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Agir ensemble, protéger chacun

Haute-Marne

MISSION D'ETUDE PREALABLE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

PARC DE STATIONNEMENT

MISSION D’ETUDE ET DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA SOLARISATION ET/OU VEGETALISATION D’UN

Prestations forfaitaires

Nombres d'heures

Montant €HT

Montant €TTC

Phase 1 : Description du site et caractérisation de la ressource solaire

Phase 2 : Etude des besoins actuels en électricité

Phase 3 : Etude des solutions techniques

Phase 4 : Bilan environnemental

Phase 5 : Bilan économique

Phase 6 : Conclusion et synthése

Phase 7 : Réunions et restitution de I'étude

Etude structure

TOTAL

0€HT

0€TTC

MISSION DE MOE EN PHASE CONCEPTION ET CHANTIER

<200 000 €HT

Montant de travaux (1)

2200 000 €HT
et <500 000 €HT

2500 000 €HT

Pourcentage de rémunération du Maitre d'ceuvre (2) :

%

%

%

Décomposition de la rémunération par élément de mission

% du total

Montant €HT

Montant €HT

Montant €HT

Phase Conception — Mission Avant-projet AVP

Phase conception — Mission d’études de projet (PRO)

Phase conception — mission Assistance Contrats de Travaux (ACT)

Phase Chantier — Mission Visa des études d’exécution et de synthése (VISA)

Phase Chantier — Direction de I'exécution des marchés de travaux (DET)

Phase chantier — Assistance aux opérations de réception (AOR)

TOTAL €HT

100%

0€HT

0 € HT

0€HT

TOTAL €TTC

0€TTC

0€TTC

0€TTC

(1) Le forfait de rémunération provisoire de la mission de MOE sera défini sur la base du montant HT travaux de la solution technique retenue par la maitrise d'ouvrage a l'issue de I'étude de

faisabilité.

(2) Le pourcentage de rémunération du maitre d'oeuvre tient compte des missions spécifiques suivantes :

- Etude structure de dimensionnement

NB : Le candidat devra produire un tableau d'honoraire présentant la répartition des honoraires pour chaque intervenant en respectant le modeéle ci-dessous (a dupliquer pour les 3 tranches de montant de travaux):

Répartition des honoraires pour un montant de travaux < 200 000 €HT
Eléments de mission

Intervenant 1:

Intervenant 2 :

Intervenant ... :

%

Montant €HT

%

Montant €HT

%

Montant €HT

Phase Conception — Mission Avant-projet AVP

Phase conception — Mission d’études de projet (PRO)

Phase conception — mission Assistance Contrats de Travaux (ACT)

Phase Chantier — Mission Visa des études d’exécution et de synthése (VISA)

Phase Chantier — Direction de I'exécution des marchés de travaux (DET)

Phase chantier — Assistance aux opérations de réception (AOR)

TOTAL




