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1 GENERALITES

1.1 OBJET DE PRESENT CCTP ET DESCRIPTION DE L’OPERATION
Le présent lot fixe les modalités techniques a respecter pour ’exécution des travaux de gros ceuvre et de tous corps d’états
nécessaires a la réhabilitation du batiment 051 au Quartier LECOCQ — 21° RIMa a FREJUS (83).

1.2 DESCRIPTION DU PROJET
En vue de la montée en puissance du SNV sur le territoire national, I’opération consiste a réhabiliter le batiment 051 existant en
vue de créer plus de 160 places d’hébergements avec les commodités et besoins d’instruction associés.

1.3 DENOMINATION DES ZONES
Pour une meilleure compréhension dans la description des ouvrages de ce présent CCTP, nous diviserons le batiment en 2 zones
avec les appellations suivantes :

1.4 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux objet du présent lot comprennent :

1.4.1 Section technique 1 : Démolition
-Les travaux préalables a la démolition (débarrassage, nettoyage),
-La démolition de magonnerie,
-La démolition de cloisons et faux plafonds,
-La démolition de revétement de sol,
-La démolition des revétements muraux,
-La démolition de menuiseries intérieures,
-La démolition des ouvrages de serrurerie et métallerie,
-La dépose, la démolition et I'évacuation de des revétements et protection d'étanchéité,
-Les démolitions d'ouvrages extérieurs tels que modénatures, béquets, surépaisseur d'enduit... ;
-Les démolitions diverses.

1.4.2 Section technique 2 : Gros ceuvre
-Les reprises en sous-ceuvre,
-Les travaux de réalisation des ouvrages en magonneries,
-Les travaux de dallages et de chapes,
-Les socles en béton armé,
-Les travaux de cloisonnement en parois dures,
-La reprise de magonnerie des escaliers extérieurs,
-Les reprises des ouvertures des menuiseries extérieures,
-Les rebouchages coupe-feu,
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-Les reprises des ouvertures des menuiseries intérieures,
-Les chapes des placards techniques,

-Le traitement CF des joints de dilatation,

-La création d'un pédiluve

-La réalisation des enduits,

-La réalisation des ouvrages annexes.

1.4.3 Section technique 3 : Couverture
-La révision de la charpente existante,
-L’isolation au niveau des combles,
-Les travaux de zinguerie et d’évacuation des EP,
-La création de chevétres,
-Le platelage en combles,
-Le désenfumage des cages d'escalier,
-L'acces sécurisé toiture,
-Les sorties de toit pour la ventilation,
-Les traversées de toiture (relevés, crosses, ...) ;
-La fourniture et la pose des antennes,
-La fourniture et la pose des protections anti pigeon,
-Les travaux d’étanchéité des chéneaux et des débords de toiture.

1.4.4 Section technique 4 : Menuiseries
-La fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures acier,
-La fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures aluminium,
-La fourniture et la pose des menuiseries intérieures bois.

Et plus particulierement ;

Menuiseries extérieures :
-La fourniture et pose de pré cadre pour pose en extérieur,
-La fourniture et pose de menuiseries aluminium,
-La fourniture et la mise en ceuvre de portes d'accés métalliques vitrées,
-La fourniture et pose de volets roulants,
-La fourniture et mise en ceuvre de guichet d'armement.

Menuiseries intérieures :
-La réception et le contrdle des menuiseries livrées,
-La fourniture et la pose des portes courantes, des portes paliéres, des portes des circulations et des portes des gaines
techniques,
-La fourniture et la pose des facades des gaines techniques,
-La fourniture et la pose des habillages des joints de dilatation,
-La fourniture et la mise place de I'organigramme des clefs,
-La fourniture et la pose de la signalétique des locaux
-La fourniture et la pose de la signalétique incendie,
-La fourniture et la pose des tablettes bois au niveau des fenétres en facade,
-La fourniture et la pose des couvres joint et des habillages d'encadrement (calfeutrement compris),
-La fourniture et la pose des pré-cadre de renforcement au niveau des cloisons,
-La fourniture et la pose des trappes de visite.

1.4.5 Section technique 5 : Cloisonnement, doublage et faux-plafonds
-Les travaux préparatoires,
-La réalisation des cloisonnements en carreaux brique,
-La réalisation des cloisonnements en plaques de platre sur ossature métallique,
-La réalisation des doublages en plaques de platre,
-La réalisation des faux plafonds démontable sur ossature métallique,
-La réalisation des faux plafonds en plaque de platre sur ossature métallique,
-Le remaniement des faux-plafonds en sous-sol,
-La fourniture et la pose du plancher technique du local DIRISI,
-L'isolation acoustiques aux droits des dévoiements des réseaux EV-EU, EP et VMC ;
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1.4.6 Section technique 6 : Revétements durs
-La fourniture et la mise en oeuvre de sous couches acoustiques,
-La réalisation de chape liquide,
-La réalisation de SPEC et SEL,
-La mise en ceuvre d'isolant sous chape,

-La fourniture et mise en oeuvre de carrelage collés y compris plinthes,

-La fourniture et la mise en ceuvre de faiences

-La réalisation de petits ouvrages divers de revétements de sols tels que : traitement de joint de dilatation, plage de bac a
douche, fourniture et mise en ceuvre de tapis et gratte pieds, réalisation de socle et fourniture et pose de miroir.

1.4.7 Section technique 7 : Serrurerie et métallerie
-La fourniture et la pose des auvents,
-La fourniture et la pose des brise-soleil,
-La fourniture et pose de gardes corps et mains courantes,
-La fourniture et la pose des échelles d'acces aux combles,
-La signalétique du batiment,
-La fourniture et la pose de la porte d'acces VS

-La mise en peinture antirouille de I'ensemble des équipements en acier (la peinture de finition sera due au titre de la section

technique peinture).

1.4.8 Section technique 8 : Peinture

-Les travaux préparatoires sur support anciens : Sous faux plafond, sur plafonds a peindre comprenant la préparation et

reprises des bétons,

-Les travaux de mise en ceuvre de toiles de verre et de peinture acrylique,

-Les travaux de mise en peinture acrylique,

-Les travaux de mise en ceuvre d'une émulsion vinylique sur ouvrages béton,

-Les travaux de mise en peinture des ouvrages métalliques,
-Les travaux de mise oeuvre de peintures de sol,

-Les travaux de mise en peinture des ouvrages bois,

-Les travaux de mise en peinture des canalisations,

-La fourniture et la pose de I'ensemble des cornieres aluminium de protection des angles saillants.

1.4.9 Section technique 9 : Ravalement, ITE et Bardage
-Les travaux préparatoires:
o Le lavage haute pression,
o Le décapage,
oLe ragréage,
o Le soudage des surfaces,
o Le traitement des éclats de béton,
o Le traitement des épaufrures,
o Les scellements,
o La protection active des bétons,
o Le traitement des joints de dilatation,
o Le traitement des joints de rupture,
o La création de joints,
oLa mise en ceuvre des joints de calfeutrement,
o Le traitement des fissures,
-Les travaux de fourniture et de mise en ceuvre d'une ITE,

-La fourniture et la mise en ceuvre d'un bardage minéral en plaque,

-La réalisation d'ouvrage divers d’adaptation (appuis de fenétre, capotage, traitement des ventilations, ...).

1.4.10 Section technique 10 : VRD et aménagements divers
-La réalisation de tranchées,
-La fourniture et mise en oeuvre de regards et fourreaux,
-La fourniture et mise en oeuvre de canalisations,
-La démolition d'aménagements existants,

-La réalisation de voiries et aménagements extérieurs comprenant la réfection des trottoirs et la réalisation d'une rampe

PMR compris garde-corps.
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1.5 LIMITES DE PRESTATIONS
Les prestations, dues au titre de ce présent lot, comprennent :
-La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels mis en ceuvre,
-Les études d'exécution,
-Les notes de calculs,
-Les plans d'exécution et les carnets de détails,
-La réalisation des ouvrages,
-Les plans de récolement,
-La fourniture des documents d’ouvrages exécutés (DOE) en cours de travaux, avant réception des ouvrages,
-La fourniture des documents de maintenance.

1.6 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
Pour I’établissement de son offre, I’entrepreneur certifie avoir pris connaissance de I’ensemble des travaux qui seront a réaliser,
s’étre rendu sur place et avoir parfaitement reconnu le site de I’exécution de ses prestations.

Il tiendra compte des prescriptions et contraintes liées aux prestataires présents sur le chantier et se conformera aux exigences du
coordonnateur de sécurite.

Dans le courant du délai d’étude de son offre, il devra signaler toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur
qui aurait pu se glisser dans 1’établissement des documents de la consultation, faute de quoi il est réputé accepter les clauses du
dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Par le fait de soumissionner, I’entreprise contracte 1’obligation d’exécuter ’intégralité des travaux de sa profession, nécessaires
pour le complet et parfait achévement des constructions projetées, conformément aux régles de I’art, quand bien méme il ne serait
pas fait mention explicitement de certains d’entre eux au C.C.T.P.

L’entrepreneur aura, préalablement a son offre, pris connaissance des dispositions générales communes a tous les lots.

1.7 EXAMEN DES DOCUMENTS
Il appartient a chaque entreprencur d’examiner alternativement des pic¢ces écrites et graphiques composant son dossier et de
formuler dans les meilleurs délais toutes remarques nécessaires a sa compléte information.

Il devra signaler au maitre d’ceuvre, les imprécisions ou les imperfections qu’il aura relevées, sans pouvoir se prévaloir de celles-
ci pour demander un délai supplémentaire a la remise de son offre.

Les pieces écrites et graphiques constituant le présent dossier permettent une définition du projet. L’ensemble des documents
d’exécution étant a la charge de I’entreprise.

1.8 CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, de la consistance des travaux et des difficultés d’exécution
éventuelles. Il est obligé de se rendre sur place pour évaluer exactement la nature des différents travaux.

1.9 COMPLEMENTS
1.9.1 Avant exécution des travaux
Avant le démarrage des travaux, 1’entrepreneur fournira :

-Les plans d’exécution,

-Les études techniques ainsi que 1’établissement des divers dessins de détails nécessaires a 1’exécution des travaux
incombant a I’entrepreneur titulaire du présent marché,

-Les notes de calcul de dimensionnement des différents ouvrages,

-Le planning prévisionnel,

-Le P.P.S.P.S conformement au PGC du coordinateur SPS.

Les études et plans d’exécution seront commencés dés la période de préparation du chantier, ils seront mis au point au cours des
réunions de chantier.

Les travaux ne pourront €tre exécutés qu’apres approbation par le maitre d’ceuvre.

1.9.2 Provenance et qualité des matériaux

L'entrepreneur indiquera les origines, normes et qualités des matériaux et fournitures qu'il se propose d'utiliser et qui devront étre
conformes a celles prises en compte dans I'élaboration de sa proposition et de ses calculs. Les qualités, les caractéristiques, les
types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquages, de contrdle et de réception des
matériaux et produits préfabriqués seront conformes aux normes francaises, homologuées, enregistrées ou expérimentales.
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1.9.3 Essais
L’entrepreneur devra faire réaliser a ses frais, de sa propre initiative ou a la demande du maitre d’ceuvre, I’ensemble des essais et
analyses nécessaires pour garantir au maitre d’ceuvre une qualité optimale des matériaux fournis et de leur mise en ceuvre.

1.9.4 En fin de chantier

L’entrepreneur réalisera les dossiers de recollement des travaux, conformes a I’exécution.

11 les fournira avant la réception des travaux et les soumettra a I’approbation du maitre d’ceuvre.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) devra étre fourni comme indiqué dans les Dispositions Générales (D.G).

1.10 TEXTES APPLICABLES
L’ensemble des textes faisant partis du corpus normatif et des régles de 1’Art, en vigueur et versions a jour, sont a prendre en
compte pour le dimensionnement et la réalisation des travaux.

2 DOCUMENTS A REMETTRE

2.1 NOTES DE CALCULS

Le dimensionnement des ouvrages définitifs fait partie des prestations dues au présent lot. Les notes de calcul présentées au
maitre d'ceuvre seront conformes aux normes et réglements en vigueur et devront présenter toutes les informations nécessaires a
leur bonne compréhension : hypothéses, méthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus, réglements appliqués. Si les
calculs ont été réalisés a I'aide d'un logiciel, ils pourront &tre présentés en sortie machine avec une fiche explicative indiquant le
type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

2.2 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

L'entrepreneur indiquera les origines, normes et qualités des matériaux et fournitures qu'il se propose d'utiliser et qui devront étre
conformes a celles prises en compte dans I'élaboration de sa proposition et de ses calculs. Les qualités, les caractéristiques, les
types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquages, de contrdle et de reception des
materiaux et produits préfabriqués seront conformes aux normes francgaises, homologuées, enregistrées ou expérimentales.

3 CHARGEMENT

3.1 CHARGES D’EXPLOITATION

3.1.1 Toiture et auvent
Selon le paragraphe 4.3.4 de ’EN1991-1-1, les caractéristiques & prendre en compte sont les suivantes :

-Catégorie : H — Toitures inaccessibles sauf pour entretien et réparations courantes,

-Charges :
ok =0,8 kN/m?2
oQk=1,5kN

3.1.2  Garde-corps et éléments séparatifs
Selon la norme NF P 06-111-2/A1, il sera pris comme charge horizontale pour le dimensionnement des garde-corps et éléments
séparatifs une charge linéaire horizontale de 1,0 kN/ml.

3.2 DONNEES CLIMATIQUES

3.2.1 Risque de gel
Selon la norme FD P18-326 du 03/08/20186, le risque de gel a prendre en compte est le gel faible ou modéré.

3.2.2 Charges de neige
En application de la norme NF EN 1991-1-3 du 01/04/2004 (et ses annexes AN, Al et A2), les paramétres a prendre en compte
sont les suivants :

-Topographie : site normal

-Altitude : 50 m
-Région : C2
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3.2.3 Charges de vent
En application de la norme NF EN 1991-1-3 du 01/11/2005 (et ses annexes AN, Al, A2 et A3), les paramétres a prendre en
compte sont les suivants :

-Catégorie de terrain ou de rugosité : 0

-Région : 2

3.2.4 Charges thermiques
Comme le précise la clause 5.1 de la norme NF EN 1991-1-5 du 01/05/2004 (et son annexe), il convient de privilégier, pour les
bétiments, la mise en ceuvre de disposition constructive telles que des joints de dilatation, joints creux, limitations de hauteur,
éventuellement isolations spécifiques, avant d’établir la nécessite de prendre en compte par le calcul les effets des variations de
température.
Le titulaire du présent lot devra, s’il le souhaite, faire des propositions au maitre d’ceuvre pour prendre en compte cette clause.
Si le calcul des charges thermiques doit étre fait, parametres a prendre en compte sont les suivants :

-Tmax : 40°C

'Tmin . '15 OC

3.3 DONNEES SISMIQUES
En référence au décret n°2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais, 1’aléa
sismique considéré pour notre zone est faible.
Les parameétres a prendre en compte sont les suivants :
-Zone de sismicité : 2 faible
-Classification du batiment : catégorie d’importance I1

4 SECTION TECHNIQUE 1 : DEMOLITION

4.1 NETTOYAGE
La présente prestation comprend :
-Un débarrassage général du chantier durant le mois de préparation (jusqu’a obtenir un batiment totalement vide)
-L’évacuation des matériaux liés aux démolitions déja réalisées
-L’évacuation des divers mobiliers et équipements
-Les mesures de tri des déchets
-Le transport en décharge autorisée
-Le frais de mise en décharges
-Un nettoyage général (mise a nu des revétements)

Localisation :
Ensemble du batiment 051

4.2 DEMOLITION DIVERSES DE MACONNERIES

En vue d’étre précis sur les prestations a réaliser dans cette section technique « démolition », les plans & prendre en compte sont
les piéces graphiques de ce DCE.

4.2.1 Démolition d’ouvrage béton armé
La présente prestation concerne la démolition d’ouvrages béton armé et comprend :
-Le sciage
-La démolition manuelle ou mécanique d’ouvrages en béton
-La dépose et I’évacuation de plinthes, lambris, faience, équipements électriques ou sanitaires (y compris distribution) etc.
-Toutes sujétions d’étaiement et confortement en phase provisoire de démolition
-Toutes sujétions de phasage
-La mise en ceuvre de dispositifs anti poussieres
-Les mesures de tri des déchets
-Le transport en décharge autorisé
-Les frais de mise en décharge
-Les reprises d’enduit et rebouchages avant peinture aux droits des ouvrages (mur et plafonds)

NOTA BENE : Dans le cadre de la présente prestation, il est impératif de réaliser I’évacuation des gravats a 1’avancement, en
aucun cas il ne devra y avoir de stockage sur le plancher.
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4.2.1.1 Poteaux

Les ouvrages existants concernés par la démolition sont les suivants :
-Au droit de la menuiserie en R+1 du pignon Ouest de la zone 2,
-Acces secondaire en pignon Ouest de la zone 1,
-Acces principal en pignon Ouest de la zone 2.

4.2.1.2 Planchers/dalles/auvents
Les ouvrages existants concernés par la démolition sont les suivants :
-Au droit des différentes trémies,
-Au droit des RSO a réaliser :
o Accés comble en PH R+1 au droit de ’escalier Est de la zone 2,
o Accés comble en PH R+1 au droit de 1’escalier Ouest de la zone 1,
o Désenfumage en PH R+1 au droit de I’escalier Est de la zone 2,
o Désenfumage en PH R+1 au droit de I’escalier Ouest de la zone 1.
-Auvent acces secondaire en pignon Ouest de la zone 1,
-Auvent acces secondaire en pignon Est de la zone 1,
-Auvent acces secondaire en pignons Est de la zone 2,
-Auvent acces principale en pignon Ouest de la zone 2.

Mode de métré : m?

4.2.1.3 Voiles
Les ouvrages existants concernés par la démolition sont les suivants :
-Au droit des RSO a réaliser en SS-SOL :
o Modification accés en pignon Est de la zone 2,
o Voile et son retour dans le secteur Est de la zone 2 au niveau de la future laverie.
-Au droit des RSO a réaliser en RDC de la zone 1 :
o Voile et cloisons de la chambre 10 et de sa salle d’eau attenante en vue de la future chambre CDU,
Cloison du SAS 05,
Voile du local ESTANCO 14,
Cloisons de la douche 02A,
Cloisons du WC 02B,
Création ouverture dans le voile du WC 02B pour porte future douche PMR,
Création ouverture dans le voile de la douche 02A pour future porte WC PMR,
Cloisons SDB 19,
Voiles et cloisons des sanitaires 20,
o Trémies pour futures fagades de gaines techniques.
-Au droit des RSO a réaliser en RDC de la zone 2 :
o Voile entre local SEMAINE 43 et hall d’entrée Ouest,
Voile et cloisons de la SDB41 de la chambre 40,
Voiles et cloisons des sanitaires 23,
Cloisons des douches 24,
Voile séparatif au niveau du local LAVABO 25,
Voile et cloisons de la SDB26 de la chambre 27,
Voile du local ESTANCO 33,
o Trémies pour futures facades de gaines techniques.
-Au droit des RSO a réaliser en R+1 de la zone 1 :
o Voile du local ESTANCO 106,
o Voiles et cloisons des sanitaires 128,
o Cloisons des douches 127,
o Voile séparatif au niveau du local LAVABO 126,
o Trémies pour futures facades de gaines techniques.
-Au droit des RSO a réaliser en R+1 de la zone 2 :
o Voile et cloisons de la SDB110 de la chambre 109,
Voiles et cloisons des sanitaires 130,
Cloisons des douches 131,
Voile séparatif au niveau du local LAVABO 132,
Voile et cloisons de la SDB133 de la chambre 134,
Voile du local ESTANCO 102,
Trémies pour futures facades de gaines techniques.

O O O O O O 0 O

O O O O O O

O O O O O O

Mode de métré : m?
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4.2.2 Démolition de jardiniéres intérieures
La présente prestation concerne la démolition des jardinieres existantes et comprend :
-Le vidage des jardinieres de tous matériaux,
-La démolition des éléments magonnées en matériaux de toutes natures,
-La dépose des équipements,
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose des protections collectives.
-Les mesures de tri des déchets,
-Le transport en décharge autorisée,
-Les frais de mise en décharges.

Localisation
Au niveau de I’entrée Quest de la Zone 1

4.2.3 Démolition de socles
La présente prestation concerne la démolition de socles en matériaux de toutes natures :
-La démolition des éléments magonnées en matériaux de toutes natures.
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose des protections collectives.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Mode de métré : 1 ensemble pour la démolition de tous les socles du projet.

Localisation
Sous-station
Combles

4.2.4 Démolition de feuillures
La présente prestation concerne la démolition de feuillure de menuiseries intérieures aprés déposes des huisseries et comprend :
-Le sciage des feuillures en tableaux et linteaux.
-Une étude structure sera a fournir.
-La mise a la cbte des ouvertures.
-Le redressage des tableaux et linteaux.

Localisation
Ensemble des menuiseries intérieures dans [’emprise des cloisons et murs conserves

4.3 DEMOLITION DES CLOISONS ET DES FAUX-PLAFONDS

4.3.1 Démolition des cloisons et encoffrements
La présente prestation concerne la démolition de cloisons en matériaux de toutes natures et de toutes épaisseurs et comprend :

-La démolition a la masse et a la pioche et I’évacuation manuelle des cloisons.

-La dépose et I’évacuation de plinthes, lambris, faience, équipements électriques ou sanitaires (y compris distribution) etc.
-La reprise des supports (murs et plafonds) aux droit des cloisons démolie.

-La mise en ceuvre de protection sur les planchers.

-La mise en ceuvre de dispositifs anti-poussieres.

-Les mesures de tri des déchets.

-Le transport en décharge autorisé.

-Les frais de mise en décharge.

-Les reprises d’enduit et rebouchage avant peinture aux droit des cloisons démolies (murs et plafonds).

NOTA BENE : Dans le cadre de la présente prestation, il est impératif de réaliser 1’évacuation des gravats a ’avancement, en
aucun cas il ne devra y avoir de stockage dans 1’enceinte du batiment.

Localisation :
Ensemble du batiment 051
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4.3.2 Démolition des faux-plafonds
La présente prestation concerne la démolition de faux-plafonds en matériaux de toutes nature et comprend :

-La démolition et I’évacuation MANUELLE de faux-plafonds en matériaux de toutes natures (démontable sur ossature,
plaque de platre sur ossature métallique, lambris bois, métallique).

-La démolition et I’évacuation des ossatures, suspentes, corniéres et plus généralement 1’ensemble des éléments constitutifs
des faux-plafonds y compris les fixations,

-La dépose et I’évacuation des éléments fixés en faux-plafonds.

-La mise en ceuvre de protection sur les planchers.

-La mise en ceuvre de dispositifs anti-poussieres.

-Les mesures de tri des déchets.

-Ensachage et chargement des débris dans des bennes ou véhicules.

-Le transport en décharge autorisé.

-Les frais de mise en décharge.

-Les reprises d’enduit et rebouchages avant peinture aux droits des plafonds démolis.

NOTA BENE : Dans le cadre de la présente prestation, il est impératif de réaliser I’évacuation des gravats a 1’avancement, en
aucun cas il ne devra y avoir de stockage dans I’enceinte du batiment.

Localisation :
Ensemble du batiment 051

4.4 DEMOLITION DES REVETEMENTS DE SOL ET REVETEMENTS DURS

4.4.1 Démolition du carrelage
La présente prestation concerne la démolition de carrelage compris chapes et formes de pose et comprend :
-La démolition au sol de carrelage de toute nature, avec démolition de la forme de pose et/ou de la chape jusqu’a 0,07m
d’épaisseur totale.
-Toutes démolitions jusqu’a mise a nu du support béton.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

NOTA BENE : La présente section comprend egalement :

-La dépose et 1’évacuation de sols souples pos¢ sur carrelage ou chape.

-La dépose et I’évacuation de revétement d’étanchéité sous chape.

-La démolition de socles et ou rehausses de sols (de toutes surfaces et toutes épaisseurs).
-La démolition de talonnettes séparatives entre locaux.

-La démolition de masquettes.

Localisation :
Ensemble des circulations communes et divers locaux selon les plans de démolition

4.4.2 Démolition du sol souple et dalles vinylique
La présente prestation comprend :
-L’arrachage de sols souples et/ou de dalles vinyliques.
-Le grattage des résidus a la spatule comprenant le poncage éventuel.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

Localisation :
Ensemble du batiment 051

4.4.3 Démolition de chape

La présente prestation comprend :
-La démolition de la chape et/ou forme de pose jusqu’a 0,07 m d’épaisseur totale.
-Toutes démolitions jusqu’a la mise a nu du support béton.
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-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.

-Le transport en décharge autoriseé.

-Les frais de mise en décharge.

Localisation :
Locaux revétus de peinture de sols, de sols souples et /ou de dalles vinyliques.

4.4.4 Mise a niveau du sol
La présente prestation comprend la mise a niveau de surcharge en béton et mortier de ciment tel que :
-Démolition des revétements de sols.
-Démolitions des plinthes existantes en matériaux de toutes natures y compris redressage du support.
-Démolition des chapes et rehausses magonnées complémentaires.
-Démolitions de tous socles inusités.
-Démolitions des plinthes carrelages existantes y compris redressage du support.
-Démolitions des éventuelles revétements d’étanchéité.
-Et plus généralement, toutes démolitions jusqu’a mise & nu du support béton.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharges.
-Les frais de mise en décharges.
-Les reprises d’enduit et rebouchages avent peinture aux droit des revétements démolis.
-Les reprises éventuelles de ragréage pour compatibilité du support avec les travaux a réaliser.

4.44.1 Rehausse jusqu’a 10cm
Le titulaire doit la mise a niveau des rehausses jusqu’a 10cm (+5c¢cm) et de la chape de 7cm. La prestation comprendra la
démolition de 1’étanchéité.

Localisation :
Dans les pieces humides

4.4.4.2 Rehausse jusqu’a 40cm
Le titulaire doit la mise a niveau des rehausses jusqu’a 40cm et de la chape de 7cm. La prestation comprendra la démolition de
I’étanchéité. Elle comprendra également la démolition et I’évacuation de bacs a douches encastrés et supports dans les emprises.

Localisation :
Dans les piéces humides

4.4.5 Démolition des dés et masquettes
La présente prestation concerne la démolition de dés magonnés et comprend :
-La démolition de dés magonnés.
-Démolitions des éventuels revétements d’étanchéité.
-Toutes démolitions jusqu’a mise a nu du support béton.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

Mode de métré : 1 ensemble pour la totalité des dés et masquettes du projet.

4.4.6 Démolition des plinthes
La présente prestation concerne la démolition de plinthes en matériaux de toutes nature et comprend :
-La démolition des plinthes existantes y compris plinthes a crémailléres dans les escaliers.
-Le redressage et le ragréage du support.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

NOTA BENE : L’évacuation devra se faire a I’avancement, aucun stockage de débris ne sera autorisé sur le chantier.
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Localisation :
Ensemble des plinthes du batiment sur cloisons, murs et doublages conservés

4.4.7 Démolition des escaliers
La présente prestation concerne la démolition de revétements d’escalier et comprend :
-La démolition des revétements dures (marches et contre marches).
-La démolition de la forme de pose et/ou chape jusqu’a 7 cm d’épaisseur.
-La démolition des plinthes existantes y compris redressage du support.
-Toutes démolition jusqu’a la mise a nu du béton.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

Localisation :
Ensemble des escaliers du batiment y compris acces au sous-sol.

4.4.8 Défaiencage
La présente prestation concerne le défaiencage des parois conservées et comprend :
-La démolition de faience ou mosaique mural collée ou scellée, y compris piochage du support.
-La démolition des plinthes a I’aplomb des faiences.
-Les ragréages des supports.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

Localisation :
Toutes faiences sur murs, cloisons et doublages conservés.

4.5 DEMOLITION MENUISERIES INTERIEURES

4.5.1 Cloisons stratifiées
La présente prestation concerne la démolition de cloisons stratifiées et comprend :
-La dépose des cloisons stratifiées, ouvrants et ’ensemble des accessoires et éléments de fixations associés compris le
démontage ou le descellement, les rebouchages des trous et des raccords ciment.
-Les mesures de protection des ouvrages alentours.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

NOTA BENE : Les conséquences de dépose destructives des éléments adjacents seront assumées par le présent lot.

Localisation :
Douches, WC

4.5.2 Cimaise
La présente prestation comprend :
-La dépose de cimaise en matériaux de toutes natures compris le démontage ou le descellement, les rebouchages des trous
et raccords ciment.
-Les mesures de protections des ouvrages alentours.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

NOTA BENE : Les conséquences de dépose destructives des éléments adjacents seront assumées par le présent lot.
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Localisation :
Ensemble des cimaises

4.5.3 Lambris
La présente prestation comprend :
-La dépose de lambris en matériaux de toutes natures compris le démontage ou le descellement, les rebouchages des trous
et raccords ciment.
-Les mesures de protections des ouvrages alentours.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Les mesures de tri des déchets.
-Les frais de mise en décharge.

NOTA BENE : Les conséquences de dépose destructives des éléments adjacents seront assumées par le présent lot.

Localisation :
Ensemble des lambris

4.5.4 Dépose de blocs-porte
La présente prestation concerne la dépose de bloc porte et comprend :
-La dépose des vantaux.
-La dépose des huisseries.
-La démolition par sciage ou manuelle des huisseries a brancher.
-Le chargement des débris dans les bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharge.

4.5.4.1 Porte 1 vantail
La titulaire devra la dépose des blocs-porte 1 vantail.

Localisation :
Ensemble des blocs-portes 1 vantail

4.5.4.2 Porte 2 vantaux
La titulaire devra la dépose des blocs-porte 2 vantaux.

Localisation :
Ensemble des blocs-portes 2 vantaux

4.5.5 Démolition de chassis fixe intérieur
La présente prestation concerne la dépose de chassis vitrée (ou remplissage vitré en paveé de verre) et comprend :
-La dépose des vitrages.
-La dépose des pavés de verre vantaux.
-La dépose des cadres, huisseries et parecloses.
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharge.

Localisation :

Ensemble des chassis fixes intérieurs du projet au RAC et R+1.
Entre chambres et circulations au RdC et R+1.

Entre semaine et hall d’entrée au RdC et R+1.

Entre circulations et halls au RdC et R+1.
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4.6 DEMOLITION DES OUVRAGES DE SERRURERIE ET METALLERIE

4.6.1 Démolition des garde-corps
La présente prestation comprend :
-La dépose et I’évacuation du garde-corps existant, y compris sciage des scellements avec un retrait de 3 cm (et
passivement des aciers).
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose.
-Mise en ceuvre de gardes corps provisoires complets et conformes en phases chantier.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Localisation :
Ensemble des garde-corps existants du projet

4.6.2 Démolition de trappes
La présente prestation concerne la dépose trappes et comprend :
-La dépose des trappes.
-La dépose des batis.
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3cm.
-Le reprises au mortier fibré de 1’ensemble des trous et percement induits par la dépose.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharge.
-La dépose et I’évacuation du garde-corps existant, y compris sciage des scellements avec un retrait de 3cm (et passivation
des aciers).
-Mise en ceuvre de gardes corps provisoires complets et conformes en phases chantier.

Localisation :
Accés aux combles du batiment

4.6.3 Démolition du guichet armurerie
La présente prestation concerne la dépose du guichet armurerie et comprend :
-La dépose du vantail.
-Le descellement soigné du cadre.
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharge.

Localisation :
Guichet armurerie entre le local 006 et le couloir 013

4.6.4 Démolition de chiassis métallique
La présente prestation concerne la dépose de chassis métallique et comprend :
-La dépose du vantail.
-Le descellement soigné du cadre.
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharge.

Localisation :
Chassis métalliques en combles
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4.7 DEMOLITION DES OUVRAGES EXTERIEURES ET EN FACADE

4.7.1 Démolition des menuiseries extérieures
La présente prestation comprend :
-La dépose et I’évacuation de menuiseries extérieures de toute nature, y compris le démontage ou le descellement des batis,
le bouchement des trous et les raccords ciment.
-La démolition des pieces d’appuis éventuelles en matériaux de toutes nature.
-La dépose des grilles de défenses existantes.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.

NOTA BENE : L’entreprise réalisera ces déposes:

-Soit a ’avancement de ses propres travaux.
-Soit & la demande des autres corps d’état pour réalisation de leurs travaux.

Dans le cadre des travaux de désamiantage certaines menuiseries seront déposées et curées par le désamianteur mais 1’évacuation
et la reprise des supports reste a la charge du présent lot.

L’entreprise ne pourra prétendre a aucun supplément d0 au phasage éventuel des déposes.

Localisation

Ensemble des menuiseries extérieures (y compris ouvrages de serrurerie) du niveau RDC
Ensemble des menuiseries extérieures (y compris ouvrages de serrurerie) du niveau R+1
Ensemble des menuiseries extérieures (y compris ouvrages de serrurerie) du niveau SS-SOL

4.7.2 Démolition des grilles de défense
La présente prestation concerne dépose et 1’évacuation des grilles de défense en tableaux des menuiseries et comprend :
-La dépose et I’évacuation des grilles de défenses y compris sciage des scellements avec un retrait de 3cm (et passivation
des aciers).
-La dépose et I’évacuation des grilles métalliques complémentaires.
-La reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose.
-Mise en ceuvre de gardes corps provisoires complet et conformes en phases chantier.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Mode de métré : unité (de toutes dimensions)

Localisation
Ensemble des grilles de défenses du projet

4.7.3 Démolition des grilles de ventilations
La présente prestation concerne dépose et I’évacuation de grilles de ventilation et comprend :
-La dépose et I’évacuation des grilles de défenses y compris grace a un sciage de scellements avec un retrait de 3 cm (et
passivation des aciers).
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose.
-Mise en ceuvre de gardes corps provisoires complets et conformes en phase chantier.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Mode de métré : 1 ensemble pour la totalité des grilles de ventilation (de toutes dimensions).

Localisation
Ensemble des facades du batiment — Cf. piéces graphiques
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4.7.4 Démolition de pédiluve
La présente prestation concerne la démolition de pédiluves existants et comprends :
-La démolition des éléments magonnées en matériaux de toutes natures (y compris dallage et fondations).
-La dépose des équipements.
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose et la démolition.
-Le remblai au niveau fini en matériaux incompressible et finition terre végétale ou gravillons.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Localisation
Pédiluves du batiment

4.7.5 Démolition des jardiniéres extérieures
La présente prestation concerne la dépose de la jardiniére existant et comprend :
-Le défrichage.
-Le terrassement jusqu’au niveau des voiries existantes.
-La démolition des éléments magonnées en matériaux de toutes natures.
-La dépose des équipements.
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose des protections collectives.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Localisation
Jardinieres du batiment

4.7.6 Démolition des becquets béton
La présente prestation concerne la démolition de béquets béton et comprend :
-Le sciage.
-La démolition manuelle ou mécanique de becquets en béton.
-La protection.
-Les dispositifs anti-poussiéres.
-Le sciage des aciers. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3cm.
-Les reprises au mortier fibré de ’ensemble des trous et percements induits par la démolition.
-Le chargement des gravats des bennes ou véhicules, en vue de leur évacuation.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

NOTA BENE : Dans le cadre de la présente prestation, il est impératif de réaliser 1’évacuation des gravats a ’avancement, en
aucun cas il ne devra y avoir de stockage sur zone.

Localisation
En périphérie du batiment entre parement en béton gravillonné et parement en pierre.

4.7.7 Démolition de recharge d’enduit
La présente prestation concerne la démolition de recharge d’enduit et comprend :
-La démolition manuelle ou mécanique des recharge d’enduits.
-La protection.
-Les dispositifs anti-poussiéres.
-Le sciage des aciers. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-Les reprises au mortier fibré de ’ensemble des trous et percements induits par la démolition.
-Le chargement des gravats des bennes ou véhicules, en vue de leur évacuation.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

NOTA BENE : Dans le cadre de la présente prestation, il est impératif de réaliser 1’évacuation des gravats a I’avancement, en
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aucun cas il ne devra y avoir de stockage sur zone.

Localisation
Toute hauteur dans les anges sortants du batiment.

4.7.8 Démolition d’occultation alvéolaire en terre cuite
La présente prestation concerne la démolition d’occultation en brique alvéolaire et comprend :
-La démolition des occultations en brique alvéolaire.
-Les reprises au mortier fibré des appuis de tableaux et linteaux au droit des ouvrages démolis.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Localisation
Menuiseries extérieures en pignons des Zones 1 et 2

4.7.9 Démolition de revétement pierre des escaliers extérieurs
La présente prestation concerne la démolition du revétement de sol des escaliers extérieurs et comprend :
-La démolition du revétement en pierres du palier, des marches et contremarches.
-La dépose des caniveaux caillebotis.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Localisation
Escaliers extérieurs

4.7.10 Démolition de modénatures béton
La présente prestation concerne la démolition de modénature béton et comprend :
-Le sciage.
-La démolition manuelle ou mécanique de becquets en béton.
-La protection.
-Les dispositifs anti-poussiéres.
-Le sciage des aciers. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-La passivation des aciers.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la démolition.
-Le chargement des gravats des bennes ou véhicules, en vue de leur évacuation.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

NOTA BENE : Dans le cadre de la présente prestation, il est impératif de réaliser I’évacuation des gravats a 1’avancement, en
aucun cas il ne devra y avoir de stockage sur zone.

NOTA BENE : Les corniches formant chéneaux seront conservés.

Localisation

En facades, en périphérie de I’ensemble des menuiseries extérieures.
En génoises sur pignon.

En rampants sur pignon.

4.7.11 Démolition de seuil en béton
La présente prestation concerne la démolition de modénature béton et comprend :
-Le sciage.
-La démolition manuelle ou mécanique de becquets en béton.
-La protection.
-Les dispositifs anti-poussiéres.
-Le sciage des aciers. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3 cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la démolition.
-Le chargement des gravats, des bennes ou véhicules, en vue de leur évacuation.
-Les mesures de tri des déchets.
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-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

NOTA BENE : Dans le cadre de la présente prestation, il est impératif de réaliser I’évacuation des gravats a 1’avancement, en
aucun cas il ne devra y avoir de stockage sur zone.

Localisation
Seuils des menuiseries SS-SOL
Seuils des menuiseries des cages d’escaliers

4.7.12 Déposes diverses en facades
La présente prestation concerne la dépose et/ou démolition d’ouvrages et équipements de facades nécessaire a la réalisation des
travaux de fagades et comprend notamment :

-La dépose des signalétiques.

-La dépose de luminaires et accessoires de fixation.

NOTA BENE : La plaque commémorative, située en facade Sud de la Zone 2, devra étre déposée avec soin, conservée en
lieu sOr et reposée (méme implantation) sur le futur bardage avant réception.

Localisation
Ensemble des facades

4.7.13 Démolition pavés de verre
La présente prestation concerne la dépose et 1’évacuation du chéssis en pavé de verre et comprend :
-La démolition des pavés de verre.
-Le sciage éventuel des éléments fixés au béton. Le sciage sera réalisé avec un retrait de 2 a 3cm.
-Les reprises au mortier fibré de I’ensemble des trous et percements induits par la dépose.
-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharge.

Localisation
Chassis sur dégagement central R+1 entre les zones 1 et 2 (a I’aplomb de I’auvent)

4.7.14 Démolition de parement béton
La présente prestation concerne la démolition du parement béton de fagade en périphéries de toutes les menuiseries extérieures
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telle que :
-Epaisseur : Compris entre 5 et 7cm.
-Au droit des tableaux : Surlageur 15cm.
-Au droit des seuils : Surlargeur 15cm.
-Au droit des linteaux : Surlargeur 35cm.

La prestation comprend le ragréage du support béton et la reprise des arrétes aprés démolition.

Localisation
Au droit de toutes les menuiseries extérieures

4.7.15 Démolition des éléments béton en zone boisée
La présente prestation concerne la démolition des éléments béton implantés dans I’espace boisé, qui se situe au Nord entre la zone
letlazone?2:

Pl NN R
ey b

La présente prestation concerne la dépose et 1’évacuation du chassis en pavé de verre et comprend :

-La démolition des éléments béton

-Le chargement des débris dans des bennes ou véhicules.
-Les mesures de tri des déchets.

-Le transport en décharge autorisée.

-Les frais de mise en décharge.

Localisation
Espace boisé au Nord entre les zones 1 et 2

4.8 DEPOSE ET DEMOLITIONS DIVERSES

4.8.1 Evacuations diverses
La présente prestation concerne la dépose et I’évacuation d’ouvrages divers a tous les étages tels que :
-Porte serviette.
-Etagéres.
-Distributeurs.
-Bancs.
-Portes battantes.
-Affiches diverses.
-Panneaux d’affichage.
-Interrupteurs avec encadrement bois.
-Ainsi tous les autres ouvrages génants 1’exécution des travaux réhabilitation.
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Mode de métré : 1 ensemble pour la totalité du projet.

4.8.2 Dépose de I’isolant
La présente prestation concerne la dépose de 1’isolant en combles et comprend :
-Dépose et évacuation de I’isolant en laine minérale existante (épaisseur moyenne 20 cm).
-Dépose et évacuation des matériaux et gravats stockés en combles.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Localisation
En combles

4.8.3 Ouverture de trémies
La présente prestation comprend la réalisation de trémies en plancher tel que :
-Démolition de planchers de toutes natures. Les démolitions seront réalisées manuellement.
-Reprises en sous ceuvre éventuelles (compris plans et études d’exécutions).
-Toutes sujétions de coordination et de travail avec les autres lots.
-Mise en ceuvre de protection pour mise en sécurité de trémies en phase de chantier (de I’ouverture au rebouchage).
-La mise en ceuvre de dispositifs anti-poussieres.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisé.
-Les frais de mise en décharge.
-Les reprises d’enduit et rebouchages avant peinture aux droit des trémies crées (murs et plafonds).

Les dimensions de la trémie devront étre de 80cm x 80cm.
Mode de métré : 1 ensemble pour la totalité des trémies du projet.

Localisation
Ensemble du projet — Selon besoins des lots techniques.

4.8.4 Percements et réservations
La présente prestation comprend :
-Percement de trous pour le passage des réseaux de plomberie, ventilation, courants forts et courants faibles exécutés soit
mécaniquement, soit manuellement. Dimensions et implantations suivant notes des lots de plomberie — ventilation, et
CFo - Cfa.
-Scellement des précadres de bouches (Extérieur et intérieur).
-Reprises en sous ceuvre éventuelles (compris plans et études d’exécution).
-Le rebouchage aprés passage des réseaux (compris reprise d’étanchéité éventuelles pour les percements des murs enterrés).
-La mise en ceuvre de dispositifs anti-poussieres.
-L’évacuation et le transport en décharge des gravois.

Mode de métré : 1 ensemble par batiment

Localisation
Ensemble du projet — Selon besoins des lots techniques.

4.8.5 Dépose de couvre joints de dilatation intérieurs
La présente prestation concerne la dépose de joint de dilatation et comprend :
-La dépose de couvre joint de dilatation.
-La dépose des matériaux garnissant.
-Les mesures de tri des déchets.
-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharge.

4.8.6 Dépose des descentes EP

La présente prestation comprend :
-La dépose et I’évacuation de I’ensemble des EP et accessoires.
-Les mesures de tri des déchets.
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-Le transport en décharge autorisée.
-Les frais de mise en décharges.

Localisation
Ensemble des descentes EP en facades

S SECTION TECHNIQUE 2 : GROS OEUVRE

5.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.1.1 Reprise en sous ceuvre
La présente prestation concerne la réalisation de reprise en sous-ceuvre et comprend :
-La réalisation des plans et notes de calculs et modélisation parasismique,
-La mise en ceuvre éventuelle de confortement provisoire,
-La mise en ceuvre éventuelle de confortement induits (renforts aux niveaux inférieurs, etc.,)
-La réalisation de démolition de toutes natures dans le bati (pour engravures, mise a la cote de menuiseries, réalisation
d'ouvertures et démolitions, etc.,) ;
-Les sciages de plancher ou voile en béton armée,
-La fourniture et la mise en ceuvre des armatures prévues par les plans d'exécutions,
-Les éventuelles empochements,
-Les coffrages,
-Les coulages de béton,
-Les reprises d'enduit éventuelles,
-Le descellement et la dépose de blocs-portes éventuels,
-La mise en ceuvre de protection sur les planchers,
-La mise en ceuvre de dispositifs anti poussiéres,
-La mise en ceuvre de protection pour mise en sécurité de trémie et ouvertures en phase chantier (de I'ouverture au
rebouchage),
-Les mesures de tri des déchets,
-Le transport en décharge autorisée,
-Les frais de mise en décharges.

NOTA BENE :

-Dans le cadre de la présente prestation, il est impératif de réaliser I'évacuation des gravats a I'avancement, en aucun cas il
ne devra y avoir de stockage sur le plancher.

-Les dimensions indiquées correspondent aux dimensions utiles et ne prennent pas en compte I'emprise des reprises en sous
ocuvre.

-Dans le cas de reprise en sous ceuvre pour création d'ouverture, les dimensions sont données a titre indicatif.

-Dans le cas de reprise en sous ceuvre pour création de gaines techniques, les dimensions sont données a titre indicatif.

-Les dimensions d'exécutions seront transmises par les lots techniques.

5.1.1.1 Reprise en sous ceuvre sur éléments verticaux

51111 RSOVI

En vue de modifier I’accés au R-1 du pignon Est de 1’aile de la zone 2, I’entrepreneur devra la création d’une ouverture dont les
dimensions seront : 160cm x 240 h cm.

En vue de décaler une ouverture pour I’accés a la salle d’instruction 2 en R-1 de I’aile 2, I’entrepreneur devra la création d’une
ouverture dont les dimensions seront : 160cm x 240 h cm.

Localisation :
Modification accés R-1 du pignon Est de la zone 2
Création ouverture future salle d’instruction 2 au R+1 de l'aile 2

Cf. pieces graphiques

51112 RSOV2

En vue de modifier I’accés au RDC du pignon Ouest de I’aile de la zone 2 et I’accés au RDC du pignon Ouest de I’aile de la zone
1, entrepreneur devra la création d’une ouverture (pour chacune des accés) dont les dimensions seront : 350cm x 240 h cm.
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Localisation :
Modification accés RDC du pignon Ouest de la zone 2
Modification acces RDC du pignon Ouest de la zone 1

Cf. piéces graphiques

511.1.3 RSOV3

En vue de modifier la future chambre CDU située au RDC du secteur Ouest de 1’aile de la zone 1, I’entrepreneur devra la création
d’une ouverture dont les dimensions seront : 560cm x 300 h cm.

Localisation :
Création ouverture entre le local 12 (Hall Ouest) et la chambre 10 au RDC de ['aile 1

Cf. pieces graphiques

5.1.1.1.4 RSOV4

En vue de créer différentes portes pour 1’état futur, ’entrepreneur devra la création d’une ouverture dont les dimensions seront :
100cm x 205 h cm.

Les locaux concernés sont les suivants :
-Entre le local 13 (couloir) et le local 02B (WC) au RDC de I’aile 1,
-Entre le local 13 (couloir) et le local 02A (Douches) au RDC de I’aile 1,
-Entre le hall d’entrée principale (située au RDC entre les ailes 1 et 2) et le local 02 (veille),
-Entre le hall d’entrée principale (situé au RDC entre les ailes 1 et 2) et le local 43 (semaine) de ’aile 2,
-Entre le local 42 (couloir) et la chambre 40 au RDC de I’aile 2,
-Entre le local 42 (couloir) et le local 23 (sanitaires) au RDC de ’aile 2,
-Entre le local 42 (couloir) et le local 25 (lavabo) au RDC de I’aile 2,
-Entre le local 120 (Hall Ouest) et la chambre 118 au R+1 de ’aile 1,
-Entre le local 13 (couloir) et la local 126 (lavabo) au R+1 de I’aile 1,
-Entre le local 13 (couloir) et le local 127 (douches) au R+1 de I’aile 1,
-Entre le local 111 (couloir) et le la chambre 109 au R+1 de ’aile 2,
-Entre le local 111 (couloir) et le local 130 (sanitaires) au R+1 de I’aile 2,
-Entre le local 111 (couloir) et le local 132 (lavabo) au R+1 de Iaile 2,
-Entre la circulation et les futurs sanitaires masculins au SS-SOL de I’aile 2 pour une modification de porte,
-Entre la circulation et les futurs sanitaires féminins au SS-SOL de 1’aile 2 pour une modification de porte.

Localisation :

Création ouverture entre le local 13 (couloir) et le local 02B (WC) au RDC de [’aile 1,

Création ouverture entre le local 13 (couloir) et le local 024 (Douches) au RDC de ['aile 1,

Création ouverture entre le hall d’entrée principale (située au RDC entre les ailes 1 et 2) et le local 02 (veille),
Création ouverture entre le hall d’entrée principale (situé au RDC entre les ailes 1 et 2) et le local 43 (semaine) de ['aile 2,
Création ouverture entre le local 42 (couloir) et la chambre 40 au RDC de [’aile 2,

Création ouverture entre le local 42 (couloir) et le local 23 (sanitaires) au RDC de [’aile 2,

Création ouverture entre le local 42 (couloir) et le local 25 (lavabo) au RDC de [’aile 2,

Création ouverture entre le local 120 (Hall Ouest) et la chambre 118 au R+1 de 'aile 1,

Création ouverture entre le local 13 (couloir) et la local 126 (lavabo) au R+1 de ['aile 1,

Création ouverture entre le local 13 (couloir) et le local 127 (douches) au R+1 de ['aile I,

Création ouverture entre le local 111 (couloir) et le la chambre 109 au R+1 de ['aile 2,

Création ouverture entre le local 111 (couloir) et le local 130 (sanitaires) au R+1 de [’aile 2,

Création ouverture entre le local 111 (couloir) et le local 132 (lavabo) au R+1 de ['aile 2.

Création ouverture entre circulation et futurs sanitaires masculins au SS-SOL de [’aile 2

Création ouverture entre circulation et futurs sanitaires féminins au SS-SOL de [ aile 2

Cf. piéces graphiques

51115 RSOV5

En vue de créer une porte dans la future salle de réunions (local 06 armurerie), I’entrepreneur devra la création d’une ouverture
dont les dimensions seront : 160cm x 205 h cm.

Localisation :
Création ouverture entre le local 13 (couloir) et le local 06 (armurerie rematisation)
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Cf. pieces graphiques

511.1.6 RSOV6

Toutes les voiles situés dans les locaux lavabos actuels seront détruits, I’entrepreneur devra donc la reprise en sous-ceuvre pour
assurer une ouverture dont les dimensions seront : 430cm x 300 h cm.

Les locaux concernés sont les suivants :
-Local 25 au RDC de I’aile 2,
-Local 126 au R+1 de I’aile 1,
-Local 132 au R+1 de I’aile 2.

Localisation :

Création ouverture dans le local 25 au RDC de l’aile 2
Creéation ouverture dans le local 126 au R+1 de l'aile 1
Création ouverture dans le local 132 au R+1 de [’aile 2

Cf. pieces graphiques

511.1.7 RSOV7

En vue de modifier la menuiserie située au droit de 1’accés principal en R+1 entre les ailes 1 et 2, I’entrepreneur devra la création
d’une ouverture dont les dimensions seront : 330cm x 290 h cm.

Localisation :
Modification en fagade au droit de I’acces principal en R+1

Cf. pieces graphiques

51118 RSOVS

En vue de mettre & la cote les acces a tous les locaux depuis les circulations au niveaux RDC et R+1, I’entrepreneur devra assurer
une ouverture dont les dimensions seront : 90cm x 205 h cm.

Localisation :
Mise a la cOte des acces a tous les locaux depuis les circulations au niveau RDC
Mise a la cOte des acces a tous les locaux depuis les circulations au niveau R+1

5.1.1.2 Reprise en sous ceuvre sur éléments horizontaux

5.1.1.2.1 RSOHI
Le titulaire devra assurer la reprise en sous-ceuvre au niveau des ouvrages suivants :
-Acceés aux combles en PH R+1 en secteur Ouest de ’aile 1,
-Accés aux combles en PH R+1 en secteur Est de ’aile 2,
-Désenfumage en PH R+1 en secteur Ouest de I’aile 1,
-Désenfumage en PH R+1 en secteur Est de ’aile 1 (escalier central),

-Désenfumage en PH R+1 en secteur Est de ’aile 2.
Les dimensions demandées seront les suivantes : 100cm x 100cm.

Localisation :

Acces aux combles en PH R+1 en secteur Ouest de [’aile 1,

Acces aux combles en PH R+1 en secteur Est de ['aile 2,
Désenfumage en PH R+1 en secteur Ouest de ['aile 1,

Désenfumage en PH R+1 en secteur Est de ['aile 1 (escalier central),
Désenfumage en PH R+1 en secteur Est de ['aile 2.

51122 RSOH2

Le titulaire devra assurer la création d’une dalle en porte-a-faux en PH RDC au niveau de 1’escalier central.
Les dimensions a reprendre sont les suivantes : 600cm x 80cm.

Localisation :
Comblement du vide en RDC et en PH RTDC au droit de [’escalier central
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5.1.1.2.3 RSOH3

Le titulaire devra assurer la reprise en sous-ceuvre au niveau de tous les acces en vide-sanitaire qui auront été créés.
Les dimensions a reprendre sont les suivantes : 80cm x 80cm.

Localisation :
Création acces en vide-sanitaire dans [’aile 1

5.1.2 Travaux divers

5.1.2.1 Occultation de menuiseries extérieures
La présente prestation concerne le rebouchage d'ouverture de fagade en béton armé (compris coffrage, scellement ferraillage et
coulage).

Il s’agira de modifier les ouvertures existantes pour créer des impostes a 2,10m de haut sur plancher fini.

Les locaux concernés sont les suivants :

-Sanitaires femmes au RDC de ’aile 1,
-Sanitaires hommes au RDC de I’aile 1,
-Douches hommes au RDC de ’aile 1,
-WC hommes au RDC de I’aile 2,

-Local lavabos hommes au RDC de ’aile 2,
-Douches hommes au RDC de I’aile 2,
-WC hommes au R+1 de I’aile 2,

-Local lavabos hommes au R+1de I’aile 2,
-Douches hommes au R+1 de I’aile 2,
-Douches femmes au R+1 de aile 1,
-Sanitaires femmes au R+1 de laile 1,
-Local lavabos femmes au R+1 de I’aile 1.

NOTA BENE : Les épaisseurs seront a adapter aux épaisseurs de voiles existants.

Localisation :
Sanitaires femmes au RDC de [aile 1,
Sanitaires hommes au RDC de [’aile 1,
Douches hommes au RDC de ['aile 1,
WC hommes au RDC de [’aile 2,
Local lavabos hommes au RDC de [’aile 2,
Douches hommes au RDC de [’aile 2,
WC hommes au R+1 de [l'aile 2,
Local lavabos hommes au R+1de ['aile 2,
Douches hommes au R+1 de ['aile 2,
Douches femmes au R+1 de laile 1,
Sanitaires femmes au R+1 de ['aile 1,
Local lavabos femmes au R+1 de [’aile 1.

Cf. pieces graphiques
5.1.2.2 Reconstitution de mur intérieur

La présente prestation concerne la reconstitution de mur intérieur en béton armé (compris coffrage, scellement ferraillage et
coulage) dans le cas ou une ouverture existante ne serait pas conservée ou dans le cas d’une prolongation pour fermer un local.

NOTA BENE : Les épaisseurs seront a adapter aux épaisseurs de voiles existants.

Cette paroi devra avoir une résistance au feu E160.

Localisation :
Reconstitution de voile ou de cloison pour une ouverture non conservée ou une prolongation de mur (trappe armurerie, chassis
existants non conserves, portes non conservees...)

Cf. pieces graphiques
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5.1.2.3 Socles
La présente prestation concerne la réalisation de socles pour supportage des installations techniques en combles, en sous-sol et a
I’extérieur pour la pompe a chaleur. Les caractéristiques suivantes seront a prendre en compte :

-Les socles devront étre en béton armé,

-Toute sujétion de levage pour mise en ceuvre des socles,
-Dimensions : Selon demandes des lots techniques,
-Compris couches de désolidarisation,

-Mode de métré : 1 ensemble pour tous les socles du projet.

Localisation :

En combles (pour chaque caisson VMC, environ 2m2 par socle)

En sous-sol (selon besoins des lots techniques provision de 25m2 a répartir en plusieurs socles)
En extérieur (selon besoins des lots techniques provision de 25m2)

Cf. pieces graphiques

5.1.2.4 Reprise de maconnerie des escaliers extérieurs
La présente prestation concerne la reprise de macgonnerie des escaliers extérieurs pour rendre les escaliers bétons compatible avec
la mise en ceuvre d'un carrelage collé et comprend notamment :

-Le décroutage des zones non adhérentes,

-La passivation des aciers apparents,

-La reconstitution de volume au mortier fibré,

-L'adaptation des hauteurs de marches et girons pour uniformisation,
-La mise en ceuvre d'un ragréage P4,

-Mode de métré : 1 ensemble pour tous les escaliers extérieurs du projet.

Localisation :

Ensembles des escaliers et paliers extérieurs du projet, notamment :
Escalier/palier pignon Ouest de la zone 1

Escalier/palier acces principal pignon Ouest de la zone 2
Escalier/palier pignon Est de la zone 1

Escalier pignon Est de la zone 2

Cf. pieces graphiques

5.1.2.5 Reprise des ouvertures de menuiseries extérieures
La présente prestation concerne la reprise des ouvertures de menuiseries et comprend :

-Le décroutage des zones non adhérente,

-La passivation des aciers apparents,

-La reconstitution de volume au mortier fibré,

-La reconstitution des volumes et le ragréage des appuis, tableaux, linteaux et fagades pour mise en conformité des supports
pour les prestations de ravalements, menuiseries extérieures, doublages intérieurs ;
NOTA BENE : Attention cette prestation est réalisée aprés démolition des modénatures, rendant ces travaux
conséquents

-La fagon d'appuis de fenétre et porte fenétre conforme au DTU et aux caractéristiques des menuiseries extérieures
(compris coffrage, ferraillage, scellement et bétonnage),

-La création de forme de pente conforme au DTU sur les seuils et appuis.

Il est rappelé les modes de poses des menuiseries :

-Menuiseries extérieures sur pré cadre extérieur,
-Portes d'acces au batiment en tunnel.

Localisation :
Ensemble des menuiseries extérieures (y compris ouvrages de serrurerie) des niveaux RdC et R+1
Ensemble des menuiseries extérieures (y compris ouvrages de serrurerie) du R-1

Cf. piéces graphiques

5.1.2.6 Rebouchage coupe-feu
La présente prestation concerne le rebouchage des trémies et percements tel que :
-Sont concernées toutes les trémies, réservations et percements existantes et réalisées par le présent lot (section démolition)
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pour les lots techniques ;
-Le matériau de rebouchage sera a adapter aux parois traversées et au degré coupe-feu a reconstituer (pourra étre du type
mousse expansive coupe-feu, platre, béton) ;
-Les degrés coupe-feu des parois seront reconstitués,
-11 sera systématiquement mis en ceuvre un matériau résiliant entre les canalisations et les matériaux de rebouchages,
-Mode de métré : 1 ensemble pour la totalité du projet.

Localisation :

Percements et trémies réalisées dans le cadre de la sous-section technique démolition (aprés passage des corps d'états
techniques)

Ensembles des trémies existantes réutilisés (apres passage des corps d'états techniques)

Ensemble des trémies existantes inusitées

5.1.2.7 Reprise des ouvertures de menuiseries intérieures
La présente prestation concerne la reprise des ouvertures de menuiseries et comprend :

-Le décroutage des zones non adhérentes,

-La passivation des aciers apparents,

-La reconstitution de volume au mortier fibré,

-Le ragréage des tableaux et linteaux pour mise en conformité des supports en vue du ravalement et des travaux de
menuiseries extérieures.

Localisation :
Au droits de I’ensemble des menuiseries intérieures dans voiles béton ou magonnées apres travaux de mise a la cote d'ouverture,
RSO, démolitions de feuillures, etc...

5.1.2.8 Placards techniques
La présente prestation concerne 1’exécution d'une forme en béton entre dalle et traverse basse des placards techniques, le dessus
parfaitement lissé avec légere pente vers I'extérieur

Localisation :
Ensemble des placards technique d'étage

Cf. pieces graphiques

5.1.2.9 Traitement coupe-feu des joints de dilatation
La présente prestation concerne le traitement coupe des joints de dilatation tel que :

-Joint a degré coupe-feu réalisé soit par un cordon constitué de fibres minérales grippées dans une résille réfractaire, soit
par une nappe en feutre céramique enveloppé dans un tissu de verre ;

-Le produit ne devra pas absorber I'humidité, rester insensible a tous les agents chimiques et doit étre chimiquement neutre
sans provoquer des dégagements de gaz nocifs en cas d'incendie ;

-Le produit devra posséder un proces-verbal d'essai d'Avis Technique.

Localisation :
Aux droits de I'ensemble des joints de dilatation du batiment

5.1.2.10 Pédiluve
La présente prestation concerne la création d'un pédiluve extérieur et comprend :

-La réalisation des plans d'exécutions,

-La réalisation des notes de calculs,

-Les terrassements nécessaires,

-La réalisation des fondations nécessaires y compris scellements éventuels,

-La réalisation du pédiluve en béton armée ou agglo a bancher enduit,

-La réalisation d'un cuvelage,

-La mise en ceuvre d'un siphon aluminium sur massif formant surélévation pour éviter la migration des boues vers le réseau,
-La mise en ceuvre d'un trop plein,

-La mise en ceuvre de caillebotis en acier galvanisé sur corniére sur toute la surface du pédiluve.

Localisation :
Au droit de I'entrée du batiment en pignon Ouest de la zone 1
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5.1.2.11 Flocage
Aprés tous les préparatoires nécessaires, réalisation d’un enduit isolant thermique par projection en sous-face des planchers et
Comprenant :

-Tous travaux préalables nécessaires a l'application du flocage (création d'accés hommes et machine, terrassement en sous
ceuvre ponctuelle) ;

-Protection des existants afin de réaliser ces travaux,

-Egrenage et nettoyage des supports,

-Rebouchage des gros trous,

-Application d’un produit d’accrochage,

-Mise en ceuvre par air comprimé d’un revétement composé de fibres de laine de laitier, de liants hydrauliques et semi
synthétiques pré dosé malaxé suivant préconisation de la fiche technique du fabricant ;

-Compris sous-faces et retombées de poutre,

-Application d’un vernis incolore de protection en sous-face,

-Epaisseur: 140 mm

-R mini : 3.40 m2.K/W

-Mode de métré: m?2 de plancher

NOTA BENE : Y compris tous travaux connexes liés aux difficultés d'acces

Localisation :
En vide sanitaires sous la zone 2

5.1.2.12 Reconstitution plancher béton

5.1.2.12.1 Anciens accés en combles

La présente prestation concerne la reconstitution de plancher béton aux droits des anciens accés en combles deposés et comprend:

-Les coffrages,

-Les scellements,

-Les ferraillages,

-La reconstitution du degré coupe-feu,
-La mise en ceuvre de béton.

Localisation :
Au droit des anciens accés en combles déposés (dimensions approximative 80 x 80 cm)

Cf. pieces graphiques

La présente prestation concerne la reconstitution de plancher béton au niveau de potentielles discontinuités laissées apres
démolition telles que :

-Anciennes galeries techniques derriéres les WC,

-Anciens planchers des douches et lavabos,

E=——%5
SANITAIRES /
128 v (
Surface: 16,80 m? <
Sol: | Carrelage E oo Y O |
HSD: 304
Rehausse
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Seront compris les éléments suivants :
-Les coffrages,
-Les scellements,
-Les ferraillages,
-La reconstitution du degré coupe-feu,
-La mise en ceuvre de béton.

Localisation :
Au niveau des discontinuités des planchers apres démolition

Cf. pieces graphiques

5.1.2.13 Travaux pour passage des réseaux EU en SS-SOL

La présente prestation concerne la création de passage dans la dalle existante en SS-SOL pour assurer la mise en place de 2
réseaux EU jusqu’a la fagade Sud de la Zone 2 et la reconstitution du plancher béton a I’issue. La longueur approximative est de
20m par réseau.

Haie d'Eucalyptus

Le titulaire devra réaliser le sciage de la dalle existante sur une largeur de 0,5m et une profondeur de 0,5m.

5.1.2.13.2 Canalisation EU

Le titulaire devra la fourniture et la pose de la canalisation EU dans le linéaire réalisé dans la dalle existante.

Le réseau d’eau usée sera réalisé en tubes PVC Compact destinés a ’assainissement, pré-manchonnés a joint caoutchouc, type
SNB8. Ils devront respecter les normes NF EN 13476-1 et NF EN 13476-2.
Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :

-Tube PVC (Polychlorure de Vinyle) a paroi structurée (3 couches),

-Couleur : gris,

-Classe de Rigidité (CR) : 8 kN/m2,

-Classe des raccords : SDR34 et SDR26,

-Joint serti répondant a la norme NF EN 681-1/A1/A2/A3,

-Produit certifié a la marque NF,

-Diameétre minimum de 200mm.

NOTA BENE : Le diamétre a mettre en ceuvre sera déterminé précisément par le titulaire du lot concerné qui aura préalablement
réalisé un dimensionnement.
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Le titulaire devra la reconstitution de plancher béton aux droits des 2 réseaux EU crées. La prestation comprendra :
-Les coffrages,
-Les scellements,
-Les ferraillages,
-La reconstitution du degré coupe-feu,
-La mise en ceuvre de béton.

Quantité : 30m environ

Localisation :

En SS-SOL au niveau du secteur Ouest de la Zone 2
En SS-SOL au niveau du secteur Est de la Zone 2

5.1.2.14 Réservations

5.1.2.14.1 Murs de soubassement

Les réservations pour le passage des différents fluides dans les murs de soubassements (électricité, plomberie, chauffage, VMC,
etc...) sont a la charge du présent lot. Les localisations et dimensions de ces réservations seront précisees par les titulaires des
différents lots lors de la réalisation des plans d’exécution.

Les rebouchages sont a la charge du présent titulaire.

Il sera demandé des masques étanches pour chaque entrée de canalisation dans le batiment.

5.1.2.14.2 Elévations

Les réservations dans les élévations pour le passage des différents fluides (électricité, plomberie, chauffage, VMC, etc...) sont a
la charge du présent lot. Les localisations et dimensions de ces réservations seront précisées par les titulaires des différents lots
lors de la réalisation des plans d’exécution, pendant la période de préparation.

Les rebouchages sont a la charge du présent titulaire.

5.1.2.14.3 Planchers

Les réservations dans les planchers pour le passage des différents fluides (électricité, plomberie, chauffage, VMC, etc...) sont a la
charge du présent lot. Les localisations et dimensions de ces réservations seront précisées par les titulaires des différents lots lors
de la réalisation des plans d’exécution, pendant la période de préparation.

Les rebouchages sont a la charge du présent titulaire.

5.1.2.15 Ventilation du vide-sanitaire

Le titulaire devra la mise en ceuvre d’ouvertures dans le mur de soubassement pour assurer la ventilation du vide-sanitaire.

La surface totale des bouches de ventilation sera au moins égale a 0,10% de la surface totale du vide-sanitaire.

Le titulaire devra justifier du nombre et de la géométrie des ventilations a mettre en ccuvre et fournira au maitre d’ceuvre un plan
de localisation avec un détail en coupe.

5.1.2.16 Caniveau douches collectives
Le titulaire devra la fourniture et la pose de caniveaux bas permettant I’évacuation des eaux de ruissellement dans les douches
collectives, c¢’est-a-dire :

-Douches en R+1 de la zone 1 (hors chambre cadre),

-Douches en RDC de la zone 2 (hors chambre cadre),

-Douches en R+1 de la zone 2 (hors chambre cadre).

Ce caniveau devra étre composé de :
-Un corps de caniveau injecté en PVC gris (RAL 7035),
-Une grille inox 304 design « laser ».

Les caractéristiques demandées sont les suivantes :

-Le corps est muni d’une extrémité male et d’une extrémité femelle permettant un assemblage par recouvrement et une
indexation. Les éléments de caniveaux peuvent étre collés entre eux afin de garantir une parfaite étanchéité de
I’assemblage

-Chaque élément dispose de deux embases le stabilisant & 1’horizontal et représentant 4 points d’ancrages (pour une fixation
par une vis),

-Le corps integre :

o 6 fentes a désoperculer (pour drainer ’humidité résiduelle au-dessus de 1’étanchéité),
o Un piquage désoperculable @ 63 mm (débit conforme & la EN1253),
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o Ailettes pour départ d’étanchéité.
-Classe de résistance : K3 — EN 1253-2,
-Longueur utile : 500mm,
-Largeur utile : 70mm,
-Profondeur utile : 35mm
-Capacité d’avalement : 0,8 I/s ;
-Poids : 0,969 kg/0,5 ml (corps = 498 g, grille = 471 g) ;
-Matiéere : PVC (corps), inox 304 (grille),
-Le raccordement au réseau peut étre réalisé grace aux accessoires en PVC :fond/naissance d’extrémité ou latéral @ 50 —
NAH100.

) /

e

/

/

Carrelage \

Béton

Sol en place

S |z | v

C25/30 =50 mm 38 mm

6 SECTION TECHNIQUE 3 : COUVERTURE

6.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
6.1.1 Démolition de la couverture existante
La présente prestation comprend :
-La dépose et I'évacuation des antennes et cables facultatifs en toiture,
-La démolition et I'évacuation de I'ensemble de la couverture (y compris tuiles spéciales, faitages, arétiers, fenétres de toits,
etc....) ;
-La dépose et I'évacuation des liteaux existants,
-La dépose du film pare pluie existant (y compris agrafes, clous sur chevrons),
-La mise en ceuvre de toutes les protections nécessaires au maintien du hors d'eau hors d'air,
-Les mesures de tri des déchets,
-Le transport en décharge autorisée,
-Les frais de mise en décharges.

Localisation :
Ensemble de la couverture du batiment 051

6.1.2 Dépose des chevrons
La présente prestation comprend :
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-La dépose et I'évacuation des chevrons,
-Les mesures de tri des déchets,

-Le transport en décharge autorisée,
-Les frais de mise en décharges.

Mode de métré : m2 de projection horizontale

Localisation :
Totalité des chevrons support de la couverture du batiment 051

6.1.3 Dépose de la zinguerie
La présente prestation comprend :
-La dépose et I'évacuation de I'ensemble de la zinguerie (solins, rives, noues, chéneaux, descentes, gouttiéres, faitages,
etc....);
-Les mesures de tri des déchets,
-Le transport en décharge autorisée,
-Les frais de mise en décharges.

Localisation :

Chéneaux périphériques y compris naissances

Bandes de rives en pignons Est de la zone 2

Bandes de rives en pignons Ouest de la zone 1

Plus généralement ensemble des ouvrages de zinguerie en toiture du batiment 051

6.1.4 Démolition des souches
La présente prestation concerne la démolition de souches en toitures et en combles et comprend :

-La démolition et I'évacuation des souches en toitures (y compris protection des conduits en phase travaux), les souches
seront également démolies et évacuées au niveau des combles ;

-La mise en ceuvre de toutes les protections nécessaires au maintien du hors d'eau hors d'air compris batiment mitoyen,
-Les mesures de tri des déchets,

-Le transport en décharge autorisée,

-Les frais de mise en décharges.

Localisation :
Ensemble des souches en toitures et en combles (4 par ailes)

6.1.5 Réfection de la charpente

6.1.5.1 Remplacement de chevrons

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de chevrons en épicéa traité classe 2.
Une note de calculs devra étre fournie pour valider I’entraxe et la section de ceux-Ci.

Un carnet de détails devra faire apparaitre, entre autre, les attaches sur les éléments supports existants.

Localisation :
Totalité des chevrons support de la couverture du batiment 051

6.1.5.2 Couverture

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d’un film pare pluie avec les caractéristiques suivantes :

-Pose tendue de I’écran sous la toiture,

-Résistance a la déchirure au clou longitudinal/transversal (N) : 150 x 150,

-Résistance a la traction état neuf longitudinal/transversal (N/50mm) : 200 x 200,
-Résistance a la traction apres vieillissement longitudinal/transversal (N/50mm) : 100 x 100,
-Résistance a la pénétration d’eau : W1,

-Valeur Sd (m) : 0,053 ;

-Perméance (kg/m2.s.pa) : 3,77 10°;

-Résistance aux températures : -40/+80°C,

-Classement EST : E; — SD1— TR»

Mode de métré : m2 de projection horizontale
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Localisation :
Ensemble de la couverture du batiment 051

6.1.5.2.2 Couyerture

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'une couverture tuile sur double liteaunage dont les
caractéristiques sont les suivantes :

-Liteau : en épicéa traité classe 2 section minimum 27 x 40mm,
-Tuiles :
o Enterre cuite, a emboitements, de type romane,
o Le galbe sera situé a gauche de la tuile,
o Nombre de tuiles au m?: 13,
o Tuile disposant obligatoirement de la marque NF, option faible pente ;
o Teinte : au choix du maitre d’ceuvre.

Mode de métré : m2 de projection horizontale

Localisation :
Ensemble de la couverture du batiment 051

NOTA BENE : L’entrepreneur apportera un soin particulier pour gérer les points singuliers de la couverture, a savoir :
-Protection des tétes de solins contre le ruissellement sur la paroi,
-Engravures des solins,
-Largeur suffisante des solins permettant d’assurer un couloir d’évacuation longeant le mur ou I’acrotere,
-Relevés au niveau des noues et couloirs,
-Recouvrements de la premiére rangée sur noue,
-Pénétrations continues et discontinues aux niveaux des ouvrages isolés et des abergements afférents : lanterneaux,
souches....
-Closoirs avec des largeurs suffisantes,

Sens du vent et de la pluie

) Mortier « batard » de
calfeutrement et de
jointement de faifieras

Faitage Tuiles « canal »

Enduit

Tuiles mécanigues

. Bande a solin
Revétament ﬂnzhca':c e
métallique i Ve pince

Revétement
métallique
= = = ggstos

/ \ Mortier de « dressement »
Voligeage bois

Noue Egout de toiture avec chéneau

La présente prestation comprend :

-La mise en oeuvre de closoirs rigides aluminium ventilés sur lisse de faitage et d'arétier,
-Mise en ceuvre de tuiles spéciales de méme gamme et couleur que la couverture.

Mode de métré : ml de faitages et arétiers

Localisation :
Ensemble des faltages et arétiers de la couverture du batiment 051

6.1.5.2.4  Tuiles 4 douilles

La présente prestation comprend :
-La fourniture et la mise en ceuvre des tuiles a douilles (y compris lanternes) pour sorties en toitures des ventilations
primaires. Les éléments mis en ceuvre seront de méme gamme et couleur que la couverture.

-Diamétre jusqu'a 160mm.

Localisation :
Ensemble des tuiles & douilles demandées par les corps d'états techniques - Provisions 4 par ailes
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6.1.5.2.5 Tuiles chatiéres

La présente prestation comprend :
-La fourniture et la mise en ceuvre des tuiles chatiéres. Les éléments mis en ceuvre seront de méme gamme et couleur que la
couverture,

-1 tuile pour 20m? de couverture.
Mode de métré : ml de faitages et arétiers

Localisation :
Ensemble des tuiles a chatiéres demandées par les corps d'états techniques

6.1.6 Isolation
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une isolation thermique sur le plancher haut du R+1.

L’isolation thermique sera réalisée par une projection de mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) bi-
composant, formés en place dont les caractéristiques sont les suivantes :

-Résistance thermique minimal R= 8.0 (m2.K)/W
-Conductivité thermique = 0.023 W/m.K selon NF EN 12667
-Viscosité a 25°C = 250 mPa.s

-Densiteé & 20°C = 1187 kg/m3

-Reéaction au feu : Euroclasse E selon EN 13501-1

Ce produit fera I’objet :

-D’un marquage CE
-D’une certification ACERMI

Localisation :
Sur I’ensemble de la dalle des combles du batiment 051

6.1.7 Evacuation des eaux pluviales

6.1.7.1 Chéneaux

La présente prestation comprend :
-La dépose et I'évacuation de I'ensemble des chéneaux existants,
-Les mesures de tri des déchets
-Le transport en décharge autorisée,
-Les frais de mise en décharges.

Localisation :
Sur toute la périphérie du batiment 051

6.1.7.1.2 Réfection chéneaux

Le titulaire devra la fourniture, le fagonnage et la pose de chéneaux neufs en zinc.

Les ouvrages devront comprendre toutes les étapes de faconnage nécessaires telles que plis, pinces, épaulements, biseaux et
ourlets rechassés, etc....ainsi que toutes les soudures nécessaires.

L’ensemble, y compris les fixations, devront étre a libre dilatation.

Les dimensions et les formes des ouvrages devront étre adaptés au type de couverture, a la pente et au support existant.

Les crapaudines devront étre prévues en respectant les diamétres appropriés pour chaque entrée d’eau.

Localisation :
Sur toute la périphérie du batiment 051

6.1.7.2 Platine d’eaux pluviales coudée

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de platine EP coudée et comprend :
-La dépose des platines existantes dans les chéneaux,
-La fourniture et pose de platines EP coudées en plomb D100 (pour dévoiement des platines de I'emprise du bardage)
-La fourniture et mise en place de crapaudines D100 a encastrer dans les naissances.
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Localisation :
Au droit des naissances existantes selon plans

Cf. pieces graphiques

6.1.7.3 Descente d’eaux pluviales
La présente prestation concerne la fourniture et pose de descentes d’eaux pluviales telle que :
-Descente en aluminium thermolaquée assemblée par emboitement,
-Profil formé en continu sur le chantier et coupé a la demande,
-Diameétre 160mm,
-Colliers de fixation (tous les 50 cm,)
-Compris toutes sujétions de raccordement,
-Compris fourniture et pose de colliers de fixation (teinte identique a la descente),
-Teintes au choix de l'architecte dans la gamme RAL.
-Accessoires a prévoir dans la prestation :
o Fixation a la paroi sera réalisée par collier avec simple bague,
Pissette amenant 1’eau du chéneau a la boite a eau si besoin,
Garde-gréve,
Boite a eau, coloris au choix du maitre d’ceuvre
Dauphin droit en fonte sur une hauteur minimale de 2m,
Capotage assureé par une tdle pliée, coloris au choix du maitre d’ceuvre.

O O O O O

Localisation :
En lieu et place de I'ensemble des descentes existantes

Cf. pieces graphiques

6.1.7.4 Dauphins
La présente prestation concerne la fourniture et pose de dauphins en fonte de diametre 160mm comprenant le raccordement et le
scellement. La hauteur minimale sera de 2m.

Localisation :
A l’aplomb de chaque descente

6.1.7.5 Accessoires
Cette prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de I’ensemble des accessoires, des pi¢ces particuliéres et sujétions
nécessaires a une parfaite réalisation de cette prestation notamment :

-Les naissances,

-Les coudes a emboitement,

-Les manchettes,

-Les bagues de fixation.

6.1.8 Travaux divers

6.1.8.1 Création de chevétre

La présente prestation concerne la création de chevétre de dimensions 50x50cm, en épicéa traité classe 2, dans charpente
existante.

Quantité : 6 unités.

La présente prestation concerne la création de chevétre de dimensions 100x100cm, en épicéa traité classe 2, dans charpente
existante.

Quantité : 4 unités.

La présente prestation concerne la création de chevétre de dimensions 100x100cm, en épicéa traité classe 2, dans charpente
existante.

43



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

Quantité : 4 unités.

6.1.8.2 Platelage en combles
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de platelage technique au-dessus de I'isolation permettant
d'accéder depuis les trappes d'accés aux comble aux :

-Installations techniques,

-Acces en toitures,

-Colonne VMC,

Telle que :
-Le cheminement technique sera réalisé en panneaux de particules CTBH de 22 mm d'épaisseur, et 100 cm de largeur, fixés
par clouage et assemblé entre eux par rainures et languettes. ;
-Les joints entre panneaux seront établis sur les axes des pieces de bois formant ossature,
-Les ossatures, les fixations et le calage seront compris dans la prestation.

6.1.8.3 Désenfumage
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de chassis de désenfumage telle que :
-L’exutoire de fumée sera a simple paroi composé d'un déme en méthacrylate de méthyl bombé fabriqué en une seule
piece,
-La paroi aura une épaisseur de 10 mm selon la dimension,
-La libre dilatation devra étre assurée entre les cadres,
-La costiére sera incorporée au systeme avec barre d'accroche pour échelle,
-Le systeme de verrouillage comprendra un électro-aimant 24 V impulsion avec gache et un bouton d'alarme avec coup de
poing ramené au rez-de-chaussée,
-Le systéme d'ouverture sera composé d'un ou deux vérins sous pression d'azote assurant le déclenchement,
-Un joint d'étanchéité sera prévu en fond de dormant,
-Une ouverture pourra étre possible a 145°,
-La fermeture sera prévue par treuil & manivelle au dernier niveau,
-La résistance admissible sera supérieure & 1200 joules,
-Une grille antichute devra étre prévue,
-L’ensemble devra étre conforme au classement du batiment,
-Les costiéres seront adaptées a la charpente.

Les caractéristiques attendues seront les suivantes :
-Systéme d’éclairement a ossature autoportante en aluminium cintrée, intégrant les exutoires de désenfumage :
o Performance thermique demandée : Uw < 2,2 (W/m2.K),
-Procédé titulaire de I’ Avis Technique du CSTB,
-Costiére :
o Laquage intérieur et extérieure, coloris au choix du maitre d’ceuvre ;
o Coefficient de transmission thermique : Ug < 2,4 (W/m2.K),
-Remplissage en polycarbonate alvéolaire multi parois traité anti-UV dont les performances suivantes devront étre
respectées :
o Coefficient de transmission thermique : Ug < 1,4 (W/m2.K),
o Affaiblissement acoustique minimal : Rw = 21dB et RA,tr = 20dB,
o Transmission lumineuse (en %) : 64%,
o Facteur solaire : 57%.
Dimensions : 100 x 100cm utile

NOTA BENE : Les chassis de désenfumage n'assureront pas la fonction d'accés en toiture qui se feront depuis les combles par des
chassis dédiés décrits ci-aprés.

Localisation :
Toutes les cages d’escalier

6.1.8.4 Ligne de vie
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'un systéme de protection contre les chutes permettant aux
personnes assurant I’entretien des toitures de se déplacer librement tout en étant protégées contre les chutes par harnais antichute
crocheté sur la ligne de vie, constituée (et a fournir dans le cadre de la présente prestation) :

-De points d’ancrage d’extrémité,

-De points d'ancrage a proximité immédiate de I'acceés en toiture,

-De points de guidage intermédiaires maintenant le cable a une hauteur de 30cm par rapport a la toiture permettant le

passage du mousqueton et de la longe sans avoir a le décrocher, y compris aux changements de direction;
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-D’un céable en acier inoxydable avec absorbeur d’énergie,
-D’une longe avec systéme d’accroche sur le céble,
-D’un harnais antichute.

Les points d’ancrage et de guidage en tube d’acier inoxydable ou galvanise seront fixes sur les tubes carres fixés mécaniquement.
L’ensemble du systéme devra résister a I’arrachement conforme a la norme NF EN 795 (« Dispositifs d'ancrage ») et bénéficier
d’un certificat d’essai réalisé par un organisme de controle agréé.

La présente prestation comprend également :
-La fourniture et la mise en ceuvre de points d'ancrage complémentaires sur simple demande du coordinateur SPS,
-Tous les renforcements de charpente nécessaires.

Mode de métré : 1 ensemble par aile de batiment

Localisation :
En toiture de chaque aile de batiment

6.1.8.5 Echelle d’accés en toiture
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'échelle meuniére pour accés en toiture telle que :
-Echelle meuniére en aluminium a poste fixe,
-Marche de 150 mm de profondeur striées antidérapantes,
-Largeur des marches 600mm,
-Rampe formant garde-corps en aluminium de part et d'autre (constitué de lisses de 50mm et poteaux de section 50x50),
-Crosse rétractable au droit de l'acces toiture,
-Angle : 45°,
-Hauteur : a adapter a I'emplacement de I'acces en toiture.

La présente prestation comprend également :
-Toutes sujétions de fixations en parties hautes et basses,
-Fourniture et mise en ceuvre d'une signalétique "Port des EPI obligatoire”
-Fourniture et mise en ceuvre d'un point d'ancrage en sortie toiture.

Mode de métré : 1 ensemble par acces en toiture

Localisation :
En combles au droits des accés en toitures

Cf. pieces graphiques

6.1.8.6 Sortie de toit ventilation

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de sortie de toit monobloc pour ventilation telle que :
-Fourniture et pose de sortie de toit pour ventilation de conception monobloc avec étanchéité adapté a la couverture tuile,
-Pour ventilation jusqu'au diamétre 600mm,
-Corps de ventilation en acier galvanisé d'épaisseur 1mm revétu d'une peinture primaire,
-Finition : crépie (d'usine) de couleur au choix de l'architecte.

Mode de métré : 1 ensemble par acces en toiture

Quantité : 6 unités.

Localisation :
Au droit de chaque extracteur VMC

6.1.8.7 Mat antenne
La présente prestation comprend :
-La fourniture et la mise en ceuvre d'une fixation sur charpente. Ensemble coulissant horizontal en acier galvanisé a fixer
sur les chevrons,
-La fourniture et la mise en ceuvre d'un mat en aluminium hauteur 2m,
-La fourniture et la mise en ceuvre de tout accessoire d’étanchéité pour la sortie du mat et des cables du type tuiles
malléables aluminium et PVVC et crosse aluminium.

Quantité : 4 unités.
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Localisation :
Deux unités par aile de batiment

6.1.8.8 Accés en toiture
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'acces en toiture et comprend :
-Toutes sujétions de modification de charpente (chevétre, renforcement, etc., ...),
-La fourniture et la mise en ceuvre d'un lanterneau d'accés composé comme suit :
o Capot en polycarbonate d’épaisseur de 16mm et de résistance 1200 joules,
o Structure en aluminium,
o Grille ouvrante en acier,
o Embase d'étanchéité,
o Fermeture par serrure de sreté (sur organigramme du batiment),
-Costiéres isolées,

Dimensions : 100 x 100cm minimales utiles

Mode de métré : 1 ensemble par acces en toiture

Quantité : 4 unités.

Localisation :
En toiture de chaque aile du batiment

6.1.8.9 Protection anti-pigeon
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de protection anti-pigeons par pics dont les caractéristiques sont
les suivantes :

-Largeur : 140 mm,

-Hauteur : 115 mm.

Mode de métré : ml de protection

Localisation :
Sur débord de toiture en périphérie du batiment

6.1.8.10 Etanchéité liquide
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une étanchéité liquide de débords de toitures, y compris les chéneaux.

Une préparation du support devra étre réalisée en avance de phase :
-Nettoyage a sec avec un balai afin d’enlever la poussiére et évacuer les parties non adhérentes,
-Dépose et poncage des étanchéités existantes,
-Mise en conformité du support (y compris ragréage et forme de pente éventuel compatible avec étanchéité décrite dans ce
paragraphe),
-Application d’un primaire d’accrochage.

L’étanchéité mise en ceuvre devra avoir les caractéristiques suivantes :

-Primaire en résine polyuréthane mono composante a raison de 0,250 kg/m2;
o Extrait sec en poids : 42%,
o Densité : 0,95 +0,05 ;
o Viscosité : 0,01 +0,005 Pa.s.

-2 couches en résine polyuréthane mono composante a raison de 0,700 kg/m2:
o Extrait sec en poids : 74% +0,05%,
o Densité: 1,14 £0,05;
o Viscosité : 3,5 +0,05 Pa.s.

Les relevés seront réalisés de maniére identique a la partie courante. Une toile de renfort devra étre noyée dans la 1% couche de
résine pour renforcer les angles. Celle-ci devra avoir les caractéristiques suivantes :

-Toile polyester,

-Epaisseur : 0,3mm minimum,

-Résistance a la rupture longueur/largeur (kg/cm) : 11/2,

-Allongement a la rupture %longueur/%largeur : 18/80.
Dans le cas particulier des joints de dilatation, une toile spécifique devra étre mise en ceuvre :

-Complexe double-voile de polyester et film polyuréthane,
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-Epaisseur : 0,4mm minimum,
-Résistance a la rupture longueur/largeur (kg/cm) : 11,1/11,1 ;
-Allongement a la rupture %longueur/%largeur : 208/-.

Dans le cas de jonctions hautes, basses et d’angles rentrants ou sortants, un profilé devra étre ajouté. Il s’agira d’un systéme de
finition en aluminium adapté au systéme d’étanchéité liquide. La goutte d’eau permettra le rejet des eaux et éviter les salissures.
Les éléments auront une longueur standard de 300cm. lls seront ajourés et permettront une tenue parfaite de la résine. Le jeu de
dilatation de 3 a 5mm entre 2 longueurs sera comblé par une double piéce de jonction.

Localisation :
Sur débord de toiture y compris chéneaux

00

© rrofilé

e Jonctions (1 haute + 1 basse)
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o Systeme d'étanchéité liquide
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o
2]
134
0
o

47



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

7 SECTION TECHNIQUE 4 : MENUISERIES

7.1 GENERALITES

7.1.1 Définition des travaux
Les travaux comprennent :
-Les études d'exécution,
-La réception de I'état des supports,
-La fourniture et la pose des menuiseries (équipement annexes inclus) ;
-La protection des ouvrages.

Les menuiseries bois :
-Les blocs-portes palieres,
-Les blocs portes intérieurs courants,
-Les blocs-portes coupe-feu.

Les menuiseries acier :
-Les portes métalliques d’acces au batiment
-Les portes métalliques des locaux techniques
-Les chéssis fixes coupe-feu.

Les menuiseries en aluminium :
-L’ensemble des baies vitrées,
-L’ensemble des chassis fixes.

Cette prestation comprend également ;
-Les quincailleries et les différents équipements pour le parfait achévement de la prestation.
-L’¢laboration et la mise en ceuvre de 1’organigramme des clefs,
-La fourniture et la pose de la signalétique du batiment.

7.1.2  Généralités

Les différents types d'ouvrages sont désignés et repérés par des sigles par les plans.

Les portes devront avoir fait I'objet d'une certification et posséder la marque de qualité "NF-CTB portes planes". La conception,
les equipements et les jeux des portes a caractéristiques spéciales devront étre conformes a ceux décrits dans les procés-verbaux
d'essais.

Les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées par l'entreprise chargée de I'exécution des travaux. Les
menuiseries étant livrées assemblées sur le chantier, toute modification ou adaptation sur place sera strictement interdite.

7.1.3 Protection des matériaux et ouvrages
L’entrepreneur est responsable jusqu’a la réception des travaux, réserves levées, de la protection des menuiseries mises en ceuvre.
Il prendra toutes dispositions en conséquence.

7.1.4 Protection des bois contre les risques biologiques (insectes et champignons)
Tous les bois mis en ceuvre devront présenter une bonne durabilité, naturelle ou conférée par un procédé de traitement préventif,
et résister aux atteintes des agents biologiques (insectes, champignons, etc.).
Les produits de préservation et les procédés de traitement appliqués aux ouvrages en bois seront déterminés par le niveau de
protection a atteindre qu'exigent les classes des risques biologiques d'emplois des bois.
Les spécifications des normes en vigueur seront suivies, notamment celles des normes :

-NF EN 335 du 03/05/2013 - Bois et ouvrages en bois,

-NF EN 599-1+A1 du 25/01/2014 - Produits de préservation des bois.
Les produits de préservation du bois et les traitements effectués devront étre parfaitement identifiés conformément aux normes en
vigueur et devront posséder le certificat de qualification CTB-BOIS PLUS.

7.1.5 Protection des éléments métalliques
Tous les éléments métalliques entrant dans la constitution des ouvrages seront protégés efficacement contre la corrosion.
Les éléments seront protégés par un vernis préalable ou par des bandes adhésives.
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7.1.6 Conditions et tolérances de mise en ccuvre des huisseries

7.1.6.1 Conditions
-Huisseries bois : la titulaire devra sceller les huisseries bois en feuillure.

C. : cheminement capillaire 0
C.=30mm ,_L B

€ : largeur du joint de calfeutrement
€ =10 mm

- Huisseries métalliques : Le titulaire devra la mise en ceuvre des huisseries métalliques a recouvrement. La liaison avec
les huisseries sera conforme aux prescriptions du DTU 20.13 du 15/07/2016. Les huisseries seront adaptées aux voiles,
convenablement implantées, réglées, munies des entretoises provisoires nécessaires pour éviter que I'huisserie ne se
déforme sous l'effet des poussées des voiles. Les entretoises doivent étre maintenues en place au moins jusqu'a
I'achévement des voiles. La liaison de la cloison s'effectuera par encastrement et scellement dans la feuillure de I'huisserie
avec au moins trois renforts sur la hauteur par pattes a vis ou de scellement.

Légende
1 Largeur de passage

2 Paltes a scellement soudées a déplier dans le garnissage enlre huisserie et magonnerie
3 Garnissage complet du vide entre magonnerie et huisserie a I'avancement
4 Exemple de patte a scellement mobile a insérer entre les éléments de magonnerie
5 Variante : pattes de it a
6 Epaisseur enduit
7 Magonnerie brute
8 Epaisseur enduit
6 9 Entaillage au droit des carters de protection
10 Carter de gache
11 Largeur de parement
12 Largeur fond de feuillure
13 Largeur hors-tout
14 Réservation au droit des pattes de scellement et garnissage au mortier de ciment
7 15 Patte de fixation au sol
16 Epaisseur nominale cloison finie

16

12
13

7.1.6.2 Tolérance

La tolérance de mise en ceuvre des dormants sera conforme a celle décrite au DTU 36.2 du 27/05/2016 et plus précisément
’article 6.7.1 :

-Les défauts d'aplomb des montants du dormant ne doivent pas excéder 2 mm par metre dans le plan de la cloison,

-Les défauts de rectitude et de parallélisme des montants ne doivent pas excéder 2 mm dans tous les plans,

-Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier metre et, sous un
maximum de 4 mm, 1 mm par métre supplémentaire,

-Les défauts d’équerrage du dormant apres pose ne doivent pas excéder 2 mm maximum.
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7.1.7 Résistance au feu
Les portes et fermetures résistantes au feu doivent étre soumises a des essais, conformément a la norme NF EN 1634-1+A1 du

07/03/2018. Le titulaire devra fournir a ce titre tous les documents permettant de justifier du degré coupe-feu de ’ensemble de

I’¢1ément (huisserie, joints, habillage...).

7.1.8 Joints et calfeutrement

Ces matériaux réaliseront le calfeutrement et I'étanchéité entre :
-Gros ceuvre et dormant,
-Ouvrant et dormant,
-Vitrage et menuiserie.

Ces produits devront posséder le label de qualité "SNJF" :

-Produits de calfeutrement de vitrage,
-Produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction, suivant leur destination.

7.1.9  Quincaillerie, équipements et accessoires de portes
Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou posséderont la marque de

qualité "NF-Q".
Les modeles proposés devront étre facilement interchangeables, protégés contre I'oxydation. Les pieces en alliage léger seront

inaltérables.
Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des efforts qui les sollicitent.

7.2 MENUISERIES EXTERIEURES

7.2.1 Menuiseries aluminium

7.2.1.1 Préconisations de mise en ceuvre — Qualité des matériaux

Les principes généraux de construction sont définis par le présent C.C.T.P. et les plans du Maitre d'ceuvre.

Dans son étude, I'entrepreneur devra respecter les impératifs suivants :

-Aspect tant intérieur qu'extérieur irréprochable a la pose et a la réception,
-Rigidité et inertie parfaite des dispositifs de fixation et d'assemblage, méme dans des conditions climatiques extrémes ;

-Etanchéité assurée par des joints efficaces entre magonnerie et menuiserie d'une part et entre dormant et ouvrants d'autre

part.
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Les menuiseries seront a rupture de pont thermique (dormant et ouvrants).
Les chassis "a frappe" seront réalisés en ""ouvrants cachés™.
Les bavettes d'appuis seront clippées. Elles devront étre démontables pour permettre la visite des cordons d'étanchéité.

Les caractéristiques a prendre en compte seront les suivantes :
-Les menuiseries seront réalisées en profilés d'aluminium extrudés (alliage 6060 T5 qualité Batiment).
-La rupture thermique sera assurée par des barrettes serties,
-Le traitement de surface :
o Thermo-laquage conforme aux spécifications du label européen Qualimarine ou Qualideco,
o Ou anodisation conforme aux spécifications du label européen Qualanod classe 20,
-La visserie : toutes les vis utilisées seront de grade 3, conformément au NF DTU 36.5-2010- Partie 1-2...

7.2.1.14  Généralités relatives 4 la construction des menuiseries aluminium
Les éléments suivants sont a prendre en compte :
-La fleche admissible des profilés d'ossature devra étre inférieure au 1/150éme de leur longueur a la pression définie selon
la zone et la situation, sans jamais dépasser 15mm ;
-Les fléches seront limitées a une valeur telle :
o Qu'elles ne contrarieront pas la manceuvre des parties ouvrantes,
o Que les joints de calfeutrement rempliront leur pleine efficacité, quelle que soit la portee ;
-Les feuillures seront drainées,
-Les piéces de fixation des éléments menuisés (équerres, pattes, etc..) seront congues et réalisées pour :
o Résister aux efforts mécaniques subis par la facade, permettre les dilatations ;
o Etre indessérables, limiter les fleches et les risques de flambage.

Les ouvrages décrits au présent corps d’état, devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques et des
normes en vigueur et qui lui sont applicables dont notamment les suivants, non exhaustifs :
-La RE2020,
-DTU, notamment :
o DTU 39 P1-1 du 01/10/2006 : Travaux de vitrerie-miroiterie,
o DTU 36.5 du 01/10/2010 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures,
-Normes AFNOR et notamment :
o NF A50 Aluminium et alliages d'aluminium,
o NF P24 351 du 01/07/1997 : Menuiserie métallique - Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux, anneaux a ossature
métallique. Protection contre la corrosion et préservation des états de surface.
Il sera demandé au titulaire, pour visa au maitre d’ceuvre, les documents suivants :
-Les essais et/ou documents permettant de justifier des performances demandées,
-Les potentiels avis techniques,
-Les notes de dimensionnement, en particulier pour le mur rideau,
-Les carnets de détails permettant de visualiser les différentes interfaces :
o Ancrages des menuiseries sur le support béton,
Finition et habillage de la facade au niveau des menuiseries,
Continuité de I’isolation thermique,

O O O

7.2.1.2 Spécifications des matériaux et fournitures utilisées

7.2.1.2.1 Généralités
La pose des menuiseries sera conforme aux normes et DTU en vigueur, elle se fera en feuillure (les joints non posés en feuillure
doivent résister a ’ensoleillement, s’ils ne sont pas protégés).
Les qualités d'aluminium et d'alliage d'aluminium seront conformes a la normalisation. Il sera employé des profilés, a rupture de
pont thermique, extrudés en alliage d’aluminium 6060 batiment. Les ouvrages seront livrés, sur chantier, protégés contre la
corrosion par thermo-laquage. Ce thermo-laquage sera justifiée par I'établissement d'un label de qualité QUALICOAT MARINE
60 microns. Tous les chassis devront posséder une palette de couleurs et nuances importantes (palettes RAL...).
Les joints de vitrage seront réalisés en bandes préformées de néopréne, fournis au titre du présent chapitre. Les joints d'étanchéité
entre dormant et ouvrant seront a lame ou a languette en néopréne ou caoutchouc, mis en place sur les batis dormants.
L'étanchéité sera assurée par déplacement de la lame.
Les matériaux employés en quincaillerie et visserie devront :

-Eviter tout phénomeéne de réaction électrochimique avec lI'aluminium ou alliages d'aluminium,

-Présenter une finition s'harmonisant avec I'aluminium pour ce qui concerne les parties vues.

51



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

Toutes les pieces d’appui seront obligatoirement équipées de gouttiére de récupération des eaux de condensation avec évacuation
vers I’extérieur et pare-tempéte.

7.2.1.2.2 Classement ACOTHERM
Les fenétres du batiment devront posséder un classement minimal ACOTHERM AC4 — TH12 permettant de répondre aux
exigences acoustiques et thermiques suivantes :
-AC4 :
o Ra.tr mesuré - menuiserie sans entrée d’air ; > 40 dB,
o Ra.tr mesuré - menuiserie avec entrée d’air : > 38 dB,
o Ra.tr calculé - menuiserie avec entrée d’air : > 39 dB.

-TH12: Uw/m2.K) : 1,3> Uw >1,2et Sw> 0,3.

7.2.1.2.3 Classement A*E*V

Les chassis vitrés seront équipés d’un double vitrage aux caractéristiques suivantes :
-Transmission lumineuse : 60 < TL < 72%,
-Facteur solaire : g < 0,36,
-Réflexion lumineuse extérieure: RL > 17%,
-Coefficient de transmission thermique : Ug < 1,1 W/(m2.K),
-Remplissage argon,
-Teinte 1égerement réfléchissant et foncé de I’extérieur, au visa du maitre d’ceuvre.
-Le film anti-chaleur collé sur le vitrage est interdit.

g<0,36 Ug < 1,1 W/(m*.K)
RL > 17% %
«,- 0% 20°C
i |
Extériew Intérieur Extérieur Intérieur

isolation thermique renforcée

-Teinte 1égerement réfléchissant et foncé de I’extérieur, au visa du maitre d’ceuvre.
-Le film anti-chaleur collé sur le vitrage est interdit.

NOTA BENE : Le titulaire du présent lot aura a sa charge :

-La composition des vitrages isolants (Tres Basse Emissivité e < 0.03, intercalaires noirs, remplissage argon) sera précisée
dans le descriptif spécifique a chaque ouvrage. Elle sera déterminée en fonction des performances thermiques, acoustiques
et pressions de vent demandées aux chapitres précédents.

-Le nettoyage des vitrages.

-La fourniture du label CEKAL et du marquage du vitrage.

L'entrepreneur devra toutes les quincailleries nécessaires au parfait fonctionnement de ses ouvrages.
Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou posséderont la marque de
qualité "NF-Q".
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Les modeles proposés devront étre facilement interchangeables et protégés contre I'oxydation.
Les pieces en alliage Iéger seront inaltérables.
Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des efforts qui les sollicitent.

Les joints (joints d'étanchéité et mastics de calfeutrement) devront posséder :
-Pour les joints d'étanchéité : le certificat de qualification S.N.J.F. dit label S.N.J.F. "Produits de calfeutrement de vitrage".
La nature des joints d'étanchéité sera obligatoirement référencée dans l'avis technique de la fenétre.
-Pour les mastics de calfeutrement : le certificat de qualification S.N.J.F. du label S.N.J.F. "produits de calfeutrement et
complément d'étanchéité pour éléments de construction”.
Les joints d'étanchéité devront répondre aux spécifications de la norme NF P26 327-1 du 01/12/2003, « Profilés d’étanchéité de
vitrage et entre ouvrant et dormant ».
Les types de calfeutrement envisagés devront répondre aux spécifications des normes en vigueur pour le choix des fenétres en
fonction de leur exposition.
Ils doivent étre titulaires du label SNJF de compatibilité avec les matériaux de la fenétre.

7.2.1.2.7 Protection contre les salissures
Les éléments seront protégés sur chantier par un vernis pelable ou par des bandes adhésives. En fin de chantier, I'entrepreneur
devra :

-Enlever tous les agglomérats (platre, mortier, mastic, peinture, etc....) déposés sur les menuiseries,

-Déposer les protections définies ci-avant,

-Remplacer les éléments détériorés et tachés,

-Nettoyer ces ouvrages avec les produits préconisés par le fabricant.

NOTA BENE : L’entrepreneur est responsable jusqu’a la réception des travaux, réserves levées, de la protection des menuiseries
mises en ceuvre. Il prendra toutes dispositions en conséquence.

7.2.1.3 Type de pose

La pose sera du type :
-Pose sur pré cadres en applique intérieur,
-Compatible a I'isolation thermique par I'extérieur,
-Adapté aux réservations en voiles BA existant.

L'entrepreneur devra prévoir dans sa prestation :

-La mise en ceuvre des nouveaux chassis selon consignes de pose du fabricant et des D.T.U. (calages, réglages, fixation,
etc....).

-La fourniture et la pose sur pré cadres en applique intérieur,

-La fourniture et la pose de volets roulants et coffre dans I'épaisseur du voile béton,

-La fourniture et la pose de la membrane anti-ruissellement,

-L'étanchéité périphérique extérieure entre le nouveau dormant et le gros ceuvre (mastic silicone de 1ére catégorie agréé
S.N.J.F. appliqué sur un fond de joint).

-La fixation sera assurée au moyen de vérins ou de face par vis,

-La fourniture et la mise en place des "habillages intérieurs et extérieurs".

Concernant la conception d mettre en ceuvre pour ces menuiseries extérieures aluminium de type ensembles composeés, il faudra
prendre en compte les éléments suivants :
-La réalisation des ensembles composés comprend également :
o La mise en ceuvre de poteaux éventuels (y compris habillage bicolore aux teintes des menuiseries),
o La mise en ceuvre de profilés intermédiaires pour fixation des coulisses, ces profilés seront solidaires de la
menuiserie (compris habillage aux teintes des menuiseries). Cette prestation est a prévoir uniquement lorsqu’elle est
explicitée dans la description des types d'ensembles composeés.
-L'ensemble des menuiseries sera adapté a la mise en ceuvre de manceuvre de secours de volets roulants déverrouillables
manuellement,
-Les ensembles composés feront intervenir les types de menuiseries préconisés dans la description des ouvrages a suivre.

7.2.1.4 Précadres
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de pré cadres dont les éléments sont les suivants :
-Concu avec 4 corniéres filantes mécano-soudées entre elles, cette piece monobloc sert d'encadrement a la mise en ceuvre
des menuiseries ;
-Compris renforts sur toute la périphérie du pré cadre pour optimisation de la rigidité,
-Compris sur-hauteur de 25cm et retombée en linteau pour fagon de coffre tunnel pour volet roulant intégré au pré-cadre
compris isolation en fond de réservations,
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-Renfort par pattes a goussets et/ou pattes a bords tombés,

-Epaisseur : 40/10éme minimum,

-Soudures continues, présentes a la jonction des cornieres, et réalisées a partir de fil cupro-aluminium afin de limiter les
phénoménes d’oxydation ;

-Intégration de la réservation pour joint,

-Etanchéité périphérique entre pré cadres et menuiseries,

-Compris sujétions de scellements et fixations,

-Mise en place de la membrane anti-ruissellement.

NOTA BENE : Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires a assurer la fixation et I'étanchéité de la
jonction pré-cadres/maconnerie adaptées au support type parement gravillonné non plan.

7.2.1.5 Entrées d’air
Le titulaire devra la fourniture et la mise en place des entrées d’air. En effet, I’air sera introduit dans les pieces donnant sur
I’extérieur au travers de bouches d’entrée d’air de fagade, posées sur les menuiseries et de débit adéquat.
Les entrées d’air seront hygroréglables et les caractéristiques a prendre en compte seront les suivantes :
-Plage de débit hygroréglable : 6 — 45m?3/h sous une différence de pression de 20 Pa (en fonction du taux d’humidité),
-Matériau : polystyréne choc
-Coloris : au choix du maitre d’ceuvre,
-Régulation du débit par volet,
-Montage centré sur une entaille de 354 x 12mm (dimension de percement),
-Rallonge acoustique RA,
-Capuchon de fagade acoustique CFA.

7.2.1.6 Révisions et nettoyage en fin de chantier
Avant réception, I'entrepreneur procédera a une révision compléte de ses ouvrages, réparations éventuelles, graissages, réglages,

L'attention de I'entreprise est particulierement attirée par le fait qu'aprés I'exécution de I'ensemble de ses travaux, elle devra :
-L'enlévement de toutes ses délivres sur I'emprise du chantier,
-Le nettoyage complet de I'ensemble de ses ouvrages : aluminium, quincaillerie et vitrerie.

7.2.1.7 Descriptif des ouvrages

Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Chassis 2 vantaux égaux ouvrant & la frangaise et oscillo-battant,
-Dimensions :
o Largeur:1200mm
o Hauteur : 17700mm — 1500mm hors volet roulant
-Dormant :
o Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblé a coupes d’onglets par équerres serties, privilégiant la
finesse des profilés ;
o Dormant galbé avec une face vue de 46mm,
Drainage par trous oblongs invisibles de I’extérieur,
Dormant avec couvre-joint intérieur intégré,
Bavette d’appui, formant rejet d’eau, clippée apres la pose du chassis,
Tapées pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés et étanches en usine, en périphérie selon le type
de pose ;
o Etanchéité renforcée dans les angles,
o Renforts c6té intérieur et/ou extérieur selon les besoins d’inertie permettant de grandes dimensions,
o Coloris au choix du maitre d’ceuvre,
-Ouvrant :
o Ouvrant cachg,
Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblé a coupe d’onglets par équerres serties,
Ouvrant a frappe : frangaise et oscillo-battant,
Battue centrale de 82mm,
Parcloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement,
Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement,
Poignée,
Condamnation haute et basse du vantail secondaire,
o Coloris au choix du maitre d’ceuvre.
-Etanchéité :

O O O O

O O O O O O O
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o Entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement,
-Vitrage :
o Epaisseur : a adapter en fonction des performances thermiques, acoustiques ou dispositions spécifiques du chassis
attendues,
o Les performances demandées sont décrites dans le paragraphe « Spécifications des matériaux et fournitures
utilisées »
o Feuillures, drainages, calages et joints doivent étre conformes au DTU 39.
-Ferrage:
o Pour une ouverture a la francaise ou a soufflet : par fiches-platines en applique sur le dormant et vissées dans
I’ouvrant.
o Pour une ouverture oscillo-battante : mécanisme crémone et renvois d’angle encastrés, adapté aux dimensions de
I’ouvrant, avec systéme anti-fausse manceuvre.
-Quincaillerie:
o Tous les accessoires visibles seront dans la méme finition que les profils aluminium,
o Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou posséderont la
marque de qualité "NF-Q",
o Les modéles proposés devront étre facilement interchangeables et protégés contre I'oxydation,
o Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des efforts qui
les sollicitent.
o Visserie de grade 3 conformément au DTU 36.5 P1-2.
-Volet roulant:
o Coffre & enroulement,
Manceuvre électrique de série,
Coffre PVC monté sur la menuiserie,
Mécanisme d’enroulement par moteur 230-V,
Commande murale,
Tablier avec ajourage,
Lame aluminium double parois avec mousse haute densité d’épaisseur 13mm, hauteur 45mm,
Coulisses aluminium thermo-laquées avec joint antibruit,
Coulisses équipées de joints anti-UV et d’arrét bas de tablier,
Lame finale équipée d’un closoir,
Lame finale en aluminium escamotable dans le caisson, équipée d’un joint tubulaire (la lame finale sort de
seulement 14mm en position haute),
Verrouillage automatique du tablier en position « descendu »,
Verrous automatiques brevetés résistants a un effort vertical supérieur a 400N,
Embouts anti-arrachement sur la lame finale pour une meilleure résistance a I’effraction et au vent,
Isolation thermique et acoustique du coffre renforcée,
Uc = 0,42 W/m2.K
Habillage de la sous-face du coffre,
Certification NF Fermetures,
Garantie 7 ans,
Classement au vent : V4,
Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

O 0O O O OO OO0 O0O OO0

O O OO OO OO0 OO0 OO0

NOTA BENE : Concernant la mise en ceuvre des volets et des coffres, les préconisations suivantes seront a prendre en compte :
-Coffre tunnel mis en ceuvre en applique intérieur dans réservation dédiée dans pré-cadre,
-Volet monté en usine dans coffre tunnel,
-Compris toutes sujétions de pose et fixations,
-Compris mise en ccuvre de renforts,
-Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et percements/rebouchages pour mise en ceuvre de la manceuvre.

NOTA BENE : Concernant les menuiseries avec volets roulants, le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les éléments
permettant d’obtenir le résultat ci-dessous :
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7.2.1.7.2 MEX2 - Chassis aluminium a soufflet RdC et R+1

Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Imposte a soufflet avec levier, en partie haute du mur,

-Dimensions :
o Largeur : 1200mm
o Hauteur : 800mm
-Dormant :

o Dormant a rupture de pont thermique assemblé a coupes d’onglets,
o Dormant galbé avec une face vue de 46mm,
o Drainage par trous oblongs invisibles de 1’extérieur,

o Dormant avec couvre-joint intérieur intégreé,

o Bavette d’appui, formant rejet d’eau, clippée apres la pose du chassis,

o Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

-Ouvrant :

o Ouvrant caché a rupture de pont thermique assemblé a coupe d’onglets,

Imposte avec levier,
Compas horizontal,

Paumelles apparentes,

O O O O O O O O

-Quincaillerie:

Poignée aluminium avec butée,
Glissiére en acier zingué de 600mm, course réglable avec ouverture maximale de 500mmet minimale de 200mm,
Tringles verticales et horizontales cachées par un profil de recouvrement,

Parcloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement,
Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement,
o Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

o Tous les accessoires visibles seront dans la méme finition que les profils aluminium,
o Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou posséderont la

marque de qualité "NF-Q",

o Les modeles proposés devront étre facilement interchangeables et protégés contre I'oxydation,
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o Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des efforts qui
les sollicitent.

Localisation :

Cf. piéces graphiques

7.2.1.7.3 MEX3 — Chassis aluminium a soufflet SS-SOL
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Imposte a soufflet avec levier, en partie haute du mur,
-Dimensions :
o Largeur : 1200mm
o Hauteur : 800mm
-Dormant :
o Dormant a rupture de pont thermique assemblé a coupes d’onglets,
Dormant galbé avec une face vue de 46mm,
Drainage par trous oblongs invisibles de I’extérieur,
Dormant avec couvre-joint intérieur intégré,
Bavette d’appui, formant rejet d’eau, clippée aprés la pose du chéssis,
o Coloris au choix du maitre d’ceuvre.
-Ouvrant :
o Ouvrant caché a rupture de pont thermique assemblé a coupe d’onglets,
Imposte avec levier,
Compas horizontal,
Poignée aluminium avec butée,
Glissiéere en acier zingué de 600mm, course réglable avec ouverture maximale de 500mmet minimale de 200mm,
Tringles verticales et horizontales cachées par un profil de recouvrement,
Paumelles apparentes,
Parcloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement,
Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement,
Coloris au choix du maitre d’ceuvre.
-Quincaillerie:
o Tous les accessoires visibles seront dans la méme finition que les profils aluminium,
o Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou posséderont la
marque de qualité "NF-Q",
o Les modeles proposés devront étre facilement interchangeables et protégés contre I'oxydation,
o Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des efforts qui
les sollicitent.
-Brise-soleil:
o Brise-soleil type ogive de 150mm avec insert acier posé a plat :
= Lames de forme ovale permettant d’obtenir une quantité maximale de lumiére naturelle diffuse,
= Lames horizontales,
= Lames fixes réglables, I’angle sera déterminé en période de préparation.
= Un montage compact offrant un ombrage optimal,
= Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

@)
@)
@)
@)
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Localisation :

Cf. pieces graphiques
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7.2.1.7.4 MEX4 - Chassis fixe
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Chéssis fixe,
-Dimensions :
o Largeur : 800mm
o Hauteur : 800mm
-Caractéristiques :
o Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblé a coupes d’onglets par équerres serties, privilégiant la
finesse des profilés ;
o Systéme sous Avis Technique ou Document Technique du CSTB en cours de validité,

Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le batiment (NF-QB),

Etanchéité renforcée dans les angles,

Couvre-joint intérieur caché,

Parecloses intérieures clippées,

Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée apres la pose du chassis,

Drainage caché,

Coloris au choix du maitre d’ceuvre,

-Vitrage :
o Epaisseur : a adapter en fonction des performances thermiques, acoustiques ou dispositions spécifiques du chassis
attendues,

o Les performances demandées sont décrites dans le paragraphe « Spécifications des matériaux et fournitures
utilisées »
o Feuillures, drainages, calages et joints doivent étre conformes au DTU 39.
-Quincaillerie:
o Tous les accessoires visibles seront dans la méme finition que les profils aluminium,
o Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou posséderont la
marque de qualité "NF-Q",
o Les modeles proposés devront étre facilement interchangeables et protégés contre I'oxydation,
o Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des efforts qui
les sollicitent.
o Visserie de grade 3 conformément au DTU 36.5 P1-2.

O O O O O O O

Localisation :

Cf. pieces graphiques

-Facade multi-paroi vitrée a ossature insérée en R+1,
- Dimensions :
o Largeur: 3310mm,
o Hauteur : 2600mm,
-Cette facade sera en mur rideau traditionnel ou VEP (verre extérieur pareclosé) dont le coloris sera au choix du maitre
d’ceuvre,

e

Capuchon

Plague pression
Coupure thermigue
Joint de dilatation
Traverse

Meneau

Cale de fixation

I oG T mooO >

Cale d'angle
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-Ossature :
o Meneaux verticaux en profilé aluminium extrudé, de résistance minimale de 230MPa, ancrés dans le béton,
o Pas de traverse horizontale intermédiaire si le vitrage est d’un seul tenant.
o Une note de dimensionnement ou une justification par tableaux de charges devra étre fournie pour vérifier les
sections utilisées,
o Les joints de meneaux et les joints de dilatation devront mis en ceuvre en respectant le croquis ci-dessous :

Manchon de meneau ou assemblage & emboitement
Pare-adhérence

Joint de dilatation

A
B
C
D

Mise en ceuvre du mastic d'étanchéité aprés 'assemblage

-Ancrage:
o Lesancrages sur élément BA devront étre justifiés par une note de calcul,

-Assemblage entre ossatures:

o Lesassemblages entre les meneaux et les traverses devront obligatoirement étre :

= Par cale de fixation,

= Ou par vis de fixation,
o Les assemblages de raccordement horizontal et vertical devront étre mis en ceuvre en respectant le croquis ci-
dessous :

Meneau

T

m

Cale de fixation ou assemblage a emboitement
(plusieurs modéles offerts)

Mastic ou ruban d'étanchéité
Vis de fixation
Fond de mastic pour la cale d'angle

Traverse

Q M m o O

Cale d'angle”
(généralement en néopréne)

—~C * La face extérieure de la cale d"angle se
prolonge dans le méme plan que le
dessus de la coupure thermique.

-Mode de pose du vitrage:
o Les modes de pose devront obligatoirement étre :
= Par tringle extérieure en aluminium,
= Qu par parclose en aluminium,
o Les modes de pose devront étre mis en ceuvre en respectant le croquis ci-dessous :
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POSE AVEC TRINGLE EXTERIEURE
Capuchon extérieur A
ou décoratif

Plaque pression ou
vis de capuchon H B

Plaque pression

Garniture ou ruban extérieur

Vitrage
Garniture ou ruban intérieur

Ossature intérieure tubulaire
ou en éléments composés

Coupure thermique

Niche pour vis

Cavité de vitrage

X~ ™~TIT &mMmMooOo >

Plan ou épaulement du vitrage

POSE AVEC PARCLOSE

Capuchon facultatif

Composé de vitrage

Coupure thermique

Vitrage

Garniture biseautée en caoutchouc
Parclose amovible du coté intérieur

Cordon de scellement ou garniture
d'étanchéité a I'air

I T MO O >

Parclose extérieure fixe

1l 1] S
-Vitrage: les performances demandées sont décrites dans le paragraphe « Spécifications des matériaux et fournitures
utilisées »
-Accessoires : tous les éléments nécessaires a la bonne finition de I’ouvrage doivent étre fournis et posés par le titulaire tels
que, de fagon non exhaustive :

o Cales d’assise et intercalaires,

o Fonds de joints,

o Mastics d’étanchéité

o ...
-Etanchéité : le titulaire veillera & mettre en ceuvre tous les éléments permettant une bonne étanchéité et refusant tout
probléme de condensation. Si un probléme intervenait a ce niveau, I’entreprise devra, a sa charge, prendre les mesures
nécessaires.
Le principe de base & respecter est le suivant :

MENEAU

VITRAGE ISOLANT

CAPUCHON

2 & PLAQUE PRESSION
= ECran pare-pluie

PARCOURS DE DRAINAGE

m— Ecran pare-air
ETANCHEITE A LEPAULE

SOLIN DE METAL
PREFORME

ISOLANT RIGIDE

-Brise-soleil: le titulaire devra la fourniture et la pose d’un brise-soleil dont les caractéristiques sont les suivantes :
o Brise-soleil type ogive de 150mm avec insert acier posé a plat :
= Lames de forme ovale permettant d’obtenir une quantité maximale de lumiere naturelle diffuse,
= Lames horizontales,
= Lames fixes réglables, I’angle sera déterminé en période de préparation.
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= Un montage compact offrant un ombrage optimal,
= Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :

Cf. pieces graphiques

7.2.2 Menuiseries acier
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de menuiseries acier vitrees.

7.2.2.1 Caractéristiques obligatoires
Les menuiseries et leurs vitrages devront présenter les caractéristiques techniques obligatoires suivantes :
-Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints, établies par le S.N.J.F,
-Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des vitrages isolants,
-Avis technique du CSTB,
-Label - certification de qualification :
o Label ACOTHERM
= Réglement du certificat Acotherm,
= Cahier des prescriptions techniques du certificat Acotherm,
= Vitrage isolant avec la marque de certification CEKAL dans le cas de menuiseries extérieures dont la marque
NF n’existe pas.
= |abel S.N.J.F.

7.2.2.2 Caractéristiques des menuiseries

Les portes vitrées devront vérifier les coefficients suivants :
-Rw + Ctr > 35 dB
-Uw/m2.K) : 1,3> Uw >1,2 et Sw> 0,3.

Les menuiseries en acier vitrées seront équipés d’un double vitrage aux caractéristiques suivantes :
-Transmission lumineuse : 60 < TL < 72%,
-Facteur solaire : g < 0,36,
-Réflexion lumineuse extérieure: RL > 17%,
-Coefficient de transmission thermique : Ug < 1,1 W/(m2.K),
-Remplissage argon,
-Teinte légerement réfléchissant et foncé de I’extérieur, au visa du maitre d’ceuvre.
-Le film anti-chaleur collé sur le vitrage est interdit.

g<0,36 Ug < 1,1 WI(m*.K)
RL>17% D
0% 20°C
H+HH
Extériewr Intérieur Extérieur Intérieur

-Teinte légerement réfléchissant et foncé de I’extérieur, au visa du maitre d’ceuvre.
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7.2.2.3 Descriptif des ouvrages

7.2.2.3.1 Précadres
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de pré cadres dont les éléments sont les suivants :
-Congu avec 4 corniéres filantes mécano-soudées entre elles, cette piéce monobloc sert d'encadrement a la mise en ceuvre
des menuiseries ;
-Compris renforts sur toute la périphérie du pré cadre pour optimisation de la rigidité,
-Renfort par pattes a goussets et/ou pattes a bords tombés,
-Epaisseur : 40/10éme minimum,
-Soudures continues, présentes a la jonction des corniéres, et réalisées a partir de fil cupro-aluminium afin de limiter les
phénomeénes d’oxydation ;
-Intégration de la réservation pour joint,
-Etanchéité périphérique entre pré cadres et menuiseries,
-Compris sujétions de scellements et fixations,
-Mise en place de la membrane anti-ruissellement.

NOTA BENE : Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires a assurer la fixation et I'étanchéité de la
jonction pré-cadres/magonnerie adaptées au support type parement gravillonné non plan.

Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Portes a double vantaux tiercés vitrés, ouvrants a ’anglaise.
-Dimensions totales de la baie :
o Largeur : 3300mm
o Hauteur : 2400mm
o Soit 2 blocs porte sur la largeur de la baie
-Dimensions du bloc porte :
o Largeur : 900+650mm
o Hauteur : 2400mm
-Descriptif :
o Ouvrants composés de parements extérieur et intérieur en tdle électro zinguée 15/10, pliés et assemblés par
soudure.
o Intégration des supports pour fixation des pivots.
o Systéme anti-pince doigt assuré par un profil aluminium laqué par poudrage polyester cuit au four.
o Etanchéité périphérique assurée par brosses sur profilés aluminium anodisé.
o Systéme de vitrage par cadre composé de profilés aluminium avec joint EPDM en U inarrachable permettant de
recevoir un verre feuilleté 44/2 soit d'épaisseur 8.8mm.
Ferrage sur pivot.
Axe a bille au sol soudé sur seuil inox plat & cheviller.
Verrouillage par serrure 3 points.
Cylindre A2pP*,
Contreplaques sur ouvrant montées sur silentbloc EPDM sans vis de fixation.
Compris toutes sujétions pour libération des ventouses par contact a clé.
Boitiers contacteur électrique a clé a encastrer.
Verrou avec contact fond de gache.
Fermeture automatique par ferme-porte hydraulique de type pivot frein encastré en traverse haute.
Poignées d'ouverture de type pavé aluminium anodisé naturel 100 x 160.
Butée d'ouverture de type tampon conique caoutchouc sur équerre métallique galvanisée a cheviller.
Traitement de finition de I'ouvrant et du dormant par laquage par poudrage polyester texturé cuit au four.
Poignée de tirage type baton de maréchal toute hauteur sur ouvrants principaux et secondaires.
Barre anti-panique sur ouvrants principaux.
Crémone pompier sur ouvrants secondaires.
Condamnation haute et basse du vantail secondaire.
o Teintes au choix du maitre d’ceuvre.
-Performances :
o Rw+Ctr>35dB
Uw/m2K):1,3> Uw >12et Sw> 0,3
Etanchéité : classement A*3 E*6B V*C3
Classe de résistance 4 de la norme EN 1627
Vitrage P5A selon la norme EN 356
Classement f8 selon la norme EN 1191 : 1 000 000 de cycles d’ouvertures-fermetures

O 0O OO0 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOoOOoOOo

O O O O O
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Localisation :

En pignon Ouest en RAC de la Zone 1
En pignon Ouest en RAC de la Zone 2 (entrée principale)

Cf. piéces graphiques

Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Portes a double vantaux tiercés vitrés, ouvrants a 1’anglaise.
-Dimensions du bloc porte :
o Largeur : 900+600mm
o Hauteur : 2400mm
-Descriptif :
o Ouvrants composés de parements extérieur et intérieur en tdle électro zinguée 15/10, pliés et assemblés par
soudure.
o Intégration des supports pour fixation des pivots.
o Systeme anti-pince doigt assuré par un profil aluminium laqué par poudrage polyester cuit au four.
o Etanchéité périphérique assurée par brosses sur profilés aluminium anodiseé.
o Systéme de vitrage par cadre composé de profilés aluminium avec joint EPDM en U inarrachable permettant de
recevoir un verre feuilleté 44/2 soit d'épaisseur 8.8mm.
Ferrage sur pivot.
Axe a bille au sol soudé sur seuil inox plat a cheviller.
Verrouillage par serrure 3 points.
Cylindre A2P*,
Contreplaques sur ouvrant montees sur silentbloc EPDM sans vis de fixation.
Compris toutes sujétions pour libération des ventouses par contact a clé.
Boitiers contacteur électrique a clé a encastrer.
Verrou avec contact fond de gache.
Fermeture automatique par ferme-porte hydraulique de type pivot frein encastré en traverse haute.
Poignées d'ouverture de type pavé aluminium anodisé naturel 100 x 160.
Butée d'ouverture de type tampon conique caoutchouc sur équerre métallique galvanisée a cheviller.
Traitement de finition de I'ouvrant et du dormant par laquage par poudrage polyester texturé cuit au four.
Poignée de tirage type baton de maréchal toute hauteur sur ouvrants principaux et secondaires.
Barre anti-panique sur ouvrants principaux.
Crémone pompier sur ouvrants secondaires.
Condamnation haute et basse du vantail secondaire.
Teintes au choix du maitre d’ceuvre.
-Performances :
o Rw+Ctr>35dB
Uw/mzK):1,3> Uw >1,2 et Sw> 0,3
Etanchéité : classement A*3 E*6B V*C3
Classe de résistance 4 de la norme EN 1627
Vitrage P5A selon la norme EN 356
Classement 8 selon la norme EN 1191 : 1 000 000 de cycles d’ouvertures-fermetures

O 0O 0O O OO OOO0OO0OO0OO0OO0OO0oOO0OO0OO0

O O O O O

Localisation :

En pignon Est en SS-SOL de la Zone 1
En pignon Est en SS-SOL de la Zone 2 (entrée principale)
En pignon Est en SS-SOL de la Zone 2 pour monter en RDC

Cf. pieces graphiques

7.3 MENUISERIES INTERIEURES

7.3.1 Spécifications et matériaux dérivés du bois

7.3.1.1 Bois et matériaux dérivés du bois

Les essences, les choix d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois et matériaux dérivés du bois
doivent répondre aux spécifications prévues par les normes en vigueur (notamment celles de NF EN 942 - Bois dans les
menuiseries — classification générale de la qualité du bois) et a celles exigées par la marque de qualité NF, NF-CTB ou CTB
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lorsqu'un produit la posséde.

7.3.1.2 Panneaux de particules

La définition et le classement des panneaux de particules sont donnés par la norme NF EN 309 du 01/07/2005.

Les panneaux de particules destinés aux emplois a I'abri de I'eau et de I'humidité devront posséder la marque de qualité CTB-S.
Les panneaux de particules susceptibles d'étre humidifiés temporairement devront posséder la marque de qualité CTB-H.

7.3.1.3 Plaques de stratifié décoratif « haute pression »

La définition et le classement des panneaux de particules sont donnés par la norme NF EN 309.

Les panneaux de particules destinés aux emplois a I'abri de I'eau et de I'humidité devront posséder la marque de qualité CTB-S.
Les panneaux de particules susceptibles d'étre humidifiés temporairement devront posséder la marque de qualité CT B-H.

Leurs caractéristiques sont appréciées selon les spécifications contenues dans la norme NF EN 438-1 du 16/04/2016.

Ils seront mis en ceuvre sous forme de panneaux composites a ame pleine et finition stratifiée deux faces.

L'épaisseur du revétement de stratifié ne sera pas inférieure a 0,9 mm et devra présenter une palette de couleurs (6
couleurs).

Ce placage (stratifié) de 9/10° mm d'épaisseur est constitué de feuilles en papier kraft décor imprégnées de résines
thermodurcissables liées ensemble par I'action de la chaleur et de la pression.

Leur protection par film polyéthyléne s'impose jusqu'a la livraison.

7.3.2 Préconisation de mise en ceuvre

7.3.2.1 Pose des ouvrages

Les ouvrages de menuiserie seront réceptionnés dés leur livraison ou, au plus tard, avant leur mise en ceuvre. Lors de cette
réception, seront contrdlées, entre autre la conformité, la qualité, I'humidité des bois et les dimensions.

7.3.2.1.2 Humidité des bois
Il sera procédé par sondage a des mesures de I'humidité des bois
Les mesures ne devront pas laisser de trace en parement des ouvrages. La mise en oeuvre d'un lot sera effectuée si les conditions
définies ci-dessous, sont satisfaites pour 90% au moins des éléments mesurés. L'humidité des bois a la livraison comme au
moment de la pose devra étre comprise dans les limites ci-apres :

-Distributions : I'hnumidité des bois de ces ouvrages devront &tre comprise entre 13 et 18%.

-Autres menuiseries intérieures : I'numidité des bois des ouvrages de menuiserie intérieure devra atre aussi voisine que

possible de I'humidité correspondant & I'équilibre hygroscopique que ces bois atteindront dans les locaux en service.

Si ces menuiseries intérieures sont appelées a rester en stock plus d'un mois dans un local, les conditions hygrothermiques de
celui-ci doivent étre aussi proches que possible de celles prévisibles des locaux en service.

7.3.2.2 Blocs-portes
Les blocs-portes seront posés sans dégondage des vantaux et sur sols finis. Les blocs-portes livrés finis seront posés sur pré-
cadres.

7.3.2.2.1 Tolérances

La pose de la distribution ne pourra étre entreprise que si les travaux de gros-ceuvre sont suffisamment avancés et les
emplacements de la distribution a I'abri des eaux pour qu'il n'y ait pas, par la suite, risque de déplacement ou de déformation de
celle-ci. Elle sera réglée en hauteur par rapport au trait de niveau, ce qui impliquera que ce dernier soit tracé au pourtour des murs,

poteaux et éventuellement coffrages

La liaison entre huisserie et cloison sera traitée au DTU correspondant au type de cloison. Les distributions seront mises en place
et seront maintenues dans des conditions telles qu'elles ne puissent subir de déplacement jusqu'a I'exécution des cloisons. La
fixation provisoire des pieds a I'aide d'un pistolet de scellement sera admise si la dalle le permet. Le positionnement des batis et
contre-batis devra permettre la réservation d'un cochonnet de largeur réguliére sur les deux montants et la traverse.

La mise en ceuvre des huisseries et batis de portes a caractéristiques spéciales devra permettre des performances au moins égales &
celles exigées des portes.

7.3.2.2.1.1Tolérances d’aplomb

Aucun point des distributions ne devra étre distant de sa position théorique de plus de 2mm par métre de longueur.
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7.3.2.2.1.2 Planéité des ouvrants

Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris comme plan de référence, la variation
du jeu entre celui-ci et la face correspondante du vantail ne devra pas excéder de 1/1000 de son périmetre. En outre, pour les
portes ou vantaux affleurants, la saillie par rapport au nu du dormant ne devra pas excéder le 1/1000 du demi-périmeétre.

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires a leur pose auront la profondeur
voulue pour ne pas altérer la force des bois, elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles sont
exécutées de telle sorte que les pieces affleurent exactement les bois (voir prestations impératives de la section technique Peinture
pour une finition parfaite et trés soignée).

Les vis sont toujours de force en rapport avec I'importance des objets qu'elles doivent fixer et sont de finition en rapport avec
I'ouvrage fixé (laiton poli, nickelé, chromé ou cadmié). Elles ne doivent pas engendrer d'éclatement des bois.

Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose, sont immédiatement déposés et remplacés.
Si les entailles faites dans les bois nécessitent des modifications, ou méme le cas échéant, entrainent le remplacement pur et
simple des menuiseries, I'entrepreneur en supporte seul les responsabilités, charges et frais en découlant.

Les gaches sont affleurées et regnent parfaitement avec les 2 parements de I'huisserie.

Les accessoires de quincaillerie tels qu'entrées de clés, rosettes, etc.... sont déposés et reposés dans le cadres des prestations de
menuiseries intérieures décrites ci-aprés pour permettre la peinture.

Avant mise en place, tous les éléments de quincaillerie comportant des organes mobiles (serrures, becs de cane, etc....) sont
démontés et graissés ou huilés.

Les portes a ame pleine sont ferrées avec 3 paumelles de 130 mm minimum par vantail alors que celles a ame alvéolaire
comportent 3 paumelles de 110mm.

Chaque clé fournie, (2 pour chaque serrure, 3 pour chaque canon Européen), est munie d'une étiquette portant le nom et/ou le
numero du local (un code couleur pourra également étre demandé : couleur/étage, couleur/locaux techniques, etc.).

Aprés réception toutes les clés sont livrées dans une armoire correctement dimensionnée et transportable.

7.3.2.2.3 Jeux el entretien

Les parties mobiles, vantaux de portes, etc.... devront se mouvoir sans difficulté et se joindre entre elles ou avec les parties fixes,
avec un jeu calculé pour ne pas excéder avant peinture 1,5mm une fois le bois stabilisé au degré d'humidité du milieu d'utilisation.
Tous les jeux et entretiens sont dus jusqu'a la levée des réserves et de la période de parfait achévement de 1 an.

Le titulaire sera tenu de faire exécuter a ses frais, tous les ajustements et les raccords de peinture qui seront nécessaires dans le cas
ou les bois et les fers joueraient.

Le titulaire sera responsable de la bonne exécution des collages, et tous joints non collés ou qui seraient ouverts seraient
considérés comme provenant d'une mauvaise qualité du bois.

En conséquence, il sera tenu de démonter tous les ouvrages de menuiserie comportant des collages et des joints défectueux et de
les refaire correctement et de les refaire correctement a ses frais.

Le titulaire doit exécuter tous les habillages et calfeutrements entre ses ouvrages (bloc-portes, batis, poteaux, etc....) et les
ouvrages adjacents (murs, cloisons, etc....).

Les vantaux de portes de communication et de portes paliéres seront posés sur sol fini.

Ils devront ouvrir librement, avec le jeu strictement nécessaire, compte tenu des finitions, les bois étant stabilisés. En position
fermée, le jeu maximal sous la rive basse sera de 7mm. Les jeux apparents des vantaux qui ne seront pas a recouvrement, entre
dormant et ouvrants, ne devront pas excéder 3mm apreés finition. La variation de ces jeux ne devra pas excéder 1mm par métre. Le
désalignement, au niveau de leur jonction, des rives hautes et basses des vantaux des portes a deux vantaux ne devra pas excéder
3mm lorsque ces portes seront fermées.

Pour les portes coupe-feu, portes acoustiques, portes palieres anti-effraction, si celles-ci comportent une garniture d'étanchéité, la
capacité de compensation de cette garniture devra étre suffisante pour absorber le gauchissement du vantail.

Les blocs-portes coupe-feu devront comporter par incrustation, le nom du fabricant. Le proces-verbal de stabilité au feu devra étre
fourni par l'entreprise et communiqué au maitre d'ceuvre ainsi qu'au bureau de contréle.

7.3.2.2.7.1Influence des conditions de pose sur le degré de résistance au feu

Les bloc-portes en huisserie métallique mis en ceuvre dans des parois en béton lors d'essais de résistance au feu, pour lesquels un
classement de degré coupe-feu 1/2h aura été attribué, seront considérés de degrés coupe-feu nul et pare-flammes 1/2 h lorsqu'ils
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seront mis en ceuvre dans des cloisons constituées de panneaux de particules ligno-cellulosiques, monolithiques, pressés a plat ou
extrudés, ou de plaques de parement en platre.

Les blocs-portes en huisserie bois mis en ceuvre dans des parois en béton lors d'essais de résistance au feu, pour lesquels un
classement de degré coupe-feu 1/2h aura été attribué, seront considérés de degrés coupe-feu 1/4 h et pare-flammes 1/2 h, lorsqu'ils
seront mis en ceuvre dans des cloisons constituées de carreaux de platre a parements lisses de 60 mm d'épaisseur (ouvrages définis
par le DTU 25.31) ou de panneaux de particules ligno cellulosiques de 50 mm d'épaisseur.

7.3.2.2.7.2 Huisseries métalliques
Il conviendra qu'aucun vide ne subsiste enter le mur ou la cloison et I'intérieur de I'huisserie.

Concernant les huisseries banchées, le remplissage de I'intérieur de I'huisserie sera assuré par le principe méme de construction.
La liaison sera assurée par 2 pattes a scellement au moins sur chaque montant.

Pour les huisseries métalliques traditionnelles sur cloisons montées apres mise en place de la distribution, la liaison sera assurée
par des pattes a scellement, a raison de 3 sur chaque montant et d'une sur la traverse dans le cas de portes a 2 vantaux. L'espace
compris entre le chant de la cloison et I'huisserie devra étre empli de matériau a rétention d'eau : platre, mortier de ciment de
grande plasticité, liant-colle a base de platre... Si des canalisations électriques sont prévues, leur gaine sera posée dans I'huisserie
avant garnissage.

Pour les huisseries métalliques sur murs banchés, en pose traditionnelle, elle viendra coiffer le mur et forme chambranle. La
liaison avec la maconnerie sera assurée par 3 pattes a scellement sur chaque montant et une sur la traverse dans le cas de porte a 2
vantaux. Les vides entre magonnerie et huisserie seront emplis de matériau a rétention d'eau : platre, mortier de ciment de grande
plasticité, liant-colle & base de pléatre...

Concernant les huisseries métalliques sur cloisons en panneaux ligno cellulosiques, elles seront mises en place a lI'avancement du
montage des cloisons. Le vide a l'intérieur de I'huisserie sera empli d'un isolant fibreux de catégorie MO. La fixation sera réalisée
par vissage, ce qui assurera en méme temps I'écrasement du joint fibreux minéral, a raison d'une vis tous les 1,50 m. Les
dimensions des vis seront telles qu'elles pénétreront dans le panneau de 30 mm minimum.

7.3.2.2.7.3 Huisseries bois

Aucun vide ne devra subsister entre les murs ou cloisons et les huisseries. Un talon sera réservé en pied d'huisserie de fagon que
les montants soient engravés dans le plancher brut de 20mm au moins. Cette engravure pourra étre remplacée par une fixation, a
conditions que le pied d'huisserie repose sur le plancher en magonnerie. Dans ce cas, si les fixations sont ponctuelles, la 1°
fixation devra se trouver a - de 5 cm de I'extrémité du pied de I'huisserie.

Pour les huisseries en bois traditionnelles sur cloisons montées aprés mise en place de la distribution. Les cloisons seront en
carreaux de platre a parements lisses, en briques platriéres enduites.

Les huisseries devront présenter une nervure a briques. La liaison sera assurée par un lardis de clous a bateau ou par des pattes a
scellement, & raison de 3 sur chaque montant et d'une sur la traverse pour les portes a doubles battants. La liaison ne devra
comporter aucun vide et sera assurée par du platre ou un liant-colle & base de plétre.

Les huisseries en bois posées sur magonneries exécutées. Un joint en matériau de catégorie MO (isolant fibreux et comprimeé ou
joint en matiére intumescente) sera interposé entre le mur et I'huisserie. Le joint intumescent sera inséré dans une rainure de telle
sorte qu'il affleurera. La pose pourra s'effectuer sur pré bati. Dans ce cas, le pré bati devra comporter une feuillure. L'huisserie
sera vissée dans la feuillure avec interposition d'un joint de catégorie MO ou intumescent, avec la méme quantité de vis que dans
le cas précédent.

7.3.2.2.7.4 Béatis métalliques
Concernant les batis métalliques sur murs d'épaisseur supérieure a 14 cm, banchés ou magonnés, ce mode de pose ne sera pas
envisageable dans le cas de portes coupe-feu ou pare-flammes que si I'on peut réaliser un remplissage complet du bati.

7.3.2.2.7.5 Batis bois

Pour les batis bois en feuillure dans murs banchés ou magonnés, les feuillures en réservation auront un jeu de calfeutrement d'au
moins 15mm pour permettre un garnissage au mortier ou au platre. Une rainure sera réservée sur le bati et la liaison avec la
maconnerie sera assurée par un lardis de clous a bateau ou par des pattes a scellement, a raison de 3 sur chaque montant et d'une
sur la traverse dans le cas de portes a deux vantaux.

Pour les batis bois sur précadre, un joint en matériau fibreux de catégorie MO devra étre interposé sur toute la largeur du bati entre
celui-ci et le précadre, de fagon a ne laisser subsister aucun vide. Le bati sera fixé par vissage, ce qui assurera la compression du
joint. Les vis seront espacées de 0,50 m et pénétreront de 30mm minimum dans le précadre. Celui-ci sera habillé dans sa totalité
par le chambranle en bois massif ou panneau ligno cellulosique de 12 mm d'épaisseur minimale.
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7.3.2.3 Facades et gaines
Les fagades de gaines seront imprimées préalablement a leur pose (prestation a réaliser dans le cadre de la sous-section technique
peinture).

Les jeux seront les mémes que ceux des portes de communication (3mm avec une régularité de 1 mm par m). En partie basse des
ouvrants, ces jeux ne devront pas excéder 7mm pour les portes ouvrant sur le sol, 3mm pour les facades de placard comportant
une traverse basse, avec régularité de 1mm par metre. Des portes de placards particuliéres telles que les portes "accordéon”
pourront nécessiter des jeux de fonctionnement plus importants.

7.3.2.4 Quincaillerie

La pose des quincailleries courantes se fera généralement a I'aide de vis. L'emploi de fausses vis pour la fixation d'articles non
soumis a efforts pourra étre envisagé. Avant pose, les piéces mobiles des articles de quincaillerie seront lubrifiées.

Les lames de paumelles seront encastrées, la profondeur des entailles ne devra pas excéder I'épaisseur des lames de plus de 1mm.
Le fond de I'entaille devra étre plan et la profondeur constante. Pour les fiches a visser, le diametre de pré-percage devra étre
conforme aux prescriptions du fabricant, en fonction de I'essence de bois. Les nceuds des paumelles ou des fiches devront se
trouver sur un méme axe et étre dégagés d'au moins 2mm du parement de la menuiserie.

Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture devront étre réalisées au plus juste pour altérer le
moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries tout en permettant une manceuvre facile des parties
mobiles.

Pour les becs de cane et serrures mortaisées, les gaches devront étre disposées au niveau des peines, le jeu vertical étant ménagé
vers le bas. Le bord d'attaque de la gache devra affleurer le parement de I'huisserie. Pour la pose encastrée, la tétiere et la gache
devront affleurer le chant de la porte ou de I'huisserie avec une tolérance de 1mm en retrait.

A chacun des verrous haut et bas, devra correspondre une gache adaptée au matériau dans lequel elle sera incorporée, sauf dans le
cas d'huisserie en acier dans laquelle le verrou s'engagera.

7.3.3 Description des ouvrages

7.3.3.1 Porte PB1 — Blocs porte courante avec 1 vantail
Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Huisserie :
o Huisseries métallique a recouvrement,
o Huisseries en tole galvanisée d’épaisseur 15/10 minimum,
o Feuillure avec joint d’étanchéité a ’air,
o Largeur de I'huisserie identique aux épaisseurs de cloisons,
o Joints isophoniques en pourtour du dormant et en bas de la porte.
-Vantail :
o Dimensions : 2040 x 930mm,
o Vantail a recouvrement sur 3 cotés,
o Epaisseur : 42mm
o Revétement : parois en panneaux de fibres revétus d’un stratifié décoratif au choix du maitre d’ceuvre sur les 2
faces,
o Cadre : bois exotique,
o Ame isolante pleine en panneaux de particules agglomérées, raidisseur intégré.
-Performances :
o Feu: Sans exigence particuliére,
o Bloc porte hydro adapté aux milieux humides.
-Quincaillerie et accessoires :
o Ferrage 3 paumelles de 130,
Serrure 1 point A2P,
Serrure 1 point A2P a condamnation avec voyant pour les WC,
Bouton moleté intérieur,
Béquille double en aluminium,
Cache paumelle en laiton,
Butoir de porte en aluminium et caoutchouc,

O O O O O O
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o Barre de seuil en aluminium avec fixation mécanique (fixation par collage proscrite),
o Signalétique : Plaques en méthacrylate fixées par vissage
o Plaque de protection basse hauteur 50cm en inox vissée et colée sur les 2 faces.

NOTA BENE : Sont compris également dans la prestation, les éléments suivants :
-Toutes sujétions de réglages et mise en jeu,
-Détalonnage éventuel pour bon fonctionnement de la ventilation (en coordination avec le lot3 ventilation)
-Fourniture et mise en ceuvre de cylindre chantier et béquilles provisoires,
-La dépose et la repose des accessoires de quincaillerie pour la mise en peinture des menuiseries.

Localisation :
Cf. pieces graphiques

7.3.3.2 Porte PB2 — Blocs porte EI30 avec 1 vantail
Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Huisserie :
o Huisseries métallique a recouvrement,
o Huisseries en tole galvanisée d’épaisseur 15/10 minimum,
o Feuillure avec joint d’étanchéité a I’air,
o Largeur de I'huisserie identique aux épaisseurs de cloisons,
o Joints isophoniques en pourtour du dormant et en bas de la porte.
-Vantail :
o Dimensions : 2040 x 930mm,
o Vantail a recouvrement sur 3 cotes,
o Epaisseur : 42mm
o Revétement : parois en panneaux de fibres revétus d’un stratifié décoratif au choix du maitre d’ceuvre sur les 2
faces,
o Cadre : bois exotique,
o Ame isolante pleine en panneaux de particules agglomérées et composite acoustique, raidisseur intégré.
-Performances :
o Feu : EI30 selon proces-verbal émanant ’EFECTIS ou du CSTB,
o Acoustigue :
» Ra=38dB,
= Rw (C;Ctr) =39 (-1;-3) dB joint balai,
= Rw (C ;Ctr) =40 (-1 ;-4) dB seuil suisse,
o Stabilité : Classe 2b (essais CTBA),
o Thermique :
= Ud=1,6 Wm2°C sur HM,
= Ud=1,4W/maC sur HB,
NOTA BENE : Ces performances seront obligatoirement attestées par un proces-verbal du CSTB.
(@]
-Quincaillerie et accessoires :
o Ferrage 4 paumelles de 130,
Serrure 1 point A2P,
Bouton moleté intérieur,
Béquille double en aluminium,
Cache paumelle en laiton,
Butoir de porte en aluminium et caoutchouc,
Barre de seuil en aluminium avec fixation mécanique (fixation par collage proscrite),
Signalétique : Plaques en méthacrylate fixées par vissage
Plaque de protection basse hauteur 50cm en inox vissée et colée sur les 2 faces.

O 0O O O O O O O

NOTA BENE : Sont compris également dans la prestation, les éléments suivants :
-Toutes sujétions de réglages et mise en jeu,
-Détalonnage éventuel pour bon fonctionnement de la ventilation (en coordination avec le lot3 ventilation)
-Fourniture et mise en ceuvre de cylindre chantier et béquilles provisoires,
-La dépose et la repose des accessoires de quincaillerie pour la mise en peinture des menuiseries.

Localisation :
Cf. pieces graphiques
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7.3.3.3 Porte PB3 — Blocs porte EI30 avec 2 vantaux tiercés
Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Huisserie :
o Huisseries métallique a recouvrement,
o Huisseries en tole galvanisée d’épaisseur 15/10 minimum,
o Feuillure avec joint d’étanchéité a 1’air,
o Largeur de I’huisserie identique aux épaisseurs de cloisons,
o Joints isophoniques en pourtour du dormant et en bas de la porte.
-Vantaux :
Vantail de service : 2040 x 930mm,
Vantail semi-fixe : 2040 x 470mm
Vantail a recouvrement sur 3 cotés,
Epaisseur : 42mm
Revétement : parois en panneaux de fibres revétus d’un stratifié décoratif au choix du maitre d’ceuvre sur les 2
faces,
o Cadre : bois exotique,
o Joint intumescent en traverse haute.
o Ame isolante pleine en panneaux de particules agglomérées et composite acoustique, raidisseur intégré.
-Performances :
o Feu : EI30 selon proces-verbal émanant ’EFECTIS ou du CSTB,
o Acoustigue :
= Ra=38dB,
= Rw (C;Ctr) =39 (-1;-3) dB joint balai,
= Rw (C;Ctr) =40 (-1 ;-4) dB seuil suisse,
o Stabilité : Classe 2b (essais CTBA),
o Thermique :
= Ud=1,6 Wm2°C sur HM,
= Ud=1,4W/maC sur HB,
NOTA BENE : Ces performances seront obligatoirement attestées par un proces-verbal du CSTB.
-Quincaillerie et accessoires :
o Vantail de service :
= Barre anti-panique
= Renfort de ferme-porte,
= Ferme porte a crémaillere en applique, bas coulisse avec réglage de la force de fermeture et du freinage a
I’ouverture,
= Sélecteur de fermeture,
= Joints thermogonflants,
= Plaques de poussées 150x300mm,
= Oculus rectangulaire (300x600mm),
= Cylindre A2P*, garniture béquille sur plaque aluminium anodisé moulé.
o Vantail semi-fixe :
= Crémone de pompier en applique (platine de sol compris),
= Pions anti-dégondage.
Ferrage 4 paumelles de 130,
Serrure 1 point A2P,
Bouton moleté intérieur,
Béquille double en aluminium,
Cache paumelle en laiton,
Butoir de porte en aluminium et caoutchouc,
Barre de seuil en aluminium avec fixation mécanique (fixation par collage proscrite),
Signalétique : Plaques en méthacrylate fixées par vissage
Plaque de protection basse hauteur 50cm en inox vissée et colée sur les 2 faces.

o

O O O O O OO0 0 O

NOTA BENE : Sont compris également dans la prestation, les éléments suivants :
-Toutes sujétions de réglages et mise en jeu,
-Détalonnage éventuel pour bon fonctionnement de la ventilation (en coordination avec le lot3 ventilation)
-Fourniture et mise en ceuvre de cylindre chantier et béquilles provisoires,
-La dépose et la repose des accessoires de quincaillerie pour la mise en peinture des menuiseries.

Localisation :
Cf. pieces graphiques
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7.3.3.4 Travaux divers de menuiseries

7.3.3.4.1 Porte vide-Sanitaire
La titulaire devra la fourniture et la pose d’une porte métallique & 1 vantail pour ’accés au vide-sanitaire. Les caractéristiques a
prendre en compte sont les suivantes :
-Portes a 1 vantail laquées a parements acier sur les 2 faces isolées,
-Huisserie :
o Avisser en tdle d’acier EZ classe DC03+ZE25/25 AU selon la norme NF EN 10152 d’épaisseur 20/10,
Feuillure finie de 65x25mm,
Fixation avec vérin de réglage,
Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four,
Joint d’étanchéité a une lévre, adhésif ;
Seuil & la suisse,
Profil acier formant parapluie en traverse haute (casquette).
-Vantail :
Dimensions : 2040 x 930mm,
« Isoplan » formant caisson d’épaisseur 57mm,
Ame pleine collée aux parements,
Parements en tole d’acier galvanisé pré-laqué en usine, assemblés par vissage ;
Battues rapportées de largeur 65mm avec joint d’étanchéité,
o Profil acier formant plinthe rejet d’eau en bas de porte.
-Performances :
o Isolation thermique : Ud < 1,40 W/(m2.K),
o Isolation acoustique : Rw (C; Ctr) = 31 (-1; -2) dB selon proces-verbal émanant du CSTB ou laboratoire
homologué,
o Etanchéité : classement A*3 E*6B V*C3
-Quincaillerie et accessoires :
o 2 pivots réglables avec butée a billes et cache indémontable,
o Pions anti-dégondable en acier,
o Serrure 1 point,
-Aspect et finition :
o Porte plane lisse aux 2 faces,
o Porte livrée laquée d’usine, coloris au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant ;
o Le titulaire devra la protection des portes jusqu’a la réception des travaux (enlévement des protections comprises).

O O O O O O

O

o O O O

Localisation :
Acceés vide-sanitaire depuis le SS-SOL de la Zone 2

Cf. pieces graphiques

La titulaire devra la fourniture et la pose de portes métalliques d’accés aux locaux techniques dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Portes a double vantaux égaux laquées a parements acier sur les 2 faces isolées,
-Huisserie :
o A visser en tole d’acier EZ classe DC03+ZE25/25 AU selon la norme NF EN 10152 d’épaisseur 20/10,

Feuillure finie de 65x25mm,
Fixation avec vérin de réglage,
Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four,
Joint d’étanchéité a une lévre, adhésif ;
Seuil & la suisse,

o Profil acier formant parapluie en traverse haute (casquette).
-Vantaux :

o Vantail de service : 2040 x 930mm,
Vantail semi-fixe : 2040 x 930mm,
« Isoplan » formant caisson d’épaisseur 57mm,
Ame pleine collée aux parements,
Parements en tole d’acier galvanisé pré-laqué en usine, assemblés par vissage ;
Battues rapportées de largeur 65mm avec joint d’étanchéité,

o Profil acier formant plinthe rejet d’eau en bas de porte.
-Performances :

O O O O O

O O O O O
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o Feu : REI30 selon procés-verbal émanant d’Efectis ou du CSTB,
o Isolation thermique : Ud < 1,40 W/(m2.K),
o Isolation acoustique : Rw (C ; Ctr) =31 (-1 ; -2) dB selon PV émanant du CSTB ou laboratoire homologué,
o Etanchéité : classement A*3 E*6B V*C3
-Quincaillerie et accessoires :
o 2 pivots réglables avec butée a billes et cache indémontable,
o Pions anti-dégondable en acier,
o Vantail de service :
= Serrure anti-panique 3 points a mortaiser,
= Cylindre A2P*, garniture béquille sur plaque aluminium anodisé moulg,
= Béquille extérieure et barre anti-panique intérieure,
= Ferme porte a crémaillére en applique, bas coulisse avec réglage de la force de fermeture et du freinage a
I’ouverture, force 4 ;
o Vantail semi-fixe :
= Crémone de pompier en applique a levier (platine de sol compris),
-Aspect et finition :
o Porte plane lisse aux 2 faces,
o Porte livrée laquée d’usine, coloris au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant ;
o Le titulaire devra la protection des portes jusqu’a la réception des travaux (enlévement des protections comprises).

Localisation :

Porte local CVC en SS-SOL

Porte de dégagement pour acces locaux techniques en SS-SOL
Porte local TGBT en SS-SOL

Porte local DIRISI en SS-SOL

Cf. pieces graphiques

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de couvre joint tel que :
-Couvres joints droits comprenant toutes les fagons telles que coupes, entailles, ajustements, trainées...
-Les sujétions de clouage et collage font parties du forfait,
-Un mastic acrylique sera systématiquement mis en ceuvre en cas de désaffleurement avec le support,
-Compris fagon d'arrondis,
-Les habillages d'encadrements magonnés (d'épaisseurs variable),
-La facon de rainure dans les piéces humides pour recouvrement des faiences.
o Matériau : Médium hydro,
o Dimensions :
= Largeur : 80mm,
= Epaisseur : 10mm,
o Finition: A peindre imprimé 2 faces.

Localisation:
En périphérie 2 faces des portes a sceller

Cf. pieces graphiques

7.3.3.4.4 Pré cadres

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de pré cadre, y compris renfort de la section technique cloisons.
Les dimensions dépendent des portes et des épaisseurs des cloisons.

Localisation:
Ensemble des portes a sceller

7.3.3.4.5.1.1 Verticales REI30

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de trappe de visite telle que :
-Bati :
o Bati métallique d’épaisseur 15/10°™ ou bois exotique avec joint isophonique adapté a la mise en ceuvre par
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scellement,

o Largeur du béati identique aux cloisons,

o Joint d’huisserie double Iévres.
-Vantail:

o Panneau de trappe en MDF de 40mm d’épaisseur avec 40mm d’isolant en fibre minéral,

o Ame alvéolaire,

o Cadre vantail en bois exotique.
-Ferrage:

o Batteuse.
-Dimensions:

o Largeur vantail ;: 60cm,

o Hauteur vantail : 60cm.
-Performances:

o EI 30,

o Rw(C ;Ctr) =39 (-2 ;-6)

NOTA BENE : Sont compris également dans la prestation toutes les sujétions de réglages et mise en jeu.

Quantité : 10

Localisation:
Dans gaines techniques a tous les niveaux

7.3.3.4.5.1.2 Horizontales REI30

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de trappe d’acces aux combles telle que :
-Béti :
o Béti en bois exotique avec joint intumescent
-Vantail:
o Ame en MDF de 40mm d’épaisseur avec 40mm d’isolant en fibre minéral,
o Joint intumescent en traverse haute.
o Joint isophonique acoustique et étanche a 1air.
-Ferrage:
o 2 paumelles de 130mm inversées.
o Ferrage par serrure 1 point
o Y cylindre européen selon organigramme.
-Dimensions:
o Largeur passage : 884mm,
o Hauteur passage : 884mm.
-Performances:
o EI30.
o Rw(C ;Ctr) =39 (-2 ;-6)

NOTA BENE : Sont compris également dans la prestation toutes les sujétions de réglages et mise en jeu.

Quantité : 4

Localisation:
Acces aux combles

La présente prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de fagades de gaines techniques telle que :
-Bétis : en bois exotique en feuillure, teinte au choix du maitre d’ceuvre ;
-Portes et impostes : en médium de 40mm,
-Ferrage : 4 paumelles 140 x 70mm par vantail, 2 batteuses agréées EDF, rosettes et verrous.
-Joints: joints feu,
-Fourniture et pose de couvre-joints,
-Finition stratifié,
-Serrure a clé pour services généraux,
-Degré coupe-feu E130 selon procés-verbal émanant d’EFECTIS ou du CSTB

NOTA BENE : Compris au titre de la présente prestation la dépose et la repose des accessoires de quincaillerie pour la mise en
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peinture.

Localisation :
Facade de gaines techniques

Cf. pieces graphiques

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de couvre joint de dilatation dont les caractéristiques sont les
suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Recouvrement horizontal et vertical de joint de dilatation (murs et plafonds),
o Fixation par collage et vissage.
-Caractéristiques des matériaux :
o Matériau : Médium,
o Dimensions :
= Epaisseur : 10mm
= Largeur : 100mm
-Finitions :
o Bords arrondis ou chanfreinés selon le choix du maitre d’ceuvre.

NOTA BENE : Sont compris également dans la prestation, les éléments suivants :
-Toutes sujétions de coupes et mise a la c6te,
-Coupes d'onglet au jonction de couvre joint,
-Rebouchage des percements pour vissage a la pate a bois (aucune téte de vis ne devra rester visible).

Localisation:
Au droit de tous les joints de dilatation visibles en murs et en plafonds

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de plaques de propreté, type habillage mural texturé, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

-Fourniture et pose de plaques de protection finition bois sans PVC,

-100 % bactéricide,

-Adapté a un usage intensif,

-Epaisseur 2mm,

-Pose par collage selon notices de pose et préconisations du fabricant,

-La technique de dépose du film bois sur la plaque est réalisée a chaud lors de la fabrication.

-Les plaques sont antichocs, finement grainées (anti rayures), non poreux, teintées dans la masse et classées au feu M1,

-Compris chanfreinage 45 sur au droit de chaque arrét horizontal ou vertical.

-Les 2 faces des portes devront étre équipées,

-La hauteur de protection devra étre de 120cm.

Localisation:

Sur I’ensemble des portes et fagades de gaines techniques du projet

7.3.3.4.9.1 Plaquette de désignation des locaux

Il sera réalisé une plaquette de numérotage en aluminium anodisé, portant le numéro et la désignation de chaque piéce. Ce numéro
sera rappelé sur la plaquette de clés correspondantes (si le local comporte plusieurs portes, les numéros porteront un indice a, b,
...). Ces plaquettes seront vissées et non collées. Elles seront fournies pour I'ensemble des portes.

Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Fixation des signalétiques par chevillage/vissage,
o Inscription des numéros et noms des locaux,
o Inscription du logo demandé par la maitrise d'ceuvre,
o Lanumérotation du local fixe et indépendante de la dénomination du local modifiable.

-Caractéristiques:
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Plaque de porte galbée en aluminium anodisé,
Plaques de portes avec finition des extrémités par embouts plastiques gris clair,
Protecteur plexi antireflets,
Fixation invisible au mur ou sur une porte par 2 vis + 2 chevilles,
Utilisation en portrait ou paysage.
-Dimensions:
o Epaisseur : 15mm
o Largeur : 150mm
o Hauteur : 200mm
o Affichage disponible : Format A5
-Finitions :
o Teintes fond et lettrage aux choix de la maitrise d'ceuvre,
o Dimensions inscriptions a adapter au support.

O O 0O O O

Localisation:

Ensemble des portes du projet
Niveaux dans chaque cage d’escalier
Placards et gaines techniques

7.3.3.4.9.2 Tableau d’affichage

Le titulaire fournira une vitrine a porte battante dont les caractéristiques sont les suivantes :
-Cadre en aluminium anodisé naturel.
-Portes en plexiglas. Ouverture a droite ou a gauche selon le sens de pose.
-Fond liege aggloméré. Fixation aisée des documents par punaisage.
-Serrure a clé.
-Dimensions : L 92cm x H 70cm
-Epaisseur hors tout : 50 mm
-Epaisseur utile : 25 mm

Quantité : 6
Localisation : A définir en période de préparation

7.3.3.4.9.3 Plans d’évacuation et d’intervention incendie

7.3.3.4.9.3.1 Plans d’évacuation des locaux

Le titulaire devra la conception, la fourniture et la pose des plans d’évacuation des locaux en couleur plastifié avec cadre inox
vissé conforme a la réglementation incendie.

Les caractéristigues a prendre en compte sont les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Fixation par vissage au support,
-Caractéristiques:
o Plan d’évacuation horizontal avec cadre aluminium,
o Protection plexiglas,
o Dimensions A2.

Quantité : 10

Localisation:

Hall d’entrée
Diverses entrées du batiment
Paliers d’étage de ’ensemble des cages d’escaliers (y compris sous-sol)

7.3.3.4.9.3.2 Plans d’intervention

Le titulaire devra la conception, la fourniture et la pose des plans d’intervention en couleur plastifié avec cadre inox vissé
conforme a la réglementation incendie.

Les caractéristiqgues a prendre en compte sont les suivantes :
-Mise en ceuvre :
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o Fixation par vissage au support,
-Caractéristiques:
o Plan d’évacuation horizontal avec cadre aluminium,
o Protection plexiglas,
o Dimensions A2.

Quantité : 5

Localisation:

Hall d’entrée
Diverses entrées du batiment

7.3.3.4.9.4 Lettrage de facade

La désignation du batiment sera précisée sur sa fagade par un lettrage en relief massif :
-Ecriture standard,
-Finition aluminium laqué,
-Caractéeres : 20 caractéres de 50 cm de hauteur environ,
-Couleur au choix du maitre d’ceuvre.

7.3.3.4.9.5 Identification et signalétique des composants batis

Pour la gestion technique et domaniale les composants batis seront numérotés de maniere visible.
Ces numéros seront composeés de 4 chiffres dont les caractéristiques seront les suivantes :
-Ecriture standard,
-Finition aluminium laqué avec coloris au choix du maitre d’ceuvre,
-Caracteres : 4 caracteres de 40 cm de hauteur environ.

Quantité : 4
Localisation : A définir en période de préparation

7.3.3.4.9.6 Organigramme des clés

La prestation concerne la fourniture et la mise en ccuvre d’un organigramme dont le programme de gestion est assuré par le
fabricant en validation avec le maitre d’ceuvre.

Toutes les portes recevront des serrures avec canons de sireté (modéle a soumettre a 1’acceptation du Maitre d’ceuvre) sur
organigramme et passe général.

Il sera fourni 3 clés minimum par serrure sauf indications contraires au niveau des descriptifs particuliers.

Les clés seront copiables en France sur présentation de la carte codée. 1l sera demandé la remise de 5 cartes codées.

Il sera mis en ceuvre autant de pass partiel que demandé par le maitre d’ceuvre.

Dans le cadre de la présente prestation, les cylindres sur organigramme seront mis en ceuvre sur les menuiseries intérieures et
extérieures.

7.3.3.4.9.7 Principe de I'organigramme des clefs

Il sera fourni 3 clefs minimum par serrure, marquées au moyen d’une étiquette en laiton portant le numéro du local et du
batiment, sauf indications contraires au niveau des descriptifs particuliers.
Concernant les passes, 1’entreprise devra fournir, 8 minima :

-Fonction passe général : 3 jeux pour tout le batiment (hors local DIRISI),

-Fonction passe partiel : 3 jeux pour le batiment (hors local DIRISI, hors locaux techniques),

-Fonction passe partiel : 3 jeux uniquement pour les locaux techniques,

-Fonction passe partiel : 3 jeux uniquement pour le local DIRISI.

7.3.3.4.9.8 Armoire a clefs

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’une armoire a clefs dont las caractéristiques seront les suivantes :
-Corps en tdle d'acier épaisseur Imm minimum. Revétement laqué époxy gris clair,
-Capacité 300 clefs,
-Fente de retour sur le cote,
-Serrure de sécurité a barillet (fournie avec 2 clefs),
-Barrettes d'accrochage réglables en hauteur avec bandes d'indexation numérotées,
-Systéme de classement a lecture directe avec répertoire intégré,
-Accrochage des clés sur panneau de fond et revers de porte,
-Fixation murale par vis (fournies) a crochets fixes,
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-2 tableaux numérotés pivoltables,
-Dimensions :
o Hauteur : 720mm,
o Largeur : 530mm,
o Profondeur : 100mm
-Armoire fournie avec le nombre de porte-clés colorés correspondants.

Quantité : 1

Localisation :
Bureau de la semaine

8 SECTION TECHNIQUE S : CLOISONNEMENT. DOUBLAGE ET FAUX-PLAFONDS

8.1 PRECONISATIONS DE MISE EN OEUVRE

8.1.1 Exécution des cloisons en blocs de terre cuite

8.1.1.1 Travaux préparatoires

Concernant la préparation des raccords avec le gros-ceuvre et avant montage de la cloison, il est procédé :
-A P’exécution, s’il y a lieu, des piquages et bouchardages au droit de tous les raccords ;
-A la mise en place des pattes de scellement et bandes résilientes, si nécessaires.

8.1.1.2 Mise en ceuvre
Concernant la mise en ccuvre de la cloison en partie courante, les préconisations suivantes devront étre respectées :

-Les produits de hourdage a utiliser sont précisés dans les articles spécifiques du DTU20.13 P1-1;

-Les joints verticaux seront remplis.

-Aplomb : le montage des éléments en terre cuite sera monté d'aplomb et il est exigé notamment pour les parois dites
porteuses et les parois restantes apparentes.

-Calfeutrements : tous les murs et toutes les cloisons s'entendent sur toute hauteur, depuis les sols jusqu'en sous-face des
planchers. Le titulaire devra tous les calfeutrements, notamment en partie haute. Ces calfeutrements seront réalisés en
matériau souple ol produit plastique respectant le degré coupe-feu demandé.

-Parements : Le parement des cloisons en €léments en terre cuite, sera enduit ou rejointoye.

8.1.1.3 Implantation
Concernant I’implantation des cloisons, les éléments suivants sont a prendre en compte :
-Geénéralités : D'une fagon générale c'est le titulaire du présent lot qui assurera I'implantation de tous les murs et toutes les
cloisons du présent projet.
-Tracage des cloisons : Le tragage au sol des cloisons sera exécuté au cordeau et au bleu. 1l devra étre maintenu en état de
conservation jusqu'a la mise en ceuvre des cloisons.

8.1.1.4 Traitement des angles
Le traitement des angles sera réalisé par harpage des assises successives de facon a assurer la continuité de I'appareillage. Pour
obtenir une aréte propre et finie il sera nécessaire de mettre en place une corniére métallique.
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Cornitre métallique

Les jonctions entre 2 cloisons perpendiculaires pourront étre réalisées :
-Soit par I’harpage d’une assise sur deux, 1’élément pénétrant totalement dans ladite cloison ;
-Soit par pénétrations partielles d’au moins une assise sur trois réguliérement répartis pour une hauteur dite d’étage courant.

Dans le cas de jonctions entre cloisons perpendiculaires, il sera nécessaire de faire pénétrer un rang sur deux dans la cloison
adjacente, en pratiquant une entaille dans la brique pour lier les deux cloisons entre elles. La liaison entre deux cloisons en contact
sera assurée par collage.

8.1.2 Exécution des cloisons en plaques de platre et isolation
Ces cloisons seront posées jusqu’en sous face du plancher supérieur. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 du
26/02/2022 et aux recommandations du fournisseur.

8.1.2.1 Descriptif des matériaux

Les plaques seront vissées a joints croisées sur ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e. Les montants
seront implantés a 0,40m d’entraxe minimum. Ces montants seront d'un seul tenant sur toute la hauteur de la cloison. Les
montants intermédiaires seront doublés fixés dos a dos sur les rails hauts et bas.

Cornieres d'angles métalliques. Jointoiement avec bandes.

Elles seront constituées de plaques de platre cartonnées de 13mm d’épaisseur et de 120cm de largeur a bords amincis avec
insertion d’un isolant en laine de roche, classement au feu A1, RA= 50dB. La dureté superficielle des plaques sera conforme a la
norme NF EN 520+A1 du 01/11/2009.

Dans le cas spécifique de locaux humides, des plaques hydrofuges devront étre mis en ceuvre. Chaque face sera constituée de
deux plaques de platre résistant a I'numidité (reprise d'eau apres 2 h d'immersion dans I'eau < a 5% du poids propre de la plaque).
L'étanchéité au sol sera assurée par joint mastic acrylique sous chaque plaque. Cette étanchéité sera complétée par une bande
d'étanchéité pliée d'équerre et noyée dans la colle a carrelage.
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8.1.2.2 Mise en ceuvre
Concernant la mise en ceuvre, les préconisations suivantes devront étre respectées :
-D'une fagon genérale c'est le titulaire du présent lot qui assurera I'implantation de tous les murs et toutes les cloisons du
présent projet,
-Ces plaques seront vissées sur des rails ou corniéres métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants
verticaux,
-Fixation par vis invisibles auto foreuses téte trompette,
-Vissage de plagues avec un entraxe maximum de 0,30m ;
-Montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial du au
titre de la présente prestation ;
-Incorporation d'un matelas de laine de roche dans les montants,
-Raccords au platre (avec bande) et sujétions avec l'existant tel que sol, cloisons conservées, et plafonds ;
-Scellement des huisseries a lI'avancement,
-Calfeutrement vertical au mastic blanc élastomere le long des huisseries et divers afin de boucher tous les espaces libres,
-Tous les angles saillants seront obligatoirement renforcés par une bande de renfort ou une corniére métallique,
-Habillage périphérique en plaque de platre au droit de chaque ouvertures ou embrasures,
-La mise en ceuvre sera réalisée conformément a la fiche technique et aux préconisations du fabriquant,
-Compris fagon de bords amincis au droit de toutes jonctions de plaques n’en comportant pas (coupes, parties hautes, etc.).

8.1.2.3 Scellement d’huisserie ou pré cadre
Le scellement des huisseries ou des pré cadres devra respecter les éléments suivants :
-Elles seront convenablement implantées et réglées, munies des entretoises et équerres provisoires nécessaires pour éviter
des déformations des montants sous l'effet des poussées par la cloison. Ces entretoises doivent &tre maintenues en place
jusqu'a achévement de la cloison.
-Toutes sujétions de scellements dans cloisons en plaques de platre sur ossature métallique.
-Compris déposes des accessoires de renforts provisoires et rebouchages des trous de fixations éventuels.

8.1.3 Exécution des doublages en isolant et plaque de parement par collage
La mise en ceuvre d’un doublage par collage sur des ouvrages verticaux en magonneries devra satisfaire la NF DTU 25.42 P2.

8.1.3.1 Travaux préparatoires
Une reconnaissance des supports (cohésion, condition d'adhérence) devra étre exécutée, dans tous les cas, les fissures importantes
devront étre au préalable rebouchées. En outre, les dispositions ci-aprés devront cas par cas, étre prises en fonction de la nature du
support :
-Maconneries apparentes et béton non revétu : la préparation sera alors identique a celle des supports neufs.
-Maconneries enduites avec mortier de liant hydraulique non revétu de finition : I'enduit devra étre sondé sur toute la
surface et piqué lorsqu'il sonnera creux puis réparé. La surface devra étre ensuite lavée.

8.1.3.2 Mise en ceuvre
La mise en ceuvre devra respecter les ¢léments suivants :
-Application mortier-adhésif :
o La mise en place des plots s'effectue en deux opérations pour assurer une meilleure imprégnation des plots de
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mortier-adhésif dans les fibres. A l'aide d'un couteau & enduire, on applique une premiére passe de mortier-adhésif de
facon que celui-ci pénétre dans les fibres, soit en bande, soit a I'emplacement prévu pour les plots ultérieurs.
o Le mortier-adhésif est ensuite appliqué par plots. Le nombre et la dimension des plots sont tels que la surface
encollée apres réglage et mise en place soit d'environ 15 % de la surface du panneau. Aprés mise en ceuvre, les plots et
bandes ne devront pas chevaucher les joints des complexes.

-Mise en ceuvre du complexe :
o Le panneau devra étre appliqué a I'avancement contre le mur a isoler, buté en téte sous le plafond, soit directement,
soit par l'intermédiaire de cales disposées sur le sol, qui maintiendront en place le complexe le temps de la prise du
mortier-adhésif et permettront de réaliser correctement la jonction avec le plafond.
o L'espace restant en pied, nécessaire a la pose, sera fonction de la valeur hors-tout du complexe et sera de 10 mm
environ. Il en sera de méme du jeu entre le dernier panneau posé et le gros-ceuvre. Aprés application sur le support, la
mise en position du complexe et I'affleurement avec les complexes précédemment posés seront achevés par chocs a
l'aide d'une régle de grande longueur. Les dispositions relatives au maintien et/ou au serrage des plaques seront
conditionnées par le souci d'obtenir un collage convenable et la nécessité de satisfaire les tolérances de planéité de
surface de I'ouvrage terminé.

NOTA BENE : Concernant la planéité des complexes :

-Lorsque les complexes ne seront pas ou que peu déformés (< 5 mm en tous sens sous la régle de 2 mm, plaque a plat), le
serrage des plaques ne sera pas nécessaire si les caractéristiques de la colle sont suffisantes pour en assurer le maintien.
-Lorsque les complexes présenteront avant pose une déformation plus importante (entre 5 et 10 mm), il sera nécessaire
d'assurer un serrage des plaques pendant la durée de durcissement de la colle, pour ramener la déformation dans les
tolérances admissibles.

-Si la déformation est > 10 mm, des dispositions particulieres devront étre prises pour permettre aprés pose d'obtenir les
tolérances de planéité.

8.1.3.3 Caractéristiques des ouvrages
Concernant les résultats a obtenir, le maitre d’ceuvre vérifiera les éléments suivants :

-Aspect de surface : L état de surface du parement devra étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré. En particulier, aprés
traitement des joints, et ragréages localisés (téte de vis, usure superficielle) le parement de I'ouvrage ne devra présenter ni
pulvérulence superficielle, ni trou.

-Planéité :

o Planéité locale : Une régle de 0,20m sera appliquée sur le parement de I'ouvrage, notamment au droit des joints, et il
ne devra pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart supérieur & 1 mm, ni
mangque, ni changement de plan brutal entre complexes.

o Planéité générale : Une regle de 2 m sera appliquée sur le parement du complexe et promenée en tous sens. Cela ne
devra pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5mm.

o Verticalité « aplomb » : Une tolérance de verticalité de 5mm au maximum sera admise sur la hauteur de I'étage
courant.

8.1.4 Exécution des faux—plafonds de plaques de platre cartonnées

8.1.4.1 Ossature intermédiaire
La fixation des plaques nécessite la mise en place, sous la structure support (charpente, plancher...), d'une ossature intermédiaire
répondant aux prescriptions définies dans les normes a moins que la structure support n'y satisfasse elle-méme.

8.1.4.1.1  Constitution de l'ossature
-Sollicitations mécaniques : L'ossature intermédiaire (profilé métallique ou contre-lattage bois) y compris ses dispositifs de

liaison a la structure support (fixation, suspentes...) doit étre capable d'absorber sans déformation excessive les

sollicitations suivantes :
o Le poids propre de 1’ossature et des plaques,
o Une surcharge de 10kg/m?2 qui tient compte du poids de l'isolation éventuellement rapportée et des effets moyens
dus au vent,
o Une charge ponctuelle de 10kg par point de fixation correspondant a la fixation éventuelle d'objets dans I'ossature, a
espacement d'au moins 1,20m.
o Effets de pression et dépression dus au vent (cf. EC1-1-4)

NOTA BENE : Le titulaire devra fournir une note de calculs pour justifier de la bonne tenue de la structure compléte.

-Dimensionnement des éléments d’ossature : Outre les prescriptions relatives a la largeur minimale d'appui des plaques sur
I'ossature selon le mode de fixation adopté et la position relative du point de fixation sur la plaque (about, rive...), les
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éléments d'ossature doivent étre conformes aux indications ci-apres :
o Ossature métallique (profilés de type fourrure ou montant) : la distance entre points de fixation, directe ou par
suspente, ne doit pas excéder les valeurs de la norme.
o Dans certains cas, la structure support ne permet pas de respecter les espacements préconisés, il convient, dans ce
cas, de prévoir une ossature primaire en acier ou en bois afin d'y satisfaire. Le type et le dimensionnement de cette
ossature primaire, ainsi que son mode de fixation doivent faire I'objet d'une étude particuliere dans chaque cas, les
dimensions couramment utilisées sont :
= Pour des supports a entraxe 0,60 m : 27x35 et 27x50 ou 60.
= Pour des supports a entraxe 0,80 m : 36x36 et 36x50 ou 60.
= Au-dela d'un entraxe 0,90 m : il convient de prévoir une ossature primaire.
o Dispositifs de suspension (suspentes) : ces dispositifs doivent avoir recu un traitement de protection contre la
corrosion, par exemple par galvanisation a chaud. Ces dispositifs doivent étre répartis en nombre suffisant de facon a :
= Respecter les distances maximales fixées par la norme,
= Supporter, compte tenu de leur charge admissible déterminée a partir de la charge de rupture affectée d'un
coefficient de sécurité de 3. Les suspentes couramment utilisées avec les ossatures métalliques présentent des
charges admissibles d'au moins 25 kg, ce qui conduit au-dela de 1,50 m d'écartement soit a doubler les
suspentes, soit a utiliser des suspentes plus performantes.

NOTA BENE : Les justifications nécessaires dans ce cas peuvent étre apportées par calcul ou essais effectués sur le plafond
complet : fixation au support, suspente proprement dite et liaison de celle-ci a lI'ossature, plaque de platre. Pour ce qui concerne
les ossatures bois pour lesquelles I'espacement des points de fixation ne s'écarte guere de 0,60 a 0,80 m, les prescriptions ci-dessus
conduisent a utiliser 2 clous par point de fixation.

8.1.4.1.2 Planéité et horizontalité de I’ossature

La planéité et I'norizontalité du plafond en plaques de platre résultent des caractéristiques de I'ossature intermédiaire qui doit donc
étre mise en place et réglée en sorte de respecter les prescriptions ci-apres :

-Planéité : La surface matérialisée par la sous-face de l'ossature ci-dessus ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau
supérieure & 5mm, sous une régle de 2m déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature.
-Horizontalité de I’ossature : L'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur a 3mm/m sans dépasser 2 cm.

8.1.4.1.3 Positionnement de l'ossature
L'ossature est constituée d'éléments paralléles placés a distance réguliére de fagon telle que I'entraxe maximum soit respecté (en
fonction de I'épaisseur des plaques). Dans certains cas, il peut étre avantageux de poser les plaques "parallélement” a I'ossature,

mais la pose "perpendiculaire” est préférable, car elle correspond au sens de plus grande résistance mécanique des plaques.

En regle générale, les plaques sont posées de fagon que leur plus grande dimension se trouve perpendiculaire aux lignes d'ossature
(pose "perpendiculaire™). L'ossature ne doit étre positionnée par rapport aux parois verticales sur lesquelles vient se raccorder le
plafond que si ces parois sont d'équerre.

Lorsque la dimension en longueur des éléments ne permet pas de franchir de fagon continue la distance comprise entre les parois
verticales opposées, il est nécessaire de procéder a des aboutages. Ceux-ci doivent étre exécutés en respectant les regles ci-
dessous :

-Le raccord doit étre placé de maniére a se trouver décalé d'une ligne d'ossature a l'autre, afin que I'ensemble des raccords

successifs ne soient pas alignés,

-L'aboutage doit donner une résistance mécanique au moins équivalente a celle de I'ossature en partie courante.

Pour les profilés métalliques, cette condition est satisfaite par un recouvrement, emboitement ou éclissage d'au moins 15cm et
vissage.

L'ouvrage (ossature et plaques) doit étre interrompu par un joint permettant des mouvements différentiels :
-Au droit des joints de dilatation de la structure,
-Au droit de la jonction entre des supports de nature ou comportement différents.

En outre, dans le cas de réalisation de plafond de grande dimension, I'ouvrage doit étre interrompu par un joint disposé tous les
15m environ.

Les joints sont matérialisés par une double ligne d'ossatures de part et d'autre.

L'espacement des suspentes, le cas échéant disposées, est a cet endroit le méme qu'au droit d'un départ sur paroi verticale.
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Les éléments suivants sont a prendre en compte :

-Dispositifs de suspension (suspentes) : ces dispositifs doivent répondre aux spécifications de la norme.

-Dispositifs complémentaires de blocage : dans les régions soumises a des vents violents, il convient de disposer de place
en place des butées de calage s'opposant au soulevement du plafond sous les effets de pression et dépression. Ces butées
doivent étre disposées au droit de chaque suspente, & moins que celles-ci ne soient suffisamment raides pour s'opposer au
soulévement.

-Dispositions relatives a I'ossature, a la jonction avec les parois verticales périphériques: deux cas sont a envisager :

o La paroi sur laquelle le plafond est raccordé est finie. La distance a la paroi de la premiére, ossature (porte-a-faux
des plaques) ne doit pas excéder 10cm.

o La paroi verticale est revétue apres pose du plafond d'un habillage (complexe d'isolation thermique...). Dans ce cas,
la distance entre la premiére ligne d'ossature et la paroi sur laquelle viennent buter les plaques doit étre au plus égale au
tiers de I'entraxe de l'ossature en partie courante.

Dans les deux cas, des suspentes doivent étre prévues en bout d'ossature & moins qu'un profilé périphérique ne soit mis
en place au raccord avec les parois verticales perpendiculaires a I'ossature, auquel cas les suspentes extrémes peuvent
étre éloignées de la paroi d'au plus un tiers de la distance entre les suspentes en partie courante.

-Dispositifs de renfort, fixations prévues a l'avance : en cas de fixations prévues a l'avance, des dispositifs particuliers de
renforts sont mis en place au montage de l'ossature :

o Traverse de répartition perpendiculaire aux lignes d'ossature (platine ou plaque de répartition prenant appui sur
deux lignes d'ossature adjacentes).
o Suspentes supplémentaires.

8.1.4.2  Fixations des plafonds

Les travaux ne doivent étre entrepris que dans des constructions dont I'état d'avancement met les ouvrages en plaques a I'abri des
intempéries et notamment du risque d'humidification par apport accidentel d'eau liquide. La découpe éventuelle des plaques doit
étre effectuée sans affecter la liaison entre le carton des faces et I'ame.

Les éléments suivants sont a prendre en compte :

-Fixation sur ossature bois : elle doit étre exécutée a l'aide des pointes ou des vis de longueur égale a I'épaisseur totale des
plaques a fixer, augmentée d'au moins 20mm. Les points de fixation doivent :

o Dans le cas du clouage, étre situés & au moins 10mm des bords longitudinaux de la plague et au moins 15mm des
bords transversaux non revétus, et espacés d'au plus 15cm ;
o Dans le cas du vissage, étre situés a au moins 10mm de tous les bords de la plaque et espacés d'au plus 30cm.

-Fixation sur ossature métallique : elle doit étre exécutée a l'aide des vis de longueur telle que la vis traverse l'ossature
d'environ 10mm. Les points de fixation doivent étre situés a au moins 10mm de tous les bords de la plaque et espacés d'au
plus 30cm.

-Fixation directe par collage : ce mode de fixation ne peut étre utilisé que sur support continu en magonnerie, ne présentant
pas d'irrégularité de surface dépassant 15mm ; au-deld, il convient au préalable de procéder aux travaux préparatoires de
rattrapage localisé, de facon a ramener le support dans les tolérances ci-dessus. L'adhésif utilisé doit étre choisi parmi ceux
répondant aux spécifications définies ci-apreés :

o Temps d'utilisation supérieur a 45 minutes.

o Rétention d'eau au taux de gachage pratique correspondant a une consistance d'emploi (calibre 12 - 13 consistor
Baronnie) avec adhérence a 28 jours (état sec), sur béton : supérieure a 6 bars, sur béton cellulaire : supérieure a
cohésion du support, sur plaque de platre : supérieure a cohésion des plis du carton.

Les éléments suivants sont a prendre en compte :

-Travaux préparatoires : avant traitement des joints a proprement dits, il doit étre procédé au garnissage entre plaques
accidentellement non jointives et aux rebouchages divers a l'aide de produits adaptes (adhésif a base de platre, tel que
liant-colle...).

-Joints courants entre plaques & bords amincis : la dissimulation des joints est exécutée suivant les opérations ci-apres :

o Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant,
o Remplissage de I'aminci & I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques,
o Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

-Angles rentrants : les mémes opérations que ci-dessus sont effectuées en pliant au préalable la bande.

-Angles saillants : les mémes opérations sont effectuées en utilisant une bande ordinaire. Dans le cas d'angles saillants
verticaux, il doit étre utilisé une bande spéciale armée, renforcée par deux bandes flexibles métalliques. Cette armature
métallique doit étre disposée coté plaques. Le recouvrement de la bande peut toutefois étre exécuté en deux temps, d'un
coté de l'angle, puis de lI'autre. On peut également remplacer la bande armée par une corniere métallique (acier galvanisé).

-Bords non revétus (abouts de plaques, coupes...) : le joint est traité suivant le méme principe que décrit ci-dessus en
élargissant l'application des couches successives d'enduits.
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-Intersection des joints : les bandes de renfort ne doivent pas étre superposées : a cet effet, la bande qui renforce le joint sur
bords coupés doit étre interrompue.

-Joints entre plagues et éléments de nature différente (béton, platre d'enduit...) : le support doit étre sec et débarrassé de
toute pulvérulence ou produit insuffisamment adhérent. Le joint est traité comme indiqué ci-dessus.

-Utilisation des corniches : les corniches sont collées a I'aide de I'enduit & joint. Pendant le séchage, le maintien en place est
assuré par calage a la partie inférieure a I'aide de clous disposés tous les 1m environ.

-Ragréages localisés : la dissimulation des tétes de pointes ou de vis ainsi que le ragréage de blessures légéres du parement
sont exécutés en deux passes successives de I'enduit utilisé pour les joints

Les travaux ne doivent étre entrepris que dans des constructions dont I'état d'avancement met les ouvrages en plaques a l'abri des
intempéries et notamment du risque d'humidification par apport accidentel d'eau liquide. La découpe éventuelle des plaques doit
étre effectuée sans affecter la liaison entre le carton des faces et I'ame.

8.1.5 Exécution des plafonds suspendus

8.1.5.1 Généralités
La mise en ceuvre des faux plafonds suspendus sera conforme au DTU 58.1 (NF P68 203) du 15/06/2019. La satisfaction des
divers exigences (acoustique, comportement au feu, comportement a I’eau), devra étre attestée par un avis technique en cours de
validité. Quel que soit le type du faux plafond, I'accessibilité au plénum sera garantie par le mode de fixation des éléments.
Les travaux comprennent :
-Les études d'exécution,
-Les études de dimensionnement, la fourniture et la pose des ossatures support,
-La fourniture et la pose des éléments de plafonds suspendus,
-La fourniture et la pose des accessoires de finition,
-Les raccordements avec les surfaces situées dans un plan différent. Les raccordements comprendront des profils de rive
soutenant les éléments de plafond et formant une bordure d’habillage,
-Le calepinage des dalles en concordance avec les luminaires encastrés, les organes de chauffage et de ventilation situés en
plafond.
-La réalisation de piéces d’adaptation particuliéres (joues) en fonction des spécificités rencontrées.
Raccordements avec des surfaces situées sur des plans différents :
Les raccordements avec des surfaces situées sur des plans différents se feront avec des éléments de plafond de méme nature que
les plafonds suspendus. Toutes les arétes seront equipées de profils adaptés de méme nature que les T des ossatures secondaires.

Raccordements avec des surfaces verticales

Les raccordements avec des surfaces verticales se feront avec des éléments de plafond de méme nature que les plafonds
suspendus. Toutes les arétes seront équipées de profils adaptés de méme nature que les T des ossatures. Ces raccordements
comprendront des profils de rive soutenant les éléments de fond et formant bordure d'habillage.

Raccordements avec des éléments particuliers d'infrastructure et des équipements

Le titulaire du présent lot devra également toutes les découpes et raccords de finition permettant I'adaptation des plafonds aux
éléments d'infrastructure (gaines techniques, etc.), & la pose des équipements de Génie climatique (bouches, grilles d'extraction et
de soufflage) de plomberie, (canalisations), d'électricité (canalisations, appareils d'éclairage), etc.

8.1.5.2 Mise en ceuvre des plafonds suspendus

Dans tous les cas, la mise en ceuvre ne pourra étre effectuée que si les conditions suivantes €taient toutes satisfaites.
-Les enduits en platre ou de mortier de liants hydrauliques devront étre "secs a l'air".
-Vitrage posé et mise des locaux a l'abri des intempéries.
-Une ré-humidification importante des locaux ne devra plus étre a craindre.

Si le taux d'humidité dépasse 70%, il y aura lieu d'utiliser des matériaux dont I'emploi sera prévu en milieu humide. Les matériaux
fibreux seront fixés sur l'ossature apparente, semi-apparente ou cachée. Ces modes de pose permettront ou non un démontage
ultérieur.

Les dalles posées sur ossature non apparente ne seront généralement pas démontables. Les panneaux fibreux devront étre
maintenus en place, si leur poids est insuffisant (inférieur a 5 kg/m2), pour éviter tout soulévement, en cas de surpression
permanente ou momentanée des locaux. Les matériaux fibreux quels qu'ils seront ne devront étre posés que si I'numidité relative
et la température sont voisines de celles correspondant a l'utilisation normale de ces locaux.

82



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

8.1.5.2.2.1Fixation des plafonds

La fixation sera fonction du support. Elle devra maintenir l'ossature primaire, l'ossature secondaire et les plafonds qui s'y
raccrocheront en fonction des charges descendantes et des surcharges quelles qu'elles soient. La distance entre points de
suspension sera définie en fonction du module d'inertie du profil et du poids de matériaux a supporter. Dans tous les cas ou les
plafonds suspendus devront apporter leur concours pour retarder le feu, les fixations devront étre conformes aux prescriptions
attenantes au procés-verbal des essais considérés.

8.1.5.2.2.2Fixation des suspentes

Les éléments suivants sont a prendre en compte :

-Supports en béton plein, devant supporter des efforts :

o A larrachement. Dans le cas de support en béton plein, les chevilles spéciales, type expansion, seront seules
admises pour supporter des efforts a l'arrachement. Leur calibre sera déterminé en fonction des charges. Les clous
pistoscellés seront interdits.

o Au cisaillement. Les clous pistoscellés seront admissibles. Toutefois, il sera interdit d'effectuer des fixations par
pistoscellement dans certains supports tels que plancher précontraint et plancher chauffant.

-Supports en corps creux : Dans le cas de supports en corps creux, en béton ou terre cuite, les fixations a barrettes, les
pitons type bascule et les polochonnages seront seuls admis. Le travail de mise en place, et notamment le percement de la
sous-face des corps creux en terre cuite devront étre opérés avec précaution et exécutés sans occasionner de fissurations.

-Support métallique : Dans le cas de charpentes métalliques, les chevilles, rivets, les clous pistoscellés adaptés seront
admis, sauf dans le cas de charpente métallique pliée ou tubulaire pour laquelle on emploiera des étriers.

8.1.5.2.3 Particularités de mise en ceuvre

8.1.5.2.3.1Détails de pose

Suivant le type de plafond employé, les dalles, bacs ou panneaux seront, soit arrétés par un profil de rive, généralement sous
forme de coulisse ou de corniére, soit, dans des cas trés particuliers, trainés paralléelement a quelques millimétres du nu fini du
mur. Dans ce dernier cas, les dévers devront étre évités en fixant les éléments sur supports non apparents, continus ou non.

8.1.5.2.3.2Passage au droit des joints de dilatation

Les éléments suivants sont a prendre en compte :
-Plafonds suspendus sur ossature apparente : Les appuis des panneaux, dalles, etc., devront permettre le mouvement du gros
ceuvre sans risque de chute.
-Plafonds suspendus sur ossature semi-apparente : Les appuis apparents devront étre situés parallelement & la ligne de joint
de dilatation.
-Plafonds suspendus sur ossature non apparente : Les dalles, panneaux, etc. devront étre interrompus a I'aplomb de la ligne
de joint de dilatation et I'espace vide ainsi créé devra étre revétu d'un couvre-joint fixé sur un des cotés seulement.

8.1.5.2.3.3Tolérance

Les éléments suivants sont a prendre en compte :

-Tolérances d’exécutions : Ces tolérances concerneront le plafond posé qui comprendra le panneau ou la dalle et I'ossature.
Dans le cas d'une ossature non apparente la fleche sera de 1/500 de la portée. Dans le cas d'une ossature apparente, la
fleche sera de 1/300 de la portée.

-Tolérance de désaffleurement entre éléments : Le désaffleurement entre deux éléments contigus présentant une surface
lisse, ne devra pas étre supérieur a 3/10mm pour des éléments chanfreinés, et a 2/10mm pour des éléments non
chanfreinés.

-Béillement entre ossature apparente et appuis apparents : Le baillement devra étre au plus égal & 10/10mm.

-Planéité générale de I'ouvrage fini : La planéité de I'ouvrage fini devra étre telle qu'une régle de longueur suffisante, de
1,20 m de long pour les plafonds de surface inférieure a 4 m2, et de 2 m de long pour les plafonds de surface supérieure a 4
m2, dans le cas d'un plafond horizontal de type courant, déplacée en tous sens contre la face apparente du plafond, ne fasse
pas apparaitre une fleche, ou une contre-fleche supérieure a 3mm, si I'on excepte tous les accidents dus a la structure méme
du plafond (profils, etc.).

8.1.6  Dispositifs annexes des faux plafonds

8.1.6.1 Raccordements de cloisons
Les cloisons ne seront pas maintenues par les plafonds et n'y seront pas raccordées.
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8.1.6.2 Affaiblissement acoustique
Si une valeur d'affaiblissement acoustique latéral était prescrite, celle-ci pourra résulter soit du choix du type de plafond et de ses
matériaux constitutifs soit de I'interposition d'une barriére d'isolation acoustique.

8.1.6.3 Liaisons entre plafonds et appareils organiques
Sauf disposition contraire, les appareils de conditionnement d‘air et les installations de canalisations pour fluides ne seront pas
solidarisés avec les plafonds suspendus.

Les appareils d'éclairage incorporés a ces plafonds et dits encastrés feront partie des plafonds suspendus. Ils pourront ou non étre
rendus solidaires de ceux-ci.

8.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

8.2.1 Cloisons

8.2.1.1 Cloisons en carreaux de brique
La présente prestation concerne la réalisation de cloisons en carreaux de terre cuite, avec :

-La fourniture et la mise en ceuvre de cloison non porteuse, en carreaux de terre cuite de grande dimension ;

-L’assemblage par clavetage et montage au liant-colle adapté suivant les prescriptions du fabricant, avec raidisseurs si
nécessaire y compris toutes sujétions de blocage en téte de cloison, d’alignement, d’aplomb et de calfeutrement soigné.

-Le traitement des joints au liant-colle de montage en fonction avec une finition trés soignée a la colle sur une grande
largeur.

-Les enduits de finition pelliculaire compris au titre de la présente prestation seront fonction du degré d’exposition a I’eau
des locaux.

-En milieu sec : Le montage liant colle terre cuite et enduit a base de platre,

-En milieu humide : Le montage liant colle magonnerie et enduit & base de ciment,

-Le traitement des tétes de cloisons par semelles liége et/ou mousse polyuréthane,

-Le traitement des pieds de cloisons par semelles liéges,

-La mise en ceuvre d’aréte métallique pour renfort d’angle saillant,

-La réalisation de joints croisés,

-Toutes sujétions de coupes, harpages et chutes.

-La disposition de raidisseurs et chainages doit respecter les prescriptions du fournisseur.

-L’harpage doit &tre compris entre 1/3 et 1/2 de la longueur de la brique.

-Le blocage en téte de cloison, les bourrages et les scellements s’effectueront nécessairement avec le méme liant que celui
utilisé pour le montage des briques

-Le scellement d'huisserie et précadres.

Concernant le scellement des huisseries et précadres, les éléments suivants sont compris dans la prestation :
-Elles seront convenablement implantées, réglées et munies des entretoises et équerres provisoires nécessaires pour éviter
des déformations des montants sous l'effet des poussées par la cloison. Ces entretoises doivent étre maintenues en place
jusqu'a achévement de la cloison.
-Toutes sujétions de scellements dans cloisons en carreaux briques par pattes, équerres, etc.
-Compris déposes des accessoires de renforts provisoires et rebouchages des trous de fixations éventuels

8.2.1.1.1 (1 Cloison 50mm
Les caractéristiques du matériau attendues sont les suivantes :
-Dimensions (Ep x h x L) en mm : 666 x 48 x 500
-Poids a l'unité (kg) : 14,5
-Poids au m? (kg) : 43,5
-Quantité aum2: 3
-Résistance au feu : SANS OBJET
-Résistance thermique R (m2. K/W) : 0,16
-Rangées d'alvéoles : 1
-Colle a adapter aux locaux

Localisation :

Cloisons de distribution des sanitaires hommes et douches hommes au RDC de la Zone 1
Cloisons de distribution des sanitaires femmes au RDC de la Zone 1

Cf. pieces graphiques
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8.2.1.1.2 (2 - Cloison 70mm EI30

Les caractéristiques du matériau attendues sont les suivantes :
-Dimensions (Ep x h x L) en mm : 666 x 68 x 500
-Poids a l'unité (kg) : 19,3
-Poids au m? (kg) : 57,9
-Quantité aum2: 3
- Indice d'affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr) (dB(A)) : 34 (0;1)
-Résistance au feu : EI30
-Résistance thermique R (m2. K/W) : 0,27
-Rangées d'alvéoles : 2
-Colle a adapter aux locaux

Localisation :
Occultation des 2 faces des chassis vitrés existants entre les chambres et la circulation

Cf. pieces graphiques

82.1.1.3 (3 Cloison 100mm EI30

Les caractéristiques du matériau attendues sont les suivantes :
-Dimensions (Ep x h x L) en mm : 666 x 96 x 500
-Poids a l'unité (kg) : 19,3
-Poids au m? (kg) : 57,9
-Quantité aum?: 3
- Indice d'affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr) (dB(A)) : 34 (-1;2)
-Résistance au feu : EI30
-Résistance thermique R (m2. K/W) : 0,33
-Rangées d'alvéoles : 2
-Colle a adapter aux locaux

Localisation :

Cloisons entre chambre et SAE des chambres cadre 4P

Téte de cloisons dans SAE des chambres cadre 4P

Cloisons entre chambre et SAE de la semaine

Téte de cloisons dans SAE de la semaine

Cloisons des WC PMR avec d’autres locaux

Cloisons de la douche PMR avec d’autres locaux

Cloisons de la douche du local ménage RDC en zone 1 avec d’autres locaux

Cf. pieces graphiques

82.1.1.4 (4 Cloison 100mm EI60
Les caractéristiques du matériau attendues sont les suivantes :
-Dimensions (Ep x h x L) en mm : 450 x 96 x 500
-Poids a l'unité (kg) : 20,5
-Poids au m2 (kg) : 91
-Quantité au m2: 4,44
-Indice d'affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr) (dB(A)) : 33 (0;1)
-Résistance au feu : EI60. Le carreau mis en ceuvre devra avoir un classement EI60 sans ajout d'enduit
complémentaire (I'enduit de finition reste compris dans la présente prestation)
-Résistance thermique R (m2. K/W) : 0,33
-Rangées d'alvéoles : 2
-Colle a adapter aux locaux

Localisation :

Cloisons entre chambres et circulations

Cloisons entre sanitaires et circulations

Cloisons entre cages d’escaliers et circulations

Cloisons entre la semaine et la circulation

Cloisons entre les estancos et la circulation

Cloisons entre le local ménage R+1 de la zone 2 et d’autres locaux

Reconstitution de voile ou de cloison pour une ouverture non conservée ou une prolongation de mur
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82.1.1.5 C35 Cloison 150mm EI60
Les caractéristiques du matériau attendues sont les suivantes :
-Dimensions (Ep x h x L) en mm : 450 x 148 x 450
-Poids a l'unité (kg) : 21
-Poids au m2 (kg) : 105
-Quantitétaum?: 5
-Indice d'affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr) (dB(A)) : 33 (0;1)
-Résistance au feu : EI60. Le carreau mis en ceuvre devra avoir un classement EI60 sans ajout d'enduit
complémentaire (I'enduit de finition reste compris dans la présente prestation)
-Résistance thermique R (m2. K/W) : 0,55
-Rangées d'alvéoles : 3
-Colle a adapter aux locaux

Localisation :

Cloisons entre chambres et circulations

Cloisons entre sanitaires et circulations

Cloisons entre circulations et hall d’entrée

Cloisons entre circulations et passage zone 1/ zone 2 au R+1

Cf. pieces graphiques

8.2.1.2 Cloisons en plaques de platre sur ossature métallique
La présente prestation concerne la réalisation de cloisons en carreaux de terre cuite, avec :
-D'une fagon générale c'est le titulaire du présent lot qui assurera l'implantation de tous les murs et toutes les cloisons du
présent projet,
-Ces plaques seront vissées sur des rails ou corniéres métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants
verticaux,
-Fixation par vis invisibles auto foreuses téte trompette,
-Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30m ;
-Montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial du au
titre de la présente prestation ;
-Incorporation d'un matelas de laine de roche dans les montants,
-Raccords au platre (avec bande) et sujétions avec l'existant tel que sol, cloisons conservées, et plafonds ;
-Scellement des huisseries a l'avancement,
-Calfeutrement vertical au mastic blanc élastomere le long des huisseries et divers afin de boucher tous les espaces libres,
-Tous les angles saillants seront obligatoirement renforcés par une bande de renfort ou une corniére métallique,
-Habillage périphérique en plaque de platre au droit de chaque ouvertures ou embrasures,
-La mise en ceuvre sera réalisée conformément a la fiche technique et aux préconisations du fabriquant,
-Compris fagon de bords amincis au droit de toutes jonctions de plaques n’en comportant pas (coupes, parties hautes, etc.).

Concernant le scellement des huisseries et précadres, les éléments suivants sont compris dans la prestation :
-Elles seront convenablement implantées, réglées et munies des entretoises et équerres provisoires nécessaires pour éviter
des déformations des montants sous l'effet des poussées par la cloison. Ces entretoises doivent &tre maintenues en place
jusqu'a achévement de la cloison.
-Toutes sujétions de scellements dans cloisons en carreaux briques par pattes, équerres, etc.
-Compris déposes des accessoires de renforts provisoires et rebouchages des trous de fixations éventuels

Les caractéristiques du matériau attendues sont les suivantes :
-Epaisseur totale de la cloison: 120mm
-Nombre et type de plaque par parement :
o Nombre : 2 plaques de parement par face
o Epaisseur : plaque d’épaisseur 13mm
o Plaques intérieures : plaque de platre a bords amincis et a parement cartonnées de 13mm
o Plaques extérieures : plaque de platre phonique & bords amincis et a parement cartonnées de 13mm
-Ossature :
o Acier galvanisé 6/10°m
o Rail 70mm
o Montant 70mm
-Hauteur limite : 6,70m
-Epaisseur isolant : 70mm de laine de roche
-Type de montants : Double
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-Entraxe des montants : entraxe entre ossature 0,40m
-Résistance au feu : EI60
-Affaiblissement acoustique : 52dB

NOTA BENE : Travail en phase pour permettre le passage des gaines des lots techniques entre les parements

Localisation :
Entre escalier et palier du PB SS-SOL au PH R+1

Cf. piéces graphiques

82.1.2.2 (7 Cloison 120/70mm zones humides
Les caractéristiques du matériau attendues sont les suivantes :
-Epaisseur totale de la cloison: 120mm
-Nombre et type de plaque par parement :
o Nombre : 2 plaques de parement par face
o Epaisseur : plaque d’épaisseur 13mm
o Plaques intérieures : plaque de platre a bords amincis et a parement cartonnées de 13mm
o Plaques extérieures : plaque de platre hydrofuges a bords amincis et a parement cartonnées de 13mm
-Ossature :
o Acier galvanisé 6/10°me
o Rail 70mm
o Montant 70mm
-Hauteur limite : 6,70m
-Epaisseur isolant : 70mm de laine de roche
-Type de montants : Double
-Entraxe des montants : entraxe entre ossature 0,40m
-Résistance au feu : EI60

NOTA BENE : Travail en phase pour permettre le passage des gaines des lots techniques entre les parements

Localisation :
Cloisons des gaines techniques dans les sanitaires et les douches

Cf. pieces graphiques
8.2.1.3 Cloisons sanitaires en stratifié

La présente prestation concerne la fourniture et le pose de cloisons en stratifié pour les locaux sanitaires et de douches dans les
parties hébergement du projet (zone bureaux non comprise).

Les caractéristigues demandées sont les suivantes :
-Portes, refends et meneaux :
o Stratifié massif 10mm d’épaisseur minimum,
o Classement au feu : M2,
o Coloris au choix du maitre d’ceuvre,

87



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

-Assemblage des portes en appliques, chants arrondis ;

-Refends autoportants en une seule piéce, chants chanfreinés ;
-Meneaux de fagade arrondis : pas d’angles agressifs.

-Piéces d’assemblage en inox laqué gris,

-Bandeau de liaison gris non apparent en fagade, SOmm x 30mm, disposé en cimaise sur fagade et refends d’extrémité.
-Pieds vérins gris, vide au sol réglable de 100 a 140mm ;

-Visserie inox, empreinte anti-effraction ;

-Verrou pivotant, voyant libre/occupé ;

-Bouton de porte gris,

-2 paumelles minimum par porte, retour automatique, indégondables.
-Ensemble traité antibactérien.

Localisation :

Cloisons des sanitaires et des douches au R+1 de la Zone 1
Cloisons des sanitaires et des douches aux RdC et R+1 de la Zone 2

Cf. pieces graphiques

8.2.2 Doublages

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'un doublage collé isolant ou non isolant, en fonction de la
localisation, dont les éléments & prendre en compte sont les suivants :

-Compris tous travaux préalable nécessaire a la mise en compatibilité du support avec la mise en ceuvre du présent
doublage collé,

-De dalle a dalle (du plancher bas au plancher haut),

-Habillage de parois en plaques de platre cartonnées avec isolation ou non fixées par plots de colle sur le support.

-Facon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial avec 2 passes.

-Compris traitement des tranches.

-Pose par plots de colle de 10cm de diamétre environ répartis a raison de 10 plots au m2.

-Compris fagon de bords amincis aux droits de toutes jonctions de plaques n’en comportant pas (coupes, parties hautes,
etc.).

8.2.2.1 Doublage non isolé en plaque de parement par collage

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'un doublage par plaques de platre cartonnées de 13mm
d’épaisseur a bords amincis.

Localisation :
Ensemble des murs existants conservées (de dalle & dalle) des niveaux SS-SOL, RdC et R+1, hors locaux humides

Cf. pieces graphiques

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ccuvre d'un doublage par plaques de platre cartonnées hydrofuges de
13mm d’épaisseur a bords amincis.

Localisation :
Ensemble des murs existants conservées (de dalle a dalle) au niveau des locaux humides des niveaux SS-SOL, RdC et R+1

Cf. pieces graphiques
8.2.2.2 Doublage isolé en plaque de parement par collage

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'un doublage isolé dont les éléments sont les suivantes :
-Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyréne expansé (PSE) associé a une plaque de parement de
platre revétue d’un film pare-vapeur,
- Caractéristigues :
o Epaisseur de la plaque : 13mm,
o Nombre de parement : 1,
o Epaisseur d’isolant : 100mm,
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Epaisseur totale : 113mm

Réaction au feu : B-s1 dO,

Résistance thermique : 3,15 mK/W,
Conductivité thermique : 32 mW/m.K.

O O O O

Localisation :
Ensemble des murs existants périphériques en S-SOL de la Zone 2

Cf. pieces graphiques
8.2.3 Faux-plafonds

8.2.3.1 Faux-plafonds suspendus
La présente prestation concerne la réalisation de faux-plafonds suspendus dont les éléments sont les suivants :
-Conforme aux prescriptions de la norme NF P68-203, DTU 58-1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux
-Tenir compte du sens de pose des panneaux.
-1l est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du
plafond.
-La fourniture, I'amenée et la mise en ceuvre d'ossature porteuse pour la pose de faux plafonds démontables.
-Dispositifs de liaison & la structure support (suspentes, fixations, corniere...) assurant les charges permanentes telles que le
poids propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus. Absorption des effets de pression et dépression dus au vent.
-La planéité et I'norizontalité résultant de I'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure & 3mm, sous
une régle de 2m.
-L'ossature sera dimensionnée en accord avec les portées du présent projet.
-Compris fourniture et mise en ceuvre d'entretoises et cornieres de rive et toutes sujétions de pose.
-La mise en ceuvre sera réalisé conformément aux instructions du fabricant.
-La présente prestation comprend toutes sujétions pour fagon de joues et retombées.

Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Panneaux autoportants en laine de roche haute densité a bords feuillurés (bord E) revétus sur la face apparente d’un voile
décoratif blanc et d’un voile de verre naturel sur la contreface.
-Ossature : profil en T de 24 mm apparent encastré et corniéres de rive,
-Dalle : Minérale haute densité,
-Dimensions : 600 x 600 mm x 20 mm sous plénum,
-Réflexion a la lumiére : > 87 %,
-Blanc : la valeur L des panneaux sera de 94,8% (selon la norme NF EN ISO 11664-4),
-Brillance : la surface des panneaux sera mate, brillance de 0,75% avec un angle de 85° (selon la norme NF EN 2813).
-Diffusion : les panneaux disposeront d’un coefficient de diffusion a la lumiére de 100%,
-Absorption acoustique minimale : aw = 0,95 ; classe A ;
-Atténuation latérale de bruit DncW (dB) : 36,
-Résistance a I’humidité relative permanente : 95% a 30 °C,
-Coloris : Blanc (dalle et ossature)
-Classement au feu : Euroclasse Al,
-Equipement : Ce plafond devra intégrer et supporter la charge des divers petits matériels (éclairage, ventilation ...).
-Entretien : les panneaux pourront étre nettoyés a la brosse 1égere et a ’aspirateur.

Localisation :

Bureaux au RdC de la Zone 1

Salle d’instruction en SS-SOL de la Zone 2
Estancos

Locaux techniques en SS-SOL de la Zone 2

Cf. piéces graphiques

Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Panneaux autoportants en laine de roche haute densité a bords feuillurés (bord E) revétus sur la face apparente d’une
finition peinte d’aspect blanc satiné et d’un voile de verre naturel sur la contreface.
-Ossature : profil en T de 24 mm apparent encastré et corniéres de rive,
-Dalle : Minérale haute densité,
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-Dimensions : 600 x 600 mm x 20 mm sous plénum,

-Réflexion & la lumiére : >89 %,

-Blanc : la valeur L des panneaux sera de 94,8% (selon la norme NF EN ISO 11664-4),

-Brillance : la surface des panneaux sera mate, brillance de 2,54% avec un angle de 85° (selon la norme NF EN 2813).

-Diffusion : les panneaux disposeront d’un coefficient de diffusion a la lumiére de 99%,

-Absorption acoustique minimale : aw = 0,90 ; classe A ;

-Atténuation latérale de bruit DncW (dB) : 36,

-Résistance a ’humidité relative permanente : 100% quel que soit le degré d’hygrométrie,

-Résistance aux champignons : les panneaux ne permettront pas le développement de champignons, ils seront classés degré
0 selon la norme 1SO 846.

-Coloris : Blanc (dalle et ossature)

-Classement au feu : Euroclasse A1,

-Equipement : Ce plafond devra intégrer et supporter la charge des divers petits matériels (éclairage, ventilation ...).

-Entretien : les panneaux pourront étre nettoyés a la brosse légére, a I’aspirateur, a I’éponge humide avec ou sans détergent.

Localisation :

Ensemble des WC, sanitaires et douches du batiment
Laverie en SS-SOL

Cf. pieces graphiques

Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Panneaux autoportants perforés en laine de roche haute densité a bords feuillurés (bord E) revétus sur la face apparente
d’un voile décoratif blanc et d’un voile acoustique blanc sur la contreface.
-Ossature : profil T15,
-Dalle : Minérale haute densité,
-Dimensions : 600 x 600 mm x 12,5 mm sous plénum,
-Perforations :
o % de perforation : 12,2%
o Rondes diamétre 4mm
o Entraxe 10mm
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-Finition :
o Face avant : peinture acrylique blanche, RAL9003, brillance 5
o Face arriére : voile acoustique blanc
-Performance acoustique minimale : aw = 0,75 (L)
-Réflexion a la lumiére : 72,5%
-Résistance a I’humidité relative permanente : 95% a 30 °C,
-Coloris : Blanc (dalle et ossature)
-Classement au feu : A2-s1,d0 ;
-Equipement : Ce plafond devra intégrer et supporter la charge des divers petits matériels (éclairage, ventilation ...).
-Entretien : les panneaux pourront étre nettoyés a la brosse 1égere et a ’aspirateur.

Localisation :
Circulations du SS-SOL, du RdC et du R+1

Cf. pieces graphiques

Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Panneaux autoportants perforés en laine de roche haute densité a bords feuillurés (bord E) revétus sur la face apparente
d’un voile décoratif blanc et d’un voile acoustique blanc sur la contreface.
-Ossature : profil T15,
-Dalle : Minérale haute densité,
-Dimensions : 600 x 600 mm x 12,5 mm sous plénum,
-Perforations :
o % de perforation : 10,8%
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o Rondes diamétre 8mm, 15mm et 20mm

-Finition :
o Face avant : peinture acrylique blanche, RAL9003, brillance 5
o Face arriére : voile acoustique blanc
-Performance acoustique minimale : aw = 0,75 (L)
-Réflexion a la lumiére : 72,5%
-Résistance & I’humidité relative permanente : 95% a 30 °C,
-Coloris : Blanc (dalle et ossature)
-Classement au feu : A2-s1,d0 ;
-Equipement : Ce plafond devra intégrer et supporter la charge des divers petits matériels (éclairage, ventilation ...).
-Entretien : les panneaux pourront étre nettoyés a la brosse 1égére et a 1’aspirateur.

Localisation :

Hall d’entrée RdC (pignon Ouest Zone2)
Passage Zone 1/ Zone 2 en R+1

Cf. pieces graphiques

8.2.3.2 Faux-plafonds en plaque de plitre sur ossature métallique
La présente prestation concerne la réalisation de faux-plafonds en plaque de platre sur ossature métallique dont les éléments sont
les suivants :

-Composé de plaques de platre & 4 bords amincis,

-Ces plaques seront vissées sur les fourrures métalliques en acier galvanisé,

-Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette,

-Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30m.

-Les fourrures seront directement reliées au support ou par l'intermédiaire de profilés primaire,

-Rails ou fourrures fixées perpendiculairement aux grandes longueurs de plaques.

-Dispositifs de liaison a la structure support (suspentes, fixations, corniere...) assurant les charges permanentes telles que le

poids propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus.
-Absorption des effets de pression et dépression dus au vent.
-La planéité et I'norizontalité résultant de I'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure a 3mm, sous
une régle de 2m.

-Montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial di au

titre de la présente prestation.

-Facgon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial en 2 passes.

-Raccords au platre (avec bande) et sujétions avec l'existant tel que sol, cloisons conservées, et plafonds.

-Tous les angles saillants seront obligatoirement renforcés par une bande de renfort ou une corniére métallique.

-Compris traitement des tranches et joues.

-Compris toutes sujétions de calepinage.

-Compris percements pour incorporations des lots techniques.

-La mise en ceuvre sera réalisée conformément a la fiche technique et aux préconisations du fabriquant.

Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :

-Nombre et type de plague par parement :

o Nombre : 1 plague par parement

o Epaisseur plague : 13mm

o Plaque de platre a 4 bords amincis standard
-Ossature :

o Acier galvanisé 6/10°m

o Suspente anti vibratile
-Isolant :

o Laine de verre

o Epaisseur : 45mm minimum

Localisation :
Toutes les chambres du batiment
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Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :

-Nombre et type de plague par parement :

o Nombre : 1 plague par parement

o Epaisseur plaque : 13mm

o Plaque de platre a 4 bords amincis hydrofuge
-Ossature :

o Acier galvanisé 6/10°™

o Suspente anti vibratile
-Isolant :

o Laine de verre

o Epaisseur : 45mm minimum

Localisation :
Local technique CVC en SS-SOL

Cf. pieces graphiques

8.2.4 Travaux divers

8.2.4.1 Puits de lumiére

Au niveau des cages d’escalier, les lanterneaux de désenfumage doivent étre libres de toute construction pour assurer une bonne
évacuation des fumées. Cette faculté sera conservée par ’aménagement d’un puit de lumiére. Ce puit de lumiére sera constitué
d’un habillage en plaques de platre vissées sur une ossature en acier galvanisé, fixée au plancher supérieur.

Quantité : 3

Localisation :

Cages d’escalier de la Zone 1
Cages d’escalier de la Zone 2

Cf. pieces graphiques

8.2.4.2 Plancher technique du local DIRISI
Le local DIRISI recevra un plancher technique dont caractéristiques seront les suivantes :

-Le plancher technique :
o Charges réparties admissibles: 500 Kg/m?
o La résistance mécanique des éléments d'ossature (verins et traverses) ainsi que des dalles sera attestée par la
fourniture d'un rapport d'essais, établi conformément & la NF P 67-101, faisant apparaitre les résultats et les valeurs
obtenus a chacun des dits essais.

-L’ossature :

o Le plancher technique pourra étre surélevé a une hauteur comprise entre 75mm et 900mm. Une liaison
équipotentielle devra étre réalisée entre plots.

o Les vérins seront fixés mécaniquement au sol par chevilles et comprendront :

= Une téte en aluminium avec ergots supérieurs de positionnement des dalles,

= La surface de repos des dalles sera garnie d'un joint caoutchouc procurant un isolement acoustique aux bruits
d'impact,

= Un corps constitué d'une tige filetée en acier zinguée,

= Une embase en acier zingué de surface d'assise minimale 100 cm? et comportant une tresse de mise a la terre,

o Les traverses seront vissées aux vérins afin de servir d’appui aux dalles. Les coins ne seront pas emboultis,

o Les traverses seront constituées de profilés de forme en U en acier galvanisé ayant un dispositif de boulonnage au
Vérin et permettant une rigidité totale de I’ossature entretoisée. La surface de repos des dalles sera garnie d'un joint
compressible collé sur le profilé assurant I'étanchéité du plénum et procurant un isolement acoustique aux
vibrations et bruits d'impact.

-Les dalles :
o Dalles conformes & la NF P 67-101, dimensions 600 x 600 mm et d’épaisseur 32 mm minimum, constituées :
= D’une structure en acier formée de deux plaques de tdle, une supérieure plane et une inférieure emboutie,
portant de multiples alvéoles ; les deux plaques sont soudées entre elles par au moins 120 points,
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= D'un galon en PVC, servant de profilé périphérique de rive et fixé par sertissage,
= D'une face supérieure en revétement antistatique en linoléum.

-Equipements et accessoires :
o Les fermetures de plénum (joues) seront constituées par un remplissage par panneaux de particules de qualité CTB-
S, d'épaisseur minimale 30mm. Cette contremarche ainsi créée recevra un habillage identique a celui des dalles
courantes.
o Le présent titulaire fournira 2 élévateurs de dalles de type ventouses, permettant de déposer une dalle sans difficulté
et sans endommager les dalles avoisinantes :
= Ventouse de transport simple en caoutchouc,
= Diamétre 120mm,
= Force portante 30kg,
= Verrouillage d’une seule main par serrage de la poignée.

-

< VN

-Maillage et ceinturage :

o L’entrepreneur doit le maillage de tous les pieds du plancher technique. Chaque pied sera maillé avec une tresse de
masse de 16mm?2 serré sur le pied par un collier métallique. Le maillage sera bidirectionnel (horizontalement et
perpendiculairement par rapport a la piece). Le maillage sera conforme au schéma de principe,

o L’entrepreneur doit le ceinturage en périphérie des piéces par un plat cuivre de 30*2mm. Toutes les cloisons ou
murs situés en plénum de plancher technique auront une ceinture de masse. Le ceinturage sera conforme au schéma

de principe.
TERRE DE CEINTURE TRESSE DE MASSE
EN PLAT DE CUIVRE 30 X 2 MM 16 MM*
RACCORDEMENT AU PUITS DE TERRE
DU BATIMENT
/
T- — — — - 7 | — —
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‘
| coum e: [N
METALLIQUE —
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—0 @ © @ 9@ " o I
o 1
VER \_ \ ! COSSE
—_— TRESSE DE MASSE
L ] W | -—L L J—-J
—
RACCORDEMENT A LA BARRETTE DE TERRE RACCORDEMENT CHEMIN DE CABLES
T T T e T e

NOTA BENE : En complément, les éléments ci-dessous seront a prendre en compte pour la mise en ceuvre :
-Les vérins sont fixés au sol avec une colle spéciale “anti-vibratile”.
-La fixation de la tresse de mise a la terre se fait soit a ’aide d’un collier, soit par un pincement dans une encoche prévue a
cet effet.
-Traitement de la jouée du faux plancher
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Localisation :
Local DIRISI

Cf. pieces graphiques

8.2.4.3 Isolation acoustique des dévoiements de réseaux
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'une isolation acoustique aux droits de I'ensembles des
dévoiements de réseaux, de fagon non exhaustive :

-Réseaux EU,

-Réseaux EP,

-Réseaux VMC,

A minima cette isolation sera constitué d'un enrobage de laine de verre de 100mm, et les jonctions de bande de laine de verre
seront solidarisées par un adhésif.

Mode de métré : 1 ensemble pour tout ’ensemble des dévoiements du projet

9 SECTION TECHNIQUE 6 : REVETEMENTS DURS

9.1 GENERALITES

Les travaux ont pour objet :
-La fourniture et la mise en ceuvre de sous couches acoustiques,
-La réalisation de chape liquide,
-La réalisation de SPEC et SEL,
-La mise en ceuvre d'isolant sous chape,
-La fourniture et mise en ceuvre de carrelage collés y compris plinthes,
-La fourniture et la mise en ceuvre de faiences,
-La réalisation de petits ouvrages divers de revétements de sols tels que : traitement de joint de dilatation, plage de bac a
douche, fourniture et mise en ceuvre de tapis et gratte pieds, réalisation de socle et fourniture et pose de miroir.

Les travaux comprennent :
-Pour les sols :
o La vérification des niveaux nécessaires au respect des cotes d'arase des sols finis,
o La réalisation d'une forme et/ou de ragréage (y compris primaire d’accrochage) de type P3 (il n’y aura aucune
différence de niveaux entre les locaux),
o La mise en ceuvre du systeme d'étanchéité continu appliqué sur les surfaces, horizontales et verticales dans tous les
locaux,
o La fourniture et la pose des revétements, y compris les plinthes, les plinthes seront de type & gorges arrondies,
o L'exécution et le remplissage des joints,
o La fourniture et la pose des accessoires divers,
o Le nettoyage du sol.
-Pour les parois verticales :
o Lafourniture et la pose des revétements,
o La mise en ceuvre du systéme d’étanchéité,
o L'exécution et le remplissage des joints,
o La fourniture et la pose des accessoires,
o Le nettoyage des parois.
Niveau fini : Une attention particuliére sera apportée en phase préparatoire pour que les niveaux finis carrelés des
différents planchers soient identiques au niveau fini de I’ensemble de I’étage.

9.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

9.2.1 Sous-couches et chapes

9.2.1.1 Sous couche acoustique sous chape
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'une sous-couche acoustique :
-Au sol, sur I’ensemble des locaux du batiment ;
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-Dans les escaliers intérieurs, au niveau des marches et des contremarches.

Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Destinée a la mise en ceuvre sous chape liquide pour des locaux dont les charges d’exploitation sont inférieures ou
égales a 500 kg/mz,
o Dérouler les lIés d'isolant a sec, fibre de verre (couleur jaune) vers le bas, face filmée noire au-dessus en les posant
bord a bord,
o Retirer le pelable de 1’adhésif intégré au 1¢, puis rabattre la bande de recouvrement translucide, afin d’assurer une
protection efficace contre la laitance
o Utiliser une bande adhésive de pontage en rouleau (largeur conseillée de 75 mm), afin d’assurer I’étanchéité des
abouts de Iés et des recouvrements,
o Traitement des murs périphériques par joint mousse.
-Caractéristiques:
o Sous-couche acoustique mince composée d’une nappe de fibres de verre surfacée d’un liant bitumineux et d’un film
plastique,
o Bande de recouvrement intégrée, translucide et adhésive ;
o Classement sol :
» SClas
= SC1bs
Performances acoustiques et mécaniques maintenues dans le temps,
Réduction du niveau de bruit de choc pondéré : ALw = 22dB,
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Rw (C ; Ctr) = 58 (-2 ;-8) dB
Déchirure au clou : 180 N
Résistance au poingonnement : 0,3mm
Résistance thermique R : 0,1 m2.K/W

O O O O O O

NOTA BENE : Les éléments suivants sont également a prendre en compte au titre de la prestation :

-Le produit mis en ceuvre devra étre compatible avec 1’application d’une chape liquide,
-1 sera mis en ceuvre au préalable un film polyéthyléne

Localisation :

Au sol, sur [’ensemble des locaux du batiment
Cages d’escalier intérieurs (marches et contremarches)

9.2.1.2 Chapes

La présente prestation concerne la réalisation d’une chape ciment pour marches et contremarches des escaliers intérieurs.
Les caractéristiques devront respecter les éléments suivants :

-Chape ciment armée et dosée a 400kg/m3,

-Epaisseur comprise entre 4cm et 7cm.

Mode de métré : ml de marches

Localisation :
Ensemble des escaliers intérieurs

La présente prestation concerne la réalisation d’une chape thermique fluide auto-nivellante.
Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Pose d’une isolation périphérique de Smm minimum d’épaisseur,
o L’épaisseur sera variable selon les locaux. Cependant, I’ensemble des niveaux finis des revétements de sols
d’un méme étage devront étre au méme niveau.
-Caractéristiques:
o Chape désolidarisée thermique fluide auto-nivellante a base ciment armée de fibre macro synthétique,
o Epaisseur :
= 45mm minimum
= Variable selon les locaux
= L’ensemble des niveaux finis des revétements de sols d’un méme étage devront étre au méme niveau.
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o Classement : U4 P3 E3 C2
o Dilatation thermique : inférieure a 0,012 mm/m.K
o Conductivité thermique : supérieure a 1,6 W/mK

Localisation :

Au sol de [’ensemble des locaux du bdtiment

9.2.1.3 Isolant thermique sous chape
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d’un isolant thermique sous chape.
Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Fourniture et mise en ceuvre d'une bande résiliente périphérique maintenue par agrafage ou adhésif (murs poteaux,
pieds d'huisseries, etc.) ;
o Fourniture et mise en ceuvre d'un film polyéthyléne ;
o Fourniture et pose des panneaux d'isolant ;
o Les panneaux seront posés jointifs entre eux par emboitements.
-Caractéristiques:
o Isolant thermique sous forme de panneaux avec une ame en mousse rigide de polyuréthane et de deux parements
multicouches résistant a I’humidité.
Isolant : Mousse rigide de polyuréthane,
Parement : Multicouches
Epaisseur minimale : 68mm,
Résistance thermique minimale : 3,15 m2. K/W ;
Conductivité thermique : 0,02 W/(m.K) ;
Résistance a la compression de service > 120 kPa,
Classement de sol : SC1a2Ch,
Type de bords : Bords droits (BD).

O O O O O O O O

Localisation :

Sous chape du RdC
Sous chape du SS-SOL

9.2.14 SPEC

Avant tous travaux de mise en ceuvre des revétements des sols et des murs des locaux « douches » et « sanitaires », le titulaire
devra la fourniture et I’application du systéme d’étanchéité a base de résine de synthése.

Le systéme de protection sous carrelage sera composé d’un polymeére liquide associé a un non tissé et des picces d’angle
préformées étanches pour le traitement des points singuliers.

Les constituants de ce systeme d'étanchéité seront conformes aux prescriptions, figurant dans le Cahier des Clauses Techniques,
décrivant le procédé et approuvé dans le cadre d'une enquéte technique effectuée par un organisme agréé.

Le présent titulaire fournira le justificatif validant compatibilité de 1'emploi de ce systéme d’étanchéité avec le produit de collage
des revétements de sol. Le systéme proposé sera sous avis technique.

La présente prestation concerne l'application d'un traitement type SPEC par résine prépolymere et polyuréthane avant la
réalisation de carrelages et faiences conformément aux spécifications des fabricants.

Localisation :

Au sol des locaux sanitaires
Au sol des locaux WC
Au sol de la laverie

La présente prestation concerne l'application d'un traitement type SPEC par résine prépolymeére et polyuréthane avant la
réalisation de carrelages et faiences conformément aux spécifications des fabricants.

Localisation :

Toute hauteur

Aux murs des locaux douches
Aux murs des locaux sanitaires
Aux murs des locaux WC
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Aux murs des SAE des chambres 4P
Aux murs de la laverie

9.2.1.5 SEL
La présente prestation concerne ’application d’un systéme d'étanchéité liquide sous carrelage (SEL) composé d'un polymeére
liquide associé a un non-tissé polyester, formant apres séchage une membrane d'étanchéité adhérente.

Il s’agira d’un SEL de type SP3 selon des régles APSEL-CSFE.

Les caractéristiques & prendre en compte pour la mise en ceuvre sont les suivantes :

-Préparation du support suivant recommandations du fabricant,

-Application d'un primaire adapté au support (plaques de platre hydro ou plaques ciment),

-Application d’une premiére couche de polymere liquide au rouleau poils laine longs sur le support,

-Dérouler le non-tissé immédiatement dans la premiéere couche fraiche et le maroufler avec une cale a maroufler. Le
polymeére doit impérativement remonter dans le non-tissé. Faire chevaucher les 1és sur une largeur d'environ 5cm.

-Appliquer immédiatement une seconde couche de polymere (env. 600g/m2).

-Aprés 6 a 24h, selon les conditions atmosphériques, appliquer une couche de finition du polymere, pour assurer une
étanchéité compléte du systéme (env. 200g/m2).

Localisation :

Au sol des locaux douches
Au sol des SAE des chambres 4P

9.2.2 Revétements de sol
La présente prestation concerne la fourniture et pose de carreaux en grés cérame suivant la norme EN 176 (NF P 61-405) recevant
une couverte d'oxydes métalliques cuite vers 1300°C, comprenant :

-Le coltinage,

-La répartition des matériaux,

-Les piéces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc...

Concernant la mise en ceuvre, les points suivants seront a respecter :
-La mise en ceuvre sera réalisée conformément au DTU 52.2
-Support : Chape ciment + SPEC si local humide,
-Tragage et I'implantation suivant le calepinage du maitre d’ceuvre,
-Pose collée sur le support,
-Colle adaptée au support,
-Coupes égales au pourtour des pieces sauf stipulations particuliére du calepinage de la maitrise d'ceuvre,
-Mise en ceuvre d'un joint mousse de désolidarisation sous la plinthe,
-Coulage des joints au ciment teinté ou blanc,
-Nettoyage a la sciure.

Les ouvrages compris dans le cadre de cette présente prestation sont les suivants :
-Le coltinage,
-La répartition des matériaux,
-Sujétions de coupes et d'arréts,
-Fagon de masquette éventuelle au droit des tuyauteries,
-Fourniture et pose de seuils en laiton posés par vissage dans des chevilles scellées au sol a chaque changement de
revétement.
-Mise en oeuvre de joint de fractionnement PVC conformément au DTU,
-Fourniture et pose de profilés d'angle aux droits des plages de bacs a douche,
-Compris traitement en carrelage et/ou faiences des profils des plages de bacs a douche.

9.2.2.1 Chape de ravoirage et ragréage
Le titulaire devra la réalisation d’une chape de ravoirage et/ou un ragréage en mortier ou béton maigre en avance de phase a la
pose des revétements.

Localisation :

Au sol des locaux douches
Au sol des SAE des chambres 4P
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9.2.2.2 GC1 - Revétements de sols grés cérame type 1
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Carreaux de gres cérame pressé fin non émaillé faisant I'objet de la certification,
-Qualité : premier choix,
-Classement UPEC minimal : U4.P4.E3.C2,
-Groupe : Bla,
-Gel : S,
-Glissance : anti-glissance R9,
-Caractéristiques : Résistance a I’abrasion profonde,
-Format: 60x60 rectifie,
-Epaisseur: 10 mm,
-Pose : le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre 4 propositions de calepinage,
-Coloris et nuance: coloris au choix du maitre d’ceuvre dans un cartel de minimum 12 teintes,
-Finition : Naturelle / Mat,
-Plinthes : plinthes droites de caractéristiques identiques a celles des carreaux.
-Accessoires :
o Seuils : & chaque changement de revétement, le titulaire devra la fourniture et la pose d’une barre de seuil :
= Profilé de transition en aluminium anodisé,
= Bande de seuil de 80mm,
= Fixation mécanique,
o Socles: a chaque sortie de canalisation apparente, au niveau du sol, le titulaire réalisera des socles de finition
carrelés.

/

angle rentrant

\

joint périphérique

N

plinthe a gorge

HABILLAGE de SOCLE

Localisation :

Dans tous les locaux a l’exception des locaux douches, des locaux sanitaires, des locaux WC, des SdE des chambres 4P et de la
laverie.
Y compris paliers et demi palier des escaliers

9.2.2.3 GC2 - Revétements de sols grés cérame type 2
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Carreaux de gres cérame pressé fin non émaillé faisant I'objet de la certification,
-Qualité : premier choix,
-Classement UPEC minimal : U4.P4.E3.C2,
-Groupe : Bla,
-Gel : S,
-Glissance : anti-glissance R10,
-Caractéristiques : Résistance a I’abrasion profonde,
-Format: 60x60 rectifié,
-Epaisseur: 10 mm,
-Pose : le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre 4 propositions de calepinage,
-Coloris et nuance: coloris au choix du maitre d’ceuvre dans un cartel de minimum 12 teintes,
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-Finition : Naturelle / Mat,
-Plinthes : plinthes droites de caractéristiques identiques a celles des carreaux.
-ACCess0ires :
o Seuils : a chaque changement de revétement, le titulaire devra la fourniture et la pose d’une barre de seuil :
= Profilé de transition en aluminium anodisé,
= Bande de seuil de 80mm,
= Fixation mécanique,
o Socles: a chaque sortie de canalisation apparente, au niveau du sol, le titulaire réalisera des socles de finition
carrelés.

/

angle rentrant

plinthe a gorge

HABILLAGE de SOCLE

Localisation :

Dans les locaux douches

Dans les locaux sanitaires

Dans les locaux WC

Dans les SAE des chambres 4P

Dans la laverie

Au sol des paliers des escaliers extérieurs
Au sol de la rampe d’accés extérieure

9.2.2.4 Marches et contremarches
La présente prestation concerne la fourniture et la pose de marches et de contremarches au niveau des escaliers intérieurs et
extérieurs.
Les caractéristiques attendues sont les suivantes :
-Carreaux de méme gamme que le revétement des circulations,
-Type : Grés cérame pleine masse
-Caractéristiques : Rectifié - Résistance a l'abrasion profonde
-Epaisseur : 10mm
-Classement UPEC : U4 P4 E3 C2
-Finition : Naturelle / Mat
-Glissance : R9 a l'intérieur / R10 a I'extérieur
-Teintes : Aux choix de l'architecte dans un cartel de minimum 12 teintes - Calepinage pouvant faire intervenir plusieurs
teintes.

La présente prestation comprend :
-Le traitement des marches et contremarches en grés cérame de méme gamme que les circulations,
-La mise en ceuvre de carreaux spéciaux comprenant nez de marches antidérapant,
-Toutes sujétions de contraste visuel des premiéres et derniéres marches de chaque volée (en grés cérame),
-Contraste visuel des nez de marches.

Localisation :
Escaliers intérieurs et extérieurs
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9.2.2.5 Plinthes
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de plinthe. Les carreaux devront étre de méme gamme que le
revétement de sol.
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Dimension : 7cm x 60cm,
-Mémes critéres et méme gamme que le revétement de sol.

Localisation :

Dans tous les locaux
Au droit du carrelage 60x60cm

NOTA BENE : Au niveau des escaliers intérieurs, la pose des plinthes sera réalisée en pose dit rampante.
Il sera a la charge du titulaire d’assurer le remplissage entre les marches et les plinthes. Ce remplissage sera réalisé avec
un carrelage de méme gamme que le revétement des circulations et escaliers.

9.2.3 Revétements muraux

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une faience émaillée. La mise en ceuvre sera conforme au cahier des
prescriptions techniques d'exécution du CSTB e-Cahier 3265 V4 de Mai 2006 - « Revétements de murs intérieurs en carreaux
céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs en travaux neufs ».

Au niveau de la localisation et des hauteurs mises en ceuvre, les prescriptions suivantes seront a prendre par le titulaire :
-Locaux douches : toute hauteur,
-Locaux sanitaires : toute hauteur,
-Locaux WC : toute hauteur,
-Salles d’eau (SAE) des chambres 4P : toute hauteur,
-Locaux ménage : 1,2m de hauteur,
-Laverie : 1,2m de hauteur.

La prestation comprendra les éléments suivants :
-Le coltinage,
-La répartition des matériaux,
-Les piéces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc.

Concernant la mise en ceuvre :
-Support : Voiles béton armé, cloisons carreaux brique, cloisons carreaux de platre,
-Tragage et I'implantation suivant le calepinage du maitre d’ceuvre,
-Pose collée sur le support,
-Colle adaptée au support,
-Coupes égales au pourtour des pieces sauf stipulations particuliére du calepinage de la maitrise d'ceuvre,
-Coulage des joints au ciment teinté ou blanc,
-Nettoyage a la sciure.
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Les ouvrages compris dans le cadre de cette présente prestation sont les suivants :

-Le coltinage,

-La répartition des matériaux,

-Joint silicone en périphérie des menuiseries intérieures et extérieures,

-Fourniture et mise en ceuvre de profilés équerre et/ou quart de rond aluminium sur l'ensemble des angles sortants, en
périphérie des menuiseries et aux arrét de faiences (haut et latéraux) ;

-Sujétions de coupes et d’arréts,

-Traitement des angles rentrants par cunette 3 x 20 cm (disponible en 4 teintes) dans la gamme du carreaux et/ou
profilés spécifigues aluminium en fonction du calepinage du maitre d’ceuvre :

{

s
~ s
\,\ - — .
S ~
o> >
9.2.3.1 FAIl - Faience type 1

Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :
-Carreaux de faience mono cuisson,
-Format : 20cm x 50cm,
-Epaisseur minimale : 8mm,
-Finition : Naturelle/Mat,
-Qualité : Premier choix,
-Aspect de surface : plane, émaillé et brillant ;
-Coloris : coloris au choix du maitre d’ceuvre dans un cartel de minimum de 12 teintes,
-Accessoires :
o Lisses droites de caractéristiques identiques a celles des carreaux,
o Profilé habillage d'angle saillant en aluminium, d’épaisseur Smm.
-Plinthe & gorge dans la gamme du carreau de faience et/ou profilés spécifiques aluminium en fonction du calepinage
du maitre d’ceuvre.

Localisation :

Dans les locaux douches

Dans les locaux sanitaires
Dans les locaux WC

Dans les SAE des chambres 4P
Dans la laverie

9.2.3.2 FA2 - Faience type 2
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :

-Carreaux de faience mono cuisson,

-Format : 20cm x 50cm,

-Epaisseur minimale : 8mm,

-Finition : Naturelle/Mat,

-Qualité : Premier choix,

-Aspect de surface : plane, émaillé et brillant ;

-Coloris : coloris au choix du maitre d’ceuvre dans un cartel de minimum de 12 teintes,

-Calepinage : déterminé en période de préparation par le titulaire et le maitre d’ceuvre. Le titulaire sera invité a
apporter ses propositions. L’idée est de dégager une image forte en lien avec la destination du batiment : Service
National.

-Accessoires :

o Lisses droites de caractéristiques identiques a celles des carreaux,
o Profilé habillage d'angle saillant en aluminium, d’épaisseur 5Smm.
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-Surfaces approximatives
o RdC:15m?
o R+1:15m?

Localisation :

Mur donnant sur la cage d’escaliers du hall d’entrée RAC
Mur donnant sur la cage d’escaliers du passage de la Zone 1 a la Zone 2 au R+1

9.2.4 QOuvrages divers

9.2.4.1 Traitement des joints de dilatation

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de couvre joint de dilatation aluminium pour les murs non
concernés par un revétement céramique.

Compris toutes sujétions de coupes.

NOTA BENE : En fonction des cas les couvres joints de dilatation seront du type plat ou équerre.

Dans le cas des murs avec un revétement mural ou au niveau du sol, le titulaire devra la fourniture et la pose d’un couvre joint de
dilatation dont les caractéristiques sont les suivantes :
-Composé de deux profilés jumeaux joints par une garniture en matériau synthétique co-extrude,
-Profils en métal seront congus pour assurer la protection des chants des carreaux,
-Aluminium naturel et insert synthétique,
o Alliage aluminium primaire EN AW-6260 en trempe T6,
o Résine synthétique thermoplastique plastifiée : résine primaire en polychlorure de vinyle (PVC).
-Le joint ne doit en aucun cas dépasser celle de la surface du revétement.
-Compris toutes sujétions de coupes.

9.2.4.2 Tapis brosse
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de tapis d’accueil tel que :
-Mise en ceuvre :
o Au nu des revétements finis,
o Compris toutes sujétions de scellements ou de réservations dans les chapes et ou formes de pose,
o Compris toutes sujétions de pose telles que les découpes et respect du sens de pose.
-Caractéristiques :
o Tapis rigide réversible pour trafic intense fabriqué sur mesure,
Profilés gratte-pieds en aluminium brossé,
Bandes d'essuyage en caoutchouc vierge,
Broche en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre eux,
Cadre en inox,
Epaisseur : 17mm minimum,
Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

O O O O O O

NOTA BENE : La fourniture et la mise en ceuvre de tapis coco devront étre prévues en phase chantier.
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Le tapis brosse aura les dimensions suivantes :
-Longueur : 3000mm,
-Largeur : 1500mm.

Quantité : 2

Localisation :

Entrée en pignon Ouest de la Zone 2
Entrée en pignon Ouest de la Zone 1

Le tapis brosse aura les dimensions suivantes :
-Longueur : 1400mm,
-Largeur : 1250mm.

Quantité : 3

Localisation :

Entrée en pignon Est de la Zone 1
2 Entrées en pignon Est de la Zone 2

9.2.4.3 Tapis caillebotis métallique
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de tapis d'accueil tel que :
-Mise en ceuvre :
o Au nu des revétements finis,
o Compris toutes sujétions de scellements ou de réservations dans les chapes et ou formes de pose,
o Compris toutes sujétions de pose telles que les découpes et respect du sens de pose.
-Caracteéristiques :
o Caillebotis maille 10 x 10 mm en acier galvanisé
o Cadre en inox
o Epaisseur : 20mm minimum,
o Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

Le tapis brosse aura les dimensions suivantes :
-Longueur : 3000mm,
-Largeur : 1500mm.

Quantité : 2

Localisation :

Entrée en pignon Ouest de la Zone 2
Entrée en pignon Ouest de la Zone 1

Le tapis brosse aura les dimensions suivantes :
-Longueur : 1400mm,
-Largeur : 1250mm.

Quantité : 3

Localisation :

Entrée en pignon Est de la Zone 1
2 Entrées en pignon Est de la Zone 2

9.2.4.4 Miroir
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de miroir tel que :
-Mise en ceuvre :
o Fixé au support par 4 agrafes de miroirs inox elles-mémes vissées chevillées au support,
o Les percements pour les chevilles seront remplis de silicone avant chevillage.
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-Caractéristiques :
o Hauteur : 60cm,

Largeur : 40cm,
Epaisseur : 4mm minimum,
Bords polis.

(@]
(@]
(@]
o Cadre en inox

NOTA BENE : Les ouvrages compris dans le cadre de la présente prestation sont les suivants :

-Le coltinage,
-La répartition des matériaux.

Localisation :
Au droit de tous les lavabos

9.2.4.5 Miroir orientable

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de miroir tel que :

-Mise en ceuvre :
o Vissé chevillé au support,

o Les percements pour les chevilles seront remplis de silicone avant chevillage.

-Caracteéristiques :

o Miroir mural rectangulaire inclinable avec levier long ergonomique permettant l'inclinaison du miroir par une

personne en position assise ou en fauteuil,
o Miroair inclinable avec levier en Nylon HR brillant blanc,
o Inclinaison possible jusqu’a 20°.

NOTA BENE : Les ouvrages compris dans le cadre de la présente prestation sont les suivants :

-Le coltinage,
-La répartition des matériaux.

Localisation :

Au droit du lavabo dans les WC PMR
Au droit du lavabo dans les douches PMR

9.2.4.6 Socles

La présente prestation concerne la fagon de socle aux droit de I'ensemble des pénétrations de canalisations telle que :

-Dimensions minimum 10 x 10cm,

-Socles au moyen de plinthes avec un remplissage au mortier soigneusement lissé.

b

/

angle rentrant

\

Mode de métré : 1 ensemble pour la totalité du projet.

Localisation :
Au droit de I'ensemble des passages de canalisations

- HABILLAGE de SOCLE

joint périphérique

plinthe a gorge
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9.2.4.7 Trappe a carreler
La présente prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre de trappe a carreler tel que :
-Tampon en aluminium a remplissage,
-Passage libre 800 x 800mm,
-Epaisseur : 55mm,
-Dimensions extérieures 920 x 920mm,
-Classe de résistance A15 selon la norme EN 124,
-Mono joint,
-Composé d'un cadre a sceller avec ancrages profilés et joint d'étanchéité ainsi qu’un couvercle avec armature pour le béton
de remplissage garantissant la résistance mécanique désirée.
-Dispositif de condamnation et d'extraction en laiton avec deux clés de manutention.

Cette trappe sera implantée au RdC de la Zone 1 sous I’escalier situé dans le secteur Ouest :
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Localisation :

Sous [’escalier de la Zone I en RdC

9.2.4.8 Corniéres
Dans les locaux recevant un revétement en grés (murs et sols), il sera mis en place des corniéres de protection sur tous les angles
sortants, au droit de chaque porte, a la jonction lavabos/carrelage et receveur/carrelage.
Caractéristiques des corniéres :
-En aluminium laqué (coloris au choix du maitre d’ceuvre), avec un seuil de 14mm mini au droit des portes, angles de
25mm, équerre sous carrelage de 20mm mini ;
-En PVC (coloris au choix du maitre d’ceuvre) de 20 x 20mm pour la jonction lavabo/carrelage et receveur/carrelage.

9.2.4.9 Clous podotactiles inox
La présente prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre de clous inox en partie haute des escaliers extérieurs.

Localisation :

Ensemble des escaliers extérieurs
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10 SECTION TECHNIQUE 7 : SERRURERIE ET METALLERIE

10.1 GENERALITES

10.1.1 Définition des travaux
Le titulaire devra réaliser son ouvrage suivant les nécessités du projet et cela aprées avoir amendé si nécessaire tous les points de
détails qui auront pu étre omis dans la description des ouvrages ou d'indications sur les plans pouvant donner & une interprétation
douteuse. Etant I'nomme de l'art et & la lumiere de son étude, il ne pourra arguer par la suite & un supplément de prix.
Il devra :
-Assurer une parfaite coordination avec les différents intervenants,
-La fourniture, le transport et la mise en ceuvre parfaite de tous les matériaux qui seront nécessaires a la réalisation de son
ouvrage,
-Assurer l'approvisionnement, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, etc., ainsi que les gravois
proviennent de son installation,
-Mentionner clairement sur ses plans toutes les surcharges propres a la structure, aux charges permanentes, ... ;
-Avant toute mise en place des parties métalliques celles-ci auront été préalablement traitées avec une peinture antirouille et
cela comprend aussi tous les assemblages avant leur association et aprés leur fixation,
-Assurer la protection de son personnel par la mise en place d'une ligne de vie permettant la pose d'éléments dits spéciaux
pour I'acces et la circulation sur les toitures,
-Les protections provisoires des travailleurs.

10.1.2 Notes de calculs

Le dimensionnement des ouvrages définitifs fait partie des prestations dues au présent lot. Les notes de calcul présentées au
maitre d'ceuvre seront conformes aux normes et réglements en vigueur et devront présenter toutes les informations nécessaires a
leur bonne compréhension : hypothéses, méthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus, réglements appliqués. Si les
calculs ont été réalisés a l'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortie machine avec une fiche explicative indiquant le
type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

NOTA BENE : Les notes de calculs devront bien faire apparaitre les différentes valeurs obtenues pour les charges climatiques en
justifiant des coefficients pris en compte.

NOTA BENE : Le titulaire devra obligatoirement mener une analyse globale de la structure pour déterminer la méthode
utilisée pour le calcul. Pour rappel, ’analyse au premier ordre peut étre utilisée si les déformations ont une incidence
négligeable sur ’augmentation des sollicitations concernées ou sur le comportement structural en général. Cette condition
peut étre supposée remplie si le critére suivant est satisfait :

-0cr = Fer/ FEa > 10 pour I’analyse élastique,

-0cr = Fer/ FEd > 15 pour I’analyse plastique,

10.1.3 Etudes

En complément aux notes de calculs, le titulaire devra fournir tous les plans et carnets de détails permettant d’expliciter
clairement les éléments et solutions mis en ceuvre (plan d’implantation, vues en plan, coupes, détails...).

L'entreprise apportera toutes les précisions et plans de détails de ses fabrications pour une parfaite exécution. Ces plans seront
soumis au visa de la Maitrise d'(Euvre et a l'agrément du Bureau de Contrdle.

L'Entrepreneur devra vérifier les cotes d'implantation des ouvrages et en particulier les dimensions et les implantations des
réservations.

Il précisera par une nomenclature, les profils, éventuellement le poids des éléments de charpente, le mode de montage sur le
chantier, les calculs complémentaires des assemblages, soudures, boulons, effort secondaire...

Tous les éléments seront remis a la Maitrise de Chantier et recevront son approbation ainsi que celle du Bureau de Contr6le, avant
exécution.

10.1.4 Déformations admissibles
Le titulaire devra respecter le corpus normatif en vigueur pour valider les fleches et déformations du projet, en particulier I’auvent
sur le pourtour du batiment. De fagon non exhaustive, les limites ci-dessous sont & prendre en compte :
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10.1.4.1 Fleches verticales

Limites (voir Figure1)
Conditions
Wmax w3
Toitures en général @ L/200 L/250
Toitures supportant frequemment du personnel autre que le personnel d'entretien L/200 L/300
Planchers en général ) L/200 L/300
Planchers et toitures supportant des cloisons en platre ou en autres matériaux fragiles ou rigides L/250 L/350
ou des revétements fragiles
Planchers supportant des poteaux (a moins que la fleche ait été incluse dans I'analyse globale L/400 L/500
de I'état limite ultime) ©)
Cas oll Wyay peut nuire a 'aspect du batiment L/250

Notes :

a) On entend par toitures en général, les toitures non accessibles aux usagers. Ces toitures supportent, uniquement,
le passage des personnes chargées de I'entretien. Pour les toitures a faible pente, il convient de considérer également
l'alinéa ci-apres relatif a I'accumulation d’eau de pluie.

b) Les conditions d'utilisation de certaines machines peuvent nécessiter des fleches admissibles plus faibles que celles
fixées par les regles générales ; ces limites sont alors a préciser dans les spécifications du marché.

c) Cette limitation n'est & considérer que si la fleche de ces planchers a une influence sur le comportement de la structure
supportée par ces poteaux. Dans le cas contraire, on se reportera aux limitations des deux cas précédents.

Avec :
-wjs : fleche due aux actions variables,
-Wmax : la fleche résiduelle totale résultante de la somme des fléches sous charges permanentes et variables déduite de la
potentielle contrefléche.

10.1.4.2 Déplacements horizontaux

Conditions Limites (voir Figure 2)

Batiments industriels & niveau unique sans pont roulant, avec parois non fragiles 2 /9! :
— déplacement en téte de poteaux Hf 150

— déplacement différentiel en 1&te entre 2 portiques consécutifs L7150

Eléments supports de bardage métallique (hors encadrements de baies) -
— lisses L; /150
— montants (flache propre) H /150

Avec :
-Hi : Hauteur du poteau ou du montant de bardage,
-H : Hauteur totale de la structure,
-Li : Longueur d’une lisse

10.1.5 Caractéristiques et propriétés des produits en acier
Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes de qualité et les normes
dimensionnelles en vigueur.
Tous les laminés, profilés et tubes, devant étre mis en ceuvre, seront de premiere qualité : liants, sans aspérités, ni crique, ni
gergure, ni briilure ou autre défaut pouvant nuire a 1’aspect ou a la qualité des ouvrages.
Tous les matériaux et fournitures devront dans tous les cas répondre aux conditions et prescriptions :

-Du DTU 32.1 P1-1 du 07/11/2020 pour la construction en acier,

-De la NF EN 1090 du 10/04/2019 pour les constructions en alliage Iéger.

Les produits en acier utilisés, de types tbles minces, moyennes et fortes, larges plats, laminés marchands et poutrelles seront
conformes a la norme NF EN 10025-1 du 01/03/2005 « produits laminés a chaud en aciers de construction non alliés » et aux
normes auxquelles elle se référe. Les tubes en acier utilisés seront conformes aux normes NF EN 10210-1 du 01/07/2010 « profils
creux pour la construction finis & chaud en aciers de construction non alliés et a grains fins » et NF EN 10219 du 01/08/2006
« profils creux pour la construction, formés a froid en aciers de construction non alliés et & grains fins » et aux normes auxquelles
elles se réferent.

Les profilés formés a froid seront conformes a la norme NF EN 10162 du 01/10/2003 « profilés formés a froid d'usage courant en
acier » et aux normes auxquelles elle se référe.

Les éléments d'assemblages (boulons ordinaires, boulons HR, rivelons, rivets) devront étre conformes aux normes.

L'acier employé sera au moins de nuance S235, l'entrepreneur pourra recourir & une nuance supérieure en respectant les
conditions de flexibilité de I'ouvrage et celles de soudage liées a la nuance considérée.

La qualité des aciers choisis par l'entrepreneur, devra étre conforme aux prescriptions de la norme NF EN 1993-1-10 du
01/12/2005 « calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier ».

Les plans d'exécution devront faire apparaitre clairement les nuances et qualités retenues. Les notes de calcul devront faire
apparaitre clairement les nuances retenues. Dans des sollicitations ou la traction est trés importante et ainsi d’éviter 1’arrachement
lamellaire, une tole de qualité Z devra étre mise en ceuvre.
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10.1.6 Fourniture des aciers

Les conditions de fourniture des produits en acier autres que ceux relevant des normes NF EN 10210-2 du 08/05/2019 « profils
creux pour la construction finis a chaud en aciers », NF EN 10219-2 du 08/05/2019 « profils creux pour la construction formés a
froid en aciers » et NF EN 10162 du 01/10/2003 « profilés en acier formés a froid » seront conformes aux spécifications du
fascicule 66 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux passés au nom de I’Etat.

10.1.7 Assemblages

Tous les assemblages devront étre dimensionnés selon les régles et normes en vigueur, en particulier la partie 1-8 de la NF EN
1993 du 01/12/2005. A ce titre, il est rappelé que pour les assemblages structuraux de sections en | ou en H avec des moments
fléchissants, les dimensions des soudures soient telles que le moment fléchissant résistant soit toujours limité par la résistance des
autres composants de 1’assemblage et non pas celle des soudures.

10.1.8 Tolérances
Dans le cadre de son plan d’assurance qualité interne, le titulaire devra transmettre au maitre d’ceuvre des fiches de conformité
permettant de valider le bon respect de la norme NF EN 1090-2 du 20/06/2018 dans son intégralité et plus particulierement son
annexe B « tolérances géométriques » avec, entre autre :

-Paragraphe B.2 « tolérances de fabrication »,

-Paragraphe B.3 « tolérances de montage ».
Le maitre d’ceuvre sera amené 3 vérifier les critéres de tolérance directement sur chantier, en collaboration avec le contrdleur
technique.

10.1.9 Classe d’exécution

Tous les assemblages soudés seront réalisés a I'atelier. Le soudage sur le chantier sera limité et notifié avant exécution au Bureau
de Contrdle.

La fabrication sera conforme aux prescriptions des normes EN 1090-2 du 20/06/2018.

La classe d’exécution est définie de la fagon suivante :

Classe de conséquence CcC2 Batiment militaire
Catégories de service SC1 Zone d’activité sismique faible

Catégorie de fabrication PC1 Acier de nuance S235, S275 et S355
Classe d’exécution EXC2

10.1.10 Traitement des éléments
Les éléments seront traités par un systéme anticorrosion de peinture sur acier en 3 couches. Le complexe choisi devra
impérativement étre certifié ACQPA avec les caractéristiques suivantes :

-Catégorie de corrosivité/classe de durabilité : C4H,
-Support : acier décapé,

-Type de travaux : neuf,

-Localisation : parties vues,

-Durée de garantie : 7ans,

-Désignation OHGPI : cliché 7,

-Désignation norme iso : Ri3,

-Pourcentage d’enrouillement : 1%.

10.1.10.1 Décapage
La charpente métallique devra initialement étre décapée par projection abrasif au degré de soin Sa 3 avec une rugosité Moyen

(G).

10.1.10.2 Peinture
Les éléments devront étre traités par un systéme certifié¢ ACQPA comme suit :

La structure devra recevoir un primaire époxy bi-composant a trés haute performance grace a une forte teneur en zinc métal dans
le film sec (90%).
Les caractéristiques demandées sont les suivantes :

-Densité : 3,03+ 0,10 ;

-Composition (en poids) : base 97% et durcisseur 3%,

-Séchage a 20°C : apparent complet 2h,
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-Température support : maximum 40°C,
-Température d’application : 7°c a 35°C,
-Hygrométrie : maximum 85% HR,
-Famille I classe 6b1

-Epaisseur : 40pm.

10.1.10.2.2 2éme couche - intermédiaire

La structure devra recevoir une 2é™ couche en époxy bi-composant a forte épaisseur, en tant qu’intermédiaire sur primaire.
Les caractéristiques demandées sont les suivantes :

-Densité : 1,47 £ 0,05 ;

-Composition (en poids) : base 90% et durcisseur 10%,

-Séchage a 20°C : apparent complet 1h30,

-Température support : de -5°C a 40°C,

-Température d’application : de -5°C a 40°C,

-Hygrométrie : maximum 85% HR,

-Famille I classe 6b1

-Epaisseur : 120um.

10.1.10.2.3 3éme couche - finition

La structure devra recevoir une couche de finition en polyuréthane satinée bi-composante a hautes performances.
Les caractéristiques demandées sont les suivantes :

-Densité : 1,33+ 0,05;

-Composition (en poids) : base 80% et durcisseur 20%,

-Séchage a 20°C : apparent complet 20h,

-Température d’application : de 7°C & 35°C,

-Hygrométrie : maximum 85% HR,

-Famille I classe 6b1

-Epaisseur : 50um,

-Coloris au choix du maitre d’ceuvre, déterminé en période de préparation.

10.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

10.2.1 Auvent métallique

Le titulaire doit la fourniture et la pose d’un auvent métallique a partir de massifs, de prescellés et/ou de chevillages au niveau du
sol ou sur la structure existante. L’entreprise devra mettre en ceuvre tous les éléments et toutes les sujétions permettant d’obtenir
le résultat escompté et de garantir une bonne tenue de 1’ouvrage dans le temps.

Pour rappel, I’entreprise doit prévoir la fourniture et la pose des ossatures métalliques nécessaires a la réalisation d’auvent dont
I’aspect visuel est donné ci-dessous :
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A EL R FH R R
A T

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot. Ses prestations comprennent les travaux
accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents.

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par le Maitre d’ceuvre, le présent descriptif complétant
ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

Concernant les différentes prestations objet du présent marché, la liste non exhaustive est la suivante :
-Les études techniques d’exécution,
-La coordination avec les autres corps d’état,
-Les études techniques, détails, contrdles qui s’avéreraient nécessaires pour compléter les indications fournies par le maitre
d’ceuvre et toutes les études d’exécution,
-Les réunions de mise au point et la diffusion des plans a tous les autres intervenants,
-La vérification des cotes d’implantation des structures béton,
-La participation aux réunions de chantier autant que de besoin et aux réunions techniques,
-Les éléments métalliques nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages décrits,
-Le montage, I’assemblage définitif, la pose, le calage, le réglage définitif et la fixation des différents éléments,
-La protection anticorrosion de tous les éléments métalliques mis en ceuvre,
-La mise a la terre des charpentes,
-L’enlévement hors du chantier de tous les déchets ou gravois résultant des travaux du présent corps d’état.

L’énumération des travaux a exécuter dans le présent chapitre n’est pas limitative.

Il est & noter que sont inclus également dans 1’offre :

-La fourniture des matériaux,

-Leur fabrication en atelier,

-Le transport sur le site du chantier,

-Les sujétions diverses pour transport, levages, déplacements, fabrication d’engins, remorques. ..

-La mise en place sur site des éléments métalliques,

-Les sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement,

-Le stockage des matériaux et €léments de fixation a I’abri des chocs et de I’humiditg,

-La fourniture, la pose et la dépose du matériel d’exécution,

-Le nettoyage de toutes projections sur les parois, sols, huisseries, ainsi que tous les déchets et gravois et leur enlevement,

-La remise en état des lieux,

-L’amenée, les vérifications réglementaires, le réglage, le repliement et I’enlévement de tous les appareils tels que nacelles
élévatrices, engins et échafaudages nécessaires a la réalisation de la construction. Il ne sera pas toléré de plus-value
d’étaiement, d’échafaudage, ni de moyen de manutention. Les frais de location, d’entretien et d’assurance de ce matériel,

-Les sujétions liées aux dispositifs provisoires de montage.

NOTA BENE :
Les sections portées sur les plans sont données a titre indicatif et devront &tre confirmées par le calcul.

En période de préparation, le titulaire du présent lot devra remettre au représentant du maitre d’ceuvre :

-Les plans avec les cotes, I'implantation exactes des ouvrages métalliques et toutes indications nécessaires sur les appuis,
scellements, niveaux...,
-Une descente des charges qui vont solliciter les ouvrages de magonnerie,
-Une note de dimensionnement de toute la structure,
-Les dimensions et emplacements exacts des réservations sur les poteaux,
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-La transmission des différentes informations utiles au lot gros ceuvre pour le dimensionnement du batiment,
-Un planning détaillé des différentes taches,
-La fourniture des ouvrages a mettre en ceuvre au moment de 1'exécution des travaux de gros ceuvre.

Concernant les notes de calculs, elles comporteront au minimum les renseignements suivants :
-Introduction de I'objet de la note,
-Localisation précise des ouvrages ou partie d'ouvrages en référence aux plans d'exécution,
-Hypotheses de calcul et références : rappel des réglements utilisés, nuances des aciers... ;
-Hypothéses de charges : détail des coefficients pris en compte,
-Hypothéses dans les conditions d’appuis, dans les maintiens utilisés pour le calcul (bracons, liernes...),
-Un récapitulatif des sections sur une vue en plan et/ou des coupes,
-Le listing des combinaisons,
-Le détail de I’analyse structurale avec calcul de acr,
-Vérification a ’ELS des déformations et déplacements,
-Vérification a ’ELU :
o Résistance en section,
o Résistance en instabilité avec les informations minimum suivantes :
= Conditions de maintiens intermédiaires,
= Longueur de flambement et/ou de déversement pris en compte pour le calcul,
-Calcul des assemblages,
-Annexes :
o Les avis techniques,
o Les extraits de documents techniques.

NOTA BENE :

Le titulaire doit la fourniture des ancrages et scellements sur le gros ceuvre par l'intermédiaire de scellements de piéces
métalliques (platines). Tous les préscellements fournis par le présent lot seront galvanisés.

Pour le cas particulier des chevillages, ils seront réalisés scrupuleusement en respectant les recommandations des fournisseurs.
Elles devront avoir recu un avis favorable du bureau de contrdle aprés fourniture d’une note de dimensionnement. Toutes les
chevilles restant exposées aux intempéries ou se situant dans des locaux a forte hygrométrie seront en acier inoxydable.

NOTA BENE :
Toutes les masses métalliques entrant dans la composition des ouvrages seront connectées entre elles pour assurer une liaison
équipotentielle et seront reliées a la terre selon les normes en vigueur (NF C 15 100 du 01/12/2002), en vue d'assurer I'écoulement
des charges statiques, des courants induits ou ceux dus a des connexions accidentelles.
La réglementation prévoit un cable reliant I'ossature a la prise de terre de section suivante :
-28 mm2 de section pour un fil de cuivre,
-200 mm2 comme section d'acier.
Le titulaire devra s'assurer de la bonne liaison électrique des pieces entre elles.
Elle raccordera la mise a la terre au réseau prévu par le lot 4.

Localisation :

Cf. pieces graphiques

10.2.2 Brise-soleil
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'un brise soleil aluminium telle que :
-Brise soleil profils aluminium extrudé en position horizontale composé de :
o Profils consoles extra lourds de section 60 x 82 fixés sur la structure a I’aide de platines manchons murales en acier.
-Lames en ellipse 180x30 mm fixées mécaniquement par flasques entre les profils :
o Consoles,
o Bandeau filant formant une finition en face avant et latéral du brise soleil.
-Caractéristiques :
o Profondeur (fini) : 1000mm & partir du nu extérieur bardage
o 4 lames minimum
o Pose sur structure BA revétu d’un bardage isolant.

Localisation :

En facade Sud au RdC et au R+1
En facade Ouest Au Rdc et au R+1
Accés SS-SOL pignon Est en Zone 2
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Accés RdC pignon Est en Zone 2
Accés RdC pignon Est en Zone 1

Cf. piéces graphiques

10.2.3 Garde-corps
La titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de garde-corps dont les caractéristiques seront les suivantes :

-Mise en ceuvre :
o Fixation au support par platine en acier chevillée,
o Fixation a l'anglaise sur paillasse d'escalier,
o Support : BA,
o Prolongement horizontale de la longueur d’une marche au-dela de la premiére et de la derniére marche de chaque
volée.

-Matériaux : Rampe en tubes acier de 1,13m de hauteur fabriquée en atelier, type industriel composée :
o Montants en tube rectangulaire 35x20x2 tous les 1,30m
o Lisse haute en tube 33/42,
o Lisse intermédiaire en tube 26/34 située a une hauteur de 600mm,
o Plinthe plat de 150x5,
o Fixation par platine et boulon.

-Finitions :
o Complexe de peinture antirouille comme défini dans les généralités.
o Coloris : la teinte de I’ensemble de I’ouvrage sera au choix du maitre d’ceuvre, en cohérence avec la teinte des
menuiseries du batiment.

-Quvrages compris dans la présente prestation :
o Débords pour conformité vis a vis de la réglementation,
o Compris fagon de crosse et obturation des embouts a chaque extrémité,
o Toutes sujétions d'adaptations aux supports.

Le titulaire devra fournir le dimensionnement, pour visa du maitre d’ceuvre, permettant de justifier tous les éléments mis en ceuvre
(hauteur et écartement des lisses, résistance a une charge statique et dynamique...) et les entraxes entre poteaux. Le respect au
corpus normatif devra étre assuré et plus particulierement la norme NF E 85 015 du 19/07/2019 : « Eléments d'installations
industrielles - Moyens d'acces permanents — Escaliers, échelles a marches et garde-corps ».

Le titulaire fera réaliser, & sa charge, les essais de conformité par un organisme indépendant agrée.

Localisation :

Escaliers en bout d’aile y compris d’accés au sous-50l

Rampe extérieure

Remplacement du garde-corps actuel en zone Est donnant sur le fort dénivelé

Cf. pieces graphiques

10.2.4 Main courantes
La titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de mains courante en acier dont les caractéristiques seront les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Fixation au support par platine en acier chevillée

o Fixation de la main courante a la platine par écuyers
o Support : BA, Cloisons en plaques de platre sur ossatures métalliques.
o Espacement minimum entre la main courante et les parois latérales de I'escalier : 40mm
o Prolongement horizontale de la longueur d’une marche au-dela de la premiere et de la derniére marche de chaque
volée.
-Matériaux :
o Platine :

= Acier 8mm d’épaisseur,

= Dimensions : 100x100mm
o Ecuyers:

= Carré de 16mm,

= Longueur a adapter aux supports et a la hauteur a obtenir pour conformité de I’ouvrage,
o Main courante:

= Tube rond de diamétre 50mm,

= Longueur a adapter aux supports et a la hauteur a obtenir pour conformité de 1’ouvrage

-Finitions :
o Complexe de peinture antirouille comme défini dans les généralités.
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o Coloris : la teinte de I’ensemble de I’ouvrage sera au choix du maitre d’ceuvre, en cohérence avec la teinte des
menuiseries du batiment.
-Quvrages compris dans la présente prestation :
o Débords pour conformité vis a vis de la réglementation,
o Compris fagon de crosse et obturation des embouts a chaque extrémité,
o Toutes sujétions d'adaptations aux supports.

Localisation :
Tous les escaliers du batiment

Cf. piéces graphiques

10.2.5 Echelle d’accés aux combles
La titulaire devra la fourniture et mise en ceuvre d'une échelle escamotable coulissante 3 pans en aluminium pour accéder aux
combles.
La présente prestation comprendra également :
-La fourniture et mise en ceuvre de la fixation d'échelle et cadenas,
-La fourniture et mise en ceuvre d'une barre d'accroche au droit de la trappe d'accés en comble.

Localisation :
A proximité immédiate des acces en comble, situés sur les paliers du dernier niveau a I'extrémité de chaque zone (Zone 1 et Zone 2)

Cf. pieces graphiques

11 SECTION TECHNIQUE 8 : PEINTURE

11.1 GENERALITES

11.1.1 Définitions des travaux
Les travaux comprennent :
-La fourniture de tous les produits et matériaux (dans les qualités et teintes imposées) nécessaires au complet achévement
des travaux de protection et de décoration des ouvrages,
-La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a l'exécution des travaux (échelles,
échafaudages, outils, ...),
-La reconnaissance et l'acceptation des subjectiles (compatibilité chimique et physique avec les produits et opérations
prévus),
-La réalisation des travaux préparatoires (vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, propreté des
supports, mises en place des protections avant l'intervention du peintre...),
-La réalisation des essais,
-L'application des produits suivant prescriptions du DTU 59.1 du 22/06/2013,
-Les travaux de retouche nécessaires a une parfaite finition des travaux,
-Le nettoyage de chantier.

NOTA BENE : Le choix des coloris (selon le nuancier du fabricant) sera arrété par le maitre d’ceuvre.

11.1.1.1 Teintes

La maitrise d'ccuvre se réserve le choix des teintes et n'entrainant pas de supplément sur le prix quelles que soient les teintes
choisies, avec ou sans polychromie. L'entreprise a, & sa charge, tous les rechampissages en découlant.

En général les grandes surfaces seront traitées en teintes claires et les petites surfaces en teintes vives.

11.1.1.2 Surfaces témoins

La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais suivant les différents types de subjectiles, dans chaque local si
nécessaire, et suivant les teintes de son choix. Les surfaces de ces essais n'excéderont pas 2mz2. D'autre part des échantillonnages
seront conservés, comme référence, jusqu'd I'achévement des travaux. Ils seront en nombre suffisant pour permettre de fixer le
choix du maitre d'ceuvre. lls pourront étre réalisés sous forme de panneaux et étre entreposés en salle de réunion.
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11.1.2 Préconisations de mise en ceuvre
Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile apte a l'application des produits de peinture. Ils sont déterminés suivant la
nature et I'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de I'état de finition et de la nature des produits de peinture.
Parmi les travaux avant peinture, on distingue :

-Les travaux préparatoires,

-Les travaux d'appréts.

11.1.2.1 Travaux avant mise en peinture

Ces travaux ne peuvent en aucun cas se substituer aux opérations de remise en état des subjectiles non conformes aux définitions
de la norme. Ils comprennent notamment selon la nature du subjectile :

-Les dégraissages ;

-Le décapage des métaux oxydés ;

-Le dépolissage ;

-L'enlévement de la rouille ;

-L'élimination de la calamine ;

-L'égrenage ;

-Le poncage a sec ;

-Le brossage ;

-L'époussetage ;

-Le décapage pour repeindre ;

-Le lavage a I'eau sous pression ou a la vapeur ;

-Le détapissage ;

-Le grattage ;

-Les lessivages ;

-L'élimination de détrempe (colles) et de cires, etc. ;

-La décontamination des subjectiles.

11.1.2.1.2 Enduit de finition
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un enduit de dégrossissage et de finition avant la mise en peinture des murs.
Avant application, les fonds doivent étre sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 du 22/06/2013 et

le DTU 59.4 du 01/02/1998. La produit devra vérifier les préconisations stipulées dans la norme NF EN 16566 du 04/07/2014.

Les caractéristiques de cet enduit seront les suivants :
-Enduit en phase aqueuse a base de polymeéres, charges minérales et additifs ;
-Densité = 1,7 ;
-pH=9,4;
-Classement au feu : A2s1dO,
-Classification : NF T36-005 — Famille 111, classe 2.

11.1.2.2 Travaux avant peinture de sols

Ces travaux ne peuvent en aucun cas se substituer aux opérations de remise en état des subjectiles non conformes aux définitions
de la norme. lls comprennent notamment selon la nature du subjectile ;
-L’égrenage,
-Le brossage,
-Le nettoyage et le dépoussiérage,
-Le lavage,
-La projection d'abrasif,
-Le meulage,
-Le traitement chimique (acide) et/ou physico-chimique (décapant),
-Le traitement thermique (uniquement sur béton),
-Le lavage haute-pression,
-Le traitement algicide et/ou fongicide.

Les travaux d'appréts se résument a l'application d'une couche de produit d'impression pigmenté ou non, dilué ou non. Dans le cas
de surface & forte porosité (mortier), seuls conviennent les produits non pigmentés.
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Une couche primaire d'accrochage est nécessaire afin de satisfaire lorsque la nature de la couche existante est inconnue et si les
caractéristiques I'exigent.

11.1.2.3 Travaux avant pose de revétements muraux

Ces travaux sont destinés a rendre le subjectile apte a lI'application des revétements. Ils sont déterminés suivant la nature et I'état
de surface du subjectile, en fonction de I'état de finition recherché, et suivant le type de matériaux a poser. Parmi les travaux avant
pose, on distingue :

-Les dégraissages ;

-Le décapage des métaux oxydés et I'élimination de la rouille ;

-L'égrenage ;

-Le poncage a sec ;

-Le brossage ;

-L'époussetage ;

-La mise a nu du subjectile ;

-Le détapissage ;

-Le grattage ;

-Les lessivages et rincages ;

-Le lavage a I'eau ;

-L'enlévement des badigeons (détrempe) ou peintures non adhérentes ;

-Le dépolissage des débordements de peinture/rechampis aux pourtours des menuiseries, y compris les retombées de

plafond si nécessaire ;

-Le dépoussiérage ;

-L'élimination de toutes salissures, contamination chimique ou biologique, efflorescences ou salpétre ;

-La suppression des traits de niveau, encre ou crayon, graffitis, etc. ;

-Les impressions avant enduisage,

-Le rebouchage de trous et traitement de fissures ;

-L'enduisage, pour parfaire I'état de surface, en fonction de la pose collée suivant I'état de finition.

Les travaux d'appréts se résument a lI'application d'une couche de produit d'impression qui devra étre adapté au subjectile
(absorbants et pulvérulents, non, absorbants...). En complément, un fixateur de fond pour donner une absorption normale, un
primaire d’accrochage pour créer un pont d’adhérence ou encore une impression maigre/diluée peuvent étre nécessaires.

11.1.3 Conditions minimales d’exécution

Les ouvrages de peinture, vernis, enduits et préparations assimilées ne sont exécutés que sur des subjectiles propres et
dépoussiérés, répondant aux prescriptions les concernant. Ils ne sont jamais exécutés en atmosphere susceptible de donner lieu a
des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de facon générale, dans des conditions activant
anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).

En outre, en travaux extérieurs, la température ambiante ainsi que celle du subjectile ne devront pas étre inférieure a + 5 °C et
I'nygrométrie ne devra pas étre supérieure & 80 % HR. En zone exposée, les teintes sombres sont & proscrire sur tous supports
(coefficient d'absorption solaire > 0,7). D'une fagon générale, on a constaté que les revétements ayant un indice de luminance
lumineuse Y supérieur a 35 % présentent un coefficient d'absorption du rayonnement solaire inférieur a 0,7, bien qu'il n'existe pas
de relation physique entre les deux valeurs.

En travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture ou de vernis, les conditions requises seront une
température supérieure a + 8 °C et une hygrométrie inférieure a 65 % HR. Certains produits nécessitent des conditions
particuliéres d'application plus contraignantes, celles-ci font alors I'objet d'une mention particuliére dans la fiche technique du
produit établie par le fabricant.

11.1.4 Classes d’aspect des finitions
La classe de finition recherchée sera la classe A - Soignée, a savoir une planéité générale corrigée, réguliére et non présentant
pratiquement aucun défaut.

11.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

11.2.1 Peinture murs et plafonds

11.2.1.1 Travaux préparatoires sur support anciens
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11.2.1.1.1.1 Sous faux-plafonds

La présente prestation concerne les travaux préparatoires des plafonds aux droits des faux plafonds et comprend :
-La dépose de I'ensemble des équipements et accessoires en plafonds (vis, cheville, cavaliers, support divers, etc...),
-L'égrenage,
-Le brossage.

Localisation :
Plafonds aux droits des faux plafonds projet

Cf. pieces graphiques

11.2.1.1.1.2 Sur plafonds a peindre
La présente prestation concerne les travaux préparatoires des plafonds, qui ne recevront pas de faux-plafonds, et comprend :
-La dépose de I'ensemble des équipements et accessoires en plafonds (vis, cheville, cavaliers, support divers, etc) ;
-L'égrenage,
-Le brossage,
-Le décapage des revétements existants,
-Le lessivage des plafonds anciens,
-Les rebouchages éventuels pour faire disparaitre les discontinuités superficielles des subjectiles telles que porosité,
fissures, fentes, gerces et cavités diverses ;
-Protections et calfeutrements.

Et d'une maniere générale tous les travaux nécessaires a la réalisation des travaux de peinture et a l'obtention des finitions
attendues

La présente prestation comprend :

-Sondage systématique de toutes les surfaces :
o Sondage au marteau par résonance sur I’ensemble des surfaces, décroutage, dégarnissage des parties mal adhérentes
Ou sonnant creux ;
o Grattage, brossage ;
o Elimination de toute substance non adhérente,
o Piquetage des zone lisses afin de favoriser I’accrochage

-Eclats de béton :
o Préparation des supports conformément a la norme NF P 95 101,
o Bouchardage, piquetage, brossage des zones dégradées ;
o Les aciers apparents et rouillés seront dégagés a leurs extrémités, jusqu’a ce que 1’on retrouve un béton sain, non
fissuré et I’acier non rouillé ;
o Passivation des aciers par coulis mono composant & base de ciment, charges spéciales, adjuvants et inhibiteur de
corrosion équivalent mis en ceuvre selon les préconisations du fabriquant ;
o Réparation des éclats de béton au mortier prét a gacher a base de liant hydraulique modifie, de fibres, et de
classement R3 selon la EN 1504-3 mis en ceuvre selon les préconisations du fabriquant.

-Nettoyage / Lessivage des surfaces :
o Nettoyage par mouillage et élimination des impuretés a l'aide d'un jet sous pression. Application au besoin de
produits de traitement afin de ramollir les salissures biologiques, les salissures grasses, etc. Application des produits au
pulvérisateur. Aprés 30 minutes, brossage et ringage au jet a haute pression. Précaution a chaque changement de
matériaux, au droit de fissures. La pression devra étre adaptée en fonction de la fragilité du matériau.

-Protection active des bétons :
o Application au rouleau sur I’ensemble des surfaces d’une imprégnation incolore, inhibitrice de corrosion organique
et inorganique mis en ceuvre selon les préconisations du fabriquant a raison de 300g/m2 minimum.

-Traitement des fissures :
o Ouvertures linéaires dont la largeur est comprise entre 2/10 et 20/10 de mm, conformément aux recommandations
du SNJF etdu DTU 42.1;
o Elimination des parties peu adhérentes,
o Dépoussiérage soigné,
o Impression,
o Rebouchage a I’aide d’un mastic acrylique fibré au couteau de peintre.

NOTA BENE : La présente prestation s'applique également aux facades batiment et a tous ouvrages annexes.

NOTA BENE : La présente prestation comprend le contr6le systématique des scellements de garde-corps de balcons et les
éventuelles réparations nécessaires.
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Mode de métré : 1 ensemble pour I’ensemble des réparations et préparations intérieurs du projet (compris appuis tableaux linteaux
de menuiseries extérieures)

Localisation :
Ensemble des surfaces du projet

11.2.1.2 Toile de verre et peinture acrylique
La titulaire devra la fourniture et la pose de la toile de verre ainsi que la fourniture et la mise en ceuvre de la peinture acrylique.
Les caractéristiques a prendre en compte seront les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Support :
= Doublage thermique neuf avec préparation du au titre du présent lot,
= Doublage BAL13 neuf avec préparation du au titre du présent lot,
= Murs BA anciens avec préparation du au titre du présent lot,
= Cloisons en carreaux brique neuves avec préparation du au titre du présent lot.
o Préparation:
» Travaux préparatoires et travaux d'apprét conformément aux DTU, suivant le type de subjectile, de la qualité de
surfacage et de I'état de finition recherché ;
= Impression adapté aux couches de finitions la nature des produits de recouvrement,
= Dégrossissage avec un enduit de granularité courante (norme NF T 30-600),
= Enduit non repassé a granularité courante (norme NF T 30-600),
= Enduit repasse,
= Pongage et époussetage.
= Révision intermédiaire a I'enduit,
= La présente prestation comprend également toutes les recharges d'enduits sur cloisons créées en carreaux brique
afin de traiter tous les désafleurs.
o Finition:
= Toile de verre :
o Avec pré-encollage et encollage,
¢ Pose bord & bord,
o Marouflage a la spatule et passe de roulette sur le joint,
¢ Séchage de 24 heures avant de peindre la toile.
= Peinture :
e Application de 3 couches (primaire, intermédiaire et finition) de peinture acrylique mat,
-Caractéristiques :
o Toile de verre:
e Type classique a encoller,
© 275g/m2 minimum.
o Peinture :
e Peinture de classe 2 en phase solvant,
e Peinture acrylique,
o Peinture lessivable,
¢ Empreinte carbone certifiée par FDES,
e COV<1g/L,
« Etiquetage polluants volatils A+,
e Peinture écologique bio sourcée,
e Eco label européen.
-Finitions :
o Toile de verre:
o Motifs au choix du maitre d’ceuvre,
o Peinture :
e Finitions A : Soignée
o Mat
e Teinte : Aux choix du maitre d’ceuvre
-Quvrages compris dans le cadre de la présente prestation:
o Toutes sujétions de protection des ouvrages a proximité,
o Traitement des appuis tableaux et linteaux de menuiseries,
o Facon de cimaises, plinthes ou soubassement en peinture faisant intervenir plusieurs teintes.

Localisation :
Sur I'ensemble des murs et cloisons et faces extérieures des gaines techniques du projet
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Chambres, bureaux et locaux divers (toutes hauteur)
Circulations (hauteur : de la cimaise jusqu’au plafond)

Cf. pieces graphiques

11.2.1.3 Peinture acrylique
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de la peinture acrylique.
Les caractéristiques a prendre en compte seront les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Support :
= Plancher BA anciens avec préparation du au titre du présent lot,
= Faux plafonds acoustique BA 13 neuf avec préparation du au titre du présent lot.
o Préparation:
= Travaux préparatoires et travaux d'apprét conformément aux DTU, suivant le type de subjectile, de la qualité de
surfacage et de I'état de finition recherché ;
= Impression adapté aux couches de finitions la nature des produits de recouvrement,
= Dégrossissage avec un enduit de granularité courante (norme NF T 30-600),
= Enduit non repassé a granularité courante (norme NF T 30-600),
= Enduit repassé,
= Pongage et époussetage.
= Révision intermédiaire a I'enduit,
o Finition:
= Peinture :
e Application de 3 couches (primaire, intermédiaire et finition) de peinture acrylique mat,
-Caractéristiques :
o Peinture :
e Peinture de classe 2 en phase solvant,
o Peinture acrylique,
o Peinture lessivable,
¢ Empreinte carbone certifiée par FDES,
e COV<1g/L,
« Etiquetage polluants volatils A+,
e Peinture écologique bio sourcée,
e Eco label européen.
-Einitions :
o Peinture :
e Finitions A : Soignée
o Mat
e Teinte : Aux choix du maitre d’ceuvre
-Ouvrages compris dans le cadre de la présente prestation:
o Toutes sujétions de protection des ouvrages a proximité,
o Facon de cimaises, plinthes ou soubassement en peinture faisant intervenir plusieurs teintes.

Localisation :
Ensemble des plafonds non équipés de faux plafonds (paillasse d'escaliers)
Sur faux plafonds en plaques de platres

Cf. pieces graphiques

11.2.1.4 Emulsion vinylique
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de I’émulsion vinylique.
Les caractéristiques a prendre en compte seront les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Support :
= Murs BA anciens
= Plafonds BA anciens.
o Préparation:
» Travaux préparatoires et travaux d'apprét conformément aux DTU, suivant le type de subjectile, de la qualité de
surfacage et de I'état de finition recherché ;
= Egrenage,
= Brossage
o Finition:
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= Peinture :
o Application de 2 couches de peinture vinylique a émulsion,
-Caractéristiques :
o Peinture :
e Peinture vinylique a émulsion,
o Peinture lessivable,
-Finitions :
o Peinture :
e Finitions C : Elémentaires
e Teinte : Blanc
-Ouvrages compris dans le cadre de la présente prestation:
o Toutes sujétions de protection des ouvrages a proximité.

Localisation :
Aux murs et plafonds des locaux techniques
Local CVC en SS-SOL
Dégagement pour acces locaux techniques en SS-SOL
Local TGBT en SS-SOL
Local DIRISI en SS-SOL
Aux murs et plafonds des gaines techniques dans les étages

Cf. pieces graphiques

11.2.2 Peinture de sol
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de la peinture de sol.
Les caractéristiques a prendre en compte seront les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Support :
= Murs BA anciens
= Plafonds BA anciens.
o Préparation:
= Travaux préparatoires et travaux d'apprét conformément aux DTU, suivant le type de subjectile, de la qualité de
surfacage et de I'état de finition recherché ;
= Egrenage,
= Brossage
o Finition:
= Peinture :
o Application de 2 couches de peinture vinylique a émulsion,
-Caractéristiques :
o Peinture :
e Peinture vinylique a émulsion,
e Peinture lessivable,
-Finitions :
o Peinture :
e Finitions C : Elémentaires
e Teinte : Blanc
-Ouvrages compris dans le cadre de la présente prestation:
o Toutes sujétions de protection des ouvrages a proximité.

Localisation :
Aux murs et plafonds des locaux techniques
Local CVC en SS-SOL
Dégagement pour acces locaux techniques en SS-SOL
Local TGBT en SS-SOL
Local DIRISI en SS-SOL
Aux murs et plafonds des gaines techniques dans les étages

Cf. pieces graphiques
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11.2.3 Autres peintures

11.2.3.1 Peinture des huisseries bois
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :

NATURE DU SYSTEME : Peinture alkyde
ASPECT : Satiné brillant
QUALITE DE FINITION : Soignée
SUBJECTILE : Bois pré-peints ou bruts
TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS
Travaux d'appréts
- Rebouchage Enduit gras en pate en phase solvant (F.111 Cl.1) possédant un PV de
- Poncage a sec conformité aux spécifications normalisées
- Enduit repassé
- Poncage
Travaux de peinturage
- Couche intermédiaire Peinture alkyde en solution
- Couche de finition (F.1 Cl.4a)
Localisation :
- Les huisseries bois des portes bois

11.2.3.2 Peinture des canalisations PVC
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :

NATURE DU SYSTEME: Peinture pour canalisation PVC
ASPECT: satiné mat

SUBJECTILE: Canalisation PVC

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires
Nettoyage & dégraissage
Pongage & Dépoussiérage
Travaux de peinturage

- Couche primaire Primaire époxy- Classification : AFNOR : Famille 1, Classe 6b,

- Couche intermédiaire Peinture laque tendue satinée acrylique - Classification : AFNOR :
Famille 1, Classe 7b2

- Couche de finition Peinture lague tendue satinée acrylique - Classification : AFNOR :

Famille 1, Classe 7b2,

Localisation:

-Toutes canalisations apparentes en PVC.

11.2.3.3 Peinture des canalisations et huisseries métalliques
Les caractéristiques prescrites pour le projet sont les suivantes :

NATURE DU SYSTEME: Peinture pour support métallique
ASPECT: satiné mat

SUBJECTILE: Canalisation métallique

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires
Nettoyage & dégraissage
Poncage & Dépoussiérage
Travaux de peinturage
- Couche primaire Primaire oléoglycérophtalique modifié - Classification : AFNOR :
Famille 1, Classe 6b,
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- Couche intermédiaire Peinture lague tendue satinée alkyde - Classification : AFNOR :
Famille 1, Classe 4a,
- Couche de finition Peinture laque tendue satinée alkyde - Classification : AFNOR :

Famille 1, Classe 4a,

Localisation:
- Toutes canalisations apparentes métalliques
- Les huisseries métalliques des portes métalliques

11.2.4 Habillages et travaux divers

11.2.4.1 Habillage mural
La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'un habillage mural texturé telle que :
-Plaques de protection en résine acrylonivylique, sans plomb ;
-Finition Iégérement grainée résistante aux rayures,
-Dimensions : 1,3m x 3m ou découpée sur mesure,
-Epaisseur : 2mm minimum,
-Classement au feu : B-s2,d0 ;
-Résistance chimique : selon norme BS EN 1SO 175: 2010.BS2782-8,
-Résistance bactérienne : matériau ne favorisant pas la croissance bactérienne conformément a la norme BS EN 1SO
846:1997,
-Résistance fongique : matériau ne favorisant pas la croissance fongique conformément a la norme BS EN 1SO 846:1997,
-Finement texturé pour un entretien limité,
-Traitée antichoc et teintée dans la masse
-Pose par collage selon notices de pose et préconisations du fabricant. La colle devra avoir les caractéristiques suivantes :
o Colle acrylique hautes performances sans solvant,
o Adaptée pour les revétements soumis & de fortes sollicitations dans les environnements commerciaux, tertiaires
mais aussi privatifs ;
o Permet la pose des plaques de protection murale et les PVVC spécial douche en sol et mur.

NOTA BENE : Sera compris dans la prestation :
-Compris chanfreinage 45° sur au droit de chaque arrét horizontal ou vertical,
-Compris corniéres d’angle :
o Corniéres forts impacts pour utilisation intensive,
o Ouverture d’angle : 90° et 135°,
o Taille d’ailettes : 50mm minimum,
o Revétement : vinyle rigide de 2mm d’épaisseur.

Localisation :
Dans les circulations et escaliers du batiment, du sol jusqu’a une hauteur de 1,2m

Cf. pieces graphiques

11.2.4.2 Corniéres d’angle

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'un habillage mural texturé telle que :
-Plaques de protection en résine acrylonivylique, sans plomb ;
-Finition légérement grainée résistante aux rayures,

La présente prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre de corniére d'angle telle que :
-Corniére 20 x 20 mm au minimum,
-Matériau : Aluminium
-Finition : Thermo laquée a la couleur au choix du maftre d’oeuvre

Localisation :
Jonction embrasures/voiles (en appuis, tableaux et linteaux) de I'ensemble des menuiseries extérieures
Toute hauteur sur ensemble des angles saillants des murs revétus de toiles de verre et revétements PVC

Cf. pieces graphiques
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12 SECTION TECHNIQUE 9 : RAVALEMENT, ITE ET BARDAGE

12.1 GENERALITES

La présente section technique a pour objet de décrire I’ensemble des prestations liées aux travaux de ravalement, d’ITE et de
bardage du projet. Les prestations a prévoir sont listées de fagon non exhaustive ci-dessous :
-Les travaux préparatoires:
o Le lavage haute pression,
o Le décapage,
oLe ragréage,
o Le soudage des surfaces,
o Le traitement des éclats de béton,
o Le traitement des épaufrures,
o Les scellements,
o La protection active des bétons,
o Le traitement des joints de dilatation,
o Le traitement des joints de rupture,
o La création de joints,
o La mise en ceuvre des joints de calfeutrement,
o Le traitement des fissures,
-Les travaux de fourniture et de mise en ceuvre d'une ITE,
-La fourniture et la mise en ceuvre d'un bardage minéral en plaque,
-La réalisation d'ouvrage divers d’adaptation (appuis de fenétre, capotage, traitement des ventilations, ...).

12.2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Les fagades seront recouvertes d’un bardage métallique rapporté a lame d’air ventilée. Il s’agira d’un procédé de revétement
extérieur de fagade plane composé d’un isolant, d’une ossature, d’une lame d’air ventilée et d’un parement extérieur.

Le titulaire devra la fourniture une note détaillée permettant de justifier des éléments suivants :

-La résistance du complexe et des éléments mis en ceuvre au vue de la conception choisie par I’entreprise (entraxe
poteaux/potelets...) et des hypothéses de charges (neige, vent...),

-L’absence de condensation dans le complexe isolant en fonction des conditions d’utilisation du batiment,

-La valeur de la résistance thermique du complexe,

-La valeur de I’affaiblissement acoustique.

12.2.1 Travaux préparatoires

12.2.1.1 Lavage haute pression

Le titulaire devra le nettoyage par mouillage et 1’élimination des impuretés a l'aide d'un jet sous pression. De plus, il devra
I’application au besoin de produits de traitement afin de ramollir les salissures biologiques, les salissures grasses, etc.
L’application des produits sera réalisée au pulvérisateur. Aprés 30 minutes, il sera prévu un brossage et un ringage au jet a haute
pression. Une précaution devra étre apportée a chaque changement de matériaux et au droit de fissures. La pression devra étre
adaptée en fonction de la fragilité du matériau.

Localisation :
Ensemble des facades, y compris points singuliers (débords de toiture, poteaux et meneaux béton entre les menuiseries...)

12.2.1.2 Décapage
La présente prestation concerne le décapage des facades tel que :
-Support :
o Peinture sur béton
-Mise en ceuvre :
o La présente prestation consiste a décaper et éliminer tous les anciens revétements,
o Application du décapant a la brosse au rouleau,
o Laisser agir le décapant jusqu'a ramollissement du matériau,
o Eliminer les revétements par grattage au couteaux et renouveler l'opération autant de fois que nécessaire pour
supprimer tous les résidus de revétements ;
oRingage a I’eau tiede (60° maxi) sous pression,
oRingage a I’eau froide sous pression pour €liminer les résidus de décapant,
oRingage a I’eau sous pression afin d’éliminer salissures et parties mal adhérentes,
o Il est parfois nécessaire de procéder a plusieurs passes.
-Caractéristiques du produit :
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o Décapant rapide adaptés aux revétements a décrouter,
o Sans chlorure de méthyléne.

Localisation :
Débords de toiture

12.2.1.3 Ragréage
L’intégralité des avances, bandeaux, garde-corps, structures magonnés et d’une fagon générale toutes les parties non revétues d’un
bardage, seront ragréés de facon a obtenir un parement de finition soigné, a savoir :
-Aprés décapage des anciennes peintures et revétements afin de retrouver un support béton propre, sain et débarrassé des
parties non adhérentes,
-Apres démolition des parements et débarrassé des parties non adhérentes,
-Mise en place d’un mortier de liants hydrauliques et polymeéres synthétiques a ’aspect d’enduit taloché afin de rattraper les
reliefs du support.

Localisation :

Débords de toiture

Au droit des parements béton démolis pour intégration des pré-cadres
Soubassement en parement pierre

A chaque discontinuité de la facade

12.2.1.4 Préparation du support
La présente prestation concerne la réalisation de I’ensemble des travaux préparatoires sur I’ensemble des fagades :
-Sondage systématique de toutes les surfaces :
o Sondage au marteau par résonance sur I’ensemble des surfaces, décroutage, dégarnissage des parties mal adhérentes ou
sonnant creux,
o Grattage, brossage ;
o Elimination de toute substance non adhérente mal adhérente, peu cohésive ou pouvant nuire a I’adhérence (graisses,
huiles, efflorescences, traces de peintures, ...) ;
o Les surfaces lisses seront rendues rugueuses par piquetage afin de favoriser ’accrochage.
-Eclats de béton : Les travaux a réaliser seront les suivants :
o Préparation des supports :
= Conformément a la norme NF P 95-101,
= Bouchardage, piquetage, brossage des zones dégradées, pongage
= Les aciers apparents et rouillés seront dégagés a leurs extrémités, jusqu’a ce que 1’on retrouve un béton sain, non
fissuré et I’acier non rouillé ;
= [ convient de couper franchement les zones repiquées de fagon a obtenir des angles vifs afin d’assurer un bon
ancrage des mortiers.
o Passivation des aciers :
= Aussitot apres le décapage, passivation des aciers dégarnis afin de recouvrir 1’acier d’une épaisseur continue de
2mm minimum en tout point.
= Passivation des aciers par produit adéquat mis en ceuvre selon les préconisations du fabriquant. Le produit aura les
caractéristiques :
e Coulis mono composant a base de ciment, enrichi en matiéres synthétiques, utilis¢é comme pont d’adhérence et
comme protection anticorrosion conforme aux exigences de la norme EN 1504-7
¢ Résistance en compression : 50MPa minimum aprés 28 jours,
o Résistance en traction : 2MPa minimum apreés 28 jours.
e Epaisseur : 2mm minimum.
o Réparation des éclats de béton :
= Réparation des éclats de béton au mortier hydraulique adjuvant pour la réparation des bétons mis en ceuvre selon les
préconisations du fabriquant. Le produit aura les caractéristiques :
Mortier fin fibré pour la réparation structurelle des bétons,
Liants hydrauliques, sables, fibres, adjuvants ;
Granulométrie : 0-0,7mm ;
Résistance en flexion : 9MPa a 28 jours,
Résistance en compression : 50MPa a 28 jours.

NOTA BENE : La présente prestation s'applique aux facades des batiments et a tous ouvrages annexes, notamment les becquets
de protection des étanchéités.

NOTA BENE : La présente prestation comprend le contr6le systématique des scellements de garde-corps de balcons et les

éventuelles réparations nécessaires.
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-Epaufrures : Les travaux & réaliser seront les suivants :
o Préparation des supports (conformément a la norme NF P95.101),
o Bouchardage, piquetage, brossage ;
o Humidifier le support & refus et laisser ressuyer (aspect mat),
o Traiter avec une barbotine de mortier fin fibré additionné a une résine d’adjuvantation et d’accrochage, laisser
s’affermir ;
o Restructuration a I’aide du mortier de réparation fin fibré,
o Ragréage au mortier fin si besoin.
-Scellements: La présente prestation comprend la vérification au fur et & mesure de 1’avancement des travaux de ’ensemble
des éléments scellés. Les travaux considérés sont les suivants :
o Sondage, piquetage, piquetage, brossage, élimination de la rouille (remise a nu des fers) ;
o Aussitdt apres le décapage, appliquer sur les aciers un passivant a I’aide d’un primaire anticorrosion mono composant
en phase solvant;
o Réparation des éclats de béton,
o Restructuration a I’aide du mortier de réparation fin fibré,
o Ragréage au mortier fin si besoin.

-Protection active des bétons: Il sera appliqué au rouleau sur I’ensemble des surfaces d’une imprégnation incolore,
inhibitrice de corrosion organique et inorganique mis en ceuvre selon les préconisations du fabriquant a raison de 300g/m?
minimum.

-Traitement des joints de rupture: Les travaux a réaliser seront les suivants :

o Dégarnissage des joints,

o Reconstitution éventuelle des lévres par mortier hydraulique rechampissage de part et d’autre du joint afin d’obtenir un
support propre, sec exempt de poussieres et de particules non adhérentes ;

oMise en place d’un fond de joint mousse,

o Application d’un mastic polyuréthanne a bas module d’¢élasticité pour joints de fagades.

-Création de joints: A I’emplacement de fissures de structure ou afin de créer un arrét technique, la prestation a réaliser sera
la suivante :

o Ouverture a la meule d’un creux de 15mm de large environ et de 15mm de profondeur,
o Redressage des arétes a ’aide d’un mortier époxy,

o Pose selon les prescriptions SNJF d’un mastic acrylique élastomére,

o Séchage avec un minimum de 72 heures.

-Traitement des fissures: Conformément aux recommandations SNJF, pour des ouvertures linéaires dont la largeur est
comprise entre 2/10°™ et 20/10°™ et selon le type de fissures, des reprises devront étre mises en ceuvre :

o Fissures susceptibles de mouvements dans le temps, localisées aux points singuliers de la paroi (acroteres, jonctions de
dalles, ossature...) :
= Elimination des parties peu adhérentes,
= Quverture a la disqueuse (dimensions minimum 5 mm x 5 mm),
= Dépoussiérage soigné,
= mpression,
= Rebouchage a I’aide d’un mastic acrylique fibré au couteau de peintre,
= Ratissage possible a I’aide du méme produit afin d’atténuer le phénomene de retrait,
= Traitement localisé sur une largeur de 0,20 m a 1’aide du systéme de classe 1.4 effrangé marouflé entre deux
couches.
o Fissures réparties dans la fagade :
= Brossage soigné,
= En fonction de I’importance des fissures, rebouchage a 1’aide de d’un mastic acrylique fibré au couteau de peintre
ou pochonnage a I’aide d’une couche intermédiaire,
= Séchage du mastic,
= Recouvrement par un de classe 1.4 effrangé marouflé entre deux couches.

Localisation :

Toutes surfaces de I’ensemble des fagades

Débords de toiture

Au droit des parements béton démolis pour intégration des pré-cadres
Soubassement en parement pierre

A chaque discontinuité de la facade

12.2.1.5 Traitement des joints de dilatation
La présente prestation concerne le traitement des joints de dilatation. Les travaux a réaliser seront les suivants :
-Dépose des couvre-joints,
-Dégarnissage complet des joints,
-Reconstitution éventuelle des 1évres par mortier hydraulique rechampissage de part et d’autre du joint afin d’obtenir un
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support propre, sec exempt de poussiéres et de particules non adhérentes ;
-Mise en ceuvre d’un fond de joint mousse,
-Etanchéité du joint par un mastic polyuréthane bas module d’élasticité pour joints de fagades,
-Protection du joint par couvre joint métallique.

Localisation :
Ensemble des JD en facade du batiment

12.2.2 Ravalements des débords et des soubassements
A D’issue des travaux de préparation détaillés dans les paragraphes précédents, le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre
d’un revétement siloxane décoratif D2. Les caractéristiques a prendre en compte seront les suivantes :
-Application d’un régulateur de fond bloquant en phase aqueuse :
o Dilution : 5 a 10 % d'eau,
o Consommation : 0,20 a 0,30 kg/m? selon porosité du support,
o Séchage : 2 a 3 heures selon conditions atmosphériques.
-Application, en deux couches, d'une peinture de facade a base de liant siloxane en phase aqueuse :
o 1ére couche : dilué de 5 & 10% avec de I'eau.
o 2éme couche : dilué avec un maximum de 5% d'eau.
o Consommation : env. 0,4 litre / m2 pour les deux couches.
o Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille I / Classe 10c,
o Peinture siloxane conforme & la norme NFT 30808.

Localisation :

Corniches formants débords de toitures
En soubassements des facades

Entre sol extérieur et départ ITE a +15cm

12.2.3 ITE - Bardage
La présente prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre d'une isolation par l'extérieure en panneau de laine de roche sous
bardage rapporté.
La présente prestation comprendra également toutes sujétions d'adaptations du complexe d'ITE liées & la réalisation des travaux
suivants avec, de fagon non exhaustive :

-Jonction du complexe de bardage avec les menuiseries,

-Intégration de volets roulants y compris coffre dans I'épaisseur du complexe de bardage (sous face a habiller),

-Mise en ceuvre d'équipement lourd (signalétique, eclairage). Des renforts d'ossature seront a prévoir et a dimensionner

dans le cadre des études d'exécution.
-Mise en ceuvre d'équipements techniques,
-Etc...

Le titulaire devra mettre en ceuvre toutes les dispositions afin d’obtenir 1’objectif attendu pour ce projet. Celui-ci se décline en 2
caractéristiques, thermique et acoustique :

-Résistance thermique minimale demandée : R = 8,95 (m2.K)/W,
-Déperdition thermique maximale demandée : Up = 0,19 W/(m2.K)
-Affaiblissement acoustique minimal demandé : Rw (C ; Ctr) =57 (-2 ; -7) dB soit RA,tr = 50dB.

Localisation :
Toutes surfaces de I’ensemble des facades

12.2.3.1 Ossature et isolation
La présente prestation concerne la fourniture et mise en ccuvre d'une ossature aluminium, de l'isolation en panneau de laine de
roche et de la mise en ceuvre d'un film pare pluie sous bardage rapporté. Les éléments a prendre en compte seront les suivants :

-Mise en ceuvre :
o Préparation de chantier :

= Une étude préalable (a la charge de I'entreprise dans le cadre de ses études d'exécution) doit définir les modes de
fixations du systéme d’isolation thermique par ’extérieur et des entraxes d’ossatures pour le bardage rapporté.
Ceux-ci seront fonction des contraintes climatiques, des contraintes mécaniques (résistance aux chocs), des
contraintes de mise en ceuvre (dimension du bardage, densité de fixation, résistance aux séismes, etc.) et des
particularités de 1’ouvrage (hauteur, géométrie, angles, ouvertures, etc...).

= Les panneaux de laine de roche mono densité doivent étre approvisionnés sur le chantier et stockés a I’abri des
intempéries.

» De par leur classements « WS » et « Isolant semi-rigide » mentionnés dans leur certificat ACERMI, ils sont
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conformes aux prescriptions des Cahiers du CSTB 3194 V2, 3316 V2, du DTU 41.2 (revétements extérieurs en
bois) et du DTU 55.2 (revétements attachés en pierre mince).
o Pose des supports d’ossature :
= La pose des supports d’ossature (pattes, équerres ou attaches) doit étre réalisée conformément aux prescriptions du
fabricant et des régles de I’art (DTU et cahiers CSTB).
o Pose de I’ossature :
= |es panneaux de bardage sont fixés mécaniquement sur une structure porteuse aluminium,
= Pour répondre aux critéres de résistance au feu, les panneaux doivent impérativement étre fixés sur une structure
métallique (aluminium) ;
» [’épaisseur minimale des profilés verticaux en aluminium est de 2mm,
= [’aluminium est de type AW-6060 suivant EN 755-2,
= Le coefficient Rm/Rp0.2 est de 170/140 pour les profilés T6 et de 195/150 pour les profilés T66.
= Compris fourniture et pose d'un profilé de départ formant grille anti rongeur.

NOTA BENE : Le support devra respecter une planéité telle que I’écart sur 3 appuis devra étre au maximum de 2mm.

azmm maxi

¢ 2mm maxi

Cette ossature devra étre réglable pour s’adapter au maximum avec le support et pour que le rendu soit parfaitement
plan et aligne.

oPose de I’isolant :
= [’isolant est un élément de remplissage visant a assurer 1’isolation thermique et acoustique de la fagade. L’emploi
d’un isolant en laine de roche, incombustible par nature (Euroclasse Al) participe a l’augmentation de la
performance de la fagade en termes de risque incendie.
= Les dispositifs de fixations du bardage et des équipements rapportés sur la fagade (pattes équerres, entretoises,
supports d’échafaudage, de luminaire, d’enseigne, de goutticre, etc.) sont considérés déja posés conformément aux
instructions de leurs fabricants respectifs.
= |_a pose sera effectuée avec embrochement.
= Les panneaux doivent étre saignés sur toute leur épaisseur pour étre embrochés plus facilement sur les pattes
équerres métalliques déja fixées au mur support. Les panneaux ne seront en aucun cas embrochés sans cette saignée
préalable.
= Pour ce mode de pose, il est nécessaire que les montants d’ossature métallique ne soient pas posés avant 1’isolant.
= Les panneaux de laine de roche doivent étre posés a joints décalés, bien jointifs, et maintenus par 2 a 4 chevilles-
étoiles avec collerette de diamétre 90 mm :
e 2 chevilles en partie courante;
e 4 chevilles dans le cas des points singuliers soumis aux actions du vent (angles de batiment ou site exposé).

NOTA BENE :

La présente prestation comprend toutes sujétions pour mise en oeuvre sur support existant a savoir :
-Parement pierre,
-Béton gravillonné,

Le parement pierre d'épaisseur 5¢cm est a considérer comme non structurel, I'ensemble des fixations viendront chercher le
remplissage béton.

Un procés-verbal d'essai d'arrachement sera établi par le fabriquant et remis au maitre d'ceuvre.

o Caractéristigues de I’isolant :
= Panneaux de laine de roche mono densité semi-rigide.
= Résistance thermique minimale demandée : R = 6,85 (m2.K)/W,
» Conductivité thermique (W/m.K) : 0,035
= Réaction au feu (Euroclasse) : Al
= Dimensions (LxI en mm) : 1350 x 600
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= Critere de semi-rigidité : Certifié¢ ACERMI
= Tolérance épaisseur : T3

= Stabilité dimensionnelle : DS(70,90)

= Absorption d’eau a long terme : WL(P)

= Absorption d’eau a court terme : WS

= Transmission de vapeur d’eau : MU1

= Epaisseur minimum : 240mm

NOTA BENE : L’épaisseur de I’isolant devra étre adapté a certains endroits, comme par exemple au niveau des
soubassements, au droit des parements pierre.
Nous devrons avoir les caractéristiques suivantes :

= Résistance thermique (m2.K/W) : 2,85

= Epaisseur minimum (mm) : 100

Localisation :
Toutes surfaces de I’ensemble des fagades (au droit du parement en béton gravillonné)
Y compris soubassement (au droit du parement pierre)

12.2.3.2 Film pare-pluie

La présente prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre d'un film pare pluie tel que :

-Mise en ceuvre :
oFixer le pare-pluie en face froide de la paroi en le déroulant horizontalement, soit par des pointes soit par des agrafes,
en respectant les recouvrements horizontaux (5 cm) indiqués par les pointillés, et les recouvrements verticaux (10 cm).
o Assurer la fermeture des recouvrements horizontaux et réaliser le pontage des recouvrements verticaux, a I’aide d’une
bande adhésive.
o Caractéristigues du matériau :
= Membrane pare-pluie hautement perméable a la vapeur d’eau et stabilisée aux UV, destinée a la protection contre
les éventuelles pénétrations d’eau au travers du revétement extérieur.
= Perméance : Valeur Sd = 0.10 m.
= Résistance a la rupture : L x T =190 x 150 N/5 cm.
= Résistance a la déchirure au clou : L x T = 180 x 200 N.

Localisation :
Toutes surfaces de [’ensemble des fagades

12.2.3.3 Lame ventilée
Une lame d’air continue devra étre aménagée entre le nu externe de I’isolant et la face arriére de la peau extérieure. Pour que la
lame d’air soit suffisamment ventilée, il convient de prévoir une section suffisante, a savoir :
-En partie courante, de largeur au moins égale a 20mm,
-Pour les entrées et le sorties, la section devra étre dimensionnée selon la formule : S = 50 x (H/3)%#, avec H la hauteur du
bardage en meétres.

Localisation :
Toutes surfaces de I’ensemble des fagades

12.2.3.4 Bardage
La présente prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre d'un bardage rapporté. Les éléments demandés sont les suivants :

-Caractéristique du complexe :
o Bardage rapporté en plague minérale,
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o Structure porteuse en aluminium,

o Construction ventilée,

oFilm pare pluie,

o Facade ouverte,

o Lame d'air 40mm,

-Mise en ceuvre :

o Une étude préalable (a la charge de I'entreprise dans le cadre de ses études d'exécution) doit définir les modes de
fixations du systéme d’isolation thermique par 1’extérieur, entraxe d’ossatures pour le bardage rapporté, fonction des
contraintes climatiques, des contraintes mécaniques (résistance aux chocs), des contraintes de mise en ceuvre
(dimension du bardage, densité de fixation, résistance aux séismes, etc.) et des particularités de I’ouvrage (hauteur,
géométrie, angles, ouvertures, etc.).

o Les joints horizontaux sont laissés libres de tout colmatage sur un espace de 5mm minimum et de 8mm maximum,

o Les joints verticaux entre les panneaux sont fermés pour le passage du vent et de la pluie, mais sont visuellement
perceptibles aprés installation ;

o Les fixations sont assurées par rivets en aluminium a téte plate @ 14 mm de type AP14-50180-S, répondant aux
spécifications suivantes : * matériau EN AW-5019 (conformément a la norme EN 755-2) et rivets portant le numéro de
matériau 1.4541 (conformément a la norme EN 10088).

NOTA BENE : La couleur de la visserie devra étre cohérente avec la couleur de la peau extérieure.

o Lors de la fixation des panneaux sur une sous structure en aluminium, il y a lieu de prévoir un point fixe et des points
coulissants. Pour une application durable, les points fixes peuvent étre préforés a 1’aide d’une meche de @ 5,2mm
tandis que les points coulissants doivent I’étre avec une méche de @ 8mm. Au droit des points coulissants, la fixation
doit se faire a I’aide d’un « espaceur » pour que le panneau fixé puisse bouger librement.

o Mise en ceuvre conformément a l'avis technique du fabriquant.

NOTA BENE :

La présente prestation comprend toutes sujétions pour mise en eceuvre sur support existant a savoir :
-Parement pierre
-Béton gravillonné

La présente prestation comprend toutes sujétions pour fagon de ventilation du VS.

-Caractéristiques du matériau :
o Les panneaux sont fabriqués a partir de basalte naturel, une roche volcanique durable, dont les fibres sont amalgamées
a I’aide d’un liant organique.
o Face décorative peinte par 4 couches d'une dispersion aqueuse et d'une cinquiéme couche de supplémentaire
transparente.
o Panneaux décoratifs imitation bois : la face extérieure devra faire apparaitre des textures et veinages qui
devront rappeler ceux du bois.

o Epaisseur : 8mm

o Dimensions : Selon plan de calepinage.

oPoids : 9,4 kg/m2

o Classement feu : A2-s1,d0

o Stabilité des couleurs : 4 ou mieux pour 5000 heures selon 1SO 13501-1,
o Densité : 1170 kg/m?®,

o Conductivité thermique : 0,47 W/(m.K) ;

o Perméabilité a la vapeur d’eau : < 3,2m selon EN12572 ;
o Variation dimensionnelle cumulée (longueur) : 0,072% ;
o Variation dimensionnelle cumulée (largeur) : 0,072% ;
oRésistance a la flexion : > 27 N/mmz,

oModule d’élasticité : > 4015 N/mma2.
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NOTA BENE : L'entreprise aura prévu la réalisation d’un plan de calepinage d’exécution pour validation par la maitrise
d’ceuvre.

NOTA BENE : Au niveau de la facade Ouest, a droite de I’entrée principale, une gravure devra étre réalisée sur le
bardage. Les proportions et les motifs devront respecter scrupuleusement le plan de facade donné dans ce présent DCE.
-Largeur de gravage : 30mm,
-Profondeur de gravage : 0,3mm ;
-Fond de gravage : peint RAL 9005.

L= g

B[S

Localisation :
Toutes surfaces de I’ensemble des facades

Cf. pieces graphiques

NOTA BENE : La présente prestation comprend également le montage de la structure porteuse de I'habillage des linteaux
sur charniére pour faciliter la maintenance.

12.2.3.5 Ouvrages divers
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de I’ensemble de finition et de parfait achévement dont :

-Tous les accessoires de finition en tdle fagonnée laquée, couleur au choix du maitre d’ceuvre,

-Les raccords d’angle intérieur et extérieur sans recouvrement de bardage,

-Les éléments de séparation horizontale, ou bavettes, entre le présent bardage et le complexe d’étanchéité périphérique,
-L’habillage des ouvertures (support de chassis, jambage, bavette...),

-Les picces de jonction verticale (éclisse, joint creux, épingle...),

-Les couvertines au niveau des acrotéres,

-Toutes sujétions d’étanchéité,

-Toutes fournitures et sujétions de mise en ceuvre suivant DTU, normes et prescriptions du fabricant.

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'appuis de fenétre telle que :

-Systéme de reconstitution d’appui de fenétre en aluminium pour fagades isolées, composé :
oD’une tble de reconstitution des appuis de fenétre, fixées par rivets étanches sur des pattes équerres ; elles-mémes

fixées au mur. Ainsi coiffé et avec une pente de 5%, la téte de I’isolation thermique par I’extérieur sera protégée des
eaux de pluie.

o Les pattes équerres comporteront une cale thermique pré positionnée en usine en face arriere, ce qui garantira la rupture
du pont thermique entre la patte et le mur porteur.

o Les entraxes entre les supports devront étre < a 400mm et la tole de recouvrement sera d’épaisseur > a 15/10éme
assurant ainsi une parfaite tenue du produit.

oLa bonne évacuation des eaux de pluie tiendra en 4 parameétres : la pente intégrée au produit de 5%; I’épaisseur
et a la forme de la tdle (3 plis dont un relevé sous la fenétre) et aux embouts de fermeture gauches et droits qui
seront fabriqués en aluminium extrudé cannelé.
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-Le produit sera
o Livré calepiné,
o Avec film de protection de chantier,
oDans le cas de piéces d’angles ou de piéces spéciales, celles-ci seront préfabriquées en usine.
oPose: au droit du raccordement de la t6le et des embouts, une finition par application d’un mastic proprement appliqué,
sera nécessaire.
-Un prototype sera réalisé et mis en place, soumis a I’agrément du maitre d’ouvrage, avant toute fabrication de la série.
-Produit livré laqué au four d’aprés normes Qualicoat,
-Couleur au choix du maitre d’ceuvre suivant palette RAL
-Sujétions de pose en ITE :
o L'appui de fenétre doit étre assez large pour remplir son réle de protection contre les eaux pluviales.
o Enlever la partie débordante de I'appui existant.
o Encastrer I'appui dans la couche d'isolation, puis appliquer une tablette de fenétre adaptée de dimension suffisante pour
assurer la protection. Les joints de raccordement sont a étancher avec un compribande et du mastic acrylique.

Localisation :
Au droit de la totalité des fenétres

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de profilés de finition d'angles en rampant la jonction bardage-
toiture telle que :
-Mise en ceuvre :
o Les pliages seront réalisés selon relevés sur site et carnet de détails fournis par I’entreprise,
o Le systeme comprendra des pieces de jonction avec ergot de blocage pour garantir I'alignement et la libre dilatation des
profilés,
o Les profilés seront maintenus a la fagcade par l'intermédiaire de patte en acier galvanisé ou inox qui permettront qui
garantiront également I'alignement et la libre dilatation des profilés.
-Caractéristiques des matériaux :
o Profilés aluminium thermolaqués
o Dimensions approximative : 40,0mm x 400mm x Longueur rampant
o Epaisseur mini : 3mm. L'épaisseur des profilés devra étre justifier, afin de garantir leurs rigidités.
o Alu laqué au four d’aprés normes Qualicoat,
o Couleur au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
En pignon Ouest de la Zone 2
En pignon Est de la Zone 1

12.2.3.5.3 Ventilation du yide-sanitaire
La présente prestation concerne la réalisation de ventilation dans le complexe d'ITE et comprend :
-La fourniture et mise en ceuvre de trainasse de ventilation dans I'épaisseur du complexe (précadre galvanisé ou bardé 4
faces sur ossatures),
-Grille & ventelles en aluminium en face intérieure,
-Grille & ventelles en aluminium thermolaquée en face intérieure,
-Dimensions 20cm x 20cm

-Teintes aux choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
Toutes les facades

La présente prestation concerne la fourniture et pose de descente en aluminium telle que :
-Descente en aluminium thermolaqué,e
-Profil formé en continu sur le chantier et coupé a la demande,
-Diametre 160mm,
-Colliers de fixation (tous les 50 cm),
-Compris toutes sujétions de raccordement,
-Compris fourniture et pose de colliers de fixation (teinte identique a la descente),
-Teintes au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme RAL.
-Compris :
o Boite a eau,
o Garde gréve,
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o Dauphin fonte.

Localisation :
En lieu de place de ’ensemble des descentes existantes

12.2.3.5.5 Membrane anti-ruissellement

La présente prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre de membrane anti ruissellement sur I'ensemble des pré-cadre.

Localisation :
Au droit de [’ensemble des menuiseries

13 SECTION TECHNIQUE 10 : VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

13.1 GENERALITES

13.1.1 Provenance et qualité des matériaux
L'entrepreneur indiquera les origines, normes et qualités des matériaux et fournitures qu'il se propose d'utiliser et qui devront étre
conformes a celles prises en compte dans I'élaboration de sa proposition et de ses calculs. Les qualités, les caractéristiques, les
types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquages, de contrble et de réception des
matériaux et produits préfabriqués seront conformes aux normes francgaises, homologuées, enregistrées ou expérimentales.
Les caractéristiques des matériaux utilisés sur le projet seront a justifier avant exécution, avec a minima :
-Geotechnique routiere :
o ldentification et analyses granulométriques,
o Teneur en eau,
o Densités seches et humides,
-Sensibilité a ’eau :
o Equivalent de sable,
o Limites d’ATTERBERG,
-Comportement :
o Essais PROCTOR,
o Essais CBR,
o Essais de chargement a la plaque.

L’entrepreneur devra communiquer au maitre d’ceuvre, graphiquement et en trois exemplaires, les résultats dés que le laboratoire
les lui aura fait connaitre.

Pour la phase exécution :

-Essai Proctor normal et modifié : I’essai sera satisfaisant si la densité séche obtenue est au moins égale a 95 % de la
densité séche de ’OPTIMUM PROCTOR MODIFIE sur une épaisseur de 0,50m. Si I’essai n’est pas satisfaisant,
I’entrepreneur procédera a un nouveau compactage avec apport éventuel de matériaux et 1’essai sera renouvelé.

o 1 essai Proctor normal pour chaque matériau de constitution mis en ceuvre et 1 tous les 500m3 avec un minimum de
1 par plateforme,

o 1 essai Proctor modifié pour chaque matériau de constitution mis en ceuvre et 1 tous les 500m3 avec un minimum
de 1 par plateforme,

-Essai de portance type essai de chargement a la plaque :

o 1 essai tous les 200m? avec un minimum de 1 essai par plateforme,
o EV2>50 Mpa,

o Kw (module de Westergaard) > 50Mpa/m,

o K (rapport de compactage) <2,

-Mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage,

o 1 essai pour 500md, 3 essais minimum par matériau en place et mis en ceuvre,

-Mesure de la densité séche des fonds de forme, des corps de remblai aprés compactage,

o 1 essais tous les 200m2 et pour chaque couche avec un minimum de 3 par couche.

13.1.2 Ouvrages voisins

Toutes précautions sont a prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins.

L’entrepreneur devra s’assurer au besoin, par détection ou investigations complémentaires, du positionnement exact des réseaux
existants. L’entreprise titulaire du marché devra justifier sa certification pour I’exécution des investigations complémentaires
nécessaires pour les interventions a proximité des réseaux. Les résultats des investigations complémentaires devront étre fournis
aux exploitants selon la Iégislation en vigueur.

131



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

L’entrepreneur reste seul responsable pour tous dommages consécutifs a ses travaux.

13.1.3 Sécurité du public

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents, avant le commencement et
pendant toute la durée des travaux.

Il mettra en place les cl6tures, la signalisation et le balisage nécessaires a la sécurité publique au droit des sorties et des ouvriers a
I’intérieur du chantier.

L’entreprencur est tenu d’assurer la sécurité et commodités de 1a circulation des véhicules et des piétons au droit de la sortie du
chantier, et des véhicules et des ouvriers a 1’intérieur du chantier.

13.1.4 Propreté des espaces aux abords du chantier

L’entrepreneur est tenu de prendre a ses frais toutes les dispositions pour éviter qu’aux abords de son chantier les chaussées et les
trottoirs ne soient souillées par les véhicules et engins circulant pour les besoins du chantier.

L’entrepreneur ne pourra pas occuper la voie militaire pour les dépdts de matériaux.

L’entrepreneur sera responsable pendant la durée des travaux du maintien en bon état des voies, des réseaux, des clotures et
installations de toutes natures, affectées par ses travaux.

A défaut si I’'un de ces travaux de protection, de nettoyage ou autre n’était pas réalisé par I’entrepreneur aprés demande du maitre
d’ceuvre, celui-ci serait réalisé par une entreprise tierce désignée par le maitre d’ceuvre aux frais et risques de I’entreprencur.

13.1.5 Mesures diverses

L’entreprencur devra, sous sa responsabilité, organiser le chantier de maniére a le débarrasser des eaux de toute nature, & ne pas
intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouilles et
aux ouvrages susceptibles d’étre intéressés. Il aura la charge d’assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures
nécessaires a 1’assainissement du chantier, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces sujétions font partie des aléas
normaux de I’entreprise et ne donneront lieu & aucune rétribution spéciale.

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de I’interruption de
travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux
phénomeénes atmosphériques.

13.1.6 Essais
L’entrepreneur devra faire réaliser a ses frais, de sa propre initiative ou a la demande du maitre d’ceuvre, I’ensemble des essais, in
et analyses nécessaires pour garantir au maitre d’ceuvre une qualité optimale des matériaux fournis et de leur mise en ceuvre.

13.1.7 Charges d’exploitation — Nature du trafic
Le dimensionnement de la voirie sera réalisé conformément au catalogue SETRA. Les données a prendre en compte sont les
suivants :

-Chaussée a faible trafic

-Voirie du réseau non structurant et Classe de trafic cumulée sur 20 ans (VNRS20)

-Taux de croissance linaire annuel du trafic lourd 4%

-Classe de trafic T3 (85 PL/jour/sens de circulation)

-Trafic cumulé TC320

-Classe de portance de la plateforme PF2 (module EV2 > 50 MPa)

Les voiries devront également étre dimensionnées pour résister au passage journalier d’un charriot élévateur :
-Charge : 140kN/essieu ce qui correspond a un FL5 selon la norme NF EN 1991-1-1.

13.1.8 Préconisations de mise en ceuvre
13.1.8.1 Réseaux

13.1.8.1.1 Consistance des trayaux
Sont inclus dans le prix des travaux :
-Les études des réseaux comprenant la détermination des séries, diamétres, pentes et I'implantation des ouvrages annexes
ou spéciaux. Ces études sont matérialisées par des plans établis par I'entreprise.
-La préparation du terrain et notamment la démolition des chaussées, trottoirs, bordures et sur le tracé des ouvrages.
-L'exécution des fouilles pour les canalisations, les ouvrages annexes et les branchements,
-La fourniture et pose, ou la construction en place, des canalisations et des branchements, la réalisation de leurs joints, leurs
raccordements aux ouvrages et aux canalisations existantes ou & construire.
-La construction, I'équipement des ouvrages annexes ou spéciaux, notamment les regards, culottes de raccordement, boites
de branchement, siphons, fosses de séparation des hydrocarbures, etc.
-L'exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des canalisations et branchements.
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-Le remblai de toutes les fouilles.

-Le transport aux lieux de dép6t des matériaux en excédent ou impropres aux remblais et I'apport de matériaux de
remplacement s'ils se révélaient nécessaires.

-La remise en état des lieux et leur entretien jusqu'a la réception.

-L'exécution des essais de canalisations.

Sont inclus dans le prix des travaux :

-Le piquetage des tracés du réseau.

-L'exécution de la fouille y compris toutes protections contre les éboulements (décret 65.48 et circulaires des 29.3.65 et
6.5.65);

-Les fouilles des tranchées de plus de 1.30 m de profondeur ne peuvent étre effectuées qu'avec des parois talutées ou des
parois verticales blindées.

-Toutes les sujétions découlant de la nature du terrain rencontré y compris éventuellement celles de la rencontre de points
durs ou tres durs.

-Toutes les sujétions découlant des démolitions des ouvrages de magconnerie ou béton armé rencontrés dans les fouilles et ce
quels que soient les moyens utilisés par I'entreprise pour effectuer ces démolitions.

-Toutes les sujétions résultant de la présence éventuelle d'eau.

-L'enlévement des matériaux de grosse granulométrie et des affleurements des points durs et le dressement suivant la pente
prévue au projet.

-La mise en banquette des terres si celles-ci sont aptes aux remblais.

-Toutes dispositions doivent é&tre prises pour éviter de charger les rives des tranchées.

-La largeur minimum des tranchées (entre parois ou blindages) doit étre le diametre de la canalisation augmentée de 0,3 m
de part et d'autre, s'il n'est prévu qu'une canalisation et I'emprise des canalisations augmentées de 0,60m et du nombre de
canalisations moins une multiplié par 0,50m, s'il est prévu plusieurs canalisations.

-La largeur de la tranchée doit, en tout point, étre suffisante pour qu'il soit aisé d'y placer les tuyaux et piéces spéciales, d'y
effectuer convenablement les remblais et d'y réaliser les assemblages.

13.1.8.1.2 Pose des canalisations en tranchée

13.1.8.1.2.1 Mise en ceuvre

Sauf dans le cas de pose sur semelles en béton armé ou grave ciment imposé par l'insuffisance du recouvrement ou l'importance
des surcharges, les tuyaux reposent sur un lit de pose, d'une hauteur de 0,10cm minimum, constitué de sable propre 0,10 ;
contenant moins de 12 % de fines (particules inférieures a 80 microns). Ce lit de pose doit étre dressé et soigneusement compacté.
Si la nature des joints les rend nécessaires, des niches pour faciliter la confection des assemblages sont aménagées dans le fond, et
s'il y a lieu, dans les parois des tranchées. Les modalités d'exécution des joints sont celles préconisees par les fabricants de tuyaux.

13.1.8.1.2.2 Remblais

Le remblai directement en contact avec la canalisation jusqu'a une hauteur uniforme de 15cm au-dessus de sa génératrice
supérieure, doit étre constitué de sable ou de grave contenant moins de 12% de fines et ne contenant pas d'éléments de diamétre
supérieur a 30mm.

Le compactage du matériau d'enrobage doit étre tel que la densité en place soit au moins égale a 95 % de la valeur optimale
déterminée a I'essai PROCTOR maodifie.

Le tube étant placé sur un lit de pose, les filasses sont garnies jusqu'au niveau du plan axial horizontal, puis le matériau est poussé
sous le tube et sur ses flancs a la pelle ou au compacteur hydraulique. Le remblaiement est ensuite réalisé jusqu'a une hauteur de
15cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. Le compactage doit étre exécuté exclusivement sur les parties
latérales de la tranchée hors de la zone occupée par le tube afin d'obtenir un calage latéral.

Le remblaiement complémentaire de la tranchée est effectué avec le produit d'extraction de la fouille, expurgé des éléments
supérieurs a 100mm, des débris végétaux ou animaux, etc. et en choisissant de préférence des matériaux contenants moins de 30
% d’éléments supérieurs a 20 mm, a I'exception toutefois des tourbes, vases et sols trés organiques.

Les argiles et limons dont la teneur en eau n'est pas voisine de la valeur optimale déterminée a I'essai (PROCTOR modifié)
doivent étre éliminés.

Ce remblaiement est réalisé par couches successives, d'épaisseur maximale de 30cm, qui doivent étre compactées l'une aprés
l'autre, de telle fagon que la densité en place soit au moins égale a 95 % de la valeur optimale déterminée a I'essai (PROCTOR
modifié).

La hauteur de ce remblai doit étre telle que la génératrice supérieure du tube se trouve au moins a 0,80m de la couche de
roulement. Dans le cas général, elle est au minimum de 0,60m sauf dérogation apportée sur les plans.

13.1.8.2 Chaussées et trottoirs

13.1.8.2.1 Consistance des travaux
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Sont inclus dans le prix des travaux :

-Le piquetage des ouvrages : L'entrepreneur dispose d'un délai de 20jours a compter de la notification du marché pour
vérifier que les plans d'implantation et le piquetage concordent avec les constatations faites sur le terrain. Le piquetage est
réalisé par I'entrepreneur en présence de la maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour la
conservation du piquetage, pendant le chantier.

-Les contrdles de mise en ceuvre : Pendant les travaux et avant la réception des plateformes, le Maitre d’ceuvre réalisera, en
collaboration avec le titulaire, des contrdles a I’avancement, tels que :

o Sur les travaux préparatoires :
= Par examen visuel (géométrie, homogénéité du sol, zones faibles...),
= Par vérification des profondeurs et des épaisseurs.
o Sur les terrassements selon les modalités du fascicule 2 du guide SETRA :
= [’identification et les caractéristiques des sols en place apres essais,
= La répandage des matériaux,
= e réglage de chaque couche,
= La qualité et ’épaisseur des couches de matériaux rapportés,
= | e compactage : moyens mise en ceuvre, surveillance de leur fonctionnement et de leur utilisation,
= Le contrble du niveau de portance,
= La géométrie conformément aux prescriptions du CCTP.

-Les travaux de dépose et de démolition des voiries et aires existantes,

-Les terrassements nécessaires a leur exécution,

-La construction des voies, des parkings et des aires en enrobé de couleur noire, conformément aux cotes projet portées sur
les plans,

-Tous les travaux de raccordement et de reprofilage nécessaires afin de parvenir aux niveaux altimétriques et aux pentes
portés sur le plan projet,

-La fourniture et la pose des équipements de voirie (bordures périphériques, caniveaux ...),

-La réalisation de la signalisation horizontale et verticale.

La fabrication le transport et la mise en ceuvre des matériaux sont conformes au fascicule 25 du CCTG et a la norme NF P 98-
115. La centrale doit étre au minimum de niveau 2, tel que défini a l'article 7.3.1 de la norme NF P 98-115. Selon I'état du support
et les conditions météorologiques, la maitrise d'ceuvre peut imposer une humidification préalable du support. La mise en ceuvre
est interdite sous forte pluie.

Pour les mélanges hydrauliques, le répandage des mélanges est arrété lorsque la température au démarrage du chantier est
inférieure ou égale a 5 °C. Sur grave hydraulique, une couche de cure gravillonnée est indispensable.

La fabrication, le transport et la mise en ceuvre des enrobés sont conformes au fascicule 27 du CCTG et a la norme NF P 98-150.
La centrale est de niveau 2, tel que défini a I'annexe A de la norme NF P 98-150. Les enrobés sont livrés avec un bon
d'identification conforme aux normes produits. Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume est répandue a la rampe, a raison
de 300g/m? de bitume résiduel, avant mise en ceuvre des enrobés. Le répandage des enrobés est obligatoirement réalisé au
finisseur. Celui-ci est guidé en nivellement par rapport aux bordures latérales. Toute intervention manuelle est réduite au
minimum.

La fabrication le transport et la mise en ceuvre des matériaux sont conformes au fascicule 28 du CCTG et a la norme NF P 98-170
et a la norme XP P 18-305. Le béton est fabriqué en centrale de BPE figurant sur une liste d'aptitude ou titulaire de la marque NF
BPE. Le transport du béton est effectué par bétonniére portée. Le béton est mis en ceuvre manuellement et vibré avec soin. La
circulation de chantier des poids lourds est autorisée lorsque la résistance en compression est au minimum de 10 a 20MPa.

13.2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

13.2.1 Travaux préparatoires

13.2.1.1 Débroussaillement

Il comprend I'enlévement de toutes les broussailles, végétations ligneuses, taillis et arbustes dont le diamétre pris a 1m du sol est
inférieur a 3cm, l'arrachage des racines et leur évacuation aux décharges publiques et ce sur toutes les zones concernées par les
travaux.

13.2.1.2 Déboisement
Dans tous les cas, les arbres ne seront abattus qu'aprés accord du représentant du maitre d'ceuvre. Les branches seront broyées, les
troncs et les grosses branches seront débitées et évacuées en décharges publiques. Il comprend I'abattage des arbres quelle que
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soit la taille ou I'époque, le débitage des billes de bois.

Dans les parties a déboiser, toutes les précautions seront prises pour que les arbres conservés, sur décision du maitre d'ccuvre, ne
soient pas endommagés. Les arbres seront abattus a la demande, aprés repérage sur le terrain, effectué par I'entreprise, selon les
directives du maitre d'ccuvre.

13.2.1.3 Essouchement

Il comprend l'arrachage, le débitage et I'enlevement des souches, ainsi que le comblement des excavations provoquées par
I’essouchement si nécessaire. Les matériaux de comblement seront soumis a ’approbation du maitre d’ceuvre ou de son
représentant et seront empruntés sur le site des travaux.

13.2.1.4 Décapage de la terre végétale

Les travaux comprennent le décapage de la terre végétale sur I'emprise des ouvrages a réaliser. Cette terre pourra étre réutilisée
dans le cadre du présent projet. Dans ce cas, I’entreprise devra mener les investigations et les essais nécessaires permettant de
justifier au Maitre d’ceuvre que ce réemploi ne représente pas un risque ou une pollution pour le futur projet. L’excédent sera
évacué a la charge de I’entreprise.

13.2.1.5 Démolition des voiries

Le titulaire du présent lot devra la démolition compléte de tout ou partie des voiries sur I’emprise du projet, a définir par le
titulaire selon les choix techniques proposés par lui pour le réemploi sur site des matériaux de démolition et selon la lecture
comparée de 1’état actuel et futur.

13.2.1.6 Démolition des réseaux

Les divers réseaux enterrés non utilisés ultérieurement seront laissés en place.

Les canalisations de tous types seront bouchonnées a I'aide d'un béton maigre a toutes les extrémités accessibles (fonds de
regards, flancs de tranchées ou d’excavations, ...).

13.2.1.7 Démolition des regards et d’ouvrages enterrés

Les parties apparentes de regards, de fosses, de réservoirs..., seront démolies. Les vides seront comblés avec des matériaux tout-
venant et un compactage devra étre obligatoirement réalisé.

Les gravois seront évacués, les excavations restantes seront comblées avec des matériaux tout-venant fournis par I'entrepreneur.

13.2.2 Réseaux
Les travaux comprennent toutes les prestations nécessaires a la réalisation des réseaux suivants :
-Réseaux CVC entre les unités extérieures et le local CVC en sous-sol,
-Adduction d’eau potable (AEP),
-Evacuation des eaux pluviales (EP),
-Réseau d’assainissement des eaux usées.

13.2.2.1 Fouilles et tranchées

Elles seront, au titre de la présente section technique, réalisées conformément au corpus normatif en vigueur et plus
particulierement aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du CCTG, des normes NF P98-331, NF P98-332, NF P98-333 et du
Cahier 1231 de 03/1974 du CSTB y compris si nécessaire tout étaiement, blindage et épuisement.

En aucun cas, la distance d'une tranchée au mur le plus proche ne pourra étre inférieure a 1,5 fois sa profondeur a I'exception de
celle aboutissant au batiment.

Les déblais réutilisables seront triés et posés en tas ou cordons a proximité des tranchées, les autres matériaux seront évacués a la
décharge publique. Si nécessaire 1'apport de matériaux neufs de remblaiement sera a la charge de 1’entreprise.

L'entrepreneur ne pourra commencer la pose de canalisations aprés l'accord du maitre d'ceuvre. De la méme facon, le
remblaiement des fouilles ne pourra étre réalisé qu’aprés accord préalable du maitre d’ceuvre. L'entrepreneur prendra toutes
dispositions nécessaires pour assurer la continuité des circulations.

Dans le cas d'une tranchée propre aux réseaux d'électricité et téléphone, les prestations de la présente section technique
comprendront outre le creusement de la tranchée et son remblaiement au-dessus du lit de sable supérieur, I'assise et I'enrobage de
sable des canalisations électriques.

Dans le cas d'une tranchée commune, les prestations de la présente section technique comprendront, en plus du creusement de la
tranchée, l'assise, I'enrobage et le remblai.

Il sera disposé un grillage avertisseur de 0,50 m de large en polyéthyléne, placé a 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure ou
au-dessus de la couche supérieure de sable.
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Concernant les dispositions constructives et les couleurs des grillages avertisseurs, la norme NF P98-332 sera a respecter et dont
une synthése est fournie dans ’illustration ci-dessous :
Niveau du sol

Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV
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et sous fourreaux.

Aprés remblaiement, l'entrepreneur établira, pour les réseaux situés en dehors de I’emprise des travaux, un revétement de
chaussée identique a l'existant.

Il ne procédera a la réfection définitive des chaussées et trottoirs qu'aprés tassement et consolidation de ces derniers, et avec
I’accord préalable du maitre d'ceuvre.

Le remblaiement des tranchées des réseaux électriques doit étre réalisé conformément & la prescription de I’'UTE C 11-001.
L'emploi d'engin mécanique pour le compactage doit faire I'objet d'accord particulier.

La présente prestation concerne la réalisation de tranchées telles que :
-Aprés avoir procédé aux travaux d’implantation des ouvrages, l'entrepreneur procédera a 1’ouverture des fouilles en
tranchées nécessaires a la mise en place des canalisations cables ou fourreaux.
-Ces terrassements seront conduits aux engins mécaniques ou a la main.
-Les fouilles seront élargies au droit des regards et autres ouvrages de magonnerie.
-Les tranchées seront nivelées a une cote correspondant a 10cm au-dessous de la genératrice inférieure de la canalisation
pour la réalisation du lit de pose.
-Mise en place d'un lit de sable 10cm minimum,
-Mise en place d'un nouveau lit de sable de 10cm mini,
-Grillages avertisseurs de teinte conventionnelle.
-Remblais de tout venant par couches de 20cm compactées.

La présente prestation comprend également :

-Les sciages et démolitions de voiries trottoirs en enrobé et béton,

-Toutes les banquettes et leurs abattages aprés coup,

-L'enlévement d'éléments en fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs,

-Purge des poches et lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouilles et remplacement par un sol de
compressibilité et sensiblement équivalent a celle du sol général,

-Le compactage soigneux aprés nivelage et les 3 faces seront parfaitement dressées,

-Le blindage et I'étaiement si nécessaire pour prévenir les risques d'éboulement ou de dégradation des ouvrages voisins,

-Les épuisements d'eau ainsi que le maintien des évacuations d'eau existantes,

-La démolition et I'évacuation éventuelle d'anciennes magonneries ou réseaux enterreés,

-L'évacuation des terres et matériaux excédentaires,

-Le remblais compactés et réfection de chaussées, trottoirs et espaces verts a l'identique,

-Toutes les sujétions pour réaliser ce type de travaux.

Localisation :

Pour raccordement CVC depuis le bdtiment 0051 jusqu’aux unités extérieures entre les zones 1 et 2 (Nord de la zone 2 et Est de
la zone 1)

Pour raccordement EU depuis le batiment 0051 jusqu'au réseau EU existant (selon plan)

Pour raccordement AEP depuis le batiment 0051 jusqu'au réseau AEP existant (selon plan)

Pour raccordement EP depuis le batiment 0051 jusqu'au réseau EP existant (selon plan)

Cf. piéces graphiques
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13.2.2.2 Pénétrations des réseaux électriques : courant faible et courant fort
Les travaux relatifs a la mise en ceuvre des réseaux électriques ne seront pas prévus a ce présent lot jusqu’a une distance de 2m
du batiment 0051.
Le titulaire de ce présent lot devra cependant les travaux :
-De la pénétration du batiment 0051
-Jusqu’a une distance de 2m en sortie de batiment (prise tout autour du biatiment).

La présente prestation concerne la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaire a la pénétration des réseaux électriques (CFo et
CFa) dans le batiment et comprend :

-Terrassement complémentaires y compris sciage et démolition des revétements de surface,

-Percements et carottages y compris dans le mur de soubassement ;

-Scellement de fontes de diamétre supérieur a celui des réseaux,

-Etanchéité entre le batiment et la canalisation,

-Passage des fourreaux et/ou des réseaux,

-Etanchéité entre fonte et canalisations,

-Remblaiement et compactage,

-Reprise des a l'identique des revétements de surfaces.

Sera compris dans la prestation la fourniture et la mise en ceuvre de fourreaux pour tirage des cables et comprendra :
-La fourniture des fourreaux type TPC,
-Le déroulage des fourreaux type TPC,
-Le manchonnage et 1’aiguillage.

Les fourreaux TPC devront avoir un diamétre de 125mm minimum.
Un nombre de 4 fourreaux minimum devra étre mis en place.

Localisation :
Pénétrations des réseaux CFo et Cfa dans la bdtiment 0051 jusqu’a une distance de 2m

Cf. pieces graphiques

13.2.2.3 Réseau d’adduction d’eau (AEP)
Le présent titulaire devra la réalisation du réseau d’alimentation d’eau potable du batiment 0051:

Depuis :
-Le branchement sur la canalisation existante y compris le raccordement situé au niveau de la route en secteur
Ouest du batiment 0051, référencé RAEP 0,

Aux :
- Regard d’adduction d’eau situé en pieds de batiment 0051, référencé RAEP 1.

Localisation :
Cf. pieces graphiques

Cette prestation comprend :

-La réalisation des tranchées conformément aux recommandations du fascicule 70 et la NF P98-331,

-La fourniture et la pose d’un regard de visite au point de raccordement au réseau existant,

-Le piquage sous regard avec vanne d’arrét sur la canalisation existante (référencé RAEP 0),

-La fourniture et la pose :
o Du réseau d’adduction d’eau sous fourreau. L’alimentation AEP du batiment sera réalisée en polyéthyléne qualité
alimentaire de diamétre minimale de 60mm.
o De tous les équipements et accessoires tels que : disconnecteur a zone de pression réduite contrélable, anti-bélier,
vannes de sectionnement, régulateur de pression, ventouse ...
o La construction de tous ouvrages accessoires en magonnerie et autres nécessaires tels que butées, massifs d'ancrage,
etc. ;
o La construction ou la fourniture et pose en éléments préfabriqués des regards avec tampon fonte 400kN, chambres
ou coffrets pour compteurs, robinetteries et autres appareils d'équipement ;
o Lestuyauteries de raccordement au réseau d'assainissement des écoulements des vidanges, le cas échéant,

-Le remblaiement des tranchées par matériaux appropriés, qui sera soumis au maitre d’ceuvre, et le compactage soigné par

couches successives de 20cm maximum,
-La remise en état a I’identique des chaussées, trottoirs et espaces vert impactés par les travaux,
-La suppression et I’évacuation du réseau existant situé sur la plateforme d’implantation du futur batiment,
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-Les raccordements aux réseaux,
-La désinfection des réseaux et les essais sur la totalite,
-La réalisation des tests de débit et tests de pression.
En complément, la titulaire doit les éléments suivants :
-Le dimensionnement du réseau est a la charge du titulaire et la note de calculs est a fournir pour visa au maitre d’ceuvre.
Les débits de pointe seront déterminés selon la méthode définie par la NF P40-202,
-Les examens, préalables a la réception des ouvrages et conformes au chapitre VII du fascicule 70-1 de 05/2021. Ils
porteront sur :
o Lerespect de I’implantation, des niveaux et des cotes des ouvrages,
o Laconformité des canalisations et autres éléments des réseaux,
o Les inspections visuelles.
-Les épreuves et essais, préalables a la réception des ouvrages et conformes au chapitre VII du fascicule 70-1 de 05/2021.
Ils se dérouleront en présence du maitre d’ceuvre et porteront sur :
o Le compactage,
o L’étanchéité selon la NF EN 1610 : Elles seront exécutées apres remblai total des fouilles. L'entreprise devra
disposer des obturateurs nécessaires, adaptés aux diametres des canalisations a tester. La réouverture des tranchées et la
réparation du réseau en cas de fuite constatée lors des essais reste a la charge du titulaire.
Les conditions de réalisation et les résultats des essais seront consignés dans un proces-verbal adressé au maitre d’ceuvre.

NOTA BENE : L'autorisation de mise en service du réseau d'adduction d'eau doit étre demandée par le titulaire du présent lot, au
maitre d’ceuvre aprés fourniture du proces-verbal de désinfection. La copie des résultats de I'analyse effectuée sera adressée au
maitre d'ceuvre.

La désinfection sera réalisée conformément aux prescriptions du Reéglement Sanitaire Départemental et du CCTG fascicule 71.

13.2.2.3.1 Pénétrations
La présente prestation concerne la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaire a la pénétration du réseau AEP dans le
batiment et comprend :
-Terrassement complémentaires y compris sciage et démolition des revétements de surface,
-Percements et carottages y compris dans le mur de soubassement ;
-Scellement de fontes de diamétre supérieur a celui des réseaux,
-Etanchéité entre le batiment et la canalisation,
-Passage des fourreaux et/ou des réseaux,
-Etanchéité entre fonte et canalisations,
-Remblaiement et compactage,
-Reprise des a I'identique des revétements de surfaces.

Localisation :
Pénétrations du réseau AEP dans la batiment 0051

Le réseau d’alimentation d’eau potable sera réalisé¢ en tubes polyéthyléne. Les canalisations mises en ceuvre devront étre
conformes aux normes du groupe 2 (applications eau potable) et plus précisément a la norme NF EN 12201-1 de 11/2011 —
Systeme de canalisation en plastiques pour alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d’assainissement avec
pression (PE).
Marquage et repérage des tubes :
Chaque tube certifié devra comporter de fagon permanente et visible les informations suivantes :

-La désignation commerciale (sigle du fabricant)

-Code d’identification de I’extrudeur

-Le monogramme NF

-Le symbole d’identification du plastique

-L’application visée

-La valeur de la pression nominale

-Les dimensions des tubes

-La date de fabrication

-Le numéro du lot de fabrication

-L’origine de la matiére premicre
Les tubes seront de couleur noire avec des bandes de repérage bleues.

Dispositif de niveau 1 Type EA - Clapets de non-retour antipollution : Fourniture, pose et épreuve, d’un clapet antipollution de
classe A contr6lable, associé a une vanne d'arrét, compris tous accessoires, fournitures et prestations nécessaires au

fonctionnement.
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13.2.2.3.4 Vannes de sectionnement

Les vannes de sectionnement seront en fonte ductile, obturateur et tige de manceuvre surmoulés d'élastomére, sieges en
cupro-alliage a entrainement direct par clé a béquille et tige de manceuvre. Il sera fourni une clé a béquille. Toutes les vannes
seront posées sous regard.

La vanne d’arrét au droit du batiment sera a sphére laiton avec poignée plate de commande en acier.

Il sera mis un regard avec vanne au droit du batiment, a chaque pénétration, et a chaque changement de direction.

Les regards en maconnerie de blocs sont interdits. Les regards en béton seront préfabriqués. Ils ne devront pas avoir de
dimensions inférieurs a 0.60 x 0.60 m jusqu’a 0.80 m de profondeur et a 0.80 x 0.80 au-dela. Les tampons de fermeture seront en
fonte ductile 400kN.

Les éléments bas préfabriqués de regard seront posés sur un lit de béton de propreté de 10 cm d'épaisseur minimale.

13.2.2.4 Réseau d’eau usée (EU)
Le présent titulaire devra la réalisation du réseau d’évacuation d’eau usée du batiment 0051:

Depuis :
-Les sorties EU du batiment qui seront déterminés par le titulaire pour que I’évacuation soit le plus simple possible
et que les EU sortent du batiment le plut t6t possible sans transiter dans le SS-SOL du batiment.
Jusqu’aux :
- Regards existants en zones Ouest et Sud référencés REUOL1, REU02, REU03, REU04, REU05, REU06, REUO7,
REUO08 sur le plan,
-Regard a créer en fin de réseau référencé REU N1 et qui servira a reprendre les eaux EU provenant des sanitaires
et de la laverie en SS-SOL.

Localisation :
Cf. pieces graphiques

L’emplacement exact du point de raccordement sur le réseau existant sera déterminé par le titulaire afin d’obtenir la pente
nécessaire au bon fonctionnement du réseau.

Cette prestation comprend :
-La réalisation des tranchées conformément aux recommandations du fascicule 70 y compris le lit de pose et toutes
sujétions de réalisation de terrain de toute nature,
-Le réseau de collecte des EU, comprenant toutes sujétions, avec la fourniture et la pose :
o Des regards de visite (au droit du batiment, aux changements de direction et au raccordement),
o Des canalisations d’eaux usées PVC compact type CR8 et CR16 pour les traversées de zones circulables,
o Des équipements et des accessoires du réseau,
o Les percements, raccordements, calfeutrements, la réalisation et fagonnage des cunettes dans les regards des
canalisations,
-La fourniture et la pose d’un séparateur a hydrocarbure avant le raccordement a REUO,
-La mise a niveau des tampons et grilles existants,
-Le dimensionnement, la fourniture et la pose des cuves de rétention des eaux d’extinction d’incendie.
-Le remblaiement des tranchées par matériaux appropriés, qui sera soumis au maitre d’ceuvre, et le compactage soigné par
couches successives de 20cm maximum,
-La remise en état a I’identique des chaussées, trottoirs et espaces vert impactés par les travaux,
-Les épreuves et essais.

En complément, le titulaire doit le dimensionnement du réseau EU et une note de calculs devra étre fourni pour visa du maitre
d’ceuvre.

Les diamétres de canalisations ne seront pas inférieurs a 200mm exceptions faites des branchements des batiments qui ne seront
pas inférieurs & 150mm. La pente ne sera pas inférieure a 3%. Le titulaire prendra en compte qu’en tout point du réseau 1’auto-
curage devra étre réalisé.

NOTA BENE : A noter que I’entrepreneur du présent lot demeure responsable de 1’étanchéité de ses réseaux, qui devront faire
I’objet d’un essai a ’air et a I’eau, effectué par un contréleur indépendant agrée par le maitre d’ceuvre.

13.2.2.4.1 Pénétrations

La présente prestation concerne la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaire a la pénétration du réseau EU dans le batiment
et comprend :
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-Terrassement complémentaires y compris sciage et démolition des revétements de surface,
-Percements et carottages y compris dans le mur de soubassement ;

-Scellement de fontes de diamétre supérieur a celui des réseaux,

-Etanchéité entre le batiment et la canalisation,

-Passage des fourreaux et/ou des réseaux,

-Etanchéité entre fonte et canalisations,

-Remblaiement et compactage,

-Reprise des a I'identique des revétements de surfaces.

Localisation :
Pénétrations du réseau EU dans la batiment 0051

Cf. pieces graphiques

Les regards de visites, destinés a permettre les divers branchements et I’entretien du réseau d’eau usée, seront de type préfabriqué
en béton non armé. lls seront systématiquement utilisés a chaque raccordement et lors d'un changement de direction.

Ces regards auront un diameétre intérieur minimal de 0,80 m et seront munis d’échelons de descente a partir d’une hauteur
supérieure a 1 m.

Les regards de visite EU seront de section circulaire et de type préfabriqué en béton, conformes aux prescriptions du fascicule 70
du CCTG. Ces regards comprendront I’ensemble des éléments nécessaires a I’adaptation au site (rehausse, élément droit, ...) et
seront équipés d’un fond de regard avec cunette incorporé.

L'étancheité entre éléments sera réalisée au moyen de bagues en élastomere. Les vides annulaires restant entre les canalisations et
les éléments du regard seront obturés par un cordon continu d'un mastic type élastomere.

Les tampons de fermeture seront en fonte ductile classe D400, réglables en hauteur. lls seront ronds articulés avec étanchéité par
joint, qui sera fourni.

T T v
L—I l ’_] Hauteur ulile réhausse sous cadre
.

SO

Hauteur utile téte réductrice

74

Ll

Hauteur utile élément droit

Ry
g

L

Hauteur utile élément de fond

le—

NOTA BENE : La distance maximale entre 2 regards ne devra pas dépasser 30m.

Sera compris dans la prestation :

-Le terrassement.

-L’évacuation des déblais.

-L’évacuation de 1’eau rencontrée dans les fouilles.

-La mise en place d’un radier adapté a la profondeur de I’ouvrage (pour les ouvrages de grande profondeur, supérieure a
3.00m), I’entreprise livrera des piédroits dotés de semelles circulaires permettant de reprendre uniformément la charge des
éléments préfabriqués.

-La mise en ceuvre des éléments en béton préfabriqués avec échelons en aluminium.

-La confection des mortiers de scellement des éléments préfabriqués.

-La fourniture et la mise en place des échelons en aluminium

-L’exécution des cunettes, des cones et des réductions en téte des regards.

-Le raccordement des canalisations dans les regards par le biais de joints sablés.

-Le remblaiement autour des ouvrages en GNT 0/31,5 ou en Grave auto stable.

-Le compactage a I’engin vibrant.

-Les sujétions de mise a niveau aprés réalisation des revétements.
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NOTA BENE :

Les ouvrages devront étre concus en conformité avec les prescriptions du fascicule n°70 Ouvrages d’ Assainissement.

Les regards d’Eaux Usées en cheminées seront dotés de chutes accompagnées.

A partir d’une profondeur supérieure a 3.00m, un dispositif a crinoline devra étre livré par I’entreprise afin de pallier au risque de
chute sur des ouvrages de grande profondeur.

Du fait des phases d’intervention, les tampons seront livrés au fini de la piste de chantier.

La prestation de remise a la cote prévue du présent document inclus la mise a la cote au niveau fini des revétements
définitifs.

Sera compris dans la prestation :
-La fourniture des tampons et des cadres,
-La mise en place de rehausse le cas échéant,
-Le scellement des cadres,
-La fabrication et la mise en ceuvre des mortiers,
-Les sujétions de mise a la cote définitive aprés réalisation des revétements.
-La mise a la cote du fini des tampons.

NOTA BENE :

Du fait des phases d’intervention, les tampons seront livrés au fini de la piste de chantier.

La prestation de remise a la cote prévue ci-avant du présent document inclus la mise a la cote au niveau fini des
revétements définitifs.

Localisation :
Aux droits des piquages sur réseaux existants

Cf. pieces graphiques

Ils seront de section carrée, en béton ou préfabriqués en béton vibré, conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG
relatives aux regards de fagade. Leurs dimensions minimales seront de 0,60 X 0,60 m.

Le tampon de fermeture sera adapté, en fonte ductile de classe B125, pouvant résister a une surcharge statique de 125kN
conformément aux normes en vigueur.

Localisation :
Aux sorties du batiment

Cf. pieces graphiques

13.2.2.4.4 Canalisations EU
Le réseau d’eau usée sera réalisé en tubes PVC Compact destinés a 1’assainissement, pré-manchonnés a joint caoutchouc, type
SN8 et SN16 pour les traversées de zones circulables. lls devront respecter les normes NF EN 13476-1 et NF EN 13476-2.
Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :

-Tube PVC (Polychlorure de Vinyle) a paroi structurée (3 couches),

-Couleur : gris,

-Classe de Rigidité (CR) : 8 kN/m2 et 16 kN/m? pour les zones avec des voies circulables,

-Classe des raccords : SDR34 et SDR26,

-Joint serti répondant & la norme NF EN 681-1/A1/A2/A3,

-Produit certifié a la marque NF,

-Dimensionnement du diameétre a la charge du titulaire avec un minima de 200mm.

Sera compris dans la prestation :
-La fourniture des canalisations.
-La mise en place minutieuse des canalisations.
-Le calage.
-La confection des joints a emboitement.
-Les manchons
-Les bétons et mortiers pour butée de calage, lestage et ancrage.

NOTA BENE :
Les canalisations d’assainissement seront posées conformément aux prescriptions du fascicule 70 ouvrages d’assainissement.
Les canalisations devront étre posées a partir de 1’aval, leur embofture étant dirigée vers I’amont.
Les canalisations proches de la nappe seront ancrées de fagon a ne pas subir de soulévement dues aux variations des eaux.
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Les canalisations posées dans les talus seront munies de cavalier en béton afin de renforcer les réseaux.

Les canalisations ayant une charge inférieure @ 0.80m au-dessus de la génératrice supérieure sont prévues muni d’une dalle de
répartition de 10 cm d’épaisseur afin d’obtenir une compensation de la protection mécanique sur I’ouvrage.

Les canalisations seront protégées dans les traversées d'ouvrages.

Compris toutes sujétions pour réductions, coudes, piéces particuliéres, etc.

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de grillage avertisseur pour I'ensemble des réseaux d'eaux usées
et comprend :
-Apres remblai de sable, pose d’une protection par grillage avertisseur inaltérable de largeur adaptée a la canalisation et de
couleur marron.
-Le déroulage.

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'un siphon disconnecteur et comprend :
-Le raccordement des canalisations en attente du plombier,
-La fourniture et la pose du siphon disconnecteur monobloc en PVVC doté de bouchons de curage,
-La fourniture et mise en place de sable dans le regard pour calage de 1’ouvrage préfabriqué,
-L’exécution de la finition en béton pour calage des bouchons du siphon.

NOTA BENE :
La ventilation des siphons disconnecteurs vers la toiture sera assurée par le lot plomberie (lot 3).

La présente prestation concerne le raccordement du réseau d'eaux usées sur regard existant sur voirie et comprend :
-Les démarches administratives,
-Les frais d'occupation de voiries,
-La localisation du regard concerng,
-L’obturation temporaire du réseau ou collecteur existant.
-Le dégagement du regard,
-La découpe de revétements,
-La démolition des revétements,
-Le terrassement,
-L’évacuation des déblais,
-Le percement du regard,
-La mise en place impérative d’un joint sablé,
-L’emboitement de la canalisation sur le joint sablé,
-La réfection du regard et de son étanchéité,
-Le remblaiement périphérique du regard,
-Le compactage a I’engin vibrant,
-La reconstitution des trottoirs et voiries,
-La remise en état des abords.

13.2.2.5 Réseau d’eau pluviale
Le présent titulaire devra la réalisation du réseau d’évacuation d’eau pluviale du batiment et des voiries attenantes :

Depuis :
-Les avaloirs a créer le long de la voirie (a charge du présent lot),
-Les regards de collecte des EP du batiment a créer (a charge du preésent lot),
Jusqu’aux :
-Evacuation du réseau EP a créer en zone Sud-Est de I’aile en Zone 2,
-Evacuation du réseau EP a créer en zone Sud-Est de I’aile en Zone 2.

Localisation :
Cf. pieces graphiques

Cette prestation comprend :
-La réalisation des tranchées conformément aux recommandations du fascicule 70,
-La création d’un réseau de collecte des eaux pluviales en pied du batiment mais également au niveau des voiries, parkings
et aires diverses, avec en autre la fourniture et la pose:
o Des canalisations d’eaux pluviales polyéthyléne haute densité,
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o Des regards de visite a chaque changement de direction et aux points de raccordement,
Les regards a grille ou avaloirs sur les voiries, les parkings et les différentes aires,
o Les percements, raccordements, calfeutrements, la réalisation et fagonnage des cunettes dans les regards des
canalisations,
o Tous les éléments permettant d’assurer le bon fonctionnement du réseau.
-La réalisation du lit de pose et de I’enrobage des canalisations,
-Le remblaiement des tranchées par matériaux appropriés, qui sera soumis au maitre d’ceuvre, et le compactage soigné par
couches successives de 20cm maximum,
-La remise en état a I’identique des chaussées, trottoirs et espaces vert impactés par les travaux,
-Les épreuves et essais.

O

Le dimensionnement du réseau d’eau pluviale est a la charge du titulaire du présent marché. Afin de justifier le dimensionnement
retenu, une note de calcul devra étre fournie, durant la période de préparation, au représentant du maitre d’ceuvre. Cette note fera
apparaitre clairement les hypothéses de calcul.

Tous les raccordements de canalisations seront sous regards.

NOTA BENE : A noter que I’entrepreneur du présent lot demeure responsable de 1’étanchéité de ses réseaux, qui devront faire
I’objet d’un essai a ’air et a I’eau, effectué par un contréleur indépendant agrée par le maitre d’ceuvre.

L’entreprise respectera scrupuleusement les inter distances normalisées réglementaires entre les différents réseaux.
L’exécution des réseaux d’eaux pluviales sera en tout point conforme aux prescriptions du fascicule 70.

Toutes les eaux de ruissellement provenant des surfaces rendues imperméables (toitures, terrasses, voies) devront étre
correctement collectées par des grilles et des formes de pente adaptées puis dirigées vers la zone en contre-bas, secteur Est.

Avant le début des travaux, I’entreprise vérifiera les cotes de tampons et de fils d’eaux des exutoires d’eaux pluviales.

Le réseau d’eau pluviale sera réalisé en tubes annelés en polyéthyléne. Il s’agira de tubes a haute densité a double paroi, annelés a
I’extérieur et lisse a I’intérieur.
Le produit mis en ceuvre sera conforme au fascicule 70 du CCTG et fera 1’objet d’un avis technique en cours de validité.

Dans tous les cas, les canalisations mises en place devront étre adaptées afin d’assurer leur fonction et une trés bonne tenue dans
le temps. Le trafic sera bien pris en compte pour déterminer les caractéristiques des canalisations, notamment celles du passage
busé. Si Iutilisation de canalisations en béton préfabriqué est nécessaire, le surcoit engendré sera a la charge du titulaire.

Sera compris dans la prestation :
-La fourniture des canalisations.
-La mise en place minutieuse des canalisations.
-Le calage.
-La confection des joints a embofitement.
-Les manchons
-Les bétons et mortiers pour butée de calage, lestage et ancrage.

NOTA BENE :

Les canalisations d’eau pluviale seront posées conformément aux prescriptions du fascicule 70 ouvrages d’assainissement.

Les canalisations devront étre posées a partir de 1’aval, leur emboiture étant dirigée vers I’amont.

Les canalisations proches de la nappe seront ancrées de fagon a ne pas subir de soulévement dues aux variations des eaux.

Les canalisations posées dans les talus seront munies de cavalier en béton afin de renforcer les réseaux.

Les canalisations ayant une charge inférieure a 0.80m au-dessus de la génératrice supérieure sont prévues muni d’une dalle de
répartition de 10 cm d’épaisseur afin d’obtenir une compensation de la protection mécanique sur 1’ouvrage.

Les canalisations seront protégées dans les traversées d'ouvrages.

Compris toutes sujétions pour réductions, coudes, pieces particuliéres, etc.
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Les regards de visites, destinés a permettre les divers branchements et ’entretien du réseau d’eau pluviale, seront de type
préfabriqué en béton non armé. lls seront systématiquement utilisés a chaque raccordement et lors d'un changement de direction.
Ces regards auront un diametre intérieur minimal de 0,80 m et seront munis d’échelons de descente & partir d’une hauteur
supérieure a 1 m.

Les regards de visite EP seront de section circulaire et de type préfabriqué en béton, conformes aux prescriptions du fascicule 70
du CCTG. Ces regards comprendront I’ensemble des éléments nécessaires a 1’adaptation au site (rehausse, élément droit, ...) et
seront équipés d’un fond de regard avec cunette incorporé.

L'étanchéité entre éléments sera réalisée au moyen de bagues en élastomeére. Les vides annulaires restant entre les canalisations et
les éléments du regard seront obturés par un cordon continu d'un mastic type élastomere.

Les tampons de fermeture seront en fonte ductile classe D400, réglables en hauteur. lls seront type grille comme illustré ci-

dessous.
T T v
L—i 1 J Haujour ulile réhausse sous cadre

Hauteur utile téte réductrice

§

Hauteur utile élément droit

]

Hauteur utile élément de fond

|

NOTA BENE : La distance maximale entre 2 regards ne devra pas dépasser 30m.

e

R

Sera compris dans la prestation :

-Le terrassement.

-L’évacuation des déblais.

-L’évacuation de 1’eau rencontrée dans les fouilles.

-La mise en place d’un radier adapté a la profondeur de I’ouvrage (pour les ouvrages de grande profondeur, supérieure a
3.00m), ’entreprise livrera des piédroits dotés de semelles circulaires permettant de reprendre uniformément la charge des
éléments préfabriqués.

-La mise en ceuvre des éléments en béton préfabriqués avec échelons en aluminium.

-La confection des mortiers de scellement des éléments préfabriqueés.

-La fourniture et la mise en place des échelons en aluminium

-L’exécution des cunettes, des cones et des réductions en téte des regards.

-Le raccordement des canalisations dans les regards par le biais de joints sablés.

-Le remblaiement autour des ouvrages en GNT 0/31,5 ou en Grave auto stable.

-Le compactage a I’engin vibrant.

-Les sujétions de mise a niveau apres réalisation des revétements.

NOTA BENE :

Les ouvrages devront étre congus en conformité avec les prescriptions du fascicule n°70 Ouvrages d’ Assainissement.

Les regards d’Eaux Usées en cheminées seront dotés de chutes accompagnées.

A partir d’une profondeur supérieure a 3.00m, un dispositif a crinoline devra étre livré par I’entreprise afin de palier au risque de
chute sur des ouvrages de grande profondeur.

Du fait des phases d’intervention, les tampons seront livrés au fini de la piste de chantier.

La prestation de remise & la cote prévue du présent document inclus la mise a la cote au niveau fini des revétements
définitifs.

Sera compris dans la prestation :
-La fourniture des grilles et des cadres,
-La mise en place de rehausse le cas échéant,
-Le scellement des cadres,

144



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

-La fabrication et la mise en ceuvre des mortiers,
-Les sujétions de mise a la cote définitive apres réalisation des revétements.
-La mise a la cote du fini des grilles.

NOTA BENE :

Du fait des phases d’intervention, les grilles seront livrées au fini de la piste de chantier.

La prestation de remise a la cote prévue ci-avant du présent document inclus la mise a la cote au niveau fini des
revétements définitifs.

Localisation :
Cf. piéces graphiques

Afin de collecter les eaux de ruissellement au niveau des voiries, des parkings et des différentes aires, le titulaire devra la
fourniture et la mise en ccuvre regards a grille.

Ces regards auront un diametre intérieur minimal de 0,80 m et seront munis d’échelons de descente a partir d’une hauteur
supérieure a 1 m.

Les regards a grille seront de type préfabriqué en béton, conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG. Les
couronnements d’avaloirs seront en fonte ductile de classe D400. Les grilles seront carrées ou rondes, de classe D400 pour
passage de véhicules lourds et pour zone de parking circulé.

11 est a noter qu’un avaloir devra étre obligatoirement mis en ceuvre pour une surface maximale de 200m? de voiries ou

d’aires diverses.
~

T TG

13.2.2.6 Réseau CVC
Le présent titulaire devra la réalisation du réseau CVC du batiment 0051:

Depuis :

-La zone ou sont implantées les unités extérieures du lot CVC (lot 4) au nord de la Zone 1 (« plateforme CVC »),
Jusqu’au :

- Local CVC situé en sous-sol.

Localisation :
Cf. pieces graphiques

13.2.2.6.1 Pénétrations
La présente prestation concerne la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaire a la pénétration du réseau CVC dans le
batiment et comprend :

-Terrassement complémentaires y compris sciage et démolition des revétements de surface,

-Percements et carottages y compris dans le mur de soubassement ;

-Etanchéité entre le batiment et la canalisation,

-Passage des fourreaux et/ou des réseaux,

-Remblaiement et compactage,

-Reprise des a I'identique des revétements de surfaces.
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Localisation :
Pénétrations du réseau CVC dans la batiment 0051

13.2.2.6.2 Fourreaux

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de fourreaux pour tirage des cables et comprend :
-La fourniture des fourreaux type TPC,
-Le déroulage des fourreaux type TPC,

-Le manchonnage et I’aiguillage.

Les fourreaux TPC devront avoir un diametre de 125mm minimum.
Un nombre de 4 fourreaux minimum devra étre mis en place.

13.2.2.7 Relevé topographique des réseaux construits ou modifiés
Le titulaire fera procéder a la fin des travaux :
-A la vérification du respect des distances minimales entre réseaux prévues par la réglementation ou par les normes ;
-Aux relevés topographiques des ouvrages y compris les branchements, réalisés par un prestataire certifié en géo
référencement et en détection.

La précision de ces relevés est telle que, pour tous travaux ultérieurs a proximité de la méme installation, aucune investigation
complémentaire ne soit nécessaire pour localiser I’ouvrage. Le plan de récolement obtenu & partir des relevés topographiques est
obligatoirement de classe de précision A.

Tout relevé est géo référencé (x, y et z) pour le positionnement des ouvrages et des points particuliers dans la classe de précision
A.

Entre deux points géo référencés, le fuseau de 1’ouvrage de classe A est considéré comme rectiligne, y compris pour les réseaux
flexibles.

Les plans de récolement indiqueront la nature et la catégorie des ouvrages, leur Iégende permettant de comprendre tous les
symboles utilisés, la date de la derniére modification, 1’échelle des plans sous forme d’une régle graduée, complétée par tous les
éléments utiles a leur compréhension.

Ils doivent rester compréhensibles en cas de reproduction en noir et blanc.

13.2.3 Voirie
D’une fagon générale, I’entrepreneur doit tous les travaux terrassement et de voiries nécessaires a la réalisation des voies de
circulations, des parkings et des aires diverses pour ainsi parvenir a 1’état projet.

Localisation :
Cf. pieces graphiques

NOTA BENE : Concernant les pentes mises en ceuvres, elles devront amener les eaux de ruissellement au plus loin du
batiment. En effet, ces pentes devront partir du batiment pour aller jusqu’aux aires périphériques. La pente minimum a
mettre en ceuvre sera de 0,5%.

Les travaux comprennent notamment :

-Les travaux de dépose et de démolition des voiries et aires existantes,

-Les terrassements necessaires a leur exécution,

-La construction des voies, des parkings et des aires en enrobé de couleur noire, conformément aux c6tes projet portées sur
les plans,

-Tous les travaux de raccordement et de reprofilage nécessaires afin de parvenir aux niveaux altimétriques et aux pentes
portés sur le plan projet,

-La fourniture et la pose des équipements de voirie (bordures périphériques, caniveaux ...),

-La réalisation de la signalisation horizontale et verticale.

13.2.3.1 Réception des corps de chaussées
Le titulaire devra fournir les documents nécessaires permettant d’acter la réception des plateformes de voiries et des aires
diverses, avec en particulier :
-La description de la composition de I’atelier de compactage,
-Un proces-verbal de réception avec :
o Une vue en plan de la plateforme faisant apparaitre les différentes cotes théoriques et réelles, les largeurs ou sur
largeurs théoriques et réelles,
o Des coupes mettant en exergue les altimétries obtenues et donc les cotes théoriques et réelles.
o La conformité ou non des différents points de controles suivants :
= Acceptation de la plateforme en altimétrie
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= Acceptation de I’implantation en plan
= Altimétrie de la couche de forme
= Altimétrie de la couche d’assise
-La réalisation des essais a la plaque suivant le procédé LCPC au niveau de la couche de forme.

13.2.3.2 Dimensionnement de la voirie

Le dimensionnement de la structure de chaussée des voiries est a la charge du titulaire du présent lot. Les hypothéses a prendre en
compte sont indiquées en données de base de ce CCTP. La note de calcul devra étre soumise au visa du maitre d’ceuvre.

Le titulaire déterminera les épaisseurs des couches a mettre en ccuvre. Les caractéristiques et le comportement des structures de
chaussées ainsi obtenues devront étre équivalents. Les épaisseurs indiquées dans ce document sont des valeurs minimales a
respecter. Les granulométries et type de matériaux sont donnés a titre indicatif.

13.2.3.3 Composition de la structure

13.2.3.3.1 Sous-couche

Cette sous-couche sera de type anti-contaminant et sera constituée par un géotextile de classe 5. Elle sera réalisée avec une sur
largeur de 0.60 métre par rapport aux nus extérieurs des bordures.

13.2.3.3.2 Couche de forme
La couche de forme aura les caractéristiques suivantes :
-Granulométrie des matériaux : GNT 0/60,

-Epaisseur minimale : 32cm.

13.2.3.3.3 Couche de fondation

La couche de fondation aura les caractéristiques suivantes :
-Granulométrie des matériaux : GNT 0/20,
-Epaisseur minimale : 25¢cm,

-La couche de fondation sera protégée par une imprégnation gravillonnée.

13.2.3.3.4 Couche de base
La couche de base aura les caractéristiques suivantes :
-Matériaux : Grave bitume de classe 3 (GB3),
-Epaisseur minimale : 15cm.
-Dans le cas ou les enrobés ne proviennent pas d’une usine de préfabrication ou d’un poste fixe, I’emplacement du poste
d’enrobage est soumis a 1’agrément du maitre d’ceuvre. Les formalités nécessaires a 1’installation du poste d’enrobage sont
a la charge de I’entrepreneur.
-Les enrobés seront mis en ceuvre en respectant la température minimale a I’application.
-Si la couche de base est réalisée en 2 couches, le collage devra étre assuré par une émulsion a 350 g de bitume/ma2 résiduel.

13.2.3.3.5 Couche de roulement
La couche de roulement aura les caractéristiques suivantes :

-Matériaux : Béton bitumineux (BBME, BBSG ou BBTM),

-Epaisseur minimale : 8cm,

-Dans le cas ou les enrobés ne proviennent pas d'une usine de préfabrication ou d'un poste fixe, I'emplacement du poste
d'enrobage est soumis a lI'agrément du maitre d'ceuvre. Les formalités nécessaires a l'installation du poste d'enrobage sont a
la charge du titulaire du marché,

-Le transport des enrobés sera effectué dans des véhicules a bennes métalliques qui doivent étre nettoyées de tout corps
étranger avant chaque chargement. Tous les camions utilisés doivent satisfaire aux dispositions prévues dans le fascicule
217,

-Avant la mise en place d'une couche de matériaux bitumineux, il sera procédé au balayage et nettoyage des surfaces : il ne
devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm sous la regle de 3 m,

-1l sera mis en ceuvre une couche d’imprégnation ou d'accrochage composée d’une émulsion dosée & 350 g/m? résiduel,

-La mise en ceuvre doit étre effectuée de maniére a éviter la ségrégation. Les enrobés seront répandus a une température
supérieure a 140 °C.

13.2.3.3.6 Contrdles de mise en acuyre
Pendant les travaux, le Maitre d’ceuvre réalisera, en collaboration avec le titulaire, des contrdles a ’avancement, tels que :
-Sur les travaux préparatoires :
o Par examen visuel (géométrie, corrélation avec les plans...),
o Par vérification des profondeurs et des épaisseurs.

-Sur la réalisation des couches de roulement :
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o La vérification des matériels (réglages, respect des consignes de bon fonctionnement...),
o Température des enrobés a la mise en ceuvre,
o Le contrdle de conformité de 1’ouvrage réalisé :
= Epaisseur,
= Flaches,
= Nivellement.
Les essais et les moyens mis en ceuvre pour ces contréles seront a la charge du titulaire du présent lot.

13.2.3.4 Démolition du trottoir périphérique existant
La présente prestation concerne la démolition de trottoir et comprend :
-La démolition des bordures,
-La démolition du revétement,
-La mise a la cOte du terrain au droit des démolitions,
-Les mesures de tri des déchets,
-Le transport en décharge autorisée,
-Les frais de mise en décharges.

Localisation :
Trottoirs en périphérie du batiment

Cf. pieces graphiques

13.2.3.5 Trottoir
Des trottoirs périphériques seront prévus en lieu et place de ceux qui auront été préalablement démolis. Ces trottoirs auront une
largeur identique & ceux démolis.
La présente prestation concerne la réalisation d'un trottoir en enrobé telle que :
-Préparation et compactage du fond de forme,
-Fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile non tissé,
-Couche de fondation constituée d'une couche de tout-venant 0-31,5 de 15 cm d'épaisseur apres compactage, réglage de la
forme et réalisation des pentes,
-Compactage de la couche de fondation et cylindrage,
-Balayage a vif reprise des arrachements et nids de poule,
-Réalisation d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume (1,5 kg/ms3) pour liaison du tapis avec la fondation,
-Exécution d'un enrobé dense noir épaisseur de 5cm d'épaisseur aprés compactage,
-Compris compactage immédiat aprés le répandage mécanique des enrobés,
-Compris travaux de repiquage, réglage et toutes sujétions de raccordement au droit des voiries existantes.

Localisation :
Trottoirs en périphérie du batiment

13.2.3.6 Bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux seront conformes a la norme NF EN 1340.

Une attention particuliére devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et caniveaux, afin d’éviter tout
tassement ultérieur entrainant des flaches dans les revétements au droit des bordures et caniveaux.

Aux abords des voiries, contre les bordures, 1’effet a obtenir sera le suivant :

Trottoir
) Caniveau
Chaussée

Ccs2 T2 '/ / /' Béton+ Remblais

2 '§?g

13.2.3.6.1 Bordures

Le titulaire doit la fourniture et la mise en place de bordures. Les bordures seront des éléments droits de 1 m, sauf dans les
courbes de rayon inférieur & 20 m ou elles seront en éléments de 0,30 m (il ne sera en aucun cas toléré la mise en ceuvre
d’éléments normaux recoupés). Elles seront posées sur une fondation en béton d'une épaisseur minimale de 0,10 m. Les joints
seront brossés.

Cette prestation comprend également les terrassements complémentaires, le calage et autres sujétions d’exécution. Les bordures

148



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu’en élévation. Leur hauteur par rapport aux revétements de sol sera
toujours réguliére. Au niveau des entrées de I’aire de circulation créée et des trottoirs, I’alignement des bordures se terminera par

des bordures biaisées.

Type a prendre en compte :
-Bordure courante type T2 : hauteur 0.25m.

La présente prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de bordures préfabriquées et comprend :
-La fourniture a pied d’ceuvre des matériaux,
-L’exécution des fouilles en rigoles et I’évacuation des déblais,
-La fabrication et la mise en ccuvre des bétons et mortiers,
-La mise en ceuvre des semelles de fondations en gros béton,
-La mise en place des bordures et profils préfabriqués,
-Les joints et solins de calage au mortier de ciment,
-La mise en place des bordures borgnes pour jonction entre bordures de hauteurs différentes,
-Le réglage et les sujétions de pente et de courbes,
-La découpe a la disqueuse des éléments préfabriqués dans les courbes,
-La finition soignée,
-Le remblai aprés coup et I'évacuation a la décharge publique des terres excédentaires.

Localisation :
Trottoirs en périphérie du batiment

Cf. pieces graphiques

13.2.3.6.2 Caniveaux

Le recueil des eaux pluviales superficielles au niveau de la voirie sera assuré par la mise en ceuvre de caniveaux béton centraux,
double pente. Ils seront en éléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées. Le mode de pose des caniveaux sera
identique a celui des bordures décrit ci-avant.

Type a prendre en compte :
-Caniveau béton type CC1 pour les parties centrales de voirie,
-Caniveau béton type CS2 pour les abords de voirie, contre les bordures.

Caniveau type CC1 :

20

L 120
| 120

400

CCl sans chanfreins
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Caniveau type CS2 :

@ roesce

Localisation :
Cf. piéces graphiques

13.2.4 Rampe
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une rampe d’accés PMR jusqu’a 1’entrée principale en pignon Ouest de la
Zone 2.

13.2.4.1 Terrassements complémentaires

La présente prestation concerne le terrassement et comprend le réaménagement superficiel des espaces extérieurs:
-La démolition des revétements de toutes natures (enrobé, dalle béton, parement pierre, etc),
-Le terrassement sur une profondeur de 0,4m ;
-L'évacuation et la mise en décharge.

Localisation :
Au droit de la rampe

13.2.4.1.1 Déblais

Fouilles exécutées mécaniquement en excavation, déblai pleine masse avec chargement en camion ou mise en dépét.

Toutes les banquettes utiles doivent étre prévues et abattues apres coup.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent étre enlevés. De méme, les
poches et lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouilles sont purgées. Les fonds de fouilles sont
compactés soigneusement aprés nivelage. Toutes les faces sont dressées.

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les voies de circulation. Il assurera en outre un nettoyage
régulier a ses frais des éventuelles souillures.

Sur lI'ensemble de I'emprise du batiment, les terrassements en déblais seront réalisés a la cote figurant aux plans et/ou selon
instructions données en réunion.

Le recul des talus tiendra compte des surlargeurs nécessaires a l'exécution des voiles du batiment, les pentes et banquettes
éventuelles seront réalisées (et comprises au titre de la présente prestation) suivant les instructions de I'étude d'exécution de
I'entreprise.

Ces terrassements a réaliser en terrain de toutes natures seront réalisés aux engins mécaniques habituels, pelle hydraulique,
chargeurs, foreuses, B.R.H. lls pourront étre complétés ponctuellement par des terrassements manuels

L'entreprise devra tous blindages et confortements nécessaires pour assurer la tenue des talus meubles, en particulier par mise en
place de baches P.V.C. soigneusement fixées et bourrelet de terre renvoyant I'eau vers I'extérieur.

L'ensemble des talus sera soigneusement dresseé,

Mode de métré : m3

13.2.4.1.2 Evacuation des terres
La présente prestation concerne I'évacuation des déblais excédents provenant des opérations de terrassement et comprend :
-Les sujétions de phasage d’intervention,
-Le chargement sur les camions,
-Le transport aux décharges,
-Les droits de décharges dans les sites officiels et les taxes diverses (avec fourniture du justificatif de dépose (nominatif du

chantier) par le gestionnaire de la décharge.

Mode de métré: m® non foisonné
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13.2.4.1.3 Remblais ballast
La présente prestation concerne la réalisation des remblais périphérique en ballast 20/40, et mise a la cOte et comprend :
-La fourniture des matériaux a pied d’ceuvre.
-La mise en place des matériaux a la cote de fond de forme (intégrant la sur profondeur par rapport au niveau fini).
-Le régalage des matériaux par couche de 0,20m maxi.
-Le compactage a ’engin vibrant approprié par couche de 0,20m maxi.
-La mise en place manuelle ou mécanique
-Le dressage et le compactage a 1’engin vibrant approprié par couche de 0,20m maxi.
-L’arrosage.
-Les reprises en cas de tassements.
-Le réglage.
-La mise a niveau.
-Les essais a la plaque ou de pénétrometres sous les voies le cas échéant.
-Les Proces-Verbaux des essais et leur analyse.
-La mise en place d’un géotextile anti-contaminant sur les 6 faces des matériaux d’apports.

NOTA BENE :

Le sol de I'emprise est débarrassé de tout ce qui peut nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais. 1l est préparé par mise
au profil, maintien a sec des fouilles, compactage etc... Les remblais sont constitués par plusieurs couches de sols homogénes a
I'exclusion de toutes matiéres ou matériaux impropres a leur bonne tenue.

Les remblais sont exécutés par couches de 20 cm avant compression. Le compactage est assuré par pilonnage. Ils sont exécutés
avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des constructions. Le compactage est
conduit de maniere & ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de sorte qu'aprés tassement ou compression, les
profils indiqués dans les dessins soient parfaitement réalisés. Le remblaiement au droit des murs n'est effectué que lorsque les
magonneries auront fait leur prise.

13.2.4.2 Radier

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre des fondations nécessaires a la future rampe d’accés PMR.

Sont compris également toutes sujétions d'adaptation des fondations de la rampe aux ouvrages existants et notamment les
fondations du batiment et réseaux éventuels.

Localisation :
Pour fondation rampe

13.2.4.2.1 Gros héton
Apres exécution des fouilles, apres reconnaissance du fond de fouille, I'entrepreneur procédera au bétonnage en pleine fouille tel
que :

-En béton non armé dosé a 250 kg de liant par m?®,

-Sujétions d'arase supérieure aux cotes requises,

-Epaisseur suivant plans,

-Sujétions de réservations et d'incorporations,

-Compris sujétions de coffrages éventuelles,

-Compris le nettoyage des fouilles a la main.

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un béton de propreté non armé XC2, C16/20, avec une épaisseur de 10cm
minimum.
Seront compris le nettoyage des fouilles a la main.

Mode de métré: m3

13.2.4.2.3 Radier

13.2.4.2.3.1 Béton

L'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre de :
-Béton armé suivant indications des calculs et des plans fournis par le titulaire,
-Vibrage parfait et homogeéne.
-Dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350
kg/m3. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.
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13.2.4.2.3.2 Coffrages

L'entrepreneur devra réaliser I'ensemble des coffrages avec le boisage comprenant étais, butons, traverses, réservations de
feuillure, etc. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de décoffrage.

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit
étre soumis l'ouvrage.

Le coffrage pourra étre courant.

13.2.4.2.3.3 Armatures
L'entrepreneur devra réaliser la mise en ceuvre de 1'ensemble des armatures et comprenant :
-La fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place.
-Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.
-Toutes sujétions de mise en place des attentes.
-Les armatures seront déterminées en fonction des calculs réalisés par le titulaire.

13.2.4.3 Voiles
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de voiles en superstructure, selon plans structure fournis préalablement. Les
épaisseurs seront déterminées par une note de calcul. Les parements devront étre de type soigné.
Seront compris :
-Toutes sujétions pour facon de réservations,
-Rebouchage des réservations et trous de banches,
-Scellements divers.

Localisation :
Elévation rampe

13.2.4.3.1 Béton
L'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre de :
-Béton armé suivant indications des calculs et des plans fournis par le titulaire,
-Vibrage parfait et homogéne.
-Dosage suivant les regles pour le calcul et I'exécution des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350
kg/m®. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

-L’épaisseur sera déterminée par une note de calculs fournie par le titulaire.

L'entrepreneur devra réaliser I'ensemble des coffrages avec le boisage comprenant étais, butons, traverses, réservations de
feuillure, etc. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de décoffrage.

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit
étre soumis l'ouvrage.

Le coffrage devra étre soigné.

13.2.4.3.3 Armatures

L'entrepreneur devra réaliser la mise en ceuvre de 1'ensemble des armatures et comprenant :
-La fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place.
-Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.
-Toutes sujétions de mise en place des attentes.

-Les armatures seront déterminées en fonction des calculs réalisés par le titulaire.

13.2.4.4 Rampe en béton armé

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une rampe en béton armée avec une finition balayée. Celle-ci sera a réaliser
sur un coffrage perdu par rempli en tout-venant compacteé.

Seront compris toutes sujétions de raccordement a la chaussée de départ et au palier d’arrivée.

Localisation :
Rampe PMR

13.2.4.5 Garde-Corps
La titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de garde-corps dont les caractéristiques seront les suivantes :
-Mise en ceuvre :
o Fixation au support par platine en acier chevillée,
o Fixation a I'anglaise sur paillasse d'escalier,
o Support: BA,
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o Prolongement horizontale de la longueur d’une marche au-dela de la premiére et de la derniére marche de chaque
volée.
-Matériaux : Rampe en tubes acier de 1,13m de hauteur fabriquée en atelier, type industriel composée :
o Montants en tube rectangulaire 35x20x2 tous les 1,30m
o Lisse haute en tube 33/42,
o Lisse intermédiaire en tube 26/34 située a une hauteur de 600mm,
o Plinthe plat de 150x5,
o Fixation par platine et boulon.
-Finitions :
o Complexe de peinture antirouille comme défini dans la section technique « Serrurerie et métallerie ».
o Coloris : la teinte de I’ensemble de 1’ouvrage sera au choix du maitre d’ceuvre, en cohérence avec la teinte des
menuiseries du batiment.
-Quvrages compris dans la présente prestation :
o Débords pour conformité vis & vis de la réglementation,
o Compris fagon de crosse et obturation des embouts a chaque extrémité,
o Toutes sujétions d'adaptations aux supports.

Le titulaire devra fournir le dimensionnement, pour visa du maitre d’ceuvre, permettant de justifier tous les éléments mis en ceuvre
(hauteur et écartement des lisses, résistance a une charge statique et dynamique...) et les entraxes entre poteaux. Le respect au
corpus normatif devra étre assuré et plus particulierement la norme NF E 85 015 du 19/07/2019 : « Eléments d'installations
industrielles - Moyens d'acces permanents — Escaliers, échelles a marches et garde-corps ».

Le titulaire fera réaliser, a sa charge, les essais de conformité par un organisme indépendant agrée.

Localisation :
Rampe PMR

13.2.5 Dalle support des unités extérieures CVC
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une dalle permettant de supporter les unités extérieures CVC dues par le
lot3. La surface a prévoir sera de 25m2 (5mx5m).

13.2.5.1 Terrassements complémentaires

La présente prestation concerne le terrassement et comprend le réaménagement superficiel des espaces extérieurs:
-Le débroussaillage des végétaux présents sur la zone,
-Le terrassement sur une profondeur de 0,4m ;
-L'évacuation et la mise en décharge.

Localisation :

Cf. pieces graphiques

13.2.5.1.1 Déblais

Fouilles exécutées mécaniquement en excavation, déblai pleine masse avec chargement en camion ou mise en dépot.

Toutes les banquettes utiles doivent étre prévues et abattues apres coup.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent étre enlevés. De méme, les
poches et lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouilles sont purgées. Les fonds de fouilles sont
compactés soigneusement aprés nivelage. Toutes les faces sont dressées.

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les voies de circulation. Il assurera en outre un nettoyage
régulier a ses frais des éventuelles souillures.

Sur l'ensemble de l'emprise du batiment, les terrassements en déblais seront réalisés a la cbte figurant aux plans et/ou selon
instructions données en réunion.

Le recul des talus tiendra compte des surlargeurs nécessaires a l'exécution des voiles du batiment, les pentes et banquettes
éventuelles seront réalisées (et comprises au titre de la présente prestation) suivant les instructions de I'étude d'exécution de
I'entreprise.

Ces terrassements a réaliser en terrain de toutes natures seront réalisés aux engins mécaniques habituels, pelle hydraulique,
chargeurs, foreuses, B.R.H. lls pourront étre complétés ponctuellement par des terrassements manuels

L'entreprise devra tous blindages et confortements nécessaires pour assurer la tenue des talus meubles, en particulier par mise en
place de baches P.V.C. soigneusement fixées et bourrelet de terre renvoyant I'eau vers I'extérieur.

L'ensemble des talus sera soigneusement dresseé,

Mode de métré : m3
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13.2.5.1.2 Evacuation des terres
La présente prestation concerne I'évacuation des déblais excédents provenant des opérations de terrassement et comprend :
-Les sujétions de phasage d’intervention,
-Le chargement sur les camions,
-Le transport aux décharges,
-Les droits de décharges dans les sites officiels et les taxes diverses (avec fourniture du justificatif de dépose (nominatif du

chantier) par le gestionnaire de la décharge.
Mode de métré: m? non foisonné

13.2.5.1.3 Remblais ballast
La présente prestation concerne la réalisation d’une couche de forme en ballast 20/40, et mise a la cote et comprend :
-La fourniture des matériaux a pied d’ceuvre.
-La mise en place des matériaux a la cote de fond de forme (intégrant la sur profondeur par rapport au niveau fini).
-Le régalage des matériaux par couche de 0,20m maxi.
-Le compactage a ’engin vibrant approprié par couche de 0,20m maxi.
-La mise en place manuelle ou mécanique
-Le dressage et le compactage a 1’engin vibrant approprié par couche de 0,20m maxi.
-L’arrosage.
-Les reprises en cas de tassements.
-Le réglage.
-La mise a niveau.
-Les essais a la plague ou de pénétrométres sous les voies le cas échéant.
-Les Proces-Verbaux des essais et leur analyse.
-La mise en place d’un géotextile anti-contaminant sur les 6 faces des matériaux d’apports.

NOTA BENE :

Le sol de I'emprise est débarrassé de tout ce qui peut nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais. 1l est préparé par mise
au profil, maintien a sec des fouilles, compactage etc... Les remblais sont constitués par plusieurs couches de sols homogénes a
I'exclusion de toutes matiéres ou matériaux impropres a leur bonne tenue.

Les remblais sont exécutés par couches de 20cm avant compression. Le compactage est assuré par pilonnage. lls sont exécutés
avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des constructions. Le compactage est
conduit de maniere & ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de sorte qu'aprés tassement ou compression, les
profils indiqués dans les dessins soient parfaitement réalisés. Le remblaiement au droit des murs n'est effectué que lorsque les
magonneries auront fait leur prise.

13.2.5.2 Radier

13.2.5.2.1 Béton
L'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre de :
-Béton armé suivant indications des calculs et des plans fournis par le titulaire,
-Vibrage parfait et homogene.
-Dosage suivant les regles pour le calcul et I'exécution des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a

350kg/mé. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

L'entrepreneur devra réaliser I'ensemble des coffrages avec le boisage comprenant étais, butons, traverses, réservations de
feuillure, etc. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de décoffrage.

Le decoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit
étre soumis l'ouvrage.

Le coffrage pourra étre courant.

13.2.5.2.3 Armatures

L'entrepreneur devra réaliser la mise en ceuvre de I'ensemble des armatures et comprenant :
-La fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place.
-Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.
-Toutes sujétions de mise en place des attentes.

-Les armatures seront déterminées en fonction des calculs réalisés par le titulaire.

13.2.5.3 Cléture
Le titulaire devra la fourniture et la pose d’une cloture a panneaux rigides sur la périphérie de la zone d’implantation des unités
extérieurs CVC. La surface délimitée par cette clture devra avoir les mémes dimensions que la dalle support.
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Les éléments & prendre seront les suivants :

- Poteaux :

o Longueur : 2,5m

A sceller dans des massifs BA isolés sur une profondeur minimum de 50cm,
Dimensions : 80x60x1mm
Inviolabilité du systeme,
Poteau en acier galvanisé et thermolaqué,
Chapeau inclus,
Garantie 10ans
o RAL 6005.

-Panneau rigide :
o Maille : 200x55mm,

O O O O O O

o Diamétre 5mm pour les fils horizontaux et verticaux.
o Hauteur:1,93m;
o Panneau a plusieurs plis pour une meilleure rigidité,
o Panneau galvanisé et plastifié (recouvrement polyester 120 microns),
o Revétement garantie 10ans,
o RAL 6005.
\
-
L
100
-Occultation :

o Kit d’occultation en lattes PVC avec corniéres a glisser dans les plis du panneau rigide,
o Clip de verrouillage équipé d’un crochet de verrouillage a placer sur le haut du panneau,
o Matiére : PVC

o RAL 6005,

o Hauteur : 1,93m.
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amme s HITHIMTHNTTN

-Portillon
o Portillon en acier galvanisé et thermolaqué,
Hauteur du portillon 2m,
Portillon prévu avec poteaux a sceller,
Poteaux carrés 60x60mm d’une longueur de 2,5m ;
Maille 100x50mm,
Diametre des fils : 4mm,
Ouverture a 90°,
2 gonds réglables,
Poignée et serrure 3 clefs,
Garantie 10ans,
RAL 6005.

O 0O O O OO O OO0 Oo

Localisation :
Zone boisée au nord du batiment 051

Cf. pieces graphiques
13.2.6 Ouvrages divers

13.2.6.1 Essais sur les terrassements et voiries
Le titulaire devra les essais sur I’ensemble des ouvrages de terrassements, de voiries et de cheminements livrés.
Cet ensemble s’entend a I’unité forfaitaire et il rémunére notamment :
-Le contrble de la portance par des essais a la plaque ou a la dynaplaque.
-Les essais Proctor.
-Le contrdle de compacité et de teneur en eau (par gamma densimétre a diffusion)
-Les mesures de déflexion élastique le cas échéant.
-Le prélevement de matériaux sur site et vérification des caractéristiques en laboratoires le cas échéant.
-Tous les essais nécessaires a la bonne appréciation des caractéristiques du sol mis en place.

156



(83) FREJUS — 21° RIMa — Quartier LECOCQ Batiment 051 — Réhabilitation d’un batiment hébergement SNV

13.2.6.2 Remise a la cote des chambres et des regards existants
La présente prestation concerne la remise a la cote des chambres et regards existants et comprend :
-Le dégagement des cadres,
-Le descellement du cadre existant,
-Le rehaussement ou le rabaissement éventuel du regard,
-Les coffrages,
-La rehausse des regards ou des chambres en béton dosé a 350 kg/m?.
-La reprise et le scellement de couronnement,
-La remise en place et le scellement du cadre,
-La mise a niveau de I’ensemble a la réalisation des enrobés ou revétements divers.

NOTA BENE :

Du fait des phases d’intervention, les tampons seront livrés au fini de la piste de chantier.

La présente prestation, inclus la mise a la cote au niveau fini des revétements définitifs.

Cette prestation concerne ’intégralité des tampons, des regards d’assainissement mais également des chambres de tirages des
réseaux divers.

Si I’état des tampons existant n’est pas satisfaisant, I’entreprise prévoira le remplacement de I’ensemble cadres et tampons.

Localisation :
Ensemble des regards existants dans I’emprise des trottoirs et rampes a créer

13.2.6.3 Raccordement a la chaussée et au trottoir
La présente prestation concerne la réalisation de I'ensemble des travaux et adaptions sur chaussée et trottoir pour raccordement au
projet et comprend :

-Les sciages et démolitions,

-Le terrassement,

-L’évacuation des déblais,

-La réfection des revétements a l'identique.

Localisation :
Jonction entre les travaux de voirie réalisés et la chaussée existante

13.2.6.4 Signalisation horizontale et verticale
La signalisation devra étre conforme aux parties 1 a 8 de I’instruction ministérielle sur la circulation routiére d’aout 2009.

Le titulaire du présent lot doit la réalisation du tragage horizontal suivant sur les voies de circulation :
-Marquage au niveau des panneaux « STOP » par une bande de 0,4m de largeur en couleur blanche,
-Marquage des emplacements au niveau des parkings par des lignes blanches de largeur 0,2m minimum,
-Marquage de I’emplacement handicapé de couleur blanche comme illustré ci-dessous :

e
signalisation verticale

Sm

ligne continue *2u"

facultatif

3.30m

P
——

La signalisation horizontale sera effectuée avec des produits agréés par le Ministre de I'Equipement et seront du type peinture. Les
bandes. La peinture proposée devra étre compatible avec le revétement routier retenu et sera soumise au visa du maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose de :
-3 panneaux de signalisation : STOP :
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-1 panneau de signalisation : emplacement réservé handicapé :

Py

EMPLACEMENT
RESERVE

La signalisation verticale devra étre de classe 11 et conforme aux normes en vigueur.

Toute la nouvelle signalisation verticale sera mise en place sur des poteaux en acier galvanisé rectangulaires fermés 80x40mm et
d’épaisseur 1.5mm. Les poteaux seront ancrés au sols dans les massifs béton dont la fourniture et la pose sont compris dans la
prestation. 1l sera prévu un bouchon obturateur sur chaque poteau. La hauteur utile sera de 2m maximum et la hauteur minimale
sous panneau de 1m.

13.2.6.5 Mobilier urbain

Le titulaire devra la fourniture et la pose de mobiliers urbain :
-Dans I’espace vert situé entre le Nord de la Zone 2 et I’Est de la Zone 1 pour les tables pique-nique,
-Sur le trottoir & I’Est de la Zone 2 pour les bancs,
-Au niveau des entrées pour les cendriers.

Les éléments seront les suivants :

-Banc en ossature métallique avec assise et dossier en bois. Le chéssis sera de 8mm d’épaisseur et complété avec un renfort
sous ’assise.

Quantité : 3 unités.

Localisation :
Trottoir Est de la Zone 2, vers [’entrée au SS-SOL

-Cendrier carré en acier avec peinture grise anthracite et inox. Il sera fourni avec bac et systeme de fermeture en porteclés
triangle. La fixation sera faite au sol pat platine et 4 points d’ancrage. La hauteur hors-tout sera de 1.2m.
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Quantité : 4 unités.

Localisation :

Entrée pignon Ouest de la zone 1
Entrée pignon Ouest de la zone 2
Entrées pignon Est de la zone 2
Entrée pignon Est de la zone 1

-Table pique-nique octogonale compacte et robuste dont les caractéristiques seront les suivantes :
o Matériaux : pieds en tube acier de 50x40mm,
Structures assises et plan de table en tube acier D42,4mm,
Renfort central en tube acier 40x40mm,
Assise et plan de table en stratifié compact épaisseur 14mm,
Anticorrosion : cataphorése,
Finition : thermolaquage (RAL a définir),
Compact aspect Teck,
Fixation : chevillage sur sol béton
Dimensions :
= Largeur : 1902mm,
= Longueur : 1902mm,
= Hauteur : 730mm.

O O O O O O O O

NOTA BENE : Seront compris dans la prestation les massifs isolés permettant de reprendre les pieds du mobilier qui
seront chevillés.

Quantité : 6 unités

Localisation :
Zone boisée au nord du batiment 051

Cf. pieces graphiques

13.2.6.6 Mat des couleurs
Le titulaire devra la fourniture et la pose d’un mat de pavoisement en aluminium dont les caractéristiques sont les suivantes :
-Mat cylindrique en aluminium extrudé laqué blanc,
-Diametre minimum : 76mm,
-Hauteur du mét : 12m,
-Réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé diamétre 69 mm,
-Equipé d’un pommeau décoratif blanc diamétre 159 mm, d’un taquet blanc et d’une drisse.
-Cache-scellement décoratif en aluminium moulé.
-Posé avec embase classique sortante a sceller ou embase fourreau.

Sera compris dans la prestation :
-La fourniture et la mise en ceuvre d’un massif isolé en béton armé,
-Le dimensionnement de ce massif isolé en prenant les charges adéquates. Une note de calculs devra étre fourni au maitre
d’ceuvre et au contréleur technique pour visa.

Localisation :
Au niveau de la place d’armes

Cf. piéces graphiques
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13.2.6.7 Massif décoratif de plantations
La présente prestation concerne la création d’un massif décoratif comprenant des plantations :
-La réalisation des plans d'exécutions,
-La réalisation des notes de calculs,
-Les terrassements nécessaires,
-La réalisation des fondations nécessaires y compris scellements éventuels,
-La réalisation du massif en béton armée ou agglo a bancher enduit,
-La réalisation d'un cuvelage.

Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-Longueur minimum : 25m,
-Largeur minimum : 2m,
-Hauteur minimum : 1,2m,
-L’enduit qui sera réalisé sur le massif devra étre de couleur blanche.

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de terre végétale afin de remplir le massif avant plantation. Un engrais
spécifique et adapté devra étre ajouté pour une parfaite croissance des plantes.

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de pierres de lave pour paillage décoratif dont les caractéristiques seront les
suivantes :

-Couleur : nair,

-Matériau : roche volcanique naturelle,

-Taille (granulométrie) : 3 a 5cm,

-Epaisseur de la couche : 10cm minimum.

Le titulaire devra la fourniture et la mise en terre des plantations suivantes :
- Cyca revoluta : 4 unités réparties sur la longueur,
-Aeonium : 20 unités réparties sur la longueur,
-Agave : 10 unités réparties sur la longueur,
-Aloés : 10 unités réparties sur la longueur.

CYCA REVOLUTA a AEONIUM AGAVE ALOES

Localisation :
Le long de la voirie existante

Cf. pieces graphiques

13.2.6.8 Plaque d’accueil sur massif décoratif
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une plaque d’accueil qui devra étre implantée sur le massif décoratif.
Les caractéristiques seront les suivantes :
-Support en béton armé :
o Dimensions:3mx 1,5m
o Partie haute avec un retour horizontal pour fixer les luminaires,
o Enduit blanc.
-Plaque inox :
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Dimensions : 2,5m x 1,2m ;

Inscriptions découpées au laser,

Logos, fournis par le présent lot, fixés mécaniquement.
RAL défini par le maitre d’ceuvre selon échantillons.

O O O O

NOTA BENE : Les inscriptions et les logos seront définis en période de préparation.
L’effet a obtenir est le suivant :
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