Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

Aix-en-Provence - QLCO - Travaux "Gros Oeuvre"

CDPGF
u Quantité Prix en € HT Total en € HT
Tranche Ferme
ETUDE et ORGANISATION
Etude d'EXE Ens 1
Moyen d'acces Ens 1
EPI Ens 1
Base vie Ens 1
Plan de prévention Ens 1
Permis feu Ens 1
Total ETUDE / ORGANISATION DU CHANTIER 0,00 €
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Dévégatalisation cours de promenade
Dépose clotures et soubassement béton (zone neutre) ens 1
Cour n°1
Dépose clotures et soubassement béton (cour) ens 1
Enlevement arbuste ens 1
Transplantation arbuste ens 1
Excavation terre m3 1
Evacuation terre m3 1
Attestation centre agréé U 1
Sous-couche (grave de carriére) m3 1
Polyane m? 1
Treillis soudé ens 1
Réalisation dalle béton ens 1
Pompe a béton m3 1
Accessoires ens 1
Cour n°2
Dépose clotures et soubassement béton (cour) ens 1
Enlevement arbuste ens 1
Transplantation arbuste ens 1
Excavation terre m3 1
Evacuation terre m3 1
Attestation centre agréé U 1
Sous-couche (grave de carriére) m3 1
Polyane m? 1
Treillis soudé ens 1
Réalisation dalle béton ens 1
Pompe a béton m3 1
Accessoires ens 1
Remise en place et fixation grillages cours et zone neutre ens 1
Total DESCRIPTION DES TRAVAUX 0,00 €
Réception
Controle ens 1
DOE ens 1
Total RECEPTION 0,00 €
Montant Total € HT 0,00 €
Montant T.V.A. 20% 0,00 €

Montant Total € TTC

0,00 €




