
U Quantité Prix en € HT Total en € HT

1

Etude d'EXE Ens 1

Moyen d'accès Ens 1

EPI Ens 1

Base vie Ens 1

Plan de prévention Ens 1

Permis feu Ens 1

0,00 €

2

Dévégatalisation cours de promenade

Dépose clotures et soubassement béton (zone neutre) ens 1

Cour n°1

Dépose clotures et soubassement béton (cour) ens 1

Enlevement arbuste ens 1

Transplantation arbuste ens 1

Excavation terre m3 1

Evacuation terre m3 1

Attestation centre agréé U 1

Sous-couche (grave de carrière) m3 1

Polyane m² 1

Treillis soudé ens 1

Réalisation dalle béton ens 1

Pompe à béton m3 1

Accessoires ens 1

Cour n°2

Dépose clotures et soubassement béton (cour) ens 1

Enlevement arbuste ens 1

Transplantation arbuste ens 1

Excavation terre m3 1

Evacuation terre m3 1

Attestation centre agréé U 1

Sous-couche (grave de carrière) m3 1

Polyane m² 1

Treillis soudé ens 1

Réalisation dalle béton ens 1

Pompe à béton m3 1

Accessoires ens 1

Remise en place et fixation grillages cours et zone neutre ens 1

0,00 €

3

Contrôle ens 1

DOE ens 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

Aix-en-Provence - QLCO - Travaux "Gros Oeuvre"

Montant Total € HT

Montant T.V.A. 20%

Montant Total € TTC

Total RECEPTION

Total ETUDE / ORGANISATION DU CHANTIER

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX

Réception

DESCRIPTION DES TRAVAUX

ETUDE et ORGANISATION

CDPGF

Tranche Ferme


