Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

Aix-en-Provence - QLCO - Travaux "Menuiseries intérieures et extérieures"

CDPGF
" Quantité .
U Quantité X Prix en € HT Total en € HT
Entreprise
Tranche Ferme
ETUDE et ORGANISATION
Etude d'EXE Ens 1
Moyen d'accés Ens 1
EPI Ens 1
Base vie Ens 1
Plan de prévention Ens 1
Permis feu Ens 1
Total ETUDE / ORGANISATION DU CHANTIER
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Cellule durcie:
Dépose ensemble "cadre + fenétre" existant U 6
Fourniture et pose du nouvel ensemble "cadre + fenétre" U 6
Fourniture et pose vitrage U 6
Fourniture et pose poignée ] 6
Reprise support et peinture U 6
Evacuation ens 1
Total
Porte cellule "classique"
Dépose porte existante U 50
Pose de la nouvelle porte (fourniture hors lot) U 50
Mise en place arretoir de porte U 50
Evacuation U 50
Total
Trappe menottage local "classique"
Découpe porte U 26
Intégration trappe menottage (fourniture hors lot) U 26
Evacuation gravat U 26
Total
Arrétoir de porte "salle d'attente"
Mise en place arretoir de porte U 2
Total
Adaptation "zone PEP"
Dépose soignée de cloisons vitrées existantes ens 1
Adaptation cloisons vitrées existantes ens 1
Repose cloisons suivant nouvel aménagement ens 1
Dépose et repose des appareils (portique, bagage X) U 2
Pose POM U 1
Total
Total DESCRIPTION DES TRAVAUX
Réception
Contréle ens 1
DOE ens 1
Total RECEPTION
Montant Total € HT 0,00 €
Montant T.V.A. 20% 0,00 €

Montant Total € TTC

0,00 €




