

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

Aix-en-Provence - QLCO - Travaux "Menuiseries intérieures et extérieures"

CDPGF

		U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en € HT	Total en € HT
Tranche Ferme						
1	ETUDE et ORGANISATION					
	Etude d'EXE	Ens	1			
	Moyen d'accès	Ens	1			
	EPI	Ens	1			
	Base vie	Ens	1			
	Plan de prévention	Ens	1			
	Permis feu	Ens	1			
Total ETUDE / ORGANISATION DU CHANTIER						
2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
	<u>Cellule durcie:</u>					
	Dépose ensemble "cadre + fenêtre" existant	U	6			
	Fourniture et pose du nouvel ensemble "cadre + fenêtre"	U	6			
	Fourniture et pose vitrage	U	6			
	Fourniture et pose poignée	U	6			
	Reprise support et peinture	U	6			
	Evacuation	ens	1			
	Total					
	<u>Porte cellule "classique"</u>					
	Dépose porte existante	U	50			
	Pose de la nouvelle porte (fourniture hors lot)	U	50			
	Mise en place arretoir de porte	U	50			
	Evacuation	U	50			
	Total					
	<u>Trappe menottage local "classique"</u>					
	Découpe porte	U	26			
	Intégration trappe menottage (fourniture hors lot)	U	26			
	Evacuation gravat	U	26			
	Total					
	<u>Arrêtoir de porte "salle d'attente"</u>					
	Mise en place arretoir de porte	U	2			
	Total					
	<u>Adaptation "zone PEP"</u>					
	Dépose soignée de cloisons vitrées existantes	ens	1			
	Adaptation cloisons vitrées existantes	ens	1			
	Repose cloisons suivant nouvel aménagement	ens	1			
	Dépose et repose des appareils (portique, bagage X)	U	2			
	Pose POM	U	1			
	Total					
Total DESCRIPTION DES TRAVAUX						
3	Réception					
	Contrôle	ens	1			
	DOE	ens	1			
Total RECEPTION						

Montant Total € HT	0,00 €
Montant T.V.A. 20%	0,00 €
Montant Total € TTC	0,00 €