Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

Aix-en-Provence - QLCO - Travaux "Serrurerie"

CDPGF
u Quantité QuantlFe Prix en € HT Total en € HT
Entreprise
Tranche Ferme
ETUDE et ORGANISATION
Etude d'EXE Ens 1
Moyen d'acces Ens 1
EPI Ens 1
Base vie Ens 1
Plan de prévention Ens 1
Permis feu Ens 1
Total ETUDE / ORGANISATION DU CHANTIER
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Fourniture métal déployé U 81
Pose U 81
Bardage "cour de promenade" m? 200
Fixation ens 1
Jambe de force U 20
Massif béton U 20
Pose ens 1
Epinoche U 26
Pose ens 1
Déplacement grille barreaudée Rdc ens 1
Adaptation grille barreaudée Rdc ens 1
Pose ens 1
Déplacement grille barreaudée R+1 ens 1
Adaptation grille barreaudée R+1 ens 1
Pose ens 1
Déplacement grille barreaudée "parloir" ens 1
Adaptation grille barreaudée "Parloir" ens 1
Reprise faux-plafond ens 1
Pose ens 1
Fourniture caillebotis U 18
Pose U 18
Fourniture casquette U 23
Pose U 23
Total DESCRIPTION DES TRAVAUX
Réception
Controle ens 1
DOE ens 1
Total RECEPTION
Montant Total € HT 0,00 €
Montant T.V.A. 20% 0,00 €

Montant Total € TTC

0,00 €




