
U Quantité
Quantité 

Entreprise
Prix en € HT Total en € HT

1

Etude d'EXE Ens 1

Moyen d'accès Ens 1

EPI Ens 1

Base vie Ens 1

Plan de prévention Ens 1

Permis feu Ens 1

2

Fourniture métal déployé U 81

Pose U 81

Bardage "cour de promenade" m² 200

Fixation ens 1

Jambe de force U 20

Massif béton U 20

Pose ens 1

Epinoche U 26

Pose ens 1

Déplacement grille barreaudée Rdc ens 1

Adaptation grille barreaudée Rdc ens 1

Pose ens 1

Déplacement grille barreaudée R+1 ens 1

Adaptation grille barreaudée R+1 ens 1

Pose ens 1

Déplacement grille barreaudée "parloir" ens 1

Adaptation grille barreaudée "Parloir" ens 1

Reprise faux-plafond ens 1

Pose ens 1

Fourniture caillebotis U 18

Pose U 18

Fourniture casquette U 23

Pose U 23

3

Contrôle ens 1

DOE ens 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

Aix-en-Provence - QLCO - Travaux "Serrurerie"

Montant Total € HT

Montant T.V.A. 20%

Montant Total € TTC

Total RECEPTION

Total ETUDE / ORGANISATION DU CHANTIER

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX

Réception

DESCRIPTION DES TRAVAUX

ETUDE et ORGANISATION

CDPGF

Tranche Ferme


