
ANNEXE n° 1 à l'acte d'engagement

Décomposition du prix du marché (travaux,  honoraires et prestations de service)

1) LES TRAVAUX (€ HT) BASE

groupe de corps d'état Corps d'état 1 2 3 4 5

Travaux préparatoires, travaux de démolition et reconnaissances géotechniques 0,00 €

Sous-total 1.1 : 0,00 €

terrassement généraux 0,00 €

fondations 0,00 €

superstructures 0,00 €

façades, bardages, isolation 0,00 €

charpente 0,00 €

couverture, étanchéité 0,00 €

menuiseries extérieures 0,00 €

0,00 €

Sous-total 1.2 : 0,00 €

cloisons intérieures, isolation 0,00 €

faux plafonds 0,00 €

menuiseries intérieures 0,00 €

serrurerie 0,00 €

faience, carrelage 0,00 €

sols souples 0,00 €

peinture, revêtements muraux 0,00 €

signalétique 0,00 €

Sous-total 1.3 : 0,00 €

courants forts 0,00 €

courants faibles, 0,00 €

chauffage 0,00 €

rafraichissements 0,00 €

ventilation 0,00 €

désenfumage 0,00 €

plomberie-sanitaire 0,00 €

appareils élévateurs 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sous-total 1.4 : 0,00 €

Aménagements extérieurs 0,00 €

Réseaux divers 0,00 €

Sous-total 1.5 : 0,00 €

TOTAL  HT TRAVAUX 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2) LES HONORAIRES (€ HT) BASE

TOTAL HT HONORAIRES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3) LES PRESTATIONS DE SERVICE (entretien ou maintenance) (€ HT)

TOTAL HT PRESTATIONS DE SERVICE (entretien ou maintenance) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL TRAVAUX, HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE HT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4) Répartition du montant du marché entre les co-traitants 

Cotraitant 1

Cotraitant 2

Cotraitant 3

Cotraitant 4

Cotraitant 5

Cotraitant 6

Cotraitant 7

Cotraitant 8

Cotraitant 9

Cotraitant 10

Date :

Cachet et signature

Marché public global sectoriel pour la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien ou la maintenance (CCAEM) du Pôle de Psychiatrie de la Personne Agée sur le site  du 

Centre Hospitalier de Novillars

Montants HT

VARIANTES/PSE (cf. AE)

0 €

Etudes de conception deuxième phase y compris visa du maître d'œuvre (CCTP Art 3.3 et 

3.4)

Autorisations administratives (CCTP Art 3.1 et 3.4)

Etudes d'exécution et de synthèse (CCTP Art 4.3 et 3.4)

VISA du maître d'oeuvre des documents d'éxécution faits par les entreprises (CCTP Art 4.3 

et 3.4)

Année 1

1.1. travaux 

préparatoires

1.2. gros œuvre / clos et 

ouvert

1.3. second oeure, 

aménagements 

intérieurs et finitions

1.4. lots techniques 

1.5. aménagements 

extérieurs

VARIANTES/PSE (cf. AE)

VARIANTES/PSE (cf. AE)

Suivi et contrôle de l'exécution des travaux et réunions de chantier (CCTP Art 4 et  3.4)

Etudes de conception première phase y compris visa du maître d'oeuvre (CCTP Art  3.2 et 

3.4)

0 €

Année 2

Assistance aux opérations de réception et prestations à fournir après exécution des travaux  

(CCAP Art 11 et CCTP Art  5 et 3.4)

VARIANTES/PSE (cf. AE)

Nom du membre du groupement Montant HT

Marché CCAEM - construction du Pôle de Psychiatrie de la Personne Agée sur le site du Centre Hospitalier de Novillars
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