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VILLE DE BOULOGNE SUR MER
REMPLACEMENT DE CHAUDIERE DE LA CPAM

CPAM DE LA COTE D'OPALE
35 rue Descartes

BP 159

62 103 CALAIS Cedex

Tél.: 03 2146 84 44
Fax:03 2197 8147

l’ASSU[’anCG Cote d'Opale]
Maladie

Agir ensemble, protéger chacun
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HEXA INGENIERIE

670 rue Jean Perrin

ZI Douai Dorignies - BP 50101

59502 DOUAI Cedex

Tél.: 03 27 97 42 88
construction@hexa-ingenierie.com
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Plan de principe
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Niveau R+2

Phase Emetteur Lot Ne Niveau

DCE | HEXA | CVC 06 R+2

25/02/25

1/100éme

2 25/02/25 MaJ des réseaux de chauffage et des TD
CA €D 1 31/01/25 MaJ

3 05/01/26 Vérif. des Réseaux par rapports aux Fagades

0 18/06/24 Création

Ind Date Désignations
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