
Prévention

7.205

7.207

Responsable
CMU - Précarité

WC

Contentieux
Général

CMU - Précarité

Archives CX

Resp. Adj.
Contentieux

WC

Responsable

Contentieux

WC

7.203

7.206

WC

7.201

7.202

7.204

Machinerie
ascenseur

R+2

Extracteur VMC à reprendre sur la GTB

Extracteur VMC à
reprendre sur la GTB

Gaine maçonnée pour
conduits de fumées et VH

Aménagement des WC à vérifier

Encoffrement
colonnes EC

Encoffrement
colonnes EC

Encoffrement
colonnes EC

TD-R+2 Existant

Armoire Comptage R+2
à créer depuis TD-R+2

LEGENDE

RADIATEUR

RESEAU EC PRIMAIRE  A DEPOSER

RESEAU EC FACADE ARRIERE

RESEAU EC FACADE AVANT

RESEAU GAZ

CONVECTEUR ELECTRIQUE

RESEAUX ABANDONNES A DEPOSER

ECP ECP RESEAU EC PRIMAIRE A INSTALLER

RESEAU EXTRACTION  VMC

RESEAU REJET

Maître d'Ouvrage
CPAM DE LA C̦TE D'OPALE
35 rue Descartes
BP 159
62 103 CALAIS Cedex
Tél. : 03 21 46 84 44
Fax : 03 21 97 81 47

VILLE DE BOULOGNE SUR MER
REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE DE LA CPAM

Bureau d'études
HEXA INGENIERIE
670 rue Jean Perrin
ZI Douai Dorignies - BP 50101
59502 DOUAI Cedex
Tél. : 03 27 97 42 88
construction@hexa-ingenierie.com

Phase Niveau

DCE
N°Emetteur Lot

Ind Date Désignations

Date

25/02/25

Echelle

HEXA

Chargé études

CD

Chargé affaires

CA

Numéro d'aff

23-2041
Dessinateur

CD
0 18/06/24 Création

CVC 06 R+2

1/100ème

Plan de principe

PROJET

Niveau R+2

Niveau R+2

Niveau R+3 -
Accès en Toiture

1 31/01/25 MaJ

2 25/02/25 MaJ des réseaux de chauffage et des TD

3 05/01/26 Vérif. des Réseaux par rapports aux Façades
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