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RENOVATIONDE LA PRODUCTION DE CHALEUR DE LA CPAM D'OPALE A BOULOGNE-SUR-MER
LOT UNIQUE

IMPORTANT

NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES

1 - Le soumissionnaire du présent lot est tenu de remplir, en détaillant poste par poste et sans
modification, le bordereau ou le cadre de bordereau quantitatif joint a I'appel d'offres.

2 - Le soumissionnaire s'oblige a refaire tous les calculs, et a vérifier si sont indiquées les
quantités du bordereau quantitatif, étant seul responsable de la remise d'un ouvrage strictement
conforme :

- aux plans

- aux exigences inscrites dans le Cahier des Clauses Techniques Communes
(C.C.T.C.) et le Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.).

- aux Normes Francgaises et reglements en vigueur

3 - En cas de modification des quantités éventuellement inscrites au bordereau de base :
- soit consécutif aux calculs et vérifications
- soit consécuritf a une variante proposée
Le soumissionnaire établira, en plus, un nouveau bordereau suivant la méme présentation que le

bordereau de base.

4 - La commande qui ferait suite a la proposition retenue serait, en tout état de cause, forfaitaire
pour livraison d'un ouvrage strictement conforme aux obligations du paragraphe 2 ci-dessus.

5 - En cas d'absence d'une sujétion d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage dans le bordereau
ci-joint, I'entrepreneur inclura ces sujétions ou postes manquants dans les prix des ouvrages
auxquels ils se rattachent ; il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit,
le prix global et forfaitaire en fin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages
cités et décrits au CCTP ou indiqués sur plan.
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RENOVATIONDE LA PRODUCTION DE CHALEUR DE LA CPAM D'OPALE A BOULOGNE-SUR-MER
LOT UNIQUE
QUANTITATIF
REP. [DESIGNATION DES OUVRAGES U Qteé Prix Unitaire| Prix Total H.T

Vi

PARTIE A - CHAUFFAGE

Prescriptions générales

Travaux relatifs aux phasages suivant descriptif y
compris toutes sujétions

Arrét de l'installation en consignant avec Mainteneur et
Vidange de l'installion pour effectuer désembouage
curatif

ENS

ENS

SOUS TOTAL 2

Travaux préparatoires

Travaux préparatoires suivant descriptif

Travaux relatifs aux installations de chantier suivant
descriptif

ENS

ENS

SOUS TOTAL 4

Dépose des installations

Dépose et évacuation des installations suivant
descriptif y compris toutes sujétions

Isolement, vidange puis remplissage et purge des
réseaux suivant descriptif

Travaux relatifs aux aménagements suivant descriptif
y compris toutes sujétions

ENS

ENS

ENS

SOUS TOTAL §

Phasage

Travaux relatifs au phasage suivant descriptif

ENS

SOUS TOTAL 6
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QUANTITATIF
REP. [DESIGNATION DES OUVRAGES U Qteé Prix Unitaire| Prix Total H.T
Vil |Alimentation Gaz
Vérification des matériels conservées avec la chaudiére
elle-meme gardée suivant CCTP ens
Vanne d'isolement suivant CCTP si nécessaire U
Tuyauterie en tube acier noir tarif 3 suivant
descriptif y compris supportage
DN ml
DN mi
DN ml
Peinture antirouille et conventionnelle m?
En partie haute de la capacité tampon conservée, une
purge isolable, ramenée sur I'extérieur (bouchonnée) a
réaliser par le présent lot. ens
Equipements sur réseaux gaz pour chaudieres :
Filtre suivant descriptif U
Electrovannes gaz suivant descriptif U
Pressostat mini-maxi suivant descriptif U
Détendeur gaz suivant descriptif U
Compteur gaz repris sur la GTC suivant descriptif U
Essais suivant descriptif ENS
SOUS TOTAL 7
Vil |Chaufferie
8.01 |Organisation et phasage des travaux y compris
équipements provisoires et toutes sujétions ENS
8.02 |Veérification et reprise du Socle si nécessaire ENS
8.03 |Chaudieére suivant descriptif y compris accessoire,
manutention, équipements :
Type : u
Marque :
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RENOVATIONDE LA PRODUCTION DE CHALEUR DE LA CPAM D'OPALE A BOULOGNE-SUR-MER
LOT UNIQUE
QUANTITATIF
REP. [DESIGNATION DES OUVRAGES U Qteé Prix Unitaire| Prix Total H.T
Démontage et remontage si nécessaire des chaudiéres ENS
suivant prérogative du constructeur avec remise du
certificat par ce dernier de la conformité du remontage *
* A préciser si pas besoin du démontage a cette
ligne du DPGF si c'est le cas
Equipements et cascade suivant descriptif ENS
8.04 |Conduits de fumée de chez POUJOULAT ou
équivalent suivant descriptif y compris carneau,
équipements, manutentions et toutes sujétions :
- de type double peau inox pour conduits horizontaux ml
- de type semi rigide isolée pour conduits verticaux mi
- té de purge en partie basse du conduit verticale de
cheminée U
- cOne d’éjection sur chaque conduit de cheminée U
- prise de contréle pour les gaz br(lés sur le conduit
commun de cheminée ENS
- thermometre des fumées sur chaque conduit de
cheminée U
Location de Nacelle articulée Diesel de 18m compris
trajets et déchargements Jours
Piéges a sons suivant descriptif U
Evacuation des condensats suivant descriptif ENS
Neutralisation des condensats suivant descriptif ENS
8.05 [Tuyauterie acier noir tarif 1 ou 10 y compris
supportage :
DN ml
DN ml
DN ml
Purgeur d'air suivant descriptif U
Thermometres suivant descriptif U
Vannes d'équilibrage suivant descriptif U
Peinture antirouille suivant descriptif m?
Calorifuge épaisseur 50 mm avec finition VIPAC suivant m?
descriptif
8.06 | Alimentation en eau froide suivant descriptif y ENS
compris tuyauterie, supportage, accessoires et
équipements
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RENOVATIONDE LA PRODUCTION DE CHALEUR DE LA CPAM D'OPALE A BOULOGNE-SUR-MER
LOT UNIQUE
QUANTITATIF
REP. [DESIGNATION DES OUVRAGES U Qteé Prix Unitaire| Prix Total H.T
Vérification et reprise des équipements suivant descriptif | ENS
si nécessaire
SAS d'introduction suivant descriptif y compris
traitement ENS
Adoucisseur suivant descriptif y cis équipements
PM
8.07 [Expansion de chez PNEUMATEX ou ENS
équivalent suivant descriptif y compris
équipements
8.08 |Circuit régulation suivant descriptif ENS
8.09 |Pompe de charge suivant descriptif de chez
SALMSON ou équivalent y compris équipements U
8.10 |Thermomeétres suivant descriptif U
8.11 |Pot de décantation suivant descriptif de type BWT
ou équivalent y compris équipements ENS
Traitement d'eau de type désemboueur & rétention
magnétique de chez PROMAIGA ou équivalent y compris
produits de traitement, garantie et maintenance suivant
descriptif ENS
8.13 |Régulation suivant descriptif y compris liaison
asservissement, ... ENS
8.14 |Equilibrage suivant descriptif avec vanne de U
type STAD de chez TA CONTROL ou
équivalent
8.15 |Circuits a température variable radiateurs cis pompe
double, compteurs d'énergie communicant a la GTC,
sondes, régulation, etc... suivant descriptif U
8.16 |Ventilation basse suivant descriptif y compris
toutes sujétions ENS
Ventilation haute suivant descriptif y compris
toutes sujétions ENS
Equipements et accessoires suivant descriptif ENS
8.17 |[Filtre suivant descriptif ENS
Equipements sur réseau des chaudiéres suivant
descriptif ENS
Pressotat manque d'eau suivant descriptif ENS
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QUANTITATIF
REP. |DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté Prix Unitaire| Prix Total H.T

8.18

8.19

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

Tuyauterie acier noir tarif 1 ou 10 y compris supportage
DN
DN
DN
DN
DN
Peinture antirouille suivant descriptif

Calorifuge épaisseur 50 mm avec finition VIPAC suivant
descriptif

Ensemble de vidange et de purge d'air suivant descriptif
Percement mur Chaufferie/Garage pour la mise en place
des Tuyauteries en fonte suivant descriptif

Tuyauteries en fonte pour évacuation d'eau de la
chaufferie suivant descriptif

réhausse suivant NF Chaufferie au niveau de la porte
d'entrée suivant descriptif

Ensemble d'étiquetage et schéma suivant
descriptif

Maintenance suivant descriptif
Nettoyage suivant descriptif

Armoire électrique et raccordement électrique
suivant descriptif

Travaux annexes suivant descriptif y compris toutes
sujétions

Nouveaux Emetteurs dans la salle « Prado »
Radiateurs suivant descriptif y compris supportage de

type basse température de type THEMA de chez HM ou
équivalent (types et dimensions suivant plans)

Robinets thermostatiques anti-vandalisme type B suivant
descriptif

Coude ou té de réglage micrométrique a mémoire de
chez QUITUS ou équivalent

ml
ml
ml
ml
ml
m2

m2

ENS

ml

m3

ENS

ENS

ENS

ENS

ENS

A remplir Parties suivantes du DPGF
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Tuyauterie acier noir tarif 1 ou 10 suivant descriptif y

compris supportage
DN
DN
DN
DN
DN

Peinture antirouille suivant descriptif

Calorifuge suivant descriptif de type AC ARMAFLEX de
chez ARMSTRONG ou équivalent d'épaisseur 19 mm

Dilatation suivant descriptif

Vanne d'isolement

Vanne d'équilibrage de type TA control ou équivalent

Purgeur d'air

Bouchon plein

Gestion Technique Batiment (GTB)

Modules
Concentrateurs
Thermostats etc....

Le Délestage

ml

ENS

SOUS TOTAL 8

ENS
ENS

ENS
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REP. |DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté Prix Unitaire| Prix Total H.T
Le réseau et les cablages
Réseau type ......... ENS
Réseau TCP/IP ENS
Les alarmes "techniques" ENS

Gestion Chaudieres

Gestion par loi d'eau y compis sonde extérieure et
sondes sur réseaux d'eau chaudes primaires
Réseau et cablages

Gestion départs secondaires

Gestion par fagade y compis sondes d'ambiance et
sondes sur réseaux d'eau chaudessecondaires
Réseau et cablages

Gestion comptage calorifiqgues

Gestion comptage gaz

Gestion comptage EFB et EFA

Gestion comptage calories primaires & secondaires
Réseau et cablage

Gestion comptage d'énergie

Gestion comptage TGBT Eclairage

Gestion comptage TGBT Prise de Courant
Gestion comptage TGBT Bornes IRVE
Gestion comptage TGBT Ascenseur

Gestion comptage TGBT Chaufferie

Gestion comptage TGBT Ballon ECS WC RdJ

Gestion comptage TD RdC-Ouest Eclairage
Gestion comptage TD RdC-Ouest Prise de Courant

Gestion comptage TD RdC-Centre Eclairage
Gestion comptage TD RdC-Centre Prise de Courant

Gestion comptage TD RdC-Centre Ballon ECS WC RdC

Gestion comptage TD R+1 Eclairage
Gestion comptage TD R+1 Prise de Courant
Gestion comptage TD R+1 Ballons ECS Ouest et Est

Gestion comptage TD R+2 Eclairage

Gestion comptage TD R+2 Prise de Courant

Gestion comptage TD R+2 Ballons ECS OQuest et Est
Gestion comptage TD R+2 VMC's Ouest et Est

Réseau et cablage
Armoires Sous-Comptage

Armoires Sous-Comptage suivant CCTP
Réseau et cablage

ENS
ENS

ENS
ENS

ENS
ENS
ENS
ENS

ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS

ENS
ENS

ENS
ENS
ENS

ENS
ENS
ENS

ENS
ENS
ENS
ENS

ENS

ENS
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RENOVATIONDE LA PRODUCTION DE CHALEUR DE LA CPAM D'OPALE A BOULOGNE-SUR-MER
LOT UNIQUE

QUANTITATIF

REP. |DESIGNATION DES OUVRAGES U Qteé Prix Unitaire| Prix Total H.T
Gestion VMC simple flux
Retour Défauts fonctionnement des VMC simple flux ENS
Réseau et cablage ENS
Programmation de I'ensemble des points suivant
descriptif ainsi que des boucles de régulation et des
algorythmes de calcul ENS
Installations de la programmation sur Cloud Sécurisé ENS
Mise en service, réception, formation, etc... ENS

SOUS TOTAL 9
X |Essais - Mise en service - DOE

Essais et mise en service suivant descriptif y compris ENS
formation
DOE suivant descriptif ENS

SOUS TOTAL 9

SOUS TOTAL PARTIE A - CHAUFFAGE HT
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QUANTITATIF
REP. |DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté Prix Unitaire| Prix Total H.T
PARTIE B - ELECTRICITE
| [GENERALITES PM
Il |ELECTRICITE COURANTS FORTS
2.03 |Installation du chantier
- Installation de chantier suivant CCTP ENS

2.04

2.05

2.07

SOUS TOTAL 2.03

Dépose des installations existantes

- Dépose de I'équipement électrique de la chaufferie

suivant le CCTP. ENS
SOUS TOTAL 2.04

Phasage, alimentation provisoire

Continuité de I'alimentation électrique durant les travaux ENS
SOUS TOTAL 2.05

Chaufferie

Réseaux de terre

- Vérification et renforcement du réseau de terre de la

chaufferie suivant le CCTP ENS

Réseaux des masses

- mise a la terre des chemins de cables courants

forts et faibles suivant CCTP ml

- mise a la terre des masses métalliques et liaisons

équipotentielles (huisseries, armoires électriques,

canalisations de métalliques des structures) ENS
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- interconnexion des chemins de cables en cable
cuivre nu 29 mm? par bretelles suivant CCTP ENS
Supports
Chemins de cables
- chemin de cables courants forts en fil soudé de
marque cablofil suivant CCTP
. 500 mm mi
.400 mm mi
.300 mm mi
.200 mm mi
. 100 mm mi
Conduits apparents
- conduits apparents suivant CCTP ENS
Canalisations principales et secondaires Basse
Tension
- liaison principale basse tension en cable
U 1000 R2V suivant CCTP y compris toutes
sujétions de pose et raccordement, mi
- ensemble des canalisations et cablage de la
distribution principale y compris toutes sujétions de
pose et raccordement ENS
Tableaux divisionnaires
- TD : chaufferie suivant descriptif U
Coffrets d'arrét d'urgence et de coupure
- Coffret de coupure de sécurité chaufferie U
- ensemble des canalisations et cablages du
coffret et de coupure suivant CCTP ENS
Installation lumiére
Fourniture, pose et raccordement des appareils
d'éclairage technique :
- Type T1 suivant le CCTP U

Type :
Marque :
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2.08

- ensemble des canalisations et cablage de la
distribution secondaire y compris toutes sujétions

de pose et raccordement ENS
SOUS TOTAL 2.07
Comptage énergétique
Ensemble de comptage énergétique suivant descriptif y
compris raccordement sur GTC ENS
Comptage électrique de la chaufferie suivant descriptif y
compris raccordement sur GTC ENS
SOUS TOTAL 2.08
TOTAL HT Il - ELECTRICITE COURANTS FORTS
RECEPTION ENS
SOUS TOTAL 4
GARANTIES ENS

SOUS TOTAL 5

SOUS TOTAL PARTIE B - ELECTRICITE HT
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PARTIE C - SECOND CEUVRE
1 |Généralité
1.01 |Frais d'Etudes ENS
1.02 |Installation de chantier ENS
SOUS TOTAL 1
Il [Descriptioin des Travaux
2.01 |Démolition
2.01.1| Magonneries :
- Découpes partielles en partie basse du Carneaux ENS
magonnés des conduits de fumées verticaux suivant
CCTP cis toutes sujétions
- Vérification de la dalle béton a I'extérieur en toiture ENS
recouvrant I'ensemble de la gaine magonnée suivant
CCTP cis toutes sujétions
- Retrait du ciment installé autour des deux conduits de
fumées dans chaque gaine suivant CCTP cis toutes
sujétions ENS
- La dépose 2 Hourdies de la toiture terrasse du garage
par le présent lot suivant plan et CCTP ENS
- La reprise d'étanchéité de la toiture terrasse du garage
par le présent lot suivant plan et CCTP ENS
2.01.2 [Menuiseries intérieures :
Dépose de la porte CF si le chauffagiste de ce lot a la
nécessité de la déposer * ENS
ou
Dépose du bati avec sa porte CF si le chauffagiste de ce
lot a la nécessité de les déposer * ENS
* A préciser quelle choix il a été effectué a ces lignes
du DPGEF si c'est le cas
SOUS TOTAL 2.01

Janvier 2026



AFF. 23-2041 D.P.G.F
Page 14
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REP. |DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté Prix Unitaire| Prix Total H.T
2.02 |Percements

2.03

2.04.1

2.04.2

2.04.3

Percement de la toiture du garage suivant CCTP cis
toutes sujétions

Agrandissement du passage en Mur Garage / Atelier
suivant CCTP cis toutes sujétions

Percement du mur Atelier / Chaufferie suivant CCTP cis
toutes sujétions

SOUS TOTAL 2.02

Bouchements
- mur
- plancher

- réparations suivant descriptif cis toutes sujétions

SOUS TOTAL 2.03

Aménagement

Socles, divers
Carneaux de ventilation

Grilles intérieures et extérieures suivant descriptif cis
toutes sujétions

Mise en décharge

SOUS TOTAL 2.04

SOUS TOTAL PARTIE C - SECOND CEUVRE HT

ENS

ENS

ENS

ENS

ENS

ENS

ENS

ENS

ENS

ENS
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LOT UNIQUE
QUANTITATIF
REP. RECAPITULATIF Prix Total H.T

SOUS TOTAL PARTIE A - CHAUFFAGE

SOUS TOTAL PARTIE B - ELECTRICITE

SOUS TOTAL PARTIE C - SECOND CEUVRE

Date :

TOTAL

TVA 20 %

TOTAL CHAUFFERIE ATELIER / INTERNAT / SIO

Signature et cachet de I'entreprise :
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