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| Objet de la consultation :
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Le présent Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)
comporte 15 feuilles numérotés de 1 a 15.
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1. INTERVENANTS - EXPOSE DU PROJET
Le présent C.C.T.P. est relatif aux clauses techniques particuliéres applicables aux travaux et a leurs

conditions d’exécution, nécessaires aux travaux de remplacement de la couverture et de mise en
conformité du systéeme de désenfumage du batiment T1 du Terminal Portuaire de Blainville-sur-Orne,
pour le compte de la Chambre de Commerce de CAEN NORMANDIE.

1.1. Maitre d'Ouvrage

CCI CAEN NORMANDIE

Direction des Equipements Portuaires
Bassin d’Heérouville — 978 RD402

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

1.2. Maitre d'Oeuvre

CCI CAEN NORMANDIE

Direction des Equipements Portuaires
Bassin d’Hérouville — 978 RD402

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

E-Mail : marchespublics@caen.cci.fr

Tél: 0231356300
Représenté par Noélla DANELON, Chargée d’opérations constructions et réhabilitations.

1.3. Bureau de controdle

APAVE IC Basse-Normandie Caen

5 rue d’Atalante

CS 90200

14205 HEROUVILLE ST CLAIR Cedex

La mission confiée au bureau de contrble porte sur les éléments suivants :
- L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables
- LE - Solidité des existants
- 8TI - Sécurité des personnes dans les batiments tertiaires et dans les batiments industriels

Les entreprises s’engagent a effectuer les essais et vérifications de leurs installations suivant les régles
imposées aux D.T.U et les régles professionnelles. Ces vérifications et essais seront consignés dans un
procés-verbal qui sera transmis au bureau de contrdle.

Les honoraires du bureau de contrble sont a la charge du Maitre d’'Ouvrage, les autres frais sont a la
charge des entrepreneurs.

1.4. Coordinateur sécurité

QUALICONSULT SECURITE
1 Avenug Tsukuba
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
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1.5 Exposé du projet

Le présent document a pour objet de définir les travaux de remplacement de la couverture et de mise en
conformité du systéme de désenfumage du batiment T1 du Terminal Portuaire de Blainville-sur-Orne.
Distance bord de mer > 6 km.

Les travaux consistent en :
- Dépose de l'actuelle couverture et exutoires, et remplacement a l'identique,
- Dépose des chéneaux et descentes EP, remplacement a I'identique,
- Mise en conformité du systéme de désenfumage

Il est précisé que les travaux se dérouleront en site occupé (intérieur et extérieur des batiments) ; toutes

les précautions devront étre prises pour respecter les tiers utilisateurs et les produits stockés, et ne pas
occasionner de géne ou dégradations de toute nature.

2. NOMENCLATURE DES LOTS

Lot n°1 COUVERTURE - DESENFUMAGE.
Les travaux porteront sur 1 entrepét de stockage - Rue du Canal a Blainville-sur-Orne :

Batiment Surface au sol | Toiture existante Toiture a créer Désenfumage a
remplacer
T1 3 400 Bacs secs Bacs secs Oui

Le titulaire devra prendre connaissance de I'ensemble des spécifications techniques particuliéres ; il
devra prévoir tout ce qui découle du travail a effectuer, dans les régles de I'Art sans pouvoir élever de
réclamations ultérieures.

Il est précisé que les locaux seront en activité lors des travaux.

3. GENERALITES

3.1. Classement des locaux

Les locaux sont des entrepbts couverts soumis a la rubrique 1510 au sens de I'Arrété du 11/04/17 relatif,
y compris lorsqu'ils relévent également de I'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement (A compter du 1er
janvier 2021, lintitulé devient " relatif aux prescriptions générales applicables aux entrep6ts couverts
soumis a la rubrique 1510 "

3.2. Dévolution des marchés

Le lot sera traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux
indications du présent document.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait
d'une note explicative séparée et annexée a son offre.
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Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif,
pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

3.3. Variantes

Aucune variante n’est autorisée.

3.4. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Les entreprises remettront leur offre établie sur la base du cadre de bordereau fourni par la Maitrise
d’'ceuvre. Ce cadre sera complété par les entreprises qui devront préciser les quantités, les marques des
matériaux proposes, les prix unitaires et les montants totaux dans le respect du présent CCTP et plans.
Les entreprises pourront le cas échéant, compléter le DPGF pour y intégrer des prestations qu’elles
jugeraient nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Il est rappelé que ce document n'est pas contractuel.

3.5. Décomposition en tranche

Les travaux ne sont pas divisés en tranche.

3.6. Durée des travaux - Planning

Le délai d’exécution est fixé par le CCAP.

Un calendrier prévisionnel est annexé au présent appel d’offre.

Le délai de l'opération sera concrétisé par le planning d’exécution, qui sera élaboré par le Maitre
d’ceuvre, en concertation avec I'entreprise au moment de la passation des marchés. Ce document sera
alors notifié a I'entreprise, et deviendra contractuel.

Il est prévu une période de préparation de 30 jours calendaires, qui débutera a la date de 'OS n°1 de
démarrage.

3.7. Etablissement de la proposition

Aucune contestation n'est admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise
appréciation des difficultés, notamment de mise en ceuvre.

Le Titulaire est donc réputé avoir contrélé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux et étudié
en particulier, les dispositions a adopter pour I'organisation de ce marché.

Cette démarche est indispensable et vivement recommandée.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour passer ses commandes dans des délais
compatibles avec le planning de réalisation.

En conséquence, le Titulaire ne pourra, aprés remise de son offre et la signature du marché, soit refuser
d'exécuter des études complémentaires, de quelque nature que ce soit, jugées indispensables par le
Maitre d’CEuvre pour le parfait achévement du marché, soit prétendre que ces études donnent lieu a une
modification de sa proposition forfaitaire de base, soit encore modifier son offre au motif du non-respect
du délai contractuel.

3.8. Consistance des travaux

Les travaux concernent toutes les prestations, études, fournitures et travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages et équipements tels qu’ils sont définis au présent dossier.
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La réalisation des travaux explicitement décrits inclut implicitement 'ensemble des taches préparatoires
et de travaux connexes nécessaires a leur parfait achévement. L’entrepreneur suppléera par ses
connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et le
présent CCTP. En conséquence, I'entrepreneur ne pourra pas arguer que des erreurs ou omissions
dans ces documents, le dispensent d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires au complet
achévement des travaux et installations.

Le prix global et forfaitaire comprend notamment I'établissement des notes de calculs, des plans
d’exécution, la réalisation des travaux tels que demandés dans la suite du présent CCTP.

3.9. Choix des produits

Les marques citées dans le CCTP sont indicatives. Elles sont citées a titre d’exemple afin de représenter
un degré de qualité du matériau ou du matériel désiré. Les entreprises pourront proposer des marques
et produits ayant une qualité équivalente au matériel ou matériau mentionné.
Dans ce cas, le choix du produit restera a I'exclusive décision du Maitre d’ceuvre.
Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages devront impérativement répondre
aux conditions et prescriptions ci-apres :
Les matériaux et produits prévus dans les D.T.U ou faisant I'objet de normes NF ou EN
devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.
Les matériaux et produits dits « non traditionnels » ou « innovants », non prévus dans les
D.T.U et ne faisant pas I'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :
- Faire I'objet d’'un Avis Technique ou d’'un agrément technique européen ;
- Etre admis a la marque NF ;
- Etre titulaires d’une Certification ou d’un Label ;

Tous les matériaux utilisés seront entreposés avec soin, a I'abri des dégradations et intempéries.

3.10. Documents de références contractuels

Les matériaux employés et leur mise en ceuvre devront étre conformes aux documents et normes en
vigueur a ce jour :
- Reégles D.T.U n° 40.35 Couverture en plaques nervurées de tbles d'acier galvanisées pré

laquées

Régles de lart (Norme NF 34-205, anciennement DTU 40.35, ainsi que les Regles

Professionnelles des Couvertures a double peau a trame paralléles de 1983)

Reégles de calcul Régles neige et vent 65

Avis techniques édités par le C.S.T.B

Normes Francgaises applicables aux matériaux de bardage.

- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (REEF),

- réglements sanitaires départementaux,

- code habitation,

- norme NF S 61.932, NFS 61.937, NFS 61.939, etc...

-1T246, IT263, etc...

3.11. Démarrage, durée, planning des travaux

L’entreprise titulaire devra débuter les travaux impérativement a la date indiquée sur le planning
contractuel.

Les soumissionnaires devront prévoir le personnel suffisant en qualification et en nombre pour la
réalisation de tous les travaux dans les délais impartis.
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Les soumissionnaires devront intégrer dans leur offre I'incidence de travail en heures supplémentaires,
en heures de nuit et en heures de travail les samedis et dimanches, si nécessaire.
Le respect des durées d’interventions prévues sera obligatoire. L’entreprise défaillante sera tenue de
rattraper son retard éventuel dans un délai qui sera a déterminer par le Maitre d’Oeuvre.
Si le retard n’est pas rattrapé, des pénalités réglementaires seront appliquées a I'entreprise défaillante,
en fonction des journées de retard.

3.12. Contraintes liées a la durée des travaux

Les travaux devront étre exécutés en un temps relativement court. Les dates mentionnées de début et
de fin de travaux sont contractuelles et engagent I'entreprise a réaliser I'entiéreté de sa charge de travalil
pendant la durée de cette période.

La présence de I'entreprise avec les moyens suffisants a 'accomplissement de sa tache doit donc étre
permanente et ne souffrir d’aucune journée de manquement de présence de son personnel.

La date de fin de travaux est impérative.

3.13. Intempéries : protection des ouvrages en place

L’entreprise devra assurer a ses frais, la protection de tous ses ouvrages, et ce jusqu’a la réception
effective des travaux.

Une note explicative sur les types de protections proposées par les candidats sera a joindre au dossier
de remise de l'offre.

L’entreprise sera tenu de réparer a ses frais, toutes les dégradations quelles qu’elles soient, provenant
ou non d’'un défaut de protection.

Les dégradations, vols, et détournements divers devront faire I'objet d’'une grande attention de la part de
I'entreprise. Elle devra prévoir toutes les protections efficaces et surveillances afin d’éviter ces risques.

3.14. Nettoyage, enlévement des gravois, traitement des déchets, propreté du chantier

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par I'entrepreneur d’'une maniére strictement
conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet.

Le chantier et ses abords devra étre maintenu en état de propreté et parfaitement rangé, et ne devra pas
générer de nuisance pour les tiers utilisateurs du site.

L’entrepreneur sera responsable de son chantier et devra le nettoyage journalier et permanent de ce
celui-ci.

Il devra enlever ses gravats et excédents de matériaux, au fur et a mesure, afin de laisser le chantier
dans un état de propreté maximum.

L’entrepreneur devra la mise en place de bennes qui seront vidées aussi souvent que nécessaire.

Le nettoyage sera exécuté régulierement, et le cas échéant, chaque fois que le Maitre d’oeuvre en fera
la demande.

Aprés une premiére demande non suivie d’effet, le Maitre d’CEuvre pourra faire nettoyer le chantier par
une tierce entreprise, si celui-ci est en état de malpropreté ou d’abandon. Le Maitre d’CEuvre fera alors
supporter a I'entreprise le colt de nettoyage et de I'enlévement des gravats. Le nettoyage terminal sera
a la charge du titulaire et ce dernier I'intégrera dans ses prix. Il devra étre sans reproche. Les gravats
divers sur alentours seront a la charge du titulaire.
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3.15. Qualité des travaux

L’entreprise devra exécuter un travail conforme aux régles de l'art et réaliser les travaux ou menus
travaux non explicitement mentionnés dans le CCTP et qui seraient rendus nécessaires par simple
harmonie visuelle ou en respect de la déontologie de la profession et des DTU, normes, etc...

Le Maitre d’CEuvre validera les travaux a leur achévement total. |l pourra refuser des travaux en cours
d’exécution si la prestation de I'entreprise lui semble mauvaise. Cette derniére devra se conformer aux
demandes du Maitre d’ceuvre et/ou du Maitre d’ouvrage, et refaire le travail ou la partie concernée en
suivant les directives fournies.

3.16. Sécurité des personnes

Les présents travaux sont soumis au décret N° 92-158 DU 20 FEVRIER 1992, Complétant le code du
travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d’Etat) et fixant les prescriptions particulieres d’hygiéne et
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
Toutes les entreprises travaillant sur le chantier devront donc respecter toutes les exigences découlant
de cette loi et des suivantes qui seraient promulguées, jusqu’a I'achévement total des travaux.
* Mise en place d’un dispositif de sécurité pour le personnel :
L’établissement d’un plan de prévention sécurité avec 'ensemble des intervenants sera a prévoir avant
le début du chantier, garantissant le respect et 'appropriation de la sécurité sur le site.
* Protection individuelle et collective :
e personnel équipé de chaussures de sécurité, casques, lunettes, harnais de sécurité, etc...
e échafaudages réglementaires
e grues et nacelles aux normes, derniere visite réglementaire sans remarques particuliéres de la
part de 'organisme de contrdle
e personnel titulaire des habilitations (électriques, soudure, harnais, etc...), nécessaires et
autorisation de conduite d’engin
e balisage du chantier
e vigie au sol
e tour d'acceés en toiture

Cette liste n’est pas limitative. Tous les équipements de protection individuelle et collective de quelque
nature que ce soit sont a la charge exclusive du titulaire.

Tous les engins, grues, nacelles nécessaires au bon déroulement du chantier sont a la charge du
titulaire.

Compte tenu des conditions du chantier, I'attention des entreprises est attirée sur le risque que pourrait
éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains travaux.

Il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas causer des vibrations
telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ou entrainer par suite des
manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils aux existants.

Les opérations de replis des installations de chantier ainsi que la remise en état des lieux sont intégrées
dans le délai contractuel.

3.17. Installation de chantier

L’entreprise devra prévoir dans son offre, la mise en place et 'entretien des installations de chantier
nécessaires a la réalisation des travaux, comprenant (liste non exhaustive) :

e Vestiaires/sanitaires/réfectoire selon dispositions du PGC
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Balisages/cl6tures aux droits des zones de travail et de stockage
Moyens de levage et manutention des matériaux

Moyens d’accés du personnel (tour d’accés)

Moyens d’approvisionnement et de livraison des matériaux
Bennes DIB

Nettoyage et repli de chantier

Mise en place de sécurités provisoires

3.18. Dossier des ouvrages exécutés

L’entreprise fournira a la fin de ses travaux, un D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) ou figureront
toutes les provenances et fiches techniques de ses matériaux, leurs marques, proceés-verbaux d’essai
CSTB, au feu... et les plans des travaux certifiés conformes a I'exécution.

3.19. Garanties

L'entreprise doit au minimum satisfaire les obligations de la réglementation en matiére de garanties et de
responsabilités. Les conséquences d'infiltrations devront étre garanties. Ce risque devra étre couvert par
une assurance qu'il devra joindre au Dossier Marché.
Le Titulaire garantira de facon formelle la parfaite réalisation des études et des travaux, suivant les
regles de l'art et compte tenu des reglements, lois, décrets et normes en vigueur.
I sera tenu d'apporter a sa prestation toutes modifications qui seraient exigées pour non
correspondance vis-a-vis du CCTP ou autres documents contractuels.
Les prestations dues au titre du présent marché sont assorties des garanties telles que définies par les
articles 1792, 1792.1, 1792.2, 1792.3, 1792.4, 1792.5, 1792.6 ainsi que 2270 au code civil :
e garanties de fourniture : tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous vices de
construction ou de nature, pendant une durée d’'un an a dater de la réception, (Date indiquée sur
PV de réception définitif établit par le Représentant des Services Techniques).
e garanties de l'installation : toutes les installations faites par I'entreprise sont garanties conformes
aux régles de I'art et conforme aux dispositions d’exécution approuvées par le maitre d’ouvrage,
Au cours de cette période, I'entreprise est tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement
quelle qu’en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.
La prise en charge des installations par la maitrise d’'ouvrage ne dégage en aucune maniére I'entreprise
de tous les défauts de fonctionnement susceptibles de se produire pendant la période de garantie,
quelle que soit leur origine.
La garantie inclue les piéces, la main d’ceuvre, le déplacement et tous les autres frais de quelques
natures que ce soit, engendrés par la défaillance des ouvrages mis en ceuvre.

3.20. Obligations du titulaire

Le titulaire est contractuellement réputé s’étre assuré, avant la remise de son offre, par ses propres
calculs et son expérience que les ouvrages d’étanchéité prévus au présent marché répondent en tous
points a la réglementation (DTU, normes) compte tenu des données du chantier. Dans le cas contraire,
I'entreprise fera par écrit au maitre d’ouvrage, les remarques et observations qu'il jugera utiles.

3.21. Réception

La réception des prestations sera provoquée par le Maitre d’CEuvre, conformément au planning, apres la
fourniture compléte de toutes les prestations prévues et de toutes les documentations prévues.
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Le titulaire est tenu d'assister ou de se faire représenter a la réception et de fournir, le cas échéant, les
appareils nécessaires aux essais.

La réception comporte essentiellement :

1 - Le controle général de I'exécution des prestations.

2 - Le contrdle article par article de la qualité et de la quantité des matériels et produits mis en oeuvre,
qui devront étre conforme au descriptif technique du présent CCTP.

3 - Toute mesure complémentaire jugée utile par la direction des services techniques.

3.22. Assurance responsabilité civile professionnelle

Le titulaire doit étre garanti par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération en cours de réalisation ou aprés sa
réception. Le titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de
I'ouvrage, le titulaire doit justifier a tout moment du paiement de ces primes.

3.23. Sécurité

L'entreprise du présent lot devra assurer a ses frais les dispositifs nécessaires a la sécurité des ouvriers
pour I'exécution des travaux.

Elle mettra a disposition un accés en toiture sécurisé et les protections périphériques pendant toute la
durée du chantier.

Elle mettra en ceuvre des protections en parties courantes (filets) sur des crochets de sécurité existants
en périphérie et en sous face de toiture au droit des parties translucides.

3.24. Visite du site (conseillée)

Les entreprises auront la possibilité de visiter les lieux avant de remettre leur offre, et devront pour cela,
s’adresser a Noélla DANELON, représentant le Maitre d’ouvrage en qualité de Chargée d’opérations.
Lors de cette visite, les candidats devront prendre connaissance des impératifs de fonctionnement du
site, des installations a déposer, des ouvrages a conserver, des moyens d’acces, et des conditions de
travail a prévoir.

Le prestataire retenu ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des lieux pour
justifier de frais supplémentaires qui n'auraient pas été portés a sa connaissance.

3.25. Documents annexés

= Plans et coupes des existants (les informations fournies dans ces documents devront étre vérifiées sur
site ; ces documents sont donnés a titre indicatif).

= Rapport initial de Contréle Technique,

= Plan Général de Coordination, sera transmis ultérieurement

= Plan Projet couverture

= Planning prévisionnel des travaux
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE ET DESENFUMAGE

4.1. Travaux préparatoires - Déposes

La couverture métallique existante en toles nervurées, sera entierement déposee.
Les travaux a prévoir, aprés mise en sécurité et balisage des zones d’intervention sont les suivants :

Le titulaire devra prendre toutes les précautions nécessaires a la sécurité des intervenants en toiture, car certaines
téles sont désolidarisées de la structure (absence de fixations lié a I'ancienneté de la toiture).

e Dépose:
o des bacs acier et tous accessoires, (rives, faitiéres, closoirs etc...)
o des plaques translucides et leurs fixations,
o des lanterneaux de désenfumage existants y compris les organes de commandes,
et les liaisons,
o des équipements techniques existants (tourelles, sorties de toit), les tourelles
seront stockées soigneusement pour étre reposées,
o des chéneaux et leurs habillages,
o des descentes EP et leurs protections
o Evacuation et mise en décharge de I'ensemble.
¢ Nettoyage de la charpente (résidus liés a la dépose, et des locaux exposes)

4.2. Bacs acier

Fourniture et mise en ceuvre de bacs acier nervurés, galvanisés et prélaqués, type trapézoidal
TRAPEZA 3.333.45T des Ets ArcelorMittal ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

+ épaisseur 75/100°™e,
¢ finition Hairultra 35 pm,
+ largeur utile 1 000mm
+ teinte RAL 5008
» compris régulateur de condensation,
Largeur utile : 1 000 mm .
2344 |
N N\ _ v SN\ S =
3333 75 I l

Mise en ceuvre conformément au DTU 40.35.

Page n°11 sur 15
CClI Caen Normandie-Direction des équipements portuaires — 28/01/2026 - ND



@ CCI CAEN
NORMANDIE

Direction des Equipements Portuaires

Le titulaire veillera a ne pas faire glisser les profilés sur la structure afin de ne pas détériorer ou salir le
régulateur de condensation.

Les travaux comprendront le remplacement des faitieres existantes et de tous les accessoires
nécessaires au parfait achévement de 'ouvrage (rives des pignons, rives en solin, costiéres, clausoirs
etc...).

Accessoires pré laqués ép. 75/100éme 35y, teinte au choix du Maitre d’ceuvre.

= Découpes pour repose des tourelles de ventilation en lieu et place.

4.3. Désenfumage

Le batiment est actuellement recoupé en 3 zones (3 cantons), séparées par des cloisons en bardage
toute hauteur :

2 zones de 1 540 m? équipées lanterneaux de dimensions 1600 x 1600mm
1 zone de 306m? non désenfumée

Le titulaire devra la remise en conformité du systéme de désenfumage du batiment.

Les cantons de désenfumage seront équipés en partie haute, de dispositifs d'évacuation des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbrdlés.

Des exutoires a commande automatique et manuelle feront partie des dispositifs d'évacuation des
fumées. La surface utile de I'ensemble de ces exutoires ne sera pas inférieure a 2 % de la superficie de
chaque canton de désenfumage.

Prévoir au moins 4 exutoires pour 1 000 métres carrés de superficie de toiture. La surface utile d’'un
exutoire ne sera pas inférieure a 0,5 métre carré, ni supérieure a 6 métres carrés.

La commande manuelle des exutoires sera au minimum installée en 2 points opposés de I'entrepét, de
sorte que l'actionnement d’'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres
commandes. Ces commandes seront implantées a proximité des issues de secours, aprés validation du
bureau de contréle.

L’entreprise devra justifier par une note de calcul, la conformité des sections de désenfumage par zone
et par canton, ainsi que la vérification des surfaces d’amenées d’air frais.

4.3.1. Création de chevétres pour exutoires

Si nécessaire, I'entreprise devra la modification de la charpente, pour création/adaptation des chevétres
existants, y compris évacuation des déchets.
= entraxe des pannes = 2500 mm

La prestation devra inclure le cas échéant, la fourniture et pose de nouveaux chevétres, pour les
lanterneaux a mettre en ceuvre.
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4.3.2. Exutoires

Fourniture et pose d’exutoires de fumées de type Bluebac Elec des Etablissements BLUETEK, ou
équivalent, conformes a la norme EN 12101-2, avec embase standard.

Les matériaux de remplissage des exutoires seront M2 non gouttant. L’éclairant sera en polycarbonate
alvéolaire opale 10 mm d’épaisseur.

Leur mise en place sera conforme au DTU et la fixation sur le support panne et chevétres sera conforme
aux regles de l'art.
Toutes les autres piéces et habillages visibles en sous face de toiture seront laqués blanc.

Les mécanismes d’ouverture et fermeture seront assurés par des vérins pneumatiques doubles-effets
avec commande par cartouche CO2.

- Costiére en tble acier galvanisé laquée blanc recouverte d'un isolant ép. 30mm mini adapté au type de
couverture.

- Compris grille 1200 joules laquée blanc

Les travaux comprendront toutes les sujétions de remplacement ou d’adaptation des costiéres des
lanterneaux et ouvrages existants, pour raccords avec la couverture : piéces préformées afin d’assurer
I'étanchéité entre ces ouvrages. Idem pour les pénétrations (passages de céables, sorties de ventilation
etc...)

4.3.3. Systéme de commande de désenfumage

Les exutoires seront raccordés a des boitiers de commande, (coffrets métalliques de coloris rouge),
équipés de percuteurs de cartouches CO2 bizone, pouvant étre activés manuellement et par le
déclenchement de la détection incendie (pour I'ouverture et la fermeture).

Les armoires de commande seront regroupées a proximité des issues de secours ou des portes d’accés
engin, implantations a faire valider par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.

Les alimentations seront en tuyauterie cuivre 4/6 avec raccords et attaches adaptés.

L’entreprise devra la modification des installations existantes, y compris toutes sujétions de déposes et
d’évacuation des équipements existants non réutilisés.

La prestation comprendra la fourniture et pose des armoires de commande, réseaux de distribution en
cuivre, les raccords, les goulottes de protection, et les cartouches CO2 en nombre suffisant.
Prévoir :

o 1 jeu de cartouche pour un essai de fin de chantier

o 1jeu de cartouche en place dans les armoires

o 1 jeu de cartouche en réserve dans les armoires

Signalétique :
L’entreprise réalisera un plan de repérage clair et plastifié a afficher de maniére durable, a proximité
de chaque armoire de commande.
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La signalétique sera complétée par un affichage extérieur, & proximité des IS ou seront implantées
les commandes, indiquant la présence de ces derniéres, et les numéros de canton (supports rigides
type Dibon, fond blanc, lettres rouges, format 40 cm x 40 cm minimum).

_communzsnfnzsmrumsi
CANTONS 123

4.4. CHENEAUX

Les travaux comprendront :
= Fourniture et pose de chéneaux en acier galvanisé 30/10&, fixés sur l'ossature porteuse

existante, avec calage pour fagon de pente 0.3mm/m - section identique a I'existant.

= Mise en ceuvre de joints de dilatation selon dispositions constructives,

= Capotages de facades et de sous faces, en tles d’acier galvanisées laquées 75/100 - 35y, dito
existants.

= Trop plein selon DTU

= Naissances pour raccordement aux chutes EP, reconnexion des descentes EP.

= Reprise des supports de ligne de vie selon besoin.

= Evacuation des ouvrages déposes.
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4.5. DESCENTES EP

Fourniture et mise en ceuvre de descentes EP en PVC, comprenant :
= colliers a charniéres galvanisés, fixations permettant la pose a travers le bardage
= tous accessoires, bagues soudés, coudes ...
= tés de visite en partie basse,
= dauphins fonte droits hauteur 1 m, compris colliers de fixation,

= raccordements sur chéneaux et attentes au sol

Diameétre suivant dimensionnement a calculer.

‘ i“w Il

FIN DU CCTP
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