A86 - Créteil - Triangle de I'Echat Estimation
Bretelle SUD

Désignation TOTALTTC
1 Estimation hors SLT 321 823,25 €
2 Estimation SLT 103 521,00 €

TOTAL TRAVAUX TTC 425 344,25 €



A86 - Créteil - Triangle de I'Echat Estimation
Bretelle SUD
N° Postes Unité Ffmf Quantité Total
Unitaire
| |ETUDES
Géometre, études, géotechniques Ft 8,0% 1 9 800,00 €
Coordination de sécurité Ft 1,0% 1 1 300,00 €
Surveillance et contréle de travaux Ft 3,5% 1 4 300,00 €
TOTAL du POSTE | : 15 400,00 €
Il [ACQUISISTIONS FONCIERES
m? PM PM
TOTAL du POSTE Il : - €
Il |TRAVAUX
I-1 |Généralités
Installation de chantier Ft 15% 1 18 400,00 €
Exploitation sous chantier Ft 8% 1 9 200,00 €
Etudes et récolements Ft 3,5% 1 4 300,00 €
Déviation provisoire de la bretelle Ft 50 000,00 € 1 50 000,00 €
TOTAL du POSTE Ill-1 : 81 900,00 €
ll-2 | Travaux préparatoires et dégagement des emprises
Défrichement/débroussaillage/déboisement m? 1,00 € 1300 1 300,00 €
Abattage d'arbres u 200,00 € 20 4 000,00 €
Dépose de bordures de tous types m 15,00 € 50 750,00 €
Dépose de dispositifs de retenue béton m 35,00 € 270 9 450,00 €
Dépose de dispositifs de retenue métallique (y/c écrans moto.) m 15,00 € 230 3 450,00 €
Dépose de balises, plots m 10,00 € 10 100,00 €
Dépose de clétures m 12,00 € 30 360,00 €
Dépose potelets PMR u 10,00 € 7 70,00 €
Dépose signalisations u 75,00 € 20 1 500,00 €
Dépose feux provisoires (déconnexion+massif+mat) FT 3 000,00 € 1 3 000,00 €
Rabotage chaussée (épaisseur inférieure ou égale a 6¢cm) m? 6,00 € 1510 9 060,00 €
Plus-value pour exécution de nuit rabotage m? 3,50 € 250 875,00 €
Démolition chaussée, flot et trottoir m? 25,00 € 140 3 500,00 €
Protection des réseaux Ft PM PM
Déplacement/Dévoiement réseaux concessionnaire Ft PM PM
TOTAL du POSTE Ill-2 : 37 415,00 €
1I-3 | Terrassement et couche de forme
Déblais m3 30,00 € 270 8 100,00 €
Purges / substitution PST (y/c géotextile) m3 70,00 € 60 4 200,00 €
Couche de forme - GNT 0/63 m3 30,00 € 70 2 100,00 €
Reprise ponctuelle berme et talus m 20,00 € 150 3 000,00 €
Tranchée drainante m 45,00 € 40 1800,00 €
Regard sur tranchée drainante u 310,00 € 2 620,00 €
Ouvrage d'évacuation des drains / piquage sur regard existant u 260,00 € 2 520,00 €
TOTAL du POSTE Ill-3 : 20 340,00 €
1ll-4 | Chaussée et bordure
Béton Bitumineux a Module Elevé Classe 3 0/10 T 125,00 € 220 27 500,00 €
Béton Bitumineux 0/6 pour trottoir T 130,00 € 30 3900,00 €
Grave Bitume Classe 4 0/14 T 90,00 € 70 6 300,00 €
Couche d'assise pour trottoir - GNT 0/31,5 m® 45,00 € 250 11 250,00 €
Couche d'accrochage m? 1,00 € 270 270,00 €
Couche d'imprégnation m? 2,00 € 140 280,00 €
Bordure T2 m 33,00 € 40 1320,00 €
Bordure T2 abaissée m 43,00 € 30 1 290,00 €
Plus-value pour exécution de nuit BBME T 20,00 € 220 4 400,00 €
TOTAL du POSTE Ill-4 : 56 510,00 €
11l-6 |Assainissement
Dépose conduite EP - Mise hors service m 60,00 € 30 1 800,00 €
Dépose regard tampon existant u 150,00 € 1 150,00 €
Dépose avaloir existant u 150,00 € 1 150,00 €
Mise a niveau avaloir/regard existant u 800,00 € 2 1600,00 €
Remplacement grille existante u 500,00 € 3 1 500,00 €
Remplacement tampon existant u 500,00 € 3 1 500,00 €
Pose regard tampon sur réseau EP existant u 1 600,00 € 2 3200,00 €
Pose regard avaloir u 1800,00 € 2 3 600,00 €
Pose regard grille u 2 000,00 € 1 2 000,00 €
Pose collecteur béton DN400 m 220,00 € 10 2 200,00 €
TOTAL du POSTE -6 : 17 700,00 €
1ll-7 | Signalisations et équipements
Signalisation horizontale
Ligne Continue 3u m 3,50 € 480 1680,00 €
Ligne T'3 3u m 3,00 € 230 690,00 €
Ligne d'effet de feux m 5,00 € 10 50,00 €
Passage piéton m? 20,00 € 10 200,00 €
Zébras m? 25,00 € 330 8 250,00 €
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A86 - Créteil - Triangle de I'Echat Estimation
Bretelle SUD
N° Postes Unité P.mf Quantité Total
Unitaire
Fléche unidirectionnelle u 50,00 € 2 100,00 €
Pictogramme "cycle" u 60,00 € 2 120,00 €
Signalisation verticale
Panneau de signalisation de police - Grande Gamme
Panneau de type A u 450,00 € 3 1 350,00 €
Panneau de type B u 450,00 € 7 3 150,00 €
Panneau de signalisation de police - Gamme normale
Panneau de type B u 380,00 € 2 760,00 €
Panneau de type EB u 900,00 € 1 900,00 €
Equipements de sécurité
Dispositif de retenue béton
GBA m 70,00 € 70 4900,00 €
GBA extrémité renforcée type cage Frémont u 3 000,00 € 1 3 000,00 €
GBA abaissée 1,65m u 200,00 € 10 2 000,00 €
Dispositif de retenue métallique
N2 W1 m 45,00 € 170 7 650,00 €
Extrémité abaissée sur 12m u 750,00 € 1 750,00 €
Raccord N2/GBA u 2 000,00 € 1 2 000,00 €
J14a u 720,00 € 1 720,00 €
Atténuateur de choc u 13 500,00 € 1 13 500,00 €
Movbiliers urbains - Divers
Potelet PMR u 130,00 € 4 520,00 €
Dalle podotactile u 150,00 € 2 300,00 €
Plus-value pour exécution de nuit Ft 2 000,00 € 1 2 000,00 €
TOTAL du POSTE IlI-7 : 52 590,00 €
11I-8 |Aménagement paysager
Aménagement paysager Ft PM PM
TOTAL du POSTE Ill-8 : - €
TOTAL du POSTE Iil - TRAVAUX 266 455,00 €
SOMME A VALOIR 15% 39 968,25 €
TOTAL du POSTE Il - TRAVAUX + SAV 306 423,25 €

TOTAL GENERAL HT

HORS SLT | 321 823,25 € |
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A86 - Créteil - Triangle de I'Echat

Bretelle SUD

A86 Triangle de I'Echat - Bretelle Sud - Estimation SLT -

ESTIMATION GLOBALE

Estimation

DESIGNATION PRIX HT
1000. Partie administrative générale et informations préalables
|sous-Total 1 400,00 €
1100. Partie études
|sous-Total 6 920,00 €
1200. Partie réalisations techniques
|sous-Total 8 920,00 €
1300. Partie fournitures logicielles, matérielle spécifique et formation
|sous-Total 7 500,00 €
1400. SLT Petit Génie Civil
|sous-Total 61 305,00 €
1500. SLT Travaux Préparatoires
|sous-Total 0,00 €
1600. Enveloppes et contréleurs de feux
Sous-Total 13 500,00 €
1700. Supports
|sous-Total 8 410,00 €
1800. Signaux lumineux
|sous-Total 16 355,00 €
1900. Détections
|sous-Total 9 200,00 €
2000. Matériel de communication
|sous-Total 0,00 €
2100. Cablages
|sous-Total 14 062,50 €
SLT hors petit GC et provisoire
TOTAL HT] 147 572,50 € 86 267,50 €
TVA 20%| 29 514,50 € 17 253,50 €
TOTAL TTC] 177 087,00 € 103 521,00 €




