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Restauration du mur de soutènement
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Portail de service :
Accès réservé au

personnel

LÉGENDE

Linéaire du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc
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ÉTAT ACTUEL
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Portail du château :
Accès principal du public

Poterne Saint-Jean :
Accès secondaire du public

Périmètre de la présente étude

Déformation principale du mur de clôture
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PROJET DE TRAVAUX
Restauration du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Portail de service :
Accès réservé au

personnel

Portail du château :
Accès principal du public

Poterne Saint-Jean :
Accès secondaire du public

Périmètre de la présente
étude

LÉGENDE

Déformation principale
du mur de clôture
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LÉGENDE

ArbreRocher apparent

Déformation principale
du mur inférieur 5 m

ÉCH. 1/100
0

CHÂTEAU DE PIERREFONDS
OISE - PIERREFONDS

Février 2026Pierre Bortolussi & Associés - ACMH - Ile de France

PROJET DE TRAVAUX
Restauration du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Rue Viollet-le-Duc

Mur de soutènement
supérieur

Mur de soutènement
inférieur

Talus intermédiaire

Parc du château
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Restauration du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Chaussée

Coupe AA' Coupe BB'

Coupe CC'

Muret haut : 3 assises régulières
H=70 cm
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du mur inférieur

Chaussée

Chaussée

Muret bas :6 assises régulières
et moellons en tête
H=170 cm

Parement supérieur
4 assises régulières
H=70 à 95 cm

Rocher saillant

Parement supérieur
11 à 13 assises régulières
H=290 à 300 cm

Parement inférieur
12 assises semi-régulières
H=320 cm

Ressaut talutée 40 à 50 cm

Ressaut taluté 140 à 150 cm

Ressaut taluté 210 cm

Coupe sur la rue
Viollet-le-Duc

Rocher
saillant

Profondeur de
parement
estimée à 35 cm

Blocage de
moellons
d'épaisseur
inconnue

Talus
enherbé

Chaussée 450 cm

Acottement 65 cm

Déformation
principale du
mur inférieur

EA 04 COUPES
ÉTAT ACTUEL

04

Ressaut taluté 50 cm

Parement inférieur
14 assises semi-régulières
H=360 cm

Élévation du mur - Repérage des coupes



LÉGENDE

ArbreRacinesDéformation, déversement

Creusement, afaissement
du talus

Dislocation du parement

Parement lacunaire,
refouillement profond

Altération profonde
des moellons

Pierres manquantes

Pierres remplacées,
joints au mortier ciment
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PROJET DE TRAVAUX
Restauration du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Mur de soutènement
supérieur

Mur de soutènement
inférieur

Rue Viollet-le-Duc

ES 01 ÉLÉVATION
ÉTAT SANITAIRE
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ArbreRacinesDéformation, déversement

Creusement, afaissement
du talus

Dislocation du parement

Parement lacunaire,
refouillement profond

Altération profonde
des moellons

Pierres manquantes

Pierres remplacées,
joints au mortier ciment
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MS-EN

Mur de soutènement supérieur,
élévation moitié Nord

MS-ES

Mur de soutènement supérieur,
élévation moitié Sud

MS-ESMS-EN

ES 02 MUR SUPÉRIEUR
ÉTAT SANITAIRE
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ArbreRacinesDéformation, déversement

Creusement, afaissement
du talus

Dislocation du parement

Parement lacunaire,
refouillement profond

Altération profonde
des moellons

Pierres manquantes

Pierres remplacées,
joints au mortier ciment
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MI-EN

Mur de soutènement inférieur,
élévation moitié Nord

MI-ES

Mur de soutènement inférieur,
élévation moitié Sud

MI-ESMI-EN
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07



LÉGENDE

Dislocation du parement
Risque d'affaissement imminent
de terres végétales et de blocage

Risque de chute
imminente de parementPartie effondrée
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PROJET DE TRAVAUX
Restauration du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Mur de soutènement
supérieur

Mur de soutènement
inférieur

Rue Viollet-le-Duc

Partie effondrée le 02/02/26 au soir ;
roche et talus sablonneux mis à nu

ES Conservatoire 01
ÉTAT SANITAIRE
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LÉGENDE
Abattage et dessouchage des
arbres en bordure immédiate

Coupe des racines,
extraction en recherche

Dépose-repose, compris
parement et remplissage

Remplacement pierre neuve Purge des réparations en ciment,
rejointoiement chaux hydraulique

Dépose-repose localisée de
maçonneries désorganisées

Égalisation du talus,
complément de terre pour
comblement cavités localisées

Nota : EBC.
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Restauration du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Mur de soutènement
supérieur

Mur de soutènement
inférieur

Rue Viollet-le-Duc

EP 01 ÉLÉVATION
ÉTAT PROJETÉ
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LÉGENDE
Abattage et dessouchage des
arbres en bordure immédiate

Coupe des racines,
extraction en recherche

Dépose-repose, compris
parement et remplissage

Remplacement pierre neuve Nota : EBC.

Dépose-repose localisée de
maçonneries désorganisées

Égalisation du talus,
complément de terre pour
comblement cavités localisées

Purge des réparations en ciment,
rejointoiement chaux hydraulique
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MS-EN

Mur de soutènement supérieur,
élévation moitié Nord

MS-ES

Mur de soutènement supérieur,
élévation moitié Sud

MS-ESMS-EN
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LÉGENDE
Abattage et dessouchage des
arbres en bordure immédiate

Coupe des racines,
extraction en recherche

Dépose-repose, compris
parement et remplissage

Remplacement pierre neuve Nota : EBC.

Dépose-repose localisée de
maçonneries désorganisées

Égalisation du talus,
complément de terre pour
comblement cavités localisées

Purge des réparations en ciment,
rejointoiement chaux hydraulique
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MI-EN

Mur de soutènement inférieur,
élévation moitié Nord

MI-ES

Mur de soutènement inférieur,
élévation moitié Sud

MI-ESMI-EN

EP 03 MUR INFÉRIEUR
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PROJET DE TRAVAUX
Restauration du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Base-vie :
Accès depuis la

rue VLD hors
emprise du parc

LÉGENDE

Linéaire du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Portail du château :
Accès principal du public

Emprise de chantier :
Circulation maintenue
sur la rue VLD ; largeur

de voie rétrécie

Emprise de chantier sur la rue (35 mètres linéaires)

Déformation principale du mur de clôture

EP 04 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
ÉTAT PROJETÉ
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Base-vie de chantier
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PROJET DE TRAVAUX
Restauration du mur de soutènement
rue Viollet-le-Duc

Principe d'échafaudages
Coupe BB'

EP 05 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
ÉTAT PROJETÉ

14

Échafaudages du parement
supérieur en appui sur le talus
intermédiaire (après travaux
sur parement inférieur)

Consoles d'approche
pour compenser le fruit
du parement

Échafaudages du parement
inférieur en appui sur la rueClôture par barrières Heras

Garde-corps à chaque
niveau de plateau

Voie de circulation interdite aux véhicules
supérieurs à 3,5T (hors chantier)

Rue Viollet-le-Duc
Chaussée rétrécie

Emprise de chantier
/ Échafaudages

Principe d'échafaudages
Plan d'implantation

Stockage tampon

Rue Viollet-le-Duc
Chaussée rétrécie

Clôture par barrières Heras ; bornes
clignotantes pour signalisation

routière aux angles amont et aval

Protection de l'emprise
de chantier et de

l'accotement opposé par
dalles de type Remopla

Sapine
d'approvisionnement
avec treuil de levage

Échafaudages du
parement inférieur en

appui sur la rue

Plateaux de liaison continus entre
les échafaudages des parements

inférieurs et supérieurs

Échafaudages du parement
supérieur en appui sur le

talus intermédiaire

Vers la base-vie
principale >>>

Protection de l'accotement opposé
par dalles de type Remopla sur 45ml

Étaiement provisoire de part et
d'autre de l'effondrement par
équerres

Étaiement provisoire de part
et d'autre de l'effondrement

par équerres

Portail d'accès côté
Sud : barrière Heras
montée sur roulette
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