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MODULES PREBABRIQUES

Points de vigilance

Fibre :

L'attention des entreprises est portée sur la présence d'une fibre en fonctionnement sur le site.

Toutes les précautions seront prises pour la protéger durant les travaux.

En cas de dégradation, obligation est faite de la remettre en état dans I'heure. Les frais seront évidemment
supportés par les entreprises responsables, et les pénalités prévues au marché seront appliquées (Article 7.1.5
du C.C.A.P. « autres pénalités »)

Panneaux photovoltaiques :
Des panneaux photovoltaiques seront installés avant réalisation de la CTA et des travaux en toiture, de la méme
facon toutes les précautions devront étre prises pour protéger ces panneaux.

Un constat d’huissier sera établi avant le démarrage des travaux afin de définir I’état initial des installations.

Les entreprises devront prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des panneaux
photovoltaiques et de leurs équipements annexes pendant toute la durée du chantier.

Toute dégradation, détérioration ou dysfonctionnement constaté apreés I’'établissement du constat initial sera
réputé imputable aux entreprises intervenant sur le chantier.

Les réparations ou remplacements seront intégralement a la charge de I'entreprise responsable, y compris les
frais annexes. L'entreprise devra, le cas échéant, déclarer le sinistre auprés de son assurance et en justifier
auprés du Maitre d’Ouvrage.

A défaut d’identification du responsable ou en cas de carence d’intervention, les frais correspondants pourront
étre imputés au compte prorata.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent cahier regle les conditions particulieres de mise en place de modules préfabriqués en vue de la réalisation du projet :

Réhabilitation du batiment principal - VETAGRO SUP - LEMPDES

pour le compte de :

VETAGRO SUP LEMPDES
TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Sont compris au présent lot :

. le transport des modules préfabriqués, des préaux et des rampes PMR, des escaliers,.. sur le site,

. les raccordements nécessaires des EU/EV, AEP, EDF... a partir des réseaux suivant précisions des articles du présent CCTP.
. les réservations, percements et trappes nécessaires pour la réalisation des distributions réseaux.

. les appareils d'éclairage, les éclairages de secours, les appareils de chauffage suivant descriptif partie Lots Techniques,

. Les installations d'alarme incendie conforme a la réglementation,

. le démontage et le repliement des batiments, des préaux,...

. les agréments des installations par le contréleur technique et les services de sécurité avant mise en service.

- Et d'une maniere générale, tous les travaux, adaptations, modifications, mise aux normes, etc. méme non décrits mais
indispensables pour le respect des textes en vigueur et des regles de I'art en parfaite harmonie avec les recommandations des
services de sécurité.

- L'entreprise devra impérativement produire, a I'appui de son offre, un descriptif détaillé de son matériel de maniére a pouvoir
permettre au maitre d'ouvrage un jugement fondé sur un comparatif approfondi, des plans de I'ensemble devraont étre fournis.
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NORMES ET REGLEMENT

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent document, le calcul et I'exécution des ouvrages seront
conformes a I'ensemble des regles, normes et DTU ainsi qu’aux prescriptions en vigueur a la date de la remise des offres.

- Au répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (REEF) édité par le CSTB ;

- Aux normes francaises qualitatives et dimensionnelles Iégalement en vigueur ;

- Au cahier des charges de la fédération nationales des fabricants de produits de béton ;

- Aux DTU applicables aux divers ouvrages ;

- Aux normes AFNOR relatives aux fournitures et travaux concernant le présent lot ;

- Au réglement de sécurité ;

- Au code de travail.

Elles seront soumises en outre aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de I'exécution des travaux,
notamment :

- Normes francaises qualitatives et dimensionnelles ;

- Toutes normes en vigueur a la remise des offres.

Les entreprises seront soumises, pour I'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des cahiers des charges ci-apres,
sachant que cette liste n'est pas exhaustive

SECURITE ET REGLEMENTATION

Le batiment modulaire est soumis de la méme maniére que le batiment traditionnel aux mémes normes et réglementations de
construction, de ce fait I'entreprise adjudicatrices’'engage a mettre tout en ceuvre pour répondre aux réglementations suivantes
selon la configuration de votre batiment :

- Les Eurocodes (normes européennes de la construction), pour un batiment sir, congu suivant les normes applicables dans
votre zone géographique.

- Le code du travail avec I'ensemble des exigences concernant I'accessibilité, aménagement des postes de travail, ambiance
thermique, aération et assainissement...

- ERP (établissement recevant du public), respectant I'ensemble des exigences selon le type et le classement de votre batiment,
dégagement, acces aux secours...

- Accessibilité aux PMR assurée dés la conception.

- Des protections collectives en toiture pour la sécurité des usagers.

- Sécurité incendie :

. moyens de prévention et de lutte contre I'incendie en adéquation avec le type et les contraintes du batiment, et 'ensemble des
isolants en MO

- La NFC 15-100, norme électrique en concevant une installation électrique qui assure la sécurité des usagers.
- L’éclairement artificiel, en proposant des la conception I'aménagement et le matériel nécessaire pour atteindre les niveaux
d’éclairement minimum exigés.

ECHAFAUDAGE, MOYENS DE LEVAGE

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, moyens de levage, etc., nécessaires pour réaliser les
travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la sécurité.

QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

- L'entreprise est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en Oeuvre.

- Les produits employés seront de marque ou réputés comme tels.

- Ces matériaux seront utilisés uniquement suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par les fabricants.
- Aucun matériel ne sera approvisionné avant I'accord du maitre d'Ouvre et du maitre d'ouvrage.

NETTOYAGE

Apres exécution des travaux, I'entreprise devra assurer avec le plus grand soin un nettoyage fin des modules qui viendront d'étre
installés, y compris enlevement des déchets éventuels jusqu'aux bennes.

Au cas ou elle n'aurait pas procédé au nettoyage exigé, cette prestation serait confiée a une autre entreprise aux frais de
I'entreprise défaillante, sur décision du Maitre d'ceuvre.

PLANS D’EXECUTION

L'entreprise a la charge :
- Le calcul des descentes de charges
- Le plan des charges sur les fondations
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...Suite de "1 9 PLANS DEXECUTION..."
Les fondations sont a la charge du lot 01.
Les différentes adaptations locales et dispositions de détail seront établies par I'entreprise en fonction du déroulement des
travaux et soumises a l'agrément du maitre d'ouvrage.

110 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

L'entreprise devra soumettre au Maitre d’ceuvre en trois exemplaires papier et un support informatique :
- Le programme d’exécution

- Le projet des installations de chantier,

- Le PPSPS,

- Les études et les plans d'exécution,

- La définition des méthodes et moyens envisagés,

- Les dispositions de sécurité particuliéres prises pendant les travaux,

- La méthodologie d’approvisionnement et de mise en place des modulaires.
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2.1 PREPARATION DE TERRAIN ET RESEAUX DIVERS

2.1.1 FONDATIONS POUR BATIMENTS PREFABRIQUES

Ouvrage pour l'implantation de batiments préfabriqués comprenant :

- Toutes sujétions d’adaptation au site et a la prise en compte des observations de I'étude de sol,

- L'exécution de semelles filantes en gros béton coulé en pleines fouilles de section 0,40 x ht 0,80 m,

Compris fouilles en rigoles, béton, aciers (5 kg/ml), coffrages, surmontées d’'un muret en agglomérés de 0,20 m, ht variable,
avec chainage en téte dans blocs en U (armatures 4 kg/ml), soit : 2 longrines de longueur 34.5 m avec 1 muret de ht 0.20 m;

La mise en place des batiments préfabriqués est a la charge du lot batiments préfabriqués.
2111 Constat d'huissier

Ouvrage comprenant :

- toutes sujétions d’adaptation au site et a la prise en compte des observations de I'étude de sol, I'exécution de semelles filantes
en gros béton coulé en pleines fouilles compris fouilles en rigoles, béton, aciers, coffrages - surmontées d'un muret en
agglomérés avec chainage en téte dans blocs en U

- démolition d’enrobé et dépose de bordures, décapage de terre végétal.

Mode de métré . métre carré d'emprise.

e Localisation :
Pour l'installation des BMP

2112 Systéme de fondation des bungalows

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre des fondations des bungalows. Une étude de sol sera a prévoir par la
MOA.

Elle fournira I'ensemble des notes de calcul et justifications de pose des bungalows

Sont compris I'évacuation aprés coup des fondations puis la réfection des surfaces endommagées en fin de travaux.
Mode de métré : au m?

e Localisation :
Pour les fondations des installations provisoires

2.1.13 Création d'un acces gravillonné

Création d'un accés gravillonné depuis le cheminement béton jusqu'a I'escalier.

Prévoir remise en état a la fin de I'opération.
Mode de métré : au m?

e Localisation :
Accés au BMP suivant plans

2114 Remise en état du terrain
A l'issue des travaux I'entreprise remettra en état le terrain occupé par les bungalows.
Y compris plantations de gazon pour remise en état a l'identique.
Mode de métré : au m?

e Localisation :
Pour I'ensemble du terrain d'installation des bungalows
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2.1.2 RESEAUX ELECTRIQUES COURANTS FORTS/FAIBLES

Les bungalows seront raccordés au CFO et au CFA.

Il n'est pas prévu de point d'eau ni d'évacuation d'EU.
21.21 Alimentation aérienne CFO

Alimentation électrique du batiment modulaire

L'alimentation électrique du batiment modulaire sera réalisée conformément aux normes et réglements en vigueur, notamment la
NF C 15-100.

L'arrivée électrique sera assurée par un cable de puissance dimensionné selon la puissance installée du batiment. Le
cheminement se fera sur poteaux provisoire en extérieur.

Le présent lot devra Il'alimentation électrique depuis le TGBT Amphi avec la mise en place d'un sous-comptage. Il devra la
création d'un départ dans le tableau. L’entreprise devra la mise en place de toutes les sécurités nécessaires.

Dépose et remise en état aprées travaux

Mode de métré : au m/

e Localisation :
Entre TGBT Amphi et BMP

2.1.22 Alimentation aérienne CFa

Alimentation en courant faible du batiment modulaire

L'alimentation en courant faible du batiment modulaire sera réalisée conformément aux normes et réglements en vigueur.
L'arrivée sera assurée depuis le local serveur dans le rez-de-chaussée de l'aile centrale. Le cheminement se fera dans le faux
plafond du hall dans le batiment et sur poteaux provisoire en extérieur.

Dépose et remise en état aprées travaux
Mode de métré : au m?

e Localisation :
Entre locall VDI et BMP

2.2 LOCATION DE MODULES PREFABRIQUES

Cadre du projet:
Le projet concerne l'installation de 3 salles de classes provisoires de 62m2 constitué d'un ensemble de batiments modulaires

préfabriqués.
Ces batiments abriteront les éléves et personnels du Batiment existant durant les travaux rénovation suivant le planning et le
phasage proposé.

221 Amenée des modules préfabriqués
Mode de métré : a I'ensemble

e Localisation :
Amenée de I'ensemble des BMP,Coursives, rampe...

222 Modules préfabriqués - Salles de classes et coursives

Aménagements de modules préfabriques pour création de salles de classes provisoires.

Ossature :

- Structure métalligue conforme aux normes en vigueur,

- acier galvanisé et laqué RAL dans la gamme du fabricant,

- Poteaux profil acier galvanisé incluant descentes d’eau pluviale PVC de diameétre 50 mm et isolation par laine de verre 80 mm,

- Traitement de 'ossature avec une couche de peinture anti corrosion avec une couche finition laquée teinte RAL dans la gamme
du fabricant,

Toiture :
- Cadres profils acier galvanisé et pannes de support de couverture ,
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...Suite de "2.2 2 Modules préfabriqués - Salles de classes et coursi..."

- Profils de pignon formant chéneaux,

- Couverture en bacs acier nervurés, épaisseur 63/100eme, revétus alu zinc
- Toiture équipée de 2 a 4 anneaux d'ancrage pour harnais de sécurité

- Laine de verre avec pare-vapeur, épaisseur 80 mm

- Charges admissibles : 80 Kg/m2

Plancher :

- Cadre profils acier traitement grenaillé prépeint et solives support plancher,

- Sous-face tole acier galvanisé protégeant l'isolation de plancher,

- Platelage en aggloméré des particules de bois P5 (CTBH) EN312, épaisseur 19 mm, vissé sur la structure, et CTBX épaisseur 18
mm pour les locaux humides ,

- Isolation laine minérale, épaisseur 160 mm,

- Surcharges d'exploitation admissibles : 250kg/m2 conformément a la norme NF EN 1993-1,

Facades :
- Panneaux épaisseur de 80 mm avec ame isolante en laine de roche Euroclasse A1(MO0),

- Parement intérieur et extérieur téle galvanisée, prélaquée, épaisseur 45/100eéme,
- RAL au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant,
- Prévoir possibilité de fixer des tableaux dans les murs,

Menuiseries Extérieures :

Menuiseries extérieures intégrées en panneau plein et comprenant entrées d'air hygroréglables acoustiques positionnées sur les
coffres de volets roulants.

Fenétre PVC blanc (compris volet roulant) a 2 vantaux coulissants :
- Double vitrage isolant,
- Volet roulant a lames aluminium laquées blanc en double paroi isolée. commande par sangle,

Porte :

- Huisseries en aluminium laqué blanc RAL 9010,

- Imposte fixe double vitrage,

- Béquille double en aluminium satiné, serrure 1 point, canon européen 40/50, 4 paumelles pour les portes 1 vantail et 8
paumelles pour les portes 2 vantaux, 3 clés sont fournies,

- Porte a 1 Vtl : Dimensions indicatives : 2100 x 900,

- Parements intérieur et extérieur tole galvanisée, prélaquée, épaisseur 5/10éme RAL au choix de I'architecte dans la gamme du
fabricant,

- Ame isolante laine de roche A1

Accessoires :

- Canon sur organigramme,
- Bouton moleté,

- Ferme porte hydraulique,

Aménagements intérieurs :

Plafond :

- Bacs acier largeur 300mm micro perforés de couleur RAL 9002 (blanc gris), épaisseur 50/100eme,
- Isolation par un feutre isophonique de 15 mm,

- Coefficient d'absorption acoustique (aw) 0,65,

- Hauteur libre sous complexe : 2.50m,

Revétement de sol :
PVC classe Euro 32 en lés
- coloris gris

Revétement de sol :

- Revétement de sol PVC en lés type "TARALAY INITIAL CONFORT PRO"de chez "Gerflor"
- classement U4 P3

- traitement antistatique

- joints soudés a chaud

- plinthe PVC blanche

- coloris suivant nuancier
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...Suite de "2.2 2 Modules préfabriqués - Salles de classes et coursi..."

Cloison :

- Double panneaux épaisseur de 55 mm avec ame isolante en laine de roche Euroclasse A1(MO0)
- Parements intérieur et extérieur t6le galvanisée, prélaquée, épaisseur 45/100eme.

- Mise en place sur jonctions entre modules.

- Affaiblissement phonique +/- 35 Db.

- Entre salle de classe

- Prévoir possibilité de fixer des tableaux dans les murs,

Menuiserie Intérieure :
- Pas de BP intérieur, toutes les portes ouvrent sur I'extérieur

Divers :
- Potences en plafond support des vidéoprojecteurs

Serrurerie :

Jupe basse :

- En tole pliée acier laquée

- Sujétion d'angle rentrant et sortant

- Couleur au choix dans palette RAL

- Pose en soubassement sur le pourtour du vide-sanitaire

A chiffrer en option :
Garde-corps droit de sécurité toiture :

- Garde-corps en aluminium droit type Algard avec main courante hauteur 1 m, lisse intermédiaire et fixations sur bac acier.
- Matériel conforme a la norme NF EN 85 015 Protections Permanentes

Echelle a crinoline :

- Echelle et arceaux de protection en aluminium,

- Protection par arceaux avec palier repliable fermeture a clé

- 1 acces escamotable depuis le sol ou le palier

- Matériel conforme norme NF E 85 016 des moyens d’acces permanents.

Ventilation :

Systéme de VMC simple flux, comprenant :

- groupe d'extraction en toiture piloté par horloge journaliere-hebdomadaire
- bouches de ventilation en plafond-soffite

- réseau de gaine, grille de transfert et raccordement

Chauffage :
Panneau rayonnant électronique type ECODOMO ou équivalent de 500 et de 1500 Watts

- détection d'absence
- détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenétres

Electricité :
L'installation électrique est conforme a la norme C15.100.

Tableau électrique

Un tableau électrique sera implanté a I'intérieur du module ou dans un coffret extérieur étanche, comprenant :
Un disjoncteur général,

Les protections différentielles adaptées,

Les protections contre les surintensités,

Les différents départs avec protections.

Distribution intérieure
La distribution intérieure du batiment modulaire sera réalisée par canalisations adaptées au caractére modulaire de I'ouvrage
(goulottes, chemins de cables CFO et CFA, gaines techniques), permettant le démontage et le déplacement des modules.

L'entreprise devra le cablage des équipements suivants :

Eclairage intérieur et extérieur,

Prises de courant,

Equipements spécifiques (chauffage, climatisation, ventilation, ECS, informatique, etc.)
Eclairage de sécurité (BAES, BAPI)
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223

224

225

226

Les prises RJ45

Equipements
L’entreprise devra la mise en place de luminaires afin de respecter un éclairage moyen de 500 lux dans les salles de classe, 100

lux dans les circulations.
L'entreprise devra également la mise en place de prise de courant et de prise RJ45.

Sécurité incendie
L'entreprise devra la mise en place d’'une alarme incendie afin de respecter la réglementation incendie (centrale incendie,
déclencheur manuel et alarme sonore).

Mise a la terre et protection

Une prise de terre sera réalisée conformément aux exigences réglementaires, avec liaison équipotentielle générale.
L'ensemble des masses métalliques des modules et équipements sera relié au conducteur de protection.

Des dispositifs de protection contre les contacts directs et indirects seront mis en ceuvre.

Essais et réception
Avant mise en service, l'installation fera I'objet de contrdles, essais et vérifications réglementaires.
Les documents techniques, schémas unifilaires et procés-verbaux de conformité seront remis au maitre d’ouvrage.

Mode de métré : au m2

Localisation :
Suivant plans

Coursive non couverte

Coursive non couverte :
- Passerelle acier galvanisé, largeur hors tout 160 cm pour passage 140 cm conforme norme ERP.
- Emmarchement d'acces,
- Structure autoportante sur poteaux tubulaires largeur 2.93m
- Platelage caillebotis ADERSTEP ou similaire
- Garde-corps en mains courantes et lisses tubulaires
- Hauteur du garde-corps : 110 cm

Mode de métré : au m2

Localisation :
Coursive non couverte centrale (entre les deux blocs de bungalows)

Rampe d'accés PMR

Rampe d'accés PMR :

- Chassis profil acier galvanisé avec pieds réglables, platelage en métal déployé.
- Paliers largeur libre 1.50m, rampe largeur libre entre chasse roues 1.43m.

- Garde-corps : tube et plat acier galvanisé

Mode de métré : a l'unité

Localisation :
Rampe d'accés PMR suivant plans

Location des modules préfabriqués
Mode de métré : au mois de location

Localisation :
Pour I'ensemble de l'installation provisoire

Repli des modules préfabriqués
Mode de métré : a 'ensemble

Localisation :
Repli de I'ensemble des BMP,Coursives, rampe...
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