LOIRE-ATLANTIQUE - NANTES - CENTRE DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES DE NANTES
ETUDE DE DIAGNOSTIC STRUCTUREL DE L’EDIFICE DIAG - ETUDE DIAGNOSTIC STRUCTUREL - VA

LOIRE-ATLANTIQUE - COMMUNE DE NANTES

CENTRE DES ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
DE NANTES

- BATIMENT 1 -

ETUDE DE DIAGNOSTIC
STRUCTUREL DE L’EDIFICE

DESCRIPTIF ESTIMATIF
DES TRAVAUX

DOCUMENT 7/7

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES
DGAM / DIL / OIFL / BFR
57, Boulevard des Invalides - 75007 PARIS

Adresse de I’Edifice : CENTRE DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES DE NANTES - BATIMENT 1
17, Rue du Casterneau - BP 43605 - 44036 NANTES CEDEX 1

Maitre d'ceuvre : PIERLUIGI PERICOLO - Architecte du patrimoine
42, Quai Magellan - 44000 NANTES
Tél: 02 40 84 02 04

BET Structure : ESCA - Etudes Structures des Constructions Anciennes
14, rue Langevin Wallon - 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél: 0967 70 26 97

BET Fluides : AREA - Etudes Angers
1 bis, Rue du Champ de I'aire - Z.A. des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tél:02 41730535

Economiste : CABINET DUBOIS
ZAE Clos de I'Ormeau - 2 rue des Entrepreneurs
86130 ST-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX
Tél : 0549 52 80 52

NANTES - OCTOBRE 2024 - vA

Pierluigi PERICOLO - Architecte du Patrimoine - Diplémé du Centre des Etudes Supérieures D’Histoire et de Conservation Des Monuments Historiques
42, Quai Magellan - 44000 NANTES - Tel 02 40 84 02 04 - architecte-pericolo@orange.fr
Inscrit au tableau de I'ordre des architectes n° Régional 1585, N° national 181585 A 44467 - n° SIRET 429 001 084 00046




MEAE - CADN

CENTRE DES ARCHIVES
DIPLOMATIQUES DE NANTES (44)

BATIMENT 1 - RUE DU CASTERNEAU

ETUDE DE DIAGNOSTIC STRUCTUREL DE L'EDIFICE

ZONE TRAVAUX

PREMIERE TRANCHE DE
TRAVAUX

CHAPITRE 1:
CONSOLIDATION DES STRUCTURE BOIS INTERIEURES

1074 520,00 €

CHAPITRE 2 : 546 610,00 €
CONSOLIDATION DES STRUCTURES MACONNERIES INTERIEURES '
CHAPITRE 3: 102 870,00 €

TRAVAUX ELECTRIQUES D'ADAPTATION

MONTANT H.T.
DE L'ESTIMATION TRAVAUX

1724 000,00 €

TV.A. 20,0%

344 800,00 €

MONTANT T.T.C.
DE L'ESTIMATION TRAVAUX

2068 800,00 €

BASE D'ESTIMATION OCTOBRE 2024




44. NANTES. MEAE-CADN. RUE DU CASTERNEAU

Diagnostic

RECAPITULATIF

Désignation des sections Montant Euros

BATIMENT 1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.
CHAPITRE N°1: CONSOLIDATION DES STRUCTURES BOIS INTERIEURES. 1074 520,00 €

BATIMENT1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.
CHAPITRE N°2: CONSOLIDATION DES STRUCTURES MACONNERIES INTERIEU 546 610,00 €

BATIMENT 1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.

CHAPITRE N°3: TRAVAUX ELECTRIQUES D'ADAPTATION. 102 870,00 €
MONTANT TOTAL H.T. 1724 000,00 €
TOTAL T.V.A. 20,00 % 344 800,00 €
MONTANT TOTAL T.T.C. 2 068 800,00 €

VALEUR octobre 2024

Cabinet DUBOIS octobre 2024 Page 1



44. NANTES. MEAE-CADN. RUE DU CASTERNEAU

Diagnostic

Ordre

Désignation des Articles

Montant Euros

C

10

11

12

13

14

15

Cabinet DUBOIS

BATIMENT 1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.
HAPITRE N°1: CONSOLIDATION DES STRUCTURES BOIS INTERIEU

INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER.
MISE EN PLACE D'UN PANNEAU DE CHANTIER.

INSTALLATION DE LA BASE VIE AVEC BUNGALOWS COMPRIS
TOUS RACCORDEMENTS ET LOCATION.

ALIMENTATION DU CHANTIER EN ELECTRICITE COMPRIS
COMPTEUR, CONSOMMATIONS ET LOCATION.

ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER COMPRIS COMPTEUR,
CONSOMMATIONS ET LOCATION.

CREATION D'UNE ZONE DE STOCKAGE COMPRIS PROTECTION
DES SOLS ET LOCATION.

CLOTURE DE LA BASE VIE ET STOCKAGE EN PANNEAUX
GRILLAGES SUR PLOTS BETON COMPRIS LOCATION.

NOTA: L A DEPOSE DES ETAGERES ET DES ARCHIVES SERONT
REALISEES PAR LES SERVICES DU MAITRE D'OUVRAGE.
INSTALLATIONS SPECIFIQUES DU CHANTIER.

SAPINE EN MATERIEL TUBULAIRE POUR MONTAGE DES
MATERIAUX ET DESCENTE DES GRAVOIS AU DEVANT DES
FENETRES COMPRIS TREUIL ELECTRIQUE ET LOCATION.

PLATEFORME DE RECEPTION EN PARTIE HAUTE DES SAPINES
COMPRIS LOCATION.

FILET DE PROTECTION EN ENVELOPPE DES SAPINES.

PROTECTION DES ZONES DES ESCALIERS PENDANT LES
TRAVAUX.

CLOTURE DE CHANTIER EN PANNEAUX GRILLAGES SUR PLOTS
BETON COMPRIS LOCATION.

TRUCTURES CHARPENTE ET MENUISERIE.
DEPOSE DES PARQUETS EXISTANTS AUX R+1, R+2 ET R+3.

RETABLISSEMNT DE LA PLANEITE DES PLANCHERS ET SOLIVES
PAR MISE EN PLACE DE CALES DEBILLARDEES.

FOURNITURE ET POSE DE DEUX COUCHES DE PANNEAUX TYPE
OSB OU EQUIVALENTS DE 15 MM EPAISSEUR.

MISE EN PEINTURE DES PANNEAUX DE SOL.

octobre 2024

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

Pour I'ensemble

RES.

800,00 €

15 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

2 500,00 €

1 200,00 €

24 800,00 €

3360,00 €

4 650,00 €

5400,00 €

2 010,00 €

80 010,00 €

68 580,00 €

102 870,00 €

102 870,00 €
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44. NANTES. MEAE-CADN. RUE DU CASTERNEAU

Cabinet DUBOIS

octobre 2024

Diagnostic
Ordre Désignation des Articles Montant Euros

16 |FOURNITURE ET POSE DE PROFILES FILANTS EN ACIER DE TYPE

TUBE DE 50X30X4 SOUS LES ETAGERES POUR SUPPORTER LES

PIEDS. Pour I'ensemble 97 200,00 €
17 |MISE EN PEINTURE DES PROFILES COMPRIS TRAITEMENT

PREALABLE ANTI-ROUILLE. Pour I'ensemble 21 060,00 €
18 |REMPLACEMENT DU POTEAU GERCE AU R+3 EN CHENE

COMPRIS DEPOSE PREALABLE. Pour I'ensemble 440,00 €
19 |DEPOSE ET REPOSE DES LIENS ET DE LA SEMELLE DU POTEAU

GERCE. Pour I'ensemble 120,00 €
20 |ETAIEMENT DE PART ET D'AUTRE POUR PERMETTRE LE

REMPLACEMENT DU POTEAU. Pour I'ensemble 500,00 €
21 |RENFORCEMENT ET CONSOLIDATION PAR COUTURAGE DES

POTEAUX DU R+1. Pour I'ensemble 16 000,00 €
22 |FOURNITURE ET POSE DE PLAQUE EN TOLE DE 250X400X20 MM

SOUS CHAQUE POTEAUX POUR REPARTIR LES CHARGES ET LE

POINCONNEMENT. Pour I'ensemble 24 000,00 €
23 FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES TYPE EQUERRES EN TOLES

DE PART ET D'AUTRE DU PIED DE POTEAUX POUR FIXATIONS. Pour I'ensemble 28 800,00 €
24 |FOURNITURE ET POSE DE CALES EN CHENE ENTRE LES TETES

DES POTEAUX ET LES ENTRAIRS DES FERMES. Pour I'ensemble 7 200,00 €
25 |REALISATION DE CONTREVENTEMENT EN SAPIN DU NORD SUR

LES VERSEMENTS DES FERMES DANS CHAQUE BLOC. Pour I'ensemble 21 000,00 €
26 [BROSSAGE DES POUTRES ET POTEAUX DU R+3. Pour I'ensemble 2 100,00 €
27 |MISE EN PEINTURE DES ELEMENTS BOIS BROSSES. Pour I'ensemble 7 000,00 €

VRAGES DE PLATRERIE ET D'ISOLATION.

28 FOURNITURE ET POSE DE FAUX PLAFOND COUPE FEU 1 HEURE

EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE. Pour I'ensemble 228 600,00 €
29 |PROTECTION DES POUTRES A LEUR APPUIS SUR LES POTEAUX

DU PLANCHER HAUT DU RDC EN PLAQUES DE PLATRE SUR

OSSATURE Pour I'ensemble 21 000,00 €
30 [ENCOFFREMENT DES POTEAUX DU R+1 EN PLAQUES DE

PLATRE. Pour I'ensemble 7 680,00 €
31 |ENCOFFREMENT DES POUTRES DU NIVEAU R+2 EN PLAQUES DE

PLATRE. Pour I'ensemble 9 000,00 €
32 |ENCOFFREMENT DES POTEAUX EN PLAQUES DE PLATRE AU

NIVEAU R+2. Pour I'ensemble 6 150,00 €
33 |MISE EN PEINTURE DES ENCOFFREMENTS EN PLAQUES DE

PLATRE. Pour I'ensemble 149 830,00 €
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44. NANTES. MEAE-CADN. RUE DU CASTERNEAU

Diagnostic

Ordre Désignation des Articles Montant Euros

34 [CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX
DECHARGES PUBLIQUES.

Pour I'ensemble 10 290,00 €

1074 520,00 €

TOTAL H.T.
214 904,00 €

T.V.A. 20,00 %

1289 424,00 €

TOTAL T.T.C.
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44. NANTES. MEAE-CADN. RUE DU CASTERNEAU

Diagnostic

Ordre Désignation des Articles Montant Euros

BATIMENT1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.
CHAPITRE N°2: CONSOLIDATION DES STRUCTURES MACONNERIES INTERIEURES.

NOTA: PRESTATIONS SUIVANT PRECONISATIONS DU BET
STRUCTURES MACONNERIE.

1 PIOCHEMENT DES ENDUITS ET PEINTURE SUR MURS DES R+1,
R+2 ET R+3. Pour I'ensemble 53 150,00 €

2 REPRISES ET TRAITEMENTS DES FISSURES PAR COULIS DE
MORTIER ULTRA FIN POUR ALLER JUSQU'AU NUCLEUS DE LA
MACONNERIE. Pour I'ensemble 21 260,00 €

3 |ENDUIT DRESSE RESPIRANT AU MORTIER DE CHAUX

NATURELLE. Pour I'ensemble 148 800,00 €
4 CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE INDEPENDANTE DES MACONNERIE ASSURANT
UNE VENTILATION PAR LAME D'AIR. Pour l'ensemble 159 430,00 €
5 PROVISIONS POUR REMANIEMENTS ET REPRISES PONCTUELLES
DE LA VERTURE, DES ZINGUERIES ET DES BAS DE PENTE
cou URE, DES cu S SBAS Pour I'ensemble 80 000,00 €
6 MISE EN PEINTURE DE LA CLOISON DE DOUBLAGE. Pour I'ensemble 74 400,00 €
7 CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX
DECHARGES PUBLIQUES. Pour I'ensemble 9 570,00 €
TOTAL H.T. 546 610,00 €
T.V.A. 20,00 % 109 322,00 €
TOTAL T.T.C. 655 932,00 €
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44. NANTES. MEAE-CADN. RUE DU CASTERNEAU

Diagnostic

Ordre

Désignation des Articles

Montant Euros

TOTAL H.T.
T.V.A. 20,00 %

TOTAL T.T.C.

BATIMENT 1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.
CHAPITRE N°3: TRAVAUX ELECTRIQUES D'ADAPTATION.

1 TRAVAUX DIVERS D'ELECTRICITE POUR ADAPTATION AUX

NOUVEL ETAT DES LIEUX COMPRIS DEPOSE, DEMONTAGE,

RACCORDEMENTS ET MISE AUX NORMES EVENTUELLES DES

INSTALLATIONS DIVERSES. Pour I'ensemble

102 870,00 €

102 870,00 €
20 574,00 €

123 444,00 €

Cabinet DUBOIS

octobre 2024
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