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DESCRIPTIF ESTIMATIF 
DES TRAVAUX 

 
DOCUMENT 7/7  

 

 

N A N T E S  -  O C T O B R E  2 0 2 4  -  v A  

Maître d'ouvrage :            MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES 
            DGAM / DIL / OIFL / BFR 

57, Boulevard des Invalides - 75007 PARIS 
 

Adresse de l’Edifice :        CENTRE DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES DE NANTES - BATIMENT 1 
 17, Rue du Casterneau - BP 43605 - 44036 NANTES CEDEX 1  
 

Maître d'œuvre :               PIERLUIGI PERICOLO - Architecte du patrimoine 
42, Quai Magellan - 44000 NANTES  
Tél: 02 40 84 02 04    
 

BET Structure :                   ESCA - Etudes Structures des Constructions Anciennes 
14, rue Langevin Wallon - 85000 LA ROCHE SUR YON  
Tél : 09 67 70 26 97 
 

BET Fluides :                        AREA - Etudes Angers 
1 bis, Rue du Champ de l’aire - Z.A. des Brunelleries  
49080 BOUCHEMAINE  
Tél : 02 41 73 05 35 

 
Economiste :                      CABINET DUBOIS 

ZAE Clos de l’Ormeau - 2 rue des Entrepreneurs  
86130 ST-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX  
Tél : 05 49 52 80 52 



ZONE TRAVAUX
PREMIERE TRANCHE DE 

TRAVAUX 

CHAPITRE 1 : 

CONSOLIDATION DES STRUCTURE BOIS INTERIEURES 
1 074 520,00 €

CHAPITRE 2 : 

CONSOLIDATION DES STRUCTURES MACONNERIES INTERIEURES
546 610,00 €

CHAPITRE 3 : 

TRAVAUX ELECTRIQUES D'ADAPTATION
102 870,00 €

MONTANT H.T. 

DE L'ESTIMATION TRAVAUX 
1 724 000,00 €

T.V.A.  20,0 % 344 800,00 €

MONTANT T.T.C. 

DE L'ESTIMATION TRAVAUX 
2 068 800,00 €

BASE D'ESTIMATION OCTOBRE 2024

MEAE - CADN

CENTRE DES ARCHIVES 
DIPLOMATIQUES DE NANTES (44)

BATIMENT 1 - RUE DU CASTERNEAU

ETUDE DE DIAGNOSTIC STRUCTUREL DE L'EDIFICE



 44. NANTES. MEAE-CADN. RUE DU CASTERNEAU

Diagnostic

 

 RECAPITULATIF 

 Désignation des sections Montant Euros

BATIMENT 1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.                                   

CHAPITRE N°1: CONSOLIDATION DES STRUCTURES BOIS INTERIEURES.          1 074 520,00 €  

BATIMENT1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.                                    

CHAPITRE N°2: CONSOLIDATION DES STRUCTURES MACONNERIES INTERIEURES.   546 610,00 €  

BATIMENT 1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.                                   

CHAPITRE N°3: TRAVAUX ELECTRIQUES D'ADAPTATION.                       102 870,00 €  

MONTANT TOTAL H.T. 1 724 000,00 €  

TOTAL T.V.A. 20,00 % 344 800,00 €  

MONTANT TOTAL T.T.C. 2 068 800,00 €  

 VALEUR octobre 2024
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Diagnostic

 

Ordre Désignation des Articles Montant Euros

BATIMENT 1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.                                   

CHAPITRE N°1: CONSOLIDATION DES STRUCTURES BOIS INTERIEURES.          

INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER.

1 MISE EN PLACE D'UN PANNEAU DE CHANTIER. Pour l'ensemble 800,00 €  

2 INSTALLATION DE LA BASE VIE AVEC BUNGALOWS COMPRIS 

TOUS RACCORDEMENTS ET LOCATION. Pour l'ensemble 15 000,00 €  

3 ALIMENTATION DU CHANTIER EN ELECTRICITE COMPRIS 

COMPTEUR, CONSOMMATIONS ET LOCATION. Pour l'ensemble 1 500,00 €  

4 ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER COMPRIS COMPTEUR, 

CONSOMMATIONS ET LOCATION. Pour l'ensemble 1 000,00 €  

5 CREATION D'UNE ZONE DE STOCKAGE COMPRIS PROTECTION 

DES SOLS ET LOCATION. Pour l'ensemble 2 500,00 €  

6 CLOTURE DE LA BASE VIE ET STOCKAGE EN PANNEAUX 

GRILLAGES SUR PLOTS BETON COMPRIS LOCATION. Pour l'ensemble 1 200,00 €  

NOTA: LA DEPOSE DES ETAGERES ET DES ARCHIVES SERONT 

REALISEES PAR LES SERVICES DU MAITRE D'OUVRAGE. 

INSTALLATIONS SPECIFIQUES DU CHANTIER.

7 SAPINE EN MATERIEL TUBULAIRE POUR MONTAGE DES 

MATERIAUX ET DESCENTE DES GRAVOIS AU DEVANT DES 

FENETRES COMPRIS TREUIL ELECTRIQUE ET LOCATION. Pour l'ensemble 24 800,00 €  

8 PLATEFORME DE RECEPTION EN PARTIE HAUTE DES SAPINES 

COMPRIS LOCATION. Pour l'ensemble 3 360,00 €  

9 FILET DE PROTECTION EN ENVELOPPE DES SAPINES. Pour l'ensemble 4 650,00 €  

10 PROTECTION DES ZONES DES ESCALIERS PENDANT LES 

TRAVAUX. Pour l'ensemble 5 400,00 €  

11 CLOTURE DE CHANTIER EN PANNEAUX GRILLAGES SUR PLOTS 

BETON COMPRIS LOCATION. Pour l'ensemble 2 010,00 €  

STRUCTURES CHARPENTE ET MENUISERIE.

12 DEPOSE DES PARQUETS EXISTANTS AUX R+1, R+2 ET R+3. Pour l'ensemble 80 010,00 €  

13 RETABLISSEMNT DE LA PLANEITE DES PLANCHERS ET SOLIVES 

PAR MISE EN PLACE DE CALES DEBILLARDEES. Pour l'ensemble 68 580,00 €  

14 FOURNITURE ET POSE DE DEUX COUCHES DE PANNEAUX TYPE 

OSB OU EQUIVALENTS DE 15 MM EPAISSEUR. Pour l'ensemble 102 870,00 €  

15 MISE EN PEINTURE DES PANNEAUX DE SOL. Pour l'ensemble 102 870,00 €  
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Ordre Désignation des Articles Montant Euros

16 FOURNITURE ET POSE DE PROFILES FILANTS EN ACIER DE TYPE 

TUBE DE 50X30X4 SOUS LES ETAGERES POUR SUPPORTER LES 

PIEDS. Pour l'ensemble 97 200,00 €  

17 MISE EN PEINTURE DES PROFILES COMPRIS TRAITEMENT 

PREALABLE ANTI-ROUILLE. Pour l'ensemble 21 060,00 €  

18 REMPLACEMENT DU POTEAU GERCE AU R+3 EN CHENE 

COMPRIS DEPOSE PREALABLE. Pour l'ensemble 440,00 €  

19 DEPOSE ET REPOSE DES LIENS ET DE LA SEMELLE DU POTEAU 

GERCE. Pour l'ensemble 120,00 €  

20 ETAIEMENT DE PART ET D'AUTRE POUR PERMETTRE LE 

REMPLACEMENT DU POTEAU. Pour l'ensemble 500,00 €  

21 RENFORCEMENT ET CONSOLIDATION PAR COUTURAGE DES 

POTEAUX DU R+1. Pour l'ensemble 16 000,00 €  

22 FOURNITURE ET POSE DE PLAQUE EN TOLE DE 250X400X20 MM 

SOUS CHAQUE POTEAUX POUR REPARTIR LES CHARGES ET LE 

POINCONNEMENT. Pour l'ensemble 24 000,00 €  

23
FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES TYPE EQUERRES EN TOLES 

DE PART ET D'AUTRE DU PIED DE POTEAUX POUR FIXATIONS.
Pour l'ensemble 28 800,00 €  

24 FOURNITURE ET POSE DE CALES EN CHENE ENTRE LES TETES 

DES POTEAUX ET LES ENTRAIRS DES FERMES. Pour l'ensemble 7 200,00 €  

25 REALISATION DE CONTREVENTEMENT EN SAPIN DU NORD SUR 

LES VERSEMENTS DES FERMES DANS CHAQUE BLOC. Pour l'ensemble 21 000,00 €  

26 BROSSAGE DES POUTRES ET POTEAUX DU R+3. Pour l'ensemble 2 100,00 €  

27 MISE EN PEINTURE DES ELEMENTS BOIS BROSSES. Pour l'ensemble 7 000,00 €  

OUVRAGES DE PLATRERIE ET D'ISOLATION.

28
FOURNITURE ET POSE DE FAUX PLAFOND COUPE FEU 1 HEURE 

EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE.
Pour l'ensemble 228 600,00 €  

29 PROTECTION DES POUTRES A LEUR APPUIS SUR LES POTEAUX 

DU PLANCHER HAUT DU RDC EN PLAQUES DE PLATRE SUR 

OSSATURE Pour l'ensemble 21 000,00 €  

30 ENCOFFREMENT DES POTEAUX DU R+1 EN PLAQUES DE 

PLATRE. Pour l'ensemble 7 680,00 €  

31 ENCOFFREMENT DES POUTRES DU NIVEAU R+2 EN PLAQUES DE 

PLATRE. Pour l'ensemble 9 000,00 €  

32 ENCOFFREMENT DES POTEAUX EN PLAQUES DE PLATRE AU 

NIVEAU R+2. Pour l'ensemble 6 150,00 €  

33 MISE EN PEINTURE DES ENCOFFREMENTS EN PLAQUES DE 

PLATRE. Pour l'ensemble 149 830,00 €  
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Ordre Désignation des Articles Montant Euros

34 CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX 

DECHARGES PUBLIQUES. Pour l'ensemble 10 290,00 €  

 TOTAL H.T. 1 074 520,00 €  

 T.V.A. 20,00 % 214 904,00 €  

 TOTAL T.T.C. 1 289 424,00 €  
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Ordre Désignation des Articles Montant Euros

BATIMENT1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.                                    

CHAPITRE N°2: CONSOLIDATION DES STRUCTURES MACONNERIES INTERIEURES.   

NOTA: PRESTATIONS SUIVANT PRECONISATIONS DU BET 

STRUCTURES MACONNERIE.

1 PIOCHEMENT DES ENDUITS ET PEINTURE SUR MURS DES R+1, 

R+2 ET R+3. Pour l'ensemble 53 150,00 €  

2 REPRISES ET TRAITEMENTS DES FISSURES PAR COULIS DE 

MORTIER ULTRA FIN POUR ALLER JUSQU'AU NUCLEUS DE LA 

MACONNERIE. Pour l'ensemble 21 260,00 €  

3 ENDUIT DRESSE RESPIRANT AU MORTIER DE CHAUX 

NATURELLE. Pour l'ensemble 148 800,00 €  

4
CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE INDEPENDANTE DES MACONNERIE ASSURANT 

UNE VENTILATION PAR LAME D'AIR.
Pour l'ensemble 159 430,00 €  

5
PROVISIONS POUR REMANIEMENTS ET REPRISES PONCTUELLES 

DE LA COUVERTURE, DES ZINGUERIES ET DES BAS DE PENTE
Pour l'ensemble 80 000,00 €  

6 MISE EN PEINTURE DE LA CLOISON DE DOUBLAGE. Pour l'ensemble 74 400,00 €  

7 CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX 

DECHARGES PUBLIQUES. Pour l'ensemble 9 570,00 €  

 TOTAL H.T. 546 610,00 €  

 T.V.A. 20,00 % 109 322,00 €  

 TOTAL T.T.C. 655 932,00 €  
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Ordre Désignation des Articles Montant Euros

BATIMENT 1: ARCHIVES DIPLOMATIQUES.                                   

CHAPITRE N°3: TRAVAUX ELECTRIQUES D'ADAPTATION.                       

1 TRAVAUX DIVERS D'ELECTRICITE POUR ADAPTATION AUX 

NOUVEL ETAT DES LIEUX COMPRIS DEPOSE, DEMONTAGE, 

RACCORDEMENTS ET MISE AUX NORMES EVENTUELLES DES 

INSTALLATIONS DIVERSES. Pour l'ensemble 102 870,00 €  

 TOTAL H.T. 102 870,00 €  

 T.V.A. 20,00 % 20 574,00 €  

 TOTAL T.T.C. 123 444,00 €  
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