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ARTICLE 1. OPERATION 

1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES 

L’opération Cavenne sur le campus Lyon 3 des Berges du Rhône (69) de la Communauté 
d’Universités et d’Etablissements Lyon Saint-Etienne (ComUE) a pour objectif rénovation et 
l’amélioration énergétique du bâtiment. 

1.2 MAITRISE D’OUVRAGE 

La ComUE Lyon Saint-Etienne, personne publique, est le maître d’ouvrage de cette opération. 

Située sur le territoire de la Métropole de Lyon, l’Université de Lyon est une communauté 
d'universités et établissements de Lyon Saint-Étienne qui fédère onze établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, quatre universités, les grandes écoles de Lyon et de 
Saint-Étienne, et le CNRS. 

 

Le chef de projet de la ComUE Lyon Saint-Etienne sera l’interlocuteur privilégié du titulaire sur 
tous les aspects opérationnels tout au long de sa mission. 

La ComUE Lyon Saint-Etienne (MOA) 

92, rue Pasteur 

CS 30122 

69361 Lyon cedex 07  

 

1.3 LIEU DE L’INTERVENTION 

30 rue Cavenne, bâtiment Cavenne, 69007 LYON 

1.4 NATURE DES TRAVAUX 

Le projet a pour objectif de rénover énergétiquement et thermiquement l’ensemble du bâtiment, 
tout en préservant sa qualité patrimoniale. 

Les travaux se dérouleront en site occupé (double occupation par l’Université Jean Moulin Lyon 3 
(bureaux de recherche en droit public), et par les salons de la Chancellerie et le logement de la 
Rectrice).  

 

1.5 ENVELOPPE FINANCIERE 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est composée comme suit :  

- MOE : 197 563.92€ HT 

- BC : 9 360€HT 

- CSPS : 9 205€ HT 

- Travaux : 1 789 025€ HT 

Soit un montant total d’opération : 3 126 137.33€ TTC TDC 

1.6 CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL 

Planning prévisionnel de l’opération 

• Estimation de la durée des travaux : 15 mois + 1mois de préparation 

• Date prévisionnelle de démarrage des travaux : avril 2027 

• Réception prévisionnelle des travaux : juillet 2028 
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ARTICLE 2. INTERVENANTS ET MISSIONS 

2.1 MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

Architecture (Mandataire) : CISEL Architecture 

Espace Gailleton – 2 pl. Gailleton – 69002 Lyon 

agence@cisel-architecture.fr 

tel : 0630030809 

Siret : 914 917 059 00018 

 

Economiste : DPGCo 

Siège social : 55 ter avenue René Cassin – 69 

009 LYON 

Tél : 06 23 28 60 32 

SIRET 909 995 136 00019 

 

BE Réemploi : Eco+Carbone 

24, rue de Constantinople – 75008 PARIS 

T.01 42 65 54 24 

SIRET : 895 136 034 00017 

Courriel : 

decarbonateur@ecocarbone.fr 

 

Structure : BETEC 

6, rue des Sycomores 

01000 BOURG-en-BRESSE 

Betec.structures@gmail.com 

04.74.50.80.29 

Siret 793 871 070 00033 

 

HQE QEB : Maya construction durable 

142, rue Amelot – 75011 PARIS 

contact@maya-concept.com 

01.55.28.62.28 

www.maya-concept.com 

SIREN : 821 366 317 RCS PARIS 

SIRET : 821366317 00013 PARIS 

SIRET : 821366317 00039 LYON 

 

 

Les missions confiées à la Maîtrise d’œuvre sont les suivantes :  

Missions de base : 

• Etudes de diagnostics (DIAG) 

• Etudes d’avant-projet (AVP) / Dossier(s) relatif(s) au(x) autorisation(s)  

• administrative(s) 

• Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

mailto:decarbonateur@ecocarbone.fr
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• Assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des contrats  

• de travaux (ACT) 

• Examen de la conformité au projet des études d’exécution et de  

• synthèse réalisées par les entreprises/entrepreneurs ainsi que leur visa  

• (VISA) / Participation à la cellule de synthèse 

• Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) 

• Assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de  

• réception (AOR) ainsi que pendant la période de garantie de parfait  

• achèvement (GPA) 

 

Missions complémentaires : 

• Coordination en Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) ; 

• Etudes d’exécution partielle limitées au Détail Estimatif Quantitatif et  

• Calendrier prévisionnel d’exécution (EXE Partielle – DQE) 

 

2.2 OPC 

Une mission d’OPC, en PSE du marché de Maitrise d’Oeuvre a été attribuée à la société Arpege 
Ingénierie. 

27 avenue des Cottages 69300 CALUIRE 

rao@arpege-ingenierie.com 

04 78 97 49 91 

Siret : 440 114 833 000 21 

 

2.3 BUREAU DE CONTROLE 

Une mission de bureau de contrôle a été attribuée à la société BTP Consultants.  

Le Vernal- 62 Chemin de la Bruyère -69570 Dardilly 

04.37.49.64.60 

adm.dirce@btp-consultants.fr 

Adresse siège  

Immeuble Le central Gare- 1 Place charles de Gaulle -78067 ST-QUENTIN-EN-YVELINES 

 

 

La mission confiée comprend les éléments suivants : 

• Mission de base : LP+S 

• Missions complémentaires : LE, Hand, VIEL, Th, AT TTH , ENV, VMC, PS, F, HYSa, PV, 
ATHAND, STI, PHa,GTB : 

o LE relative à la solidité des existants 

o Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées 

o VIEL relative à la vérification initiale des installations électriques  

o Th relative à l’isolation thermique et aux économies d'énergie 

o AT TTH relative à l’attestation finale sur l’isolation thermique et les économies 
d’énergie 

o ENV relative à l’environnement 

o VMC relative à l’assistance aux essais de fonctionnement de l’installation de 
Ventilation Mécanique Contrôlée 

o PS relative à la prévention des aléas liés aux séismes 
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o F relative au fonctionnement des installations 

o HYSa relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments autres que d’habitation 

o PV relative au recollement des PV d’essais d’installations 

o ATHAND relative à l’attestation de conformité des ouvrages aux règles 
d’accessibilité 

o STI relative à la sécurité des occupants et des infrastructures des immeubles du 
secteur tertiaire 

o PHa relative à la vérification des exigences d’isolation acoustique dans les 
bâtiments autres qu’habitation 

o GTB relative à la Gestion Technique du bâtiment 

 

L’opération ne fait pas l’objet de technique non courante à ce stade.  

2.4 SPS 

Une mission de coordination SPS a été attribuée à la société Qualiconsult.  

Agence de Lyon - Business Park Lyon Mont d’Or – 5B rue Claude Chappe – 69771 Saint  

Didier au Mont d’Or  

Siège social : 1bis rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY  

Tel : 04 72 19 81 30 Fax : //  

SIRET : 403 200 256 01075 APE : 7112B  

lyon.qcs@qualiconsult.fr 

 

2.5 AUTRES ETUDES ET DIAGNOSTICS 

Un diagnostic amiante et plomb a été réalisé par ADX Groupe (terminé) 

17 Rue Paul Dautier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 

09 70 75 58 53 Fax : ……………………………………. 

SIRET : 505 037 044 00953 APE : 7120B 

ao@adx-groupe.com 

 

 

 

L’équipe de Maîtrise d’Ouvrage porte à connaissance du Titulaire les documents suivants : 

Annexe 1 : Planning global de l’opération 

Annexes 2 : Diagnostic 

a) Diagnostic amiante et plomb : ADX Group 2026 

Annexe 4 : Plans 

a) Plan masse (PDF) 

Ces documents sont disponibles au format électronique, ils devront être pris en compte dans la 
proposition méthodologique. 

 


