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ARTICLE 1. OPERATION

1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

L’opération de réhabilitation énergétique de 'ENSAL sur le campus de Vaulx-en-Velin (69) de la
Communauté d’Universités et d’Etablissements Lyon Saint-Etienne (ComUE) a pour objectif de
réduire les consommations énergétiques globales du béatiment et d’améliorer le confort des
usagers. Ce projet s’inscrit dans le cadre de I'’Appel a Projet du programme 348.

Elle comprend les phases suivantes :
- Phase 1: RDC, Atrium et CVC

- Phase 2 : Toiture et atelier

1.2 MAITRISE D’OUVRAGE

Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture de Lyon (ENSAL)
3 rue Maurice Audin, BP170

69512 Vaulx-en-Velin Cedex

1.3 MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE

Conformément a la convention de mandat, la maitrise d’ouvrage du projet sera assurée par la
COMUE Université de Lyon — 92 Rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07 — France.

La conduite d’opération sera assurée par la Direction Stratégie Immobiliere et Développement
des Campus de I'Université de Lyon, jusqu’a la fin de I'opération et sa livraison.

14 LIEU DE L’ INTERVENTION

3 rue Maurice Audin, 69120 Vaulx en Velin

1.5 NATURE DES TRAVAUX

lls consistent en une rénovation lourde de I'ensemble du batiment, afin de favoriser des gains
énergétiques significatifs et d’améliorer le confort thermique d’hiver et d’été des espaces
d’enseignements et administratifs, tout en garantissant une pérennité des ouvrages dans le
respect de I'ceuvre initial.

Les travaux envisagés ont un faible impact sur l'aspect extérieur du batiment : en effet, les
facades extérieures sont quasiment inchangées, les interventions se concentrant sur les
menuiseries du Rez-de-Chaussée, dans le respect de la partition d’origine pour les salles
d’enseignement du RDC, les fagades des ateliers et de la partie circulaire de I'administration
étant inchangées (isolation renforcée pour les ateliers portant sur la seconde peau intérieure).

Le changement majeur résidera dans le changement des couvertures de la « rue » et de I'atrium.
Les verrieres plates sont déposées et remplacées par un principe de sheds en série au-dessus
de la rue, et un shed unique incliné au-dessus de l'atrium, en résonnance avec les rythmes
données par la succession des lanterneaux.
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1.6 ENVELOPPE FINANCIERE

L’enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération est composée comme suit :
Phase 1 + Phase 2 :

- Conception : 1 500 000€E TTC

- Reéalisation : 11 750 000€ TTC

- BC:50000€TTC

- CSPS:30000€TTC
Soit un montant total d’opération : 13 330 000€TTC

1.7 CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL

Planning prévisionnel de 'opération

o Estimation de la durée des travaux :
o Phase 1:10 mois
o Phase 2 : 6 mois

o Date prévisionnelle de démarrage des travaux :
o Phase 1: Avril 2026
o Phase 2: Avril 2027

o Réception prévisionnelle des travaux :
o Phase 1: Décembre 2026
o Phase 2 : Septembre 2027
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ARTICLE 2. INTERVENANTS ET MISSIONS

21  MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
e 1¢ cotraitant : AXIS (Mandataire)

Représenté par Fréderik PERRON en qualité de Président
Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son siége a : 6 rue Leon BLUM — 69320 FEYZIN
Forme de la société : SAS

Au capital de : 405 000€

Tél: 0472710817
e-mail : axis@axis-batiment.com

Mission : Réalisation des travaux

e 2éme cotraitant : ATELIER ARCHITECTURE PERRAUDIN

Représenté par Gilles PERRAUDIN en qualité de Président
Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son siége a : 17 rue Saint FULBERT 69008 LYON
Forme de la société : SAS

Au capital de : 2500€

Tél : 04 26 02 98 63
e-mail : administration@atelierperraudin.com

Mission : Conception, Dossiers administratif PC, visa EXE, direction de la cellule de
synthése, suivi travaux, suivi OPR, assistance aux 2 premiéres années d’exploitation

e 3éme cotraitant : RL& ASSOCIES (conception)

Représenté par Didier Georges Marie REPELLIN en qualité de Président
Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son sieége a : 5 rue Amédée BONNET 69006 LYON

Forme de la société : SAS

Au capital de : 100 000€

Tél: 04 69 73 19 50
e-mail : contact@rla.archi

Mission : Conception, participation a la rédaction du PC et du dépét

e 4éeme cotraitant : 180 DEGRES INGENIERIE

Représenté par Julien Benoit Louis COEURDEVEY en qualité de Gérant
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Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son siége a : 116 rue Camille FLAMMARION 33100 BORDEAUX
Forme de la société : SARL

Au capital de : 6 000€

Tél: 05 56 40 98 97
e-mail : contact@180ingenierie.com
Mission : Conception

e 5éme cotraitant : GEC RHONE-ALPES

Représenté par Guillaume VERDET en qualité de Gérant
Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son siége a : 20 chemin Louis CHIRPAZ 36130 ECULLY
Forme de la société : SARL

Au capital de : 14 000€

Tél: 04721804 75
e-mail : construire@gec-ra.fr
Mission : Conception, rédaction des pieces écrites CCTP et DPGF

e 6éme cotraitant : BOLLINGER + GROHMANN S.A.R.L.

Représenté par Klaas Maurits Lydie DE RYCKE en qualité de Gérant
Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son sieége a : 15 rue Eugene VARLIN 75010 PARIS

Forme de la société : SARL

Au capital de : 40 000€

Tél: 0144 64 01 49
e-mail : office@bollinger-grohmann.fr
Mission : Conception, note de structure et fagades, suivi EXE et visa

e 7éme cotraitant : LASA

Représenté par David Adam de VILLIERS en qualité de Gérant
Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son siége a : 26 rue BENARD 75014 PARIS

Forme de la société : SARL

Au capital de : 235 698€

Tél: 04 26 99 44 25

e-mail : sudest@lasa.fr
Mission : Conception, note acoustique
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e 8éme cotraitant : QUADRIM RHONE ALPES

Représenté par Arnaud Christian René JACOULOT en qualité de Gérant
Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son siége a : 33 rue Etienne RICHERAND 69003 LYON

Forme de la société : SARL

Au capital de : 9 000€

Tél: 04 37 43 10 37
e-mail : contact@quadrim.com

Mission : Conseil a la Conception pour l'entretien, note acoustique, assistance aux 2
premiéres années d’exploitation/maintenance

¢ 9éme cotraitant : 2MO INGENIERIE

Représenté par Yann MOUNIER en qualité de Président
Agissant au nom et pour le compte de la société

Ayant son siege a : 60 Quai Perrache 69002 LYON
Forme de la société : SAS

Au capital de : 100 000€

Tél: 04810617 77
e-mail : contact@2mo.tech

Mission : Conception Fluides, SSI, Electricité, Chauffage, Piéces écrites Fluides, Etudes
Fluides et Calculs des puissances, suivi EXE et VISA

2.2 BUREAU DE CONTROLE

Une mission de bureau de contrOle a été attribuée a la société VERITAS.
La mission confiée comprend les éléments suivants :
e Mission de base : L+S
e Missions complémentaires : LE, VIE, Th, PS, F, HYSa, PV, MS1.1, SEl, PHa, GTB :

LE relative a la solidité des existants

VIE relative a la vérification initiale des installations électriques

Th relative a I'isolation thermique et aux économies d'énergie

PS relative a la prévention des aléas liés aux séismes

F relative au fonctionnement des installations

HYSa relative a I'hygiéne et a la santé dans les batiments autres que d’habitation
PV relative au recollement des PV d’essais d’installations

MS 1.1 relative a l'assistance pour I'élaboration de la notice de sécurité

SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

O O 0 0o O O O O o ©o

PHa relative a la vérification des exigences d’isolation acoustique dans les
batiments
autres qu’habitation

o GTBrelative a la Gestion Technique du batiment

L’opération ne fait pas I'objet de technique non courante.
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23 SPS

Une mission de coordination SPS a été attribuée a la société AASTUS.

2.4 AUTRES ETUDES ET DIAGNOSTICS

a) Diagnostic amiante et plomb avant travaux — SOCOBAT 2024
b) Rapport de mission diagnostic structure - Ginger CEBTP 2024
c) Diagnostic de la charpente et des coques — GINGER CEBTP 2025

L’équipe de Maitrise d’Ouvrage porte a connaissance du Titulaire les documents suivants :
Annexe 1 : Planning global de I'opération

Annexes 2 : Référentiels et compléments CCTP :
a) CCTP

Annexes 3 : Diagnostic
d) Diagnostic amiante et plomb avant travaux — SOCOBAT 2024
e) Rapport de mission diagnostic structure - Ginger CEBTP 2024
f) Diagnostic de la charpente et des coques — GINGER CEBTP 2025

Annexe 4 : Plans
a) Plan masse (PDF)

Annexes 5 : Prescriptions complémentaires
a) PGC - AASTUS
b) RICT - VERITAS

Ces documents sont disponibles au format électronique, ils devront étre pris en compte dans la
proposition méthodologique.
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