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ARTICLE 1. OPERATION 

1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES 

L’opération de réhabilitation énergétique de l’ENSAL sur le campus de Vaulx-en-Velin (69) de la 
Communauté d’Universités et d’Etablissements Lyon Saint-Etienne (ComUE) a pour objectif de 
réduire les consommations énergétiques globales du bâtiment et d’améliorer le confort des 
usagers. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Appel à Projet du programme 348.  

Elle comprend les phases suivantes :  

- Phase 1 : RDC, Atrium et CVC 

- Phase 2 : Toiture et atelier  

1.2 MAITRISE D’OUVRAGE 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL) 

3 rue Maurice Audin, BP170 

69512 Vaulx-en-Velin Cedex 

1.3 MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

Conformément à la convention de mandat, la maitrise d’ouvrage du projet sera assurée par la 
COMUE Université de Lyon – 92 Rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07 – France.  

La conduite d’opération sera assurée par la Direction Stratégie Immobilière et Développement 
des Campus de l’Université de Lyon, jusqu’à la fin de l’opération et sa livraison. 

 

1.4 LIEU DE L’INTERVENTION 

 

3 rue Maurice Audin, 69120 Vaulx en Velin 

 

1.5 NATURE DES TRAVAUX 

Ils consistent en une rénovation lourde de l’ensemble du bâtiment, afin de favoriser des gains 
énergétiques significatifs et d’améliorer le confort thermique d’hiver et d’été des espaces 
d’enseignements et administratifs, tout en garantissant une pérennité des ouvrages dans le 
respect de l’œuvre initial.  

Les travaux envisagés ont un faible impact sur l’aspect extérieur du bâtiment : en effet, les 
façades extérieures sont quasiment inchangées, les interventions se concentrant sur les 
menuiseries du Rez-de-Chaussée, dans le respect de la partition d’origine pour les salles 
d’enseignement du RDC, les façades des ateliers et de la partie circulaire de l’administration 
étant inchangées (isolation renforcée pour les ateliers portant sur la seconde peau intérieure).  

Le changement majeur résidera dans le changement des couvertures de la « rue » et de l’atrium. 
Les verrières plates sont déposées et remplacées par un principe de sheds en série au-dessus 
de la rue, et un shed unique incliné au-dessus de l’atrium, en résonnance avec les rythmes 
données par la succession des lanterneaux.  
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1.6 ENVELOPPE FINANCIERE 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est composée comme suit :  

Phase 1 + Phase 2 : 

- Conception : 1 500 000€ TTC  

- Réalisation : 11 750 000€ TTC  

- BC : 50 000€ TTC 

- CSPS : 30 000€ TTC  

Soit un montant total d’opération : 13 330 000€TTC  

1.7 CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL 

Planning prévisionnel de l’opération 

• Estimation de la durée des travaux :  

o Phase 1 : 10 mois 

o Phase 2 : 6 mois  

• Date prévisionnelle de démarrage des travaux :  

o Phase 1 : Avril 2026 

o Phase 2 : Avril 2027 

• Réception prévisionnelle des travaux :  

o Phase 1 : Décembre 2026 

o Phase 2 : Septembre 2027 
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ARTICLE 2. INTERVENANTS ET MISSIONS 

2.1 MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

• 1er cotraitant : AXIS (Mandataire) 

 

Représenté par Frédérik PERRON en qualité de Président  

Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 6 rue Léon BLUM – 69320 FEYZIN  

Forme de la société : SAS  

Au capital de : 405 000€ 

 

Tél : 04 72 71 08 17 

e-mail : axis@axis-batiment.com 

Mission : Réalisation des travaux  

 

 

• 2ème cotraitant : ATELIER ARCHITECTURE PERRAUDIN 

 

Représenté par Gilles PERRAUDIN en qualité de Président  

Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 17 rue Saint FULBERT 69008 LYON  

Forme de la société : SAS  

Au capital de : 2500€ 

 

Tél : 04 26 02 98 63 

e-mail : administration@atelierperraudin.com 

Mission : Conception, Dossiers administratif PC, visa EXE, direction de la cellule de 
synthèse, suivi travaux, suivi OPR, assistance aux 2 premières années d’exploitation  

 

 

• 3ème cotraitant : RL& ASSOCIES (conception) 

 

Représenté par Didier Georges Marie REPELLIN en qualité de Président  

Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 5 rue Amédée BONNET 69006 LYON  

Forme de la société : SAS  

Au capital de : 100 000€ 

 

Tél : 04 69 73 19 50 

e-mail : contact@rla.archi 

Mission : Conception, participation à la rédaction du PC et du dépôt  

 

 

• 4ème cotraitant : 180 DEGRES INGENIERIE 

 

Représenté par Julien Benoit Louis COEURDEVEY en qualité de Gérant  

mailto:axis@axis-batiment.com
mailto:administration@atelierperraudin.com
mailto:contact@rla.archi
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Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 116 rue Camille FLAMMARION 33100 BORDEAUX  

Forme de la société : SARL 

Au capital de : 6 000€ 

 

Tél : 05 56 40 98 97 

e-mail : contact@180ingenierie.com 

Mission : Conception  

 

 

• 5ème cotraitant : GEC RHONE-ALPES 

 

Représenté par Guillaume VERDET en qualité de Gérant  

Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 20 chemin Louis CHIRPAZ 36130 ECULLY  

Forme de la société : SARL 

Au capital de : 14 000€ 

 

Tél : 04 72 18 04 75 

e-mail : construire@gec-ra.fr 

Mission : Conception, rédaction des pièces écrites CCTP et DPGF 

 

 

• 6ème cotraitant : BOLLINGER + GROHMANN S.A.R.L. 

 

Représenté par Klaas Maurits Lydie DE RYCKE en qualité de Gérant  

Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 15 rue Eugène VARLIN 75010 PARIS 

Forme de la société : SARL 

Au capital de : 40 000€ 

 

Tél : 01 44 64 01 49 

e-mail : office@bollinger-grohmann.fr 

Mission : Conception, note de structure et façades, suivi EXE et visa  

 

 

• 7ème cotraitant : LASA 

 

Représenté par David Adam de VILLIERS en qualité de Gérant  

Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 26 rue BENARD 75014 PARIS 

Forme de la société : SARL 

Au capital de : 235 698€ 

 

Tél : 04 26 99 44 25 

e-mail : sudest@lasa.fr 

Mission : Conception, note acoustique 
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• 8ème cotraitant : QUADRIM RHONE ALPES 

 

Représenté par Arnaud Christian René JACOULOT en qualité de Gérant  

Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 33 rue Etienne RICHERAND 69003 LYON 

Forme de la société : SARL 

Au capital de : 9 000€ 

 

Tél : 04 37 43 10 37 

e-mail : contact@quadrim.com 

Mission : Conseil à la Conception pour l’entretien, note acoustique, assistance aux 2 
premières années d’exploitation/maintenance  

 

• 9ème cotraitant : 2MO INGENIERIE 

 

Représenté par Yann MOUNIER en qualité de Président  

Agissant au nom et pour le compte de la société  

Ayant son siège à : 60 Quai Perrache 69002 LYON  

Forme de la société : SAS 

Au capital de : 100 000€ 

 

Tél : 04 81 06 17 77 

e-mail : contact@2mo.tech 

Mission : Conception Fluides, SSI, Electricité, Chauffage, Pièces écrites Fluides, Etudes 
Fluides et Calculs des puissances, suivi EXE et VISA  

 

2.2 BUREAU DE CONTROLE 

Une mission de bureau de contrôle a été attribuée à la société VERITAS.  

La mission confiée comprend les éléments suivants : 

• Mission de base : L+S 

• Missions complémentaires : LE, VIE, Th, PS, F, HYSa, PV, MS1.1, SEI, PHa, GTB : 
 

o LE relative à la solidité des existants 

o VIE relative à la vérification initiale des installations électriques 

o Th relative à l’isolation thermique et aux économies d'énergie 

o PS relative à la prévention des aléas liés aux séismes 

o F relative au fonctionnement des installations 

o HYSa relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments autres que d’habitation 

o PV relative au recollement des PV d’essais d’installations 

o MS 1.1 relative à l’assistance pour l’élaboration de la notice de sécurité 

o SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH 

o PHa relative à la vérification des exigences d’isolation acoustique dans les 
bâtiments 
autres qu’habitation 

o GTB relative à la Gestion Technique du bâtiment 

 

L’opération ne fait pas l’objet de technique non courante.  
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2.3 SPS 

Une mission de coordination SPS a été attribuée à la société AASTUS.  

2.4 AUTRES ETUDES ET DIAGNOSTICS 

a) Diagnostic amiante et plomb avant travaux – SOCOBAT 2024 

b) Rapport de mission diagnostic structure - Ginger CEBTP 2024 

c) Diagnostic de la charpente et des coques – GINGER CEBTP 2025 

 

 

L’équipe de Maîtrise d’Ouvrage porte à connaissance du Titulaire les documents suivants : 

Annexe 1 : Planning global de l’opération 

Annexes 2 : Référentiels et compléments CCTP : 

a) CCTP 

Annexes 3 : Diagnostic 

d) Diagnostic amiante et plomb avant travaux – SOCOBAT 2024 

e) Rapport de mission diagnostic structure - Ginger CEBTP 2024 

f) Diagnostic de la charpente et des coques – GINGER CEBTP 2025 

Annexe 4 : Plans 

a) Plan masse (PDF) 

Annexes 5 : Prescriptions complémentaires 

a) PGC – AASTUS 

b) RICT – VERITAS 

Ces documents sont disponibles au format électronique, ils devront être pris en compte dans la 
proposition méthodologique. 

 


