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1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la mise a disposition d'engins de terrassement et la réalisation de
travaux, afin de permettre a I'lnrap de réaliser ses chantiers de diagnostics et de fouilles
archéologiques sur tout le territoire des entités administratives indiquées a l'acte d’engagement.
Sur demande de I'Inrap, le titulaire peut étre amené a intervenir dans les départements limitrophes
aux entités administratives indiquées a I'acte d’engagement. Les prestations demandées dans le
présent CCTP, pourront étre effectuées indifféremment sur des chantiers de diagnostic ou de
fouille archéologique.

La réalisation d'un diagnostic archéologique consiste a rechercher des vestiges présents sur un
terrain. Pour ce faire, I'lnrap réalise des sondages a l'aide d'un engin de terrassement (pelle
hydraulique) selon un pourcentage d’ouverture défini (de l'ordre de 3 a 10 % d’une emprise). Ces
sondages prennent la forme de tranchées d'environ 2 a 3 m de large pour une longueur variable
de 10 a 20 m ou exécutées en continu, par exemple sur I'axe d'un tracé linéaire autoroutier, avec
des profondeurs variables de quelques dizaines de centimétres a plusieurs métres d'épaisseur.

La réalisation d'un chantier de fouille archéologique, pour la partie qui intéresse le présent CCTP,
consiste a réaliser des terrassements sur quelques centaines a plusieurs milliers de métres carrés
suivant les chantiers, avec enlevement mécanique de toutes les couches de terre se situant au-
dessus de la couche archéologique a fouiller. Le terrassement peut prendre la forme d'un
décapage fin par passes successives de quelques centimétres ou d'un terrassement plus
classique lorsque les épaisseurs a retirer sont importantes. Le terrassement se termine toujours
par un décapage fin.

Le terrassement des chantiers de fouille, fait I'objet, suivant le cas, d'un remblaiement.

Le présent marché, aura également pour but de réaliser pour I'Inrap divers travaux
d'aménagements annexes aux travaux proprement dits de terrassement archéologique.

Les articles présents aux Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) sont mobilisables par I'Inrap,
immédiatement si besoin et suivant I'émission d'Ordre De Service (ODS). Pour les autres articles
du CCTP, non présents aux BPU, le titulaire doit étre en capacités de les mettre en place. Cette
mise en place se fera par une procédure de prix nouveau et ODS.

Article 1.01 Etablissement des prix

Les travaux définis ici ne feront I'objet d'aucun supplément.

L'entrepreneur devra signaler par écrit, toute omission, tout manque de concordance ou toute
autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement de I'ensemble des documents de
constitution et du marché, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier, quel
que soit les modes de passation du marché (forfaitaire, bordereaux...). En cas de contradiction ou
de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans |'ordre établi par
le CCAG.

2 Prescriptions générales des mises a dispositions d'engins et descriptions

Article 2.01 Généralités

Les engins de terrassement avec chauffeurs seront mis a disposition de I'lnrap pour la réalisation
de ses propres travaux. Le personnel de I'entreprise du titulaire du présent marché affecté aux
engins suivra les instructions des agents de I'Inrap pour l'exécution des différentes taches
nécessaires aux travaux de terrassement archéologique.

Article 2.02 Etat et connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation, ainsi que de toutes
les difficultés et sujétions pouvant résulter de I'exécution des prestations avant la fin du délai de
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préparation stipulé dans I'Ordre De Service (ODS)de démarrage et suivant le plan de situation joint
a celui-ci.

Article 2.03 Description générale des engins pour mise a disposition

Le titulaire mettra a disposition de I'lnrap, suivant la demande tant en matériels qu’en quantités, les
matériels tels que stipulés aux articles du présent CCTP et des BPU.

Tous les engins devront étre conformes au jour de leur livraison a la réglementation en vigueur. Le
titulaire mettra a disposition également le chauffeur, le carburant, I'assurance ainsi que tous les
moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement des engins. Tous les matériels livrés,
devront posséder un minimum d'outillage afin d'effectuer des petites réparations d'urgence et
d’entretien.

Article 2.03.1 Conformité des engins

Tous les types de pelles hydrauliques sur chenilles ou sur pneus, pelles multifonctions et
chargeuses-pelleteuses devront étre conformes a la réglementation des engins de terrassement
effectuant du levage en vigueur.

Les engins de transport, hors tombereau, seront conformes aux normes de circulation routiére en
vigueur. Le titulaire, y compris ses sous-traitants, devra fournir la ou les copies des licences de
transport adéquates en fonction des prestations et travaux demandés.

Pour tout engin ayant subi des modifications aprés sa premiére mise en service, le titulaire devra
fournir impérativement la (ou les) déclaration de conformité correspondante aux modifications
effectuées en conformité avec la directive machine en vigueur. Au jour de la rédaction du présent
CCTP, la directive machine en vigueur est la directive n°2006/42/CE.

En cas de changement de directive machine, qui entrainerait des modifications rétroactives, le
titulaire est tenu de les prendre en compte.

Toute livraison d'engins non conforme sera refusée et il sera fait immédiatement application des
pénalités prévues.

Les non-conformités seront traitées telles que définit au chapitre 5 du CCTP.

Article 2.03.2 Conformité des godets de terrassement a
lame

Les godets de terrassement a lame lisse, ne devront pas présenter
d'usure importante (lame émoussée, cassure, ...).

Dans le cas ou les lames, équipant les godets, seraient composées de OISR
plusieurs éléments, ces derniers seront raccordés bout a bout, sans que X }

cela ne génére d'aspérité pouvant provoquer des irrégularités lors du \ / " Bon état
décapage.

Mauvais.état

Article 2.03.3 Chauffeurs d'engins

La formation a la conduite en sécurité est obligatoire, les chauffeurs devront étre titulaires d'un
CACES, ou titre professionnel équivalent correspondant a la catégorie d’engin utilisé.

Les chauffeurs devront étre en possession d'une autorisation de conduite du titulaire du marché (y
compris pour les entreprises sous-traitantes).

Rappelons a ce propos que le CACES n’étant pas un diplome de formation professionnelle,
les chauffeurs devront avoir une formation professionnelle leur permettant de réaliser les
travaux demandés par I'Inrap dans les régles de I'art.

L’ensemble des conducteurs devra étre titulaire de la formation AIPR de premier niveau, pour ce

faire I'lnrap sera en droit de demander le justificatif de formation pour chacun des conducteurs
intervenant sur un chantier Inrap.
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Au cours des mises a disposition d'engins, si le titulaire effectue un changement de chauffeur sur
cela ne doit en aucun cas perturber le déroulement du chantier et rester ponctuel. Les
changements de chauffeur trop fréquents, sur un méme ordre de service, pourront donner lieu a la
mise en place de pénalités, s'ils engendrent des perturbations importantes du chantier, entrainant
une modification de calendrier de son déroulement.

Article 2.03.4 Fiche de Données de Sécurité (FDS)

Le titulaire fournira, pour tous les engins, les FDS des produits pétroliers et autres (GNR, huile
hydraulique, graisse, ...) utilisés avec les engins pour leur fonctionnement ou entretien.

Article 2.04 Obligations et responsabilités des parties

Article 2.04.1 Obligations et responsabilités de I'Inrap

L'Inrap est responsable de l'utilisation du matériel mis a disposition par le titulaire et de tout ce qui
concerne :

- L’emprise des travaux ;

- La nature du sol et du sous-sol ;

- Les régles régissant la sécurité et I'hygiéne sur le chantier ;

- L’environnement ;

- Le respect des régles de l'art ;

- La sécurité des biens mitoyens aux chantiers ;

- Le repérage des réseaux aériens et enterrés a l'intérieur de la zone des chantiers.

Cependant, la responsabilité du titulaire ou celle de son sous-traitant pourra étre engagée en cas
de faute de I'un d’eux.

Aprés réception du matériel loué mis a disposition sur un chantier, I'Inrap est responsable des
conditions d'exécution du travail effectué par le titulaire.

L'lnrap assume la responsabilité des consignes et des directives qu'il donne au personnel du
titulaire, pour assurer la coordination de l'intervention du matériel loué et des autres activités du
chantier.

L'Inrap organise I'accueil et l'information du personnel du titulaire concernant I'organisation des
chantiers de I'lnrap et la sécurité sur la zone du site d’intervention, au méme titre que pour son
propre personnel.

Article 2.04.2 Obligations et responsabilités du titulaire et de son personnel

Le titulaire assume la maitrise des opérations de conduite de ses engins, avec du personnel
qualifié et formé.
Dés lors, le personnel du titulaire affecté a la conduite des engins mis a disposition de I'Inrap :

- apprécie la capacité du matériel a effectuer les taches a exécuter ;

- n'exécute que des taches compatibles avec le matériel loué et les régles de sécurité.
En cas de probléme, le titulaire prévient immédiatement le représentant Inrap du chantier. Ce
dernier prendra en accord avec le titulaire toutes les dispositions qui s’imposent.

- Le personnel du titulaire doit également :

- avoir une attitude correcte avec les agents de I'lnrap,

- respecter les horaires des chantiers,

- se conformer aux consignes d'hygiéne et de sécurité en vigueur sur le chantier.

Le titulaire est responsable des dommages causés par son personnel aux installations et ouvrages
apparents (mur, cloture, poteau téléphone, ...).
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Les engins mis a disposition circulant sur la voie publique sont sous l'entiére responsabilité du
titulaire.

L'Inrap ne peut étre tenu pour responsable des conséquences dommageables de vices cachés du
matériel loué ou de son usure non apparente le rendant impropre a l'usage auquel il est destiné.

Article 2.05 Description des engins de terrassement

Article 2.05.1 Micro-pelle hydrauliques sur chenilles caoutchouc <1 t

Mise a disposition de micro-pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur, dont le
tonnage sera < 1 t et d'une puissance minimum de 7 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 0,4m minimum, d'un godet a dents et d'un
canopy démontable (cabine non démontable refusée).

Le train de chenilles sera a écartement de voie variable avec une largeur minimum de 0,7 m.

Article 2.05.2 Mini-pelle hydraulique sur chenilles caoutchouc 2,5 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 2,5
t minimum et d'une puissance minimum de 19 kW. La pelle sera équipée de train de chenilles en
caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de terrassement a lame
lisse de 1 m minimum, 0,5 m et 0,3 m.

Article 2.05.3 Mini-pelle hydraulique sur chenilles caoutchouc 3,5 /4 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 3,5
t minimum et d'une puissance minimum de 28 kW. La pelle sera équipée de train de chenilles en
caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de terrassement a lame
lisse de 1,2 m minimum, 0,5 et 0,3 m. Le titulaire devra également fournir sur demande des godets
de terrassement a dents.

Article 2.05.4 Mini-pelle hydraulique sur chenilles acier 5/6 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles acier avec chauffeur dont le tonnage sera
de 5 t minimum et d'une puissance minimum de 35 kW. La pelle sera équipée de train de chenilles
en caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de terrassement a
lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur demande des godets de
terrassement a dents.

Article 2.05.5 Mini-pelle hydraulique sur chenilles caoutchouc 5/6 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur dont le tonnage
sera de 5t minimum et d'une puissance minimum de 35 kW. La pelle sera équipée de train de
chenilles en caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de
terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur demande
des godets de terrassement a lame de 0,5 m et 0,8 m.

Article 2.05.6 Midi-pelle hydraulique sur chenilles caoutchouc 7/8 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur, dont le tonnage
sera de 7 t minimum et d'une puissance minimum de 40 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également
fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5 et 1 m.
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Article 2.05.7 Midi-pelle hydraulique sur chenilles 10 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 10
t minimum et d'une puissance minimum de 55 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également fournir
sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5 et 1 m.

Article 2.05.8 Midi-pelle hydraulique sur chenilles 13 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 13
t minimum, et d'une puissance minimum de 65 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également fournir
sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5 et 1 m.

Article 2.05.9 Midi-pelle hydraulique sur chenilles caoutchouc 14/15 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur, dont le tonnage
sera de 14 t minimum et d'une puissance minimum de 95 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également
fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5 et 1 m.

Article 2.05.10 Midi-pelle hydraulique sur chenilles acier 14/15 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles acier avec chauffeur, dont le tonnage sera
de 15 t minimum et d'une puissance minimum de 95 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également
fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5 et 1 m.

Article 2.05.11  Pelle multifonctions sur pneus 13 t (type Mécalac)

Mise a disposition de pelles hydrauliques multifonctions avec chauffeur, dont le tonnage sera de
13 t minimum et d'une puissance minimum de 110 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum et d'un godet chargeur. Le
titulaire devra également fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m
environ, godet de curage, fourche.

Article 2.05.12 Pelle hydraulique sur pneus 15 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 15
t minimum et d'une puissance minimum de 70 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m.

Article 2.05.13 Pelle hydraulique sur pneus 18 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 18
t minimum et d'une puissance minimum de 90 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m,

Article 2.05.14 Pelle hydraulique sur pneus 20 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 20
t minimum et d'une puissance minimum de 100 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m.
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Article 2.05.15 Pelle hydraulique sur chenilles 20 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 20t
minimum et d'une puissance minimum de 95 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m.

Article 2.05.16  Pelle hydraulique sur chenilles 20 t, équipée de train de chenilles
avec tuiles marais

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 20
t minimum et d'une puissance minimum de 95 kW. La pelle sera équipée de train de chenilles avec
des tuiles marais d'une largeur minimum de 800 mm. Chaque pelle hydraulique devra étre equipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m.

Article 2.05.17 Pelle hydraulique sur chenilles 24/25 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 25
t minimum et d'une puissance minimum de 110 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m.

Article 2.05.18 Pelle hydraulique sur chenilles 30 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 30
t minimum et d'une puissance minimum de 130 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 1,2 et 1,8 m.

Article 2.05.19 Brise roche hydraulique pour mini-pelle de 3,5a 6 t

Mise a disposition d'un brise roche hydraulique (BRH) pour mini-pelle de 3,5 a 6 t. Le titulaire
devra le transport sur chantier, le montage et démontage du BRH sur I'engin. Le BRH devra étre
équipé de pointes adaptées (pointe, pointe burin, berche a découper, pointe pyramide, ...) aux
travaux a effectuer et aux matériaux en place.

Article 2.05.20 Brise roche hydraulique pour midi-pelle de 13 a 15t

Mise a disposition d'un brise roche hydraulique (BRH) pour mini-pelle de 13 a 15 t. Le titulaire
devra le transport sur chantier, le montage et démontage du BRH sur I'engin. Le BRH devra étre
équipé de pointes adaptées (pointe, pointe burin, berche a découper, pointe pyramide, ...) aux
travaux a effectuer et aux matériaux en place.

Article 2.05.21 Brise roche hydraulique pour midi-pelle de 20 a 30 t

Mise a disposition d'un brise roche hydraulique (BRH) pour mini-pelle de 20 a 30 t. Le titulaire
devra le transport sur chantier, le montage et démontage du BRH sur I'engin. Le BRH devra étre
équipé de pointes adaptées (pointe, pointe burin, berche a découper, pointe pyramide, ...) aux
travaux a effectuer et aux matériaux en place

Article 2.05.22 Systéme embarqué de réduction des poussiéres de démolition

Mise a disposition d'un systéme embarqué de réduction des poussiéres de démolition sur les
pelles hydrauliques de 20 a 30t, pour l'abattage des poussiéres par pulvérisation aux points
d’émission en bout de fleche. La contenance du groupe embarqué fixé sur la pelle sera au
minimum de 200l.
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Article 2.05.23  Tracteur sur chenilles a lame (bulldozer) 15 t

Mise a disposition d'un tracteur sur chenilles avec chauffeur équipé d'une lame, dont le tonnage
sera de 15 t minimum et d'une puissance minimum de 110 kW.

Article 2.05.24  Tracteur sur chenilles a lame (bulldozer) 15/18 t

Mise a disposition d'un tracteur sur chenilles avec chauffeur équipé d'une lame, dont le tonnage
sera de 15 t minimum et d'une puissance minimum de 110kW.

Article 2.05.25 Tracteur sur chenilles a lame (bulldozer) 15/18 t équipé d’un
train de chenilles avec tuiles marais

Mise a disposition d'un tracteur sur chenilles avec chauffeur équipé d'une lame, dont le tonnage
sera de 15t minimum et d'une puissance minimum de 110 kW. |l sera équipé de train de chenilles
avec des tuiles marais d'une largeur minimum de 800 mm.

Article 2.05.26 Chargeuse sur chenilles 12 t

Mise a disposition d'une chargeuse sur chenilles avec chauffeur équipée d'un godet de
chargement, dont le tonnage sera de 12 t minimum et d'une puissance minimum de 90kW.

Article 2.05.27 Chargeuse sur chenilles 14/15 t

Mise a disposition d'une chargeuse sur chenilles avec chauffeur équipée d'un godet de
chargement, dont le tonnage sera de 15 t minimum et d'une puissance minimum de 95kW.

Article 2.05.28 Chargeuse sur pneumatiques 10/12 t

Mise a disposition d'une chargeuse sur pneumatiques avec chauffeur équipée d'un godet de
chargement de 1,5 m® minimum, dont le tonnage sera de 10 t minimum et d'une puissance
minimum de 100 kW.

Article 2.05.29 Chargeuse sur pneumatiques 13/15 t

Mise a disposition d'une chargeuse sur pneumatiques avec chauffeur équipée d'un godet de
chargement de 2 m® minimum, dont le tonnage sera de 13 t minimum et d'une puissance minimum
de 110 kW.

Article 2.05.30 Chargeuse-pelleteuse 8/9 t

Mise a disposition d'une chargeuse-pelleteuse avec chauffeur dont le tonnage sera de 8 t
minimum et d'une puissance minimum de 75 kW. Chaque chargeuse-pelleteuse devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,8 m. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,4 et 0,9 m. Le godet frontal sera un godet de
type 4 en 1.

Article 2.05.31  Mini pelle électrique 2,5 T avec son transformateur/chargeur

Mise a disposition de pelles hydrauliques électriques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage
sera de 2,5 t minimum et d'une puissance minimum de 15 kW. La pelle sera équipée de train de
chenilles en caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de
terrassement a lame lisse de 1 m minimum, 0,5 m et 0,3 m.

Article 2.05.32 Motobasculeur CU 3,5t

Mise a disposition de motobasculeur avec chauffeur, a chassis articulé, 4 roues motrices, équipé
d'une benne basculante type girabenne de 2,7 m3, charge utile de 3,5 1.
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Article 2.06 Engins et matériels supplémentaires

Au cours de I'exécution du marche, des besoins en matériels et engins supplémentaires peuvent
étre demandés. Ces demandes sont traitées suivant la procédure des ODS Prix nouveau.

Pour information, la liste non exhaustive ci-dessous, présente un éventail des besoins pouvant étre
demandes.

Article 2.06.1 Décapeuse tractée

Mise a disposition d'un tracteur agricole avec chauffeur équipé d'une décapeuse tractée d'une
largeur de décapage de 2,40 m minimum et d'une capacité de benne en déme de 10 m3 minimum.

Article 2.06.2 Godet a lame lisse de 3 m

Mise a disposition d'un godet de terrassement a lame lisse de 3 m pour les pelles hydrauliques de
202 30t.

Article 2.06.3 Equipement téte godet orientable pour pelle 20 a 30 t

Mise a disposition d'un équipement téte orientable de godet pour les pelles hydrauliques de 14 a
25 t. Le titulaire devra effectuer le montage de I'équipement sur I'engin.

Article 2.07 Description des engins de transport

Article 2.07.1 Camion benne PTAC 3,5t

Mise a disposition d'un camion benne d'un PTAC de 3,5 t avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante de type tri-benne. La charge utile sera de 1 t minimum.

Article 2.07.2 Motobasculeur 4X4 de 0,8 m?

Mise a disposition d'un motobasculeur 4X4 avec chauffeur, équipé d'une benne basculante type
girabenne de 0,8 m® de charge en déme. La charge utile sera de 1,5 t.

Article 2.07.3 Motobasculeur 4X4 de 3,5 m?®

Mise a disposition d'un motobasculeur 4X4 chassis articulé avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante type girabenne de 3,5 m*® de charge en déme. La charge utile sera de 6 t.

Article 2.07.4 Camion benne tout chemin 6X4

Mise a disposition d'un camion benne tout chemin 6x4 avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante par l'arriére a ouverture automatique et d'un volume minimum de 7 m3. La charge utile
sera de 15 t minimum.

Article 2.07.5 Camion benne tout chemin 8X4

Mise a disposition d'un camion benne tout chemin 8X4 avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante par l'arriére a ouverture automatique et d'un volume minimum de 10 m3. La charge utile
sera de 20 t minimum.
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Article 2.07.6 Camion semi-remorque a benne

Mise a disposition d'un camion semi-remorque a benne avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante par l'arriére a ouverture automatique et d'un volume minimum de 20 m3. La charge utile
sera de 24 t minimum.

Article 2.07.7 Tombereau automoteur 6x4 a chassis articulé de 14 m?®

Mise a disposition d'un tombereau automoteur 6x4 a chassis articulé avec chauffeur, équipé d'une
benne basculante par l'arriére et d'un volume minimum de charge en déme de 14 m?3. La charge
utile sera de 22 t minimum.

Article 2.07.8 Tracteur agricole et benne TP

Mise a disposition d'un tracteur agricole 4x4 équipé d'une benne basculante type TP a ouverture
automatique, deux essieux, avec chauffeur. La benne aura un volume minimum de 11 m?3 et une
charge utile de 17 t minimum. Le tracteur sera d'une puissance de 150 kW minimum.

Article 2.07.9 Arroseuse de chantier

Mise a disposition d'une arroseuse de chantier avec chauffeur, d'un volume de 7 000 | minimum
avec rampe d'arrosage couvrant une largeur minimum de 2,5 m par passage.

Article 2.07.10 Citerne a eau

Mise a disposition de citerne a eau (contenant non potable) de 5000 | minimum cuve a poser ou
sur remorque. La citerne sera équipée d'une vanne en sortie de 19 ou 25 mm et d'une trappe de
regard ou de tout autre dispositif permettant de contréler le niveau. La prestation inclue toutes
dispositions nécessaires a son installation sur un emplacement désigné par I'Inrap. La citerne est
livrée pleine et la qualité de I'eau est potable.

Article 2.07.11 Remplissage citerne a eau de 5000 litres minimum

A la demande de I'Inrap dans un délai de 3 jours ouvrés, le titulaire doit le remplissage de citerne a
eau (5000 | minimum). Le remplissage est effectué par tout moyen a la convenance du titulaire
pendant les horaires du chantier de I'lInrap. Bien que la citerne soit d'une qualité "non potable",
I'eau de remplissage devra étre de méme qualité que I'eau potable.

Article 2.08 Transport, livraison et transfert sur chantier des engins

Le titulaire devra fournir le transport d'amenée et de repli, de ses engins non immatriculés. Les
transports devront se faire conformément aux réglementations en vigueur et le titulaire aura a sa
charge les éventuelles demandes d'autorisation nécessaires. Le titulaire prendra connaissance
des accés de chantier et mettra en ceuvre toutes les mesures nécessaires pour effectuer les
transports et transferts sur chantier. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'une
méconnaissance des conditions d'accés au chantier. Le titulaire devra également effectuer le
nettoyage des acceés privés ou publics lors des opérations de chargement et déchargement, ainsi
que la remise en état des éventuelles dégradations des voies publiques, privées ou de tout autre
ouvrage. Les opérations de transport, de chargement, de déchargement et de transfert se feront
sous I'entiére responsabilité du titulaire.

Les colts de transfert seront exclusivement calculés a partir d’'un point fixe de départ qui sera
l'adresse de la sous-préfecture la plus proche du site de l'opération. Le colt du transfert est
calculé de la sous prefecture au site de I'opération considéré. Le titulaire précisera au BPU un prix
unitaire forfaitaire de base de 0 a 50 km et un prix de distance kilométrique supplémentaire au-dela
de ce forfait.
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Pour une période de mise a disposition inférieure ou égale a 3 jours (en continu hors tous
arréts de chantier, le titulaire fournira les transports d'amené et de repli de ses engins ainsi
que tous les moyens en personnels et matériels nécessaires a la réalisation de ces
derniers.

Pour une période de mise a disposition supérieure a 3 jours (y compris tout arrét de
chantier), le titulaire fournira le transport d'amené de ses engins ainsi que tous les moyens
en personnels et matériels nécessaires a la réalisation de ce dernier. Le transport de repli
étant sur le plan financier a la charge du titulaire.

Article 2.08.1 Transport d'engins (amené ou repli) inférieur ou égal a 10 t

Le titulaire fournira les transports d'amené ou de repli de ses engins ainsi que tous les moyens en
personnels et matériels nécessaires a la réalisation de ces derniers.

Article 2.08.2 Transport d'engins (amené ou repli) supérieur a 10 t

Le titulaire fournira les transports d'amené ou de repli de ses engins ainsi que tous les moyens en
personnels et matériels nécessaires a la réalisation de ces derniers.

Article 2.08.3 Transfert d'engin inférieur ou égal a 10 t sur chantier

Le titulaire fournira les moyens de transport nécessaires aux transferts d'engins sur le chantier
dans un rayon maximum de 15 km, ainsi que tous les moyens en personnels et matériels
nécessaires a la réalisation de la prestation.

Article 2.08.4 Transfert d'engin supérieur a 10 t sur chantier

Le titulaire fournira les moyens de transport nécessaires aux transferts d'engins sur le chantier
dans un rayon maximum de 15 km, ainsi que tous les moyens en personnels et matériels
nécessaires a la réalisation de la prestation.

Article 2.09 Entretien, réparation et ravitaillement en carburant des engins

Toutes ces opérations devront étre exécutées conformément aux réglementations en vigueur en
matiére de sécurité et de protection de I'environnement.

Article 2.09.1 Entretien et réparation

Les entretiens et réparations des engins devront étre réalisés en dehors des heures de mise a
disposition des engins a I'lnrap dans le cadre des mises a disposition.

Article 2.09.2 Ravitaillement en carburant

Le ravitaillement en carburant des engins, que ce soit pour un remplissage total ou un
complément, se fera impérativement en dehors des heures de travail d'utilisation des engins et
pendant les horaires du chantier.

3 Prescriptions et descriptions des travaux a réaliser

Article 3.01 Prescriptions générales
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Le titulaire aura a sa charge la réalisation des travaux tels que définis aux articles du présent
CCTP et ce conformément aux regles de l'art et a la réglementation en vigueur, notamment au
CCTG fascicule n°2 Terrassements généraux.

Le titulaire devra mettre a disposition tous les matériels, matériaux et moyens nécessaires a la
réalisation des travaux définis aux articles ci-avant. Les transports devront se faire conformément
aux réglementations en vigueur et le titulaire aura a sa charge les éventuelles demandes
d'autorisations nécessaires. Le titulaire prendra connaissance des accés de chantier et mettra en
ceuvre toutes les mesures nécessaires pour effectuer ces travaux en garantissant la sécurité des
biens et des personnes et demandera si nécessaire les autorisations (occupations temporaires de
voirie,...) pour la réalisation de ces travaux. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'une
méconnaissance des conditions du chantier. Le titulaire devra également le nettoyage des accés
privés ou publics lors des travaux, ainsi que la remise en état des éventuelles dégradations des
voies publiques ou privées.

Si besoin, I'lInrap procédera a un métré contradictoire avec le titulaire ou seules seront prises en
compte les quantités réellement effectuées pour le paiement. Ceci en vue de I'établissement de
I'ODS final.

Le titulaire doit, s’assurer que son personnel n’accomplit pas les travaux dans une situation
de travailleur isolé définie par la réglementation en vigueur, et si besoin mettre en place les
mesures nécessaires pour la protection de son personnel.

Article 3.02 Etat et connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation et de toutes les
difficultés et sujétions pouvant résulter de I'exécution des travaux avant la date de fin du délai de
préparation stipulé dans I'ODS et suivant le plan de situation joint a I'ODS.

Article 3.03 Descriptions des travaux de terrassement
Prescriptions communes aux travaux de remblaiement

L'attention du titulaire est attirée sur le fait suivant :

En aucun cas les travaux de remblaiement ne devront étre effectués en présence d'eau dans les
excavations et zones terrassées. Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour
effectuer les travaux de remblaiement dans les régles de l'art.

Les travaux de remblaiement seront effectués dans I'ordre initial des terres, sans compactage.
Si des travaux de remblaiement avec compactage devaient étre effectués, ils feront I'objet d'une
procédure de travaux supplémentaire.

Article 3.03.1 Remblaiement de sondages et tranchées

Le remblaiement de sondage ou tranchée consiste a la remise en place de matériaux extraits lors
du creusement. Les déblais nécessaires aux travaux de remblaiement sont stockés aux abords
immédiats des excavations. Les sondages et tranchées ont en moyenne une largeur de 2 a 3 m et
les longueurs allant de 20 m a plusieurs centaines de métres. Le remblaiement sera effectué dans
l'ordre initial des terres en place (tri des matériaux effectué lors du creusement), avec un
nivellement de la partie supérieure du remblaiement, afin de lui donner une planimétrie proche du
terrain d'origine. Aucun matériau autre que les matériaux extraits lors du creusement ne devra
servir aux travaux de remblaiement, sauf stipulation particuliere. L'Inrap se réserve le droit de
stopper le remblaiement si les conditions de chantier, notamment climatiques, ne permettent pas
d’atteindre une qualité des travaux optimale.

Les travaux de remblaiement pourront étre exécutés :
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- soit sur des temps d'engins non utilisés lors des mises a disposition, dans ce cas ils seront
décomptés des heures de mises a disposition ;
- soit avec des ateliers de terrassement spécifiques en cours ou en fin de chantier.

Le démarrage des travaux de remblaiement est subordonné a un ODS sur lequel sera stipulé le
volume total a remblayer. L'ODS sera a minima de 1500 m?.

Le titulaire doit s’assurer que son personnel n‘accomplit pas les travaux de remblaiement de
sondages et tranchées dans une situation de travailleur isolé définie par la réglementation en
vigueur.

Article 3.03.2 Remblaiement de fouilles archéologiques sans compactage

Le remblaiement de fouilles archéologiques consiste a remettre en place les matériaux extraits lors
du creusement. Les surfaces de fouilles a remblayer sont variables, allant de quelques centaines
de métres carrés a plusieurs milliers en un seul tenant. Les déblais nécessaires aux travaux de
remblaiement sont stockés soit aux abords des zones terrassées, soit a une distance de 300 m
maximum. Le remblaiement sera effectué dans I'ordre initial des terres en place (tri des matériaux
effectué lors du creusement), avec un nivellement de la partie supérieure du remblaiement, afin de
lui donner une planimétrie proche du terrain d'origine. Aucun matériau autre que les matériaux
extraits lors du creusement ne devra servir aux travaux de remblaiement, sauf stipulation
particuliére. L'Inrap se réserve le droit de stopper le remblaiement si les conditions de chantier,
notamment climatiques, ne permettent pas d’atteindre une qualité optimale des travaux.

Les travaux de remblaiement pourront étre exécutés soit sur des temps d'engins non utilisés lors
des mises a disposition, soit avec des ateliers de terrassement spécifiques en cours ou en fin de
chantier. Le démarrage des travaux de remblaiement est subordonné a un ODS.L'ODS sera a
minima de 1500 m3.

Article 3.03.3 Chargement et transport de matériaux issus des terrassements
Le chargement et transport de matériaux issus des terrassements comprennent :

- la reprise sur stockage et chargement des matériaux ;

- le transport sur une distance maximum de 20 km (aller) entre le lieu de stockage et le
chantier (ou inversement);

- le déchargement sur chantier.

Le titulaire aura a charge toutes les éventuelles demandes d’autorisations nécessaires pour la
circulation des camions et autres engins de transport.

Article 3.04 Descriptions des travaux de cloéture

L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité de veiller en permanence (week-ends et jours
fériés compris) au bon état de fonctionnement de tous les types de cloture ci-dessous.

Un représentant du titulaire sera désigné et devra étre joignable a tous moments, en cas de
nécessité pour une intervention éventuelle de remise en état ou autre.

Le titulaire devra systématiquement la pose de la clbture. La dépose sera réalisée en fonction des
besoins du chantier.

Les éléments métalliques des clbtures et portails (piquets, cadres, fils d'acier, grillages, etc.)
devront étre galvanisés ou peints, dans ce cas le choix de la couleur devra étre soumis a L'Inrap
pour approbation.

Article 3.04.1 Dépose et repose de cloture agricole

Dans le cadre des mises a disposition d'engins, le titulaire devra, si besoin lors du déroulement
des travaux de l'Inrap, la dépose et repose ponctuelle de cloture agricole (généralement des
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piquets bois et fils de ronce ou grillage) sur quelques metres (en général sur une largeur
équivalente au passage d'une pelle ou d'un tombereau a savoir 4 a 5 m). Le titulaire devra la
dépose de la cléture existante et la repose si possible avec les matériaux d'origine. Le titulaire
devra prévoir si nécessaire l'apport de matériaux complémentaires pour la repose ainsi que
I'évacuation des déchets et des éléments de I'ancienne cléture non réutilisable. La dépose de la
cléture devra étre soignée et une extrémité de chaque section devra étre conservée. Le grillage ou
fil de ronce sera consolidé sur les piquets existants par attaches ou crampons.

Ces travaux se feront uniquement a la demande de I'Inrap directement par son représentant sur le
chantier qui fixera pour chaque dépose et repose les délais maximums de réalisation des travaux.
Ces travaux étant entre autres destinés a éviter la divagation des animaux domestiques, le titulaire
sera tenu de réaliser ces travaux dans des délais trés courts, de 'ordre de la journée.

Article 3.04.2 Cléture provisoire sur piquets bois

Les clétures sur piquets bois seront réalisées avec des piquets d'un diamétre minimum de 10 cm,
tous les 3 m. La hauteur de la cléture est de 2 m. La cléture devra avoir au minimum deux jambes
de force a chaque piquet d'angle de cléture et deux jambes de force (un de chaque c6té) sur les
portails d'acces. Le grillage sera de type treillis noué ou équivalent, de maille de 150 x 150 mm
environ et de fil acier de 1,8 mm minimum de diamétre. Il sera fixé sur les piquets par crampons et
solidarisés aux fils tendeurs. Les fils tendeurs seront en acier de 2,5 mm minimum de diamétre et
au nombre de trois, dont un a chaque extrémité du grillage et un au milieu. Les portails auront une
largeur de5 m en deux ventaux sur cadre métallique peint et grillagé a l'identique de la cléture.

Le titulaire devra la pose et si besoin la dépose ainsi que I'évacuation des matériaux de la cléture.
Il devra également I'entretien de jour comme de nuit, durant toute la durée d'utilisation par I'Inrap.
Le systéme de fermeture des portails sera un systéme a clés de type cadenas, verrou... au choix
du titulaire. Le titulaire fournira quatre jeux de clés par portail.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation de cloture, a un ODS qui
précisera la surface a cléturer, son emplacement ainsi que le nombre et I'emplacement des
portails.

Article 3.04.3 Cléture mobile de chantier par panneau en treillis

Les clotures mobiles de chantier seront réalisées en panneaux métalliques galvanisés ou peints de
longueur de3 m x 2 m minimum en treillis soudés, avec des fils de 4 mm minimum de diameétre. Le
treillis devra avoir des mailles de 105x 230 mm maximum. Les panneaux devront étre fixés sur
plots béton, reliés entre eux par des colliers anti-vandalisme. La cléture devra avoir au minimum
une jambe de force tous les deux panneaux, deux jambes de forces a chaque angle de cloture et
deux jambes de force (un de chaque cbté) sur les portails d'accés. Les portails auront les mémes
caractéristiques que les panneaux de cloture et seront en deux ventaux pour une largeur totale de
5m.

Le titulaire devra la pose et si besoin la dépose ainsi que I'évacuation des matériaux de la cléture.
Il devra également I'entretien de jour comme de nuit, durant toute la durée d'utilisation par I'lnrap.
Le systéme de fermeture des portails sera un systéme a clés de type cadenas, verrou..., au choix
du titulaire. Le titulaire fournira quatre jeux de clés par portail.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation de cléture, a un ODS qui
précisera la surface a cloturer, son emplacement ainsi que le nombre et I'emplacement des
portails.

Article 3.05 Descriptions des travaux d'aménagements piste ou plateforme
de chantier

Article 3.05.1 Nature, qualité et provenance des matériaux

La description des matériaux a utiliser est donnée dans le bordereau des prix article par article.
Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
présent marché et par ordre de préférence, aux prescriptions des normes suivantes :

- normes frangaises homologuées transposant les normes européennes ;
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- agréments techniques ou autres référentiels techniques élaborés par les organismes de
normalisation.

Le titulaire privilégiera I'emploi de matériaux recyclés tels que les graves GR ou géotextiles
fabriqués par exemple a base de matériaux recyclés.

L'emploi de matériaux de récupération est autorisé dans le cas ou ces derniers répondent aux
caractéristiques techniques demandées et sont en conformité avec les stipulations décrites ci-
dessus.

Toutes les graves, y compris le "tout-venant", ne devront contenir d'autres matériaux tels que bois,
fer, etc.

Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité
différente de celle qui est fixée par le présent marché que si I'lnrap I'y autorise par écrit. Les prix
correspondants intégrés au marché par un ordre de service de prix nouveaux ne seront modifiés
que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a l'application de nouveaux
prix.

Article 3.05.2 Aménagement : piste ou plateforme de chantier en "tout-venant”

Le titulaire devra réaliser des aménagements pour pistes ou plateformes de chantier provisoires
permettant la circulation de véhicules de services légers (VL) et poids lourds (PL). Les
ameénagements seront réalisés de fagcon a permettre la circulation de VL ou PL dans toutes les
conditions climatiques (hors phénoménes exceptionnels), sans entrainer de dégradation
immédiate de la structure de la piste. La structure des aménagements sera d'au moins 0,20 m
d'épaisseur. Un minimum de compactage sera effectué pour assurer une portance suffisante pour
la circulation de VL et PL.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation, a un ODS qui précisera la
longueur et éventuellement sa largeur ainsi que son emplacement.

Les pistes auront une largeur de 4 m sauf stipulation particuliére précisée dans I'ODS.

La surface d'une plate-forme est d'environ 50 & 100 m>.

Article 3.05.3 Aménagement : piste ou plateforme de chantier pour trafic léger

Le titulaire devra réaliser des aménagements, pour pistes ou plateformes de chantier provisoires
permettant la circulation de véhicules de services légers (VL) et poids lourds (PL). Les
ameénagements seront réalisés de fagon a permettre la circulation de VL ou PL dans toutes les
conditions climatiques (hors phénoménes exceptionnels), sans entrainer de dégradation
immédiate de la structure de la piste. La structure des aménagements sera d'au moins 0,30 m
d'épaisseur et mise en place sur un GTX (géotextile). Un minimum de compactage sera effectué
pour assurer une portance suffisante pour la circulation de VL et PL. La nature des matériaux
d'apport, est laissée au libre choix du titulaire, qui en précisera la nature dans le respect des
prescriptions générales.

La surface d'une plate-forme est d'environ 50 & 100 mZ.

Les pistes auront une largeur de 4 m sauf stipulation particuliére précisée dans I'ODS.

Le titulaire devra I'entretien et les éventuelles recharges nécessaires a la remise en état de la piste
en cours d'utilisation.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation de piste, a un ODS qui
précisera la longueur et éventuellement sa largeur ainsi que son emplacement.

Article 3.05.4 Aménagement : piste ou plateforme de chantier pour trafic
intensif

Le titulaire devra réaliser des aménagements pour pistes ou plateformes de chantier provisoire
permettant la circulation de véhicules de services VL et la circulation intensive quotidienne de
véhicule PL. Les aménagements seront réalisés de fagon a permettre la circulation de VL ou PL
quelles que soient les conditions climatiques (hors phénomeénes exceptionnels), sans entrainer de
dégradation immédiate de la structure de la piste. La structure des aménagements sera d'au
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moins 0,40 m d'épaisseur et mise en place sur un GTX. Un minimum de compactage sera
effectué pour assurer une portance suffisante pour la circulation envisagée. La nature des
matériaux d'apport, sera laissée au libre choix du titulaire, qui en précisera la nature dans son
offre.

La surface d'une plate-forme est d'environ 50 & 100 mZ.

Les pistes auront une largeur de 5 m sauf stipulation particuliére précisée dans I'ODS.

Le titulaire devra I'entretien et les éventuelles recharges nécessaires a la remise en état de la piste
en cours d'utilisation.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation, a un ODS qui précisera la
longueur et éventuellement sa largeur ainsi que son emplacement.

Article 3.05.5 Retrait d'aménagement (piste et plateforme) de chantier et
remise en état.

Le titulaire devra le retrait, suivant la demande de I'Inrap, des aménagements de piste ou
plateforme et la remise en état du terrain. Tous les matériaux seront évacués en dépdt au centre
de recyclage suivant leur nature. Le remblaiement sera effectué dans I'ordre initial des terres en
place.

Article 3.05.6 Débroussaillage

Le titulaire devra le débroussaillage des zones de sondages et de fouilles archéologiques définies
par I'Inrap et suivant ses besoins. Le débroussaillage comprend la coupe et I'évacuation des
produits suivants :

- lestaillis ;

- les haies;

- les herbes et résidus de culture ;

- les arbres et arbustes dont le diamétre est inférieur a 10 cm a 1 m du sol.

Le titulaire aura également a sa charge I'évacuation et la mise en dépdts des déchets végétaux
issus du débroussaillage. Les déchets pourront étre, le cas échéant, stockés sur le chantier
suivant les stipulations dans I'ODS. Le brllage sur place des déchets est interdit.

Le titulaire ne procédera a aucun arrachage de souche sans accord ou demande expresse de
I'Inrap.

Article 3.05.7 Réparation et remise en état de drains agricoles

Dans le cadre des mises a disposition d'engins, le titulaire devra si besoin, lors du déroulement
des travaux de I'lnrap, la dépose et repose ou la réparation et remise en état des drains agricoles.
Le titulaire devra la réparation a l'identique des drains (généralement composés de tuyau annelé
flexible perforé en PVC de diamétre de 50 a 200 mm). Les remises en état et réparation devront se
faire soit avec les matériaux d'origine (s'ils ne sont pas dégradés), soit avec des matériaux neuf
identiques. Le titulaire devra prévoir si nécessaire I'apport de matériaux complémentaires pour la
remise en état ainsi que I'évacuation des déchets et des éléments non réutilisables.

Ces travaux se feront uniquement a la demande de I'Inrap directement par son représentant sur le
chantier qui fixera pour chaque intervention les délais maximums de réalisation des travaux. Ces
travaux étant destinés a ne pas perturber le fonctionnement du systéme de drainage en place, le
titulaire sera tenu de réaliser ces travaux dans des délais trés courts, de l'ordre de la journée. Le
titulaire sera garant du bon fonctionnement des installations aprés travaux.
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Article 3.06 Autres travaux

Article 3.06.1 Découpe de revétement de chaussée et autres

Le titulaire devra réaliser les travaux de sciage de revétement d'enrobe, béton, dallage, ..., tels
qu'ils seront précisés en quantité et emplacement dans les ODS. Afin de limiter les nuisances dues
aux émissions de poussiéres, les travaux de découpes seront effectués a la scie a sol avec
arrosage.

Un chauffeur d’engin mis a disposition ne peut étre affecté a cette tdche que dans la mesure ou
cela n’entraine pas un arrét de I'engin loué par I'lnrap.

Article 3.06.2 Travaux de nettoyage de voiries et sols aménagés

Le titulaire devra réaliser le nettoyage des voiries et des sols aménagés par l'usage d'une
balayeuse automotrice. Les travaux de nettoyage comprennent le balayage, I'arrosage et
I'aspiration des voiries et des sols aménagés en vue de la restitution en I'état de propreté initial des
sols altérés par la circulation d’engins.

Article 3.06.3 Transport balayeuse automotrice

Le titulaire fournira les moyens de transport nécessaires aux transports (amené et repli) d'une
balayeuse automotrice sur le chantier, ainsi que tous les moyens en personnels et matériels
nécessaires a la réalisation de la prestation.

Article 3.06.4 Busage de fossé en diamétre 600 mm, pour passage d’engin de
chantier

Le titulaire devra réaliser le busage de fossé existant avec des conduites tubulaires en PVC ou
PEHD, en diamétre 600 mm. Les travaux de busage comprennent les conduites tubulaires, la
grave pour le remblaiement et stabilisation des conduites, les moyens humains et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux, toutes sujétions comprises.

Le titulaire devra également le retrait des buses et matériaux de remblaiement, leur évacuation,
ainsi que la remise en état du fossé.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation, a un ODS qui précisera la
longueur ainsi que son emplacement.

4 Prescriptions générales communes aux mises a dispositions d'engins et
travaux

Article 4.01 Ordre de service

Les ODS sont envoyés au fur et a mesure des besoins pour les mises a disposition d’engins,
matériel et travaux, dans les délais détaillés ci-dessous.

Le titulaire devra impérativement retourner 'ODS signé a la fin des délais impartis pour émettre
ses réserves. En l'absence de retour signé dans les délais impartis, I'ODS est considéré
comme accepté par le titulaire.

Article 4.02 Choix des moyens

L'lnrap est le seul décideur du choix des moyens (engins ou travaux) et de leur unité de
commande, notamment pour le remblaiement. Le titulaire doit se conformer au moyens et unités
stipulés dans les ODS, qui seuls serviront a I'établissement de la facturation.

CCTP Marché Terrassement Inrap — 2026 page 18/30



Article 4.02.1 Délais pour mise a disposition d'engins

Le titulaire, sauf prescription contraire dans I'ODS, disposera d'un délai de 10 jours calendaires a
partir de la date de réception de I'ODS, pour effectuer la mise en place des engins dans le cadre
du démarrage du chantier de I'Inrap.

En cas de contestation, le titulaire disposera d'un délai de 5 jours calendaires pour émettre
ses réserves a partir de la date de réception de I'ODS.

Le titulaire disposera d'un délai de 3 jours ouvrés, courant a partir de la date de I'envoi de I'ODS,
pour effectuer des mises a dispositions complémentaires en cours d'exécution.

En cas de contestation, le titulaire disposera d'un délai d’1 jour ouvré pour émettre ses
réserves, a partir de la date de réception de I'ODS.

Article 4.02.2 Délai pour réalisation de travaux

Les ODS pour exécution de travaux comporteront une date de début de chantier et une date de fin
de chantier. Le titulaire disposera d'un délai de préparation de chantier stipulé dans I'ODS a partir
de la date de réception. Ce délai sera variable en fonction de l'importance des travaux, mais sa
durée minimum sera de 7 jours calendaires.

En cas de contestation, le titulaire disposera d'un délai de 4 jours pour émettre ses
réserves, a partir de la date de réception de I'ODS.

Article 4.02.3 Traitement des réserves émises par le titulaire

Toutes réserves émises qui concerneraient une défaillance du titulaire a servir le présent marché
conformément a son offre et son engagement vis-a-vis de I'Inrap, ne seront pas acceptées et
pourront donner lieu a des pénalités.

Les réserves émises par le titulaire consécutives a des événements imprévisibles ou non connus
lors de I'émission des ODS par I'Inrap et ne permettant pas d’y répondre seront traitées au cas par
cas.
Les ODS pourront, suivant la nature des réserves, étre suspendus, annulés ou modifiés.
Dés lors que la justification de ses réserves est établie, aucune procédure de pénalité ne sera
enclenchée.
Liste non exhaustive d'exemple de réserve pour événements imprévus :

- intempérie ;

- barriére de dégel ;

- voie publique avec limitation de tonnage ;

- acces au chantier inadapté, etc.

L'INRA demeure seul décideur de l'acception ou du refus des réserves du titulaire sur les ODS.

Article 4.03 Protocole de sécurité pour les opérations de chargement et
déchargement d'engins ou matériel

Conformément aux articles R. 4515-1 a R. 4515-11 du Code du travail, toutes les livraisons
d’engins et matériels feront I'objet d’un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et
déchargement effectuées par une entreprise extérieure, situations « a risques » en termes
d'accidents du travail. La législation a renforcé les obligations patronales de ce point de vue pour
assurer la sécurité des travailleurs. Des dispositions spécifiques fixent ainsi les régles de
coordination et de prévention devant étre observées (Code du travail, art. R. 4515-1 a R. 4515-11).
En particulier, les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises
extérieures doivent faire I'objet d'un document écrit, appelé « protocole de sécurité » (lequel
remplace le plan de prévention).

Le Protocole de Sécurité est un document qui a pour but de recenser et d’évaluer les risques
inhérents a la co-activité entre structure d’accueil et transporteur (Inrap et entreprise extérieure)
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lors d’opérations de chargement et/ou déchargement. Le protocole de sécurité chargement /
déchargement définit le réle de chacun des intervenants ainsi que les moyens mis en ceuvre.

Le protocole de sécurité sera envoyé avec 'ODS. Le titulaire devra compléter sa partie et le

renvoyer impérativement, avant les opérations de chargement ou déchargement, en méme temps
que I'ODS.

Article 4.04 Locaux d'accueil pour le personnel

Article 4.04.1 En cas de mise a disposition d'engins

Lors d'une mise a disposition d'engin par le ftitulaire, I'lnrap fournira pour l'ensemble des
personnels (chauffeurs et autres personnels) les locaux d'accueil (vestiaire, réfectoire, sanitaires,
douche si nécessaire) pendant toute la durée d'utilisation des engins, dans le respect des normes
COVID.

Article 4.04.2 En cas de travaux

Si les travaux se déroulent pendant la présence de I'INRA sur le chantier, et donc en présence de
locaux d'accueil de I'Inrap, ces derniers seront mis gratuitement a disposition des chauffeurs et
autres personnels du titulaire.

Article 4.05 Contraintes particuliéres des chantiers

Article 4.05.1 Mises a disposition d'engins et travaux imprévus

Sur l'ordre et les instructions de I'lnrap ou de son représentant, le titulaire est tenu d’assurer
I'exécution de toute mise a disposition d'engins et de travaux non prévue au présent CCTP qui
pourrait survenir. Ces mises a disposition et travaux seront traités a l'identique de celles du
présent CCTP, avec ordre de service de prix nouveau.

La liste non exhaustive ci-dessous présente un éventail des mises a disposition et travaux
supplémentaires susceptibles d'étre demandés au titulaire :

- mise a disposition de pelle de type araignée, de balayeuse automotrice ou tractée, pelle bi-
énergie, mini-chargeuse, godet benne-preneuse, brise roche...

- fourniture et pose de géotextile, de sable, de grave GNT et GR, de systéme de blindage de
tranchées, de garde-corps, de GBA plastique (y compris eau de remplissage), plateforme étanche
avec bacs de rétention, etc.

Article 4.05.2 Découverte de matériels de guerre

Dans le cadre des articles travaux, en cas de découverte de matériel de guerre, en particulier
d'engins susceptibles d'exploser, le travail doit étre immédiatement interrompu jusqu'a ce que les
autorités compétentes aient fait procéder a l'enléevement de l'engin. L'lnrap se chargera de
contacter les services compétents. Dans le cadre des prestations de travaux, le titulaire mettra en
place immédiatement une cldture de protection ou tout autre dispositif pour isoler et sécuriser le
périmétre concerné. Le délai d'exécution des travaux sera alors prolongé si nécessaire en fonction
de la durée d'immobilisation.

Article 4.05.3 Site pollué
Préalablement a une intervention sur un site pollué, le titulaire, dans le cadre des articles travaux,
doit s’assurer que ses personnels disposent de certificats d'aptitude médicale qui ne mentionnent

pas de contre-indication médicale a I'exposition aux agents chimiques dangereux conformément a
l'article R4412-44 du Code du Travail.
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Article 4.06 Planning et délais

Article 4.06.1 Planning prévisionnel

Un planning prévisionnel des mises a disposition et travaux sera communiqué au titulaire tous les
deux mois au minimum. Le planning communiqué le sera a titre d'information et I'lnrap se réserve
le droit de le modifier en informant le titulaire. En cas de modification du planning, le titulaire ne
pourra prétendre a une quelconque indemnité a quelque titre que ce soit.

L'lnrap s'engage a informer le titulaire le plus rapidement possible de toute modification du
planning.

Article 4.07 Fermeture de I'établissement

L'établissement est fermé du 23 décembre au 31 décembre.

Article 4.08 Arréts de chantier dans le cadre de mise a disposition d'engins

Article 4.08.1 Arrét de chantier pour intempéries

Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus la circulation des engins et/ou sont
susceptibles d’entrainer lors des travaux de terrassement une destruction de la couche
archéologique située sous la partie supérieure des terrassements, I'lnrap pourra procéder a un ou
plusieurs arréts temporaires de chantier.

Les arréts de chantier pour raisons d’intempéries, ne pourront donner lieu a paiement ou a une
quelconque indemnisation des mises a disposition des matériels, ainsi que de tous les frais
inhérents a leurs mises en place et fonctionnement.

Dans le cas d'arréts de chantier se produisant pendant une journée en cours de mise a disposition
de matériel et courant sur plusieurs jours consécutifs, le premier jour donnera lieu au paiement
intégral suivant le prix stipulé au BPU. Les jours suivants ne donneront lieu a aucun paiement ni
indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé pour intempérie lorsque la durée des arréts
est supérieure a une journée (8h). Les frais d’'amené et de repli des matériels sont a la charge de
I'entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels aprés arrét pour intempérie est de 2 jours ouvrés.

Article 4.08.2 Arrét de chantier dans le cadre d'alerte a la pollution

Dans le cadre dalerte a la pollution atmosphérique émissent par les autorités publiques
compétentes (arrété ministériel, arrété préfectoral etc..), et suivant leurs recommandations, les
chantiers peuvent étre arrétés afin de protéger la santé des travailleurs. Ces arréts ne donneront
lieu a aucun paiement ni indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé lorsque la durée des arréts est supérieure a
une journée (8h). Les frais d’'amené et de repli des matériels sont a la charge de I'entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels aprés arrét est de 2 jours ouvrés.

Par contre, si l'inutilisation des engins lors de journées chOmées par les personnels de I'lnrap liées
a des épisodes de pollutions atmosphériques consécutifs a des phénomenes météorologiques est
décidée a la seule initiative de I'lnrap, les journées sont a la charge de 'lnrap a concurrence de
60% du prix a la journée de location.

Article 4.08.3  Arrét de chantier dans le cadre d'alerte vigilance Météo France

Dans le cadre d'alerte vigilance Météo France (canicule, pluie intense, vent, risque incendie ...),
suivant les recommandations des autorités compétentes, les chantiers peuvent étre arrétés afin de
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protéger la santé des travailleurs, des biens et des personnes. Ces arréts ne donneront lieu a
aucun paiement ni indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé lorsque la durée des arréts est supérieure a
une journée (8h). Les frais d’'amené et de repli des matériels sont a la charge de I'entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels aprés arrét est de 2 jours ouvrés.

Article 4.08.4 Autre arrét a la demande de I'Inrap

L'Inrap pourra procéder en cours de journée a des arréts de travail des engins, pour diverses
raisons telles que travail de photographie et relevé sur les sondages.

Pour les arréts supérieurs a une heure, I'engin arrété pourra étre affecté sur les travaux de
remblaiement si besoin, soit de la part de I'lnrap, soit par préconisation du titulaire. Dans la mesure
du possible, il pourra étre fait application du méme principe pour les arréts inférieurs a une heure.
Pour des arréts a partir d'une heure consécutive sans utilisation de substitution, les heures seront
décomptées et ne donneront pas lieu a paiement dans la limite de deux heures par jour.

Article 4.08.5 Arréts de chantier dans le cadre de travaux

Les intempéries pour les travaux (remblaiement au métre cube, construction de piste, ...)
s'entendent au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur. Pour que les
intempéries soient prises en compte, le phénoméne devra étre constaté a l'aide des relevés des
stations météorologiques les plus proches du lieu d’exécution des travaux.

Le titulaire devra signifier a I'lnrap chaque arrét de chantier pour intempéries et leurs durées
prévisibles et réelles. L'Inrap prolongera les délais d’exécution des travaux d’'un nombre de jours
€gal a celui résultant de la somme des jours ouvrables chdmés pour intempéries justifiées par les
déclarations établies par le titulaire et visées par I'lnrap. Cette prolongation sera notifiée au titulaire
par un ordre de service qui en précisera la durée de prolongation.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le
cas d'autres phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, le titulaire fera une demande
de prolongation de délai auprés de I'lnrap qui jugera de la recevabilité de la demande.

Dans les deux cas, les arréts de chantier ne pourront donner lieu a paiement ou a une quelconque
indemnisation.

Article 4.09 Réunions et informations de chantier

Le titulaire ou son représentant est tenu d'étre présent aux réunions organisées par I'lnrap. En cas
de besoin, le personnel présent sur le chantier pourra étre également convoqué a des réunions
d'information. Des pénalités pour absence ou retard pourront étre appliquées conformément aux
dispositions du CCAP.

5 Réception des engins et travaux, traitement des anomalies et non
conformités

Tous les matériels livrés, ainsi que les travaux feront I'objet d'une réception de la part de I'Inrap
pour vérifier leur conformité par rapport a la définition du CCTP et du BPU.

Lorsque qu'un matériel sera identifi€¢ comme non-conforme (puissance, tonnage, capacité de
benne,...) par rapport a la définition du présent CCTP et du BPU, I'Inrap refusera la réception de
ce matériel. Le titulaire devra immédiatement pourvoir a la livraison de nouveau matériel conforme.
Dans ce cas, l'Inrap se réserve le droit d'appliquer des pénalités couvrant I'immobilisation de son
personnel du fait de la défaillance du titulaire. Ces pénalités sont mentionnés dans l'article 9.1.1 du
CCAP.

CCTP Marché Terrassement Inrap — 2026 page 22/30



L'lnrap pourra aussiexiger du titulaire de s’aquitter des pénalités qui seraient appliquées a
I'Inrappar le maitre d’ouvrage de l'opération archéologique pour le retard d'éxécution de sa
mission.

Article 5.01 Procés Verbaux de réception d'engin avant la mise en service de
I'engin

Les proces-verbaux de reception d'engin sont impérativement effectués avant la mise en service
de I'engin et par écrit.

Dans le cas ou seraient formalisés sur le PV des réserves, retards, et autres dysfonctionnements
ou que la réception est non-conforme, I'administration de la direction interrégionale devra en étre
informée immédiatement par le responsable de recherche archéologique par courriel ou téléphone
afin qu'elle puisse prendre les dispositions qui s'imposent. Il n'en demeure pas moins que les
réserves doivent étre formalisées dans le PV de réception.

Il peut étre établi plusieurs PV, au fur et a mesure de I'apparition des non-conformités, au cours du
déroulement du chantier.

Pour toutes réserves émises, il sera procédé a leur levée (si les réserves ont été corrigées) par
écrit.

Avrticle 5.01.1 Traitement des non-conformités dans le cadre des Proceés

Verbaux de réception d'engins avant la mise en service

Schéma synoptique de la réception d'engins

Capacité et attestation

Caractéristiques enginﬁ\ pact °
chauffeur conformes

conformes Ol

VGP" conforme |OUI >
- Vv

Caractéristiques différentes
mais utilisation possible

Demander rapidement
présentation documents

-Co nformes{OUl >

Demander rapidement
présentation documents

-Conformes oul >

oul
Réception refusée Réception prononcée
Constats Actions
Représentant Inrap | Direction Inrap
. . Avec Mise en| . ... _ |Décote |Titulaire
Réception | . Pénalités )
réserves | demeure prix
Décote si l'engin est de
capacité inférieure a celle
Caractéristiques commandée. Aucune révision
non-conformes, oul oul NON NON Oul du prix de la part de titulaire
Utilisation possible ne sera acceptee, dans le cas
P d'un engin de puissance et
tonnage supérieur par rapport
aux stipulations de 'ODS.
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Constats Actions
Représentant Inrap | Direction Inrap
N Avec Mise en|g. ... 1) |Décote |Titulaire
Réception | . Pénalités @)
réserves | demeure prix
Caractéristiques
non-conformes, Oul Engin refusé, et livraison
utilisation NON / oul immédiates nouvel engin.
impossible
Délai pour présentation
. . document 1 jour max. Passé
ggsseggﬁrit‘ge Fiche | oy oul oul dOéLIJ;’i apres |, le délai lengin pourra étre
immobilisé dans l'attente de
remise des documents.
Présentation des documents
Absence dans la journée au maximum.
documents oul oul oul do,lf". apres | NoN gassﬁ c delaichangement
chauffeurs elai e chauffeur et présentation
des documents du nouveau
chauffeur.
'(A\Aa?:sqc(;?ion AIPR Présentation des documents
Intervention a|oul oul oul OUI, aprés|\oy | dans la journée au maximum.
I P I h
Proximité des délai assé ce délai changement
Réseaux) de chauffeur.
Présence  vignette Délai pour présentatior)
VGP,  absence |OUI oul oul O e |/ documents 1 Jour max. Passé
rapport aprés délai e Qe ai engin refuse, et
livraison nouvel engin.
Absence vignette et Oul Utilisation interdite, et livraison
rapport VGP NON / oul immédiates / nouvel engin.
Absence vignette et g . .
rapport VGP, ainsi NON ) oul oul ) ggﬂi:}lgg |inr;[erd|te, et livraison
que documents immédiates gmn.
chauffeur
Présentation justificatif tel que
Retard de livraison accident, maladie,
justifié oul oul NON NON / interdiction de circulation de
PL, barriére de dégel, ...
Retard de livraison | oul oul oul / Pénalité de retard
non justifié immédiates

(1) Voir CCAP marché de terrassement Inrap

Article 5.01.2

(2) L'Inrap demande par écrit a I'entreprise une décote du prix si

I'engin est de puissance et tonnage inférieur

Traitement des non-conformités dans
Verbaux de réception d'engins aprés la mise en service

le cadre des Proces

Constats

Actions

Représentant
Inrap

Direction Inrap

PV de réception

Mise en
demeure

Pénalités™

Titulaire
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Défaillance  de
l'engin, pannes Oul, Livraison d'un nouvel engin
multiples, ...tout|OUI oul oul aprés délai dans un délai de 1 jour
probléme de ouvré max.
matériel récurrent
Incapacité du
chguﬁeur a Oul Changement de chauffeur
executer les Al o .
) oul oul oul aprés délai dans un délai de 1 jour
consignes et .
travaux ouvré max.
demandés
Livraison de
carburant
pendant les OUl, si le dysfonctionnement
heures de travail | OUI Oul Oul se reproduit
et pénalisant
l'opération /
archéologique
Retard dans les
transferts oul oul |oul oul
d'engin, non
justifié

(1) Voir CCAP marché de terrassement Inrap

Article 5.02 Cas particuliers des pannes pour les engins mis a disposition

Pour toute panne d'engin mis a disposition, rendant ce dernier inutilisable et entrainant son
immobilisation, le titulaire informera immédiatement I'lnrap dans un délai maximum de 48 heures
par tout moyen a sa convenance du délai de réparation. En cas de panne d’une durée supérieure
a 48 heures, le titulaire aura obligation de mettre a disposition un engin identique, a ses frais,
transport compris.

Les heures d'immobilisation seront décomptées pendant la durée de la panne et de sa réparation,
et ne donneront pas lieu a paiement.

Dans le cas ou une immobilisation d'engin, due a une panne, entraine l'arrét d'autres engins, par
exemple les engins de transport affectés a une pelle hydraulique, les heures de ces engins seront
également décomptées et ne donneront pas lieu a paiement.

Article 5.03 Procés Verbaux de réception de travaux

Tout comme les engins de chantier, les travaux exécutés pour le compte de I'INRA doivent étre
réceptionnés.

L'INRAP en tant que commanditaire d'ouvrages (pistes, plateformes...) ou de travaux
(débroussaillage, remblaiement...) est le maitre d’ouvrage des entreprises qui travaillent pour lui.
La réception lui permet de constater la qualité apparente des travaux et ouvrages qu’il a
commandés. S’ils ne sont pas conformes aux stipulations de toutes les piéces du marché et de
l'offre du titulaire, ou s’ils ne sont pas exécutés dans les régles de l'art, I'lnrap est en capacité
d’exiger des entreprises des réfections des imperfections et malfagons.

Les demandes de réception seront faites soit par le Fin des travaux - Demande de réception

titulaire, soit par I'lnrap dés la fin de tous les travaux i

et ouvrages stipulés dans I'ODS. L'lnrap ou le

titulaire pourra initier une procédure de réception san resemve ave ésorves now.cantomme
partielle d'une ou plusieurs parties des ouvrages ou

travaux réalisés en cours d'exécution de I'ODS. La —

réception totale et définitive ne pourra étre nom-conformités

prononcée que si I'ensemble des travaux concernés,

Levée des réserves
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y compris le nettoyage et la remise en états des lieux, sont effectifs.

Article 5.03.1

verbaux de réception de travaux

Traitement des non-conformités dans le cadre des Proceés-

Constats Actions
Représentant Inrap | Direction Inrap
tantin | AVEC Mise en| . . . ) |Décote | Titulaire
Réception | . Pénalités )
réserves | demeure prix
Travaux conformes
en quantité et OUI / / / / Réception globale et définitive
qualité
Travaux conformes
en quantité et oul Autant de PV que de réception
qualité pour une Partielle oul / / / partielle, puis un PV de
partie des travaux réception définitive.
ou ouvrages
Travaux non- Réception refusée
conformes en | NON / Ooul Oul / N P délai d'exécuti
quantité et qualité ouveau délai d'exécution
Travaux non- Réception uniquement de la
conformes en | OUI oul Oul oul / partie réalisée. Nouveau délai
quantité d'exécution
Travaux non- N délai d'exéeuti
conformes en | NON / Ooul Ooul / ouveau deial execution
qualité Justifier le rejet
Travaux non- Réception prononcée si les
conformes en travaux sont néanmoins
qualité, ne portant satisfaisants a minima par
pas atteinte a la|QUI oul / / Oul r_aplpqrt a lobs. Lal garantie dlu
SéCUrite ot titulaire portera alors  sur la
Utilisation des nature des travaux réalisés et
oUVraaes non sur celle stipulés dans
9 l'ODS.
Quantité  définitive
de travaux < a celle e . _
précisée au CCTP, | OUI oul / / oul La quantlte réceptionnée fixe le
cahier des charges, montant a payer
0oDs, ...

(1) Voir CCAP marché de terrassement INRAP

(2) L'INRAP demande par écrit a I'entreprise une décote du prix

6 Disposition en matiére de développement durable

Article 6.01 Responsabilité sociétale

Le titulaire devra au maximum mettre en ceuvre des moyens propices a la limitation des distances
parcourues et donc a la réduction des émissions de gaz a effet de serre et autres gaz polluants et
conjointement a la limitation des risques en matiere de santé et de sécurité (plus particulierement
du risque routier) des personnels.

Le titulaire disposera d'une assurance en extension de garantie en ce qui concerne la loi n°2016-
1087 sur la reconquéte de la biodiversité du 8 aolt 2016.
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Article 6.02 Bio carburant

En cas d'intervention dans des zones spécifiques ayant de fortes contraintes de protection
environnementale, le titulaire devra étre en mesure de fournir des engins avec des huiles et
carburant "bio". La demande sera faite par I'lnrap au titulaire, au minimum un mois avant le
démarrage du chantier. Cette demande sera traitée suivant la procédure de prix nouveau.

Article 6.03 Insertion sociale

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, I'Inrap fait application des dispositions des
articles L.2112-2 et R.2111-10 du Code de la commande publique en incluant dans le présent
marché une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique. Cette clause est applicable a
la totalité du marché. Pour I'exécution du marché, I'entreprise titulaire devra réaliser une action
d’insertion qui permette I'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulieres.

Article 6.04 Protection des salariés

Le titulaire est libre, de proposer dans son offre de mise a disposition d'engin, une dotation de son
personnel en "systéme homme mort", pour garantir la sécurité de ces derniers.

Article 6.05 Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets
(SOSED) dans le cadre des articles travaux

Dans ce document type, qui sera soumis au visa de I'Inrap, le titulaire expose et s’engage de
maniére détaillée et précise sur :

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a éliminer ;

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

- Les moyens de contrdle, de suivi et de tracgabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux
pour identifier les diverses catégories de déchets.

Ce document sera établi avant chaque chantier concerné par le suivi et I'élimination des déchets.
L'Inrap précisera au titulaire dans 'ODS la nature des déchets qu'il rencontrera sur le chantier et
une estimation de leur volume. Ce document pourra au besoin étre complété pendant le chantier,
suivant la nature et volumes des déchets présents.

Article 6.05.1 Classification des déchets

Les natures de déchets que le titulaire aura potentiellement a traiter sont les suivants (liste non
exhaustive) :

Déchets issus de destruction d'ouvrages routiers :

- matériaux non liés (tout-venant, grave, ...);

- matériaux traités aux liants hydrauliques (sols ou graves);
- bétons de chaussée;

- enrobés bitumineux;

- déchets divers : caniveaux, bordures, ... ;
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- déchets de tranchées;
Déchets issus de travaux de terrassement :

- terre végétale ;
- déchets inertes (gravats...).

Article 6.06 Dispositions vis-a-vis des émissions de poussiéres

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires lors de I'exécution des travaux pour limiter
les émissions de poussiéres. Il mettra en ceuvre toutes les dispositions qu'il jugera utile,
notamment pour la protection des riverains.

Article 6.07 Dispositions vis-a-vis de l'utilisation de produits pétroliers

Le titulaire prendra toutes les dispositions conformément a la réglementation en vigueur
concernant le stockage et l'utilisation des hydrocarbures et autres produits pétroliers pour le
ravitaillement et I'entretien des engins. Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour
prévenir les éventuelles pollutions accidentelles sur les chantiers. En cas de perte de liquide (huile,
gazole, liquide de refroidissement, ...) entrainant une pollution des terrains, le titulaire prendra
immeédiatement les mesures nécessaires a la protection des cours deau et des nappes
phréatiques. Il informera sans délai la Direction Interrégionale de I'lnrap de toute pollution.

Article 6.08 Dispositions vis-a-vis des rejets de I'eau de I'emprise

Le titulaire prendra toutes les mesures pour ses éventuels rejets d'eau de I'emprise de ses travaux,
conformément a la loi sur I'eau et a la réglementation en vigueur. Avant tout rejet d'eau en dehors
des emprises de chantier, le titulaire se chargera de recueillir les autorisations nécessaires et
informera I'lnrap de la nature des rejets.

Article 6.09 Géotextile (GTX)

Tous les géotextiles fournis par le titulaire seront conformes aux réglementations en vigueur et
soumis a I'lnrap pour approbation avant leur mise en place.

Article 6.10 Terre végétale.

La terre végétale ne devra en aucun cas étre mélangée avec d'autres matériaux afin de la
préserver. Sauf stipulation particuliere de I'lnrap, la hauteur des stockages sera au maximum de 4
m de hauteur. Si nécessaire, la mise en forme et la fermeture des stockages seront effectuées de
maniere a ce que la terre végétale subisse le moins de compactage possible.

Article 6.11 Clétures
De maniére générale, et sauf stipulation particuliere de I'Inrap, les éléments métalliques des
clétures seront galvanisés ou peints d'une couleur s'intégrant au mieux dans I'environnement du
chantier. Elles devront avoir un aspect visuel le plus esthétique possible.

7 Mode d'exécution des travaux (définis au chapitre 2)

Article 7.01 Implantation des ouvrages et piquetage

Les implantations et bornages devront, sauf stipulations particuliéres de I'lnrap, étre conservés en
permanence. Tous les piquets de bornage, d'implantation, ..., enlevés accidentellement par le
titulaire, devront étre réimplantés.
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Article 7.01.1 Remblaiement de sondages et tranchées

Il sera effectué une visite de vérification commune entre I'Inrap et le titulaire afin de procéder a la
reconnaissance et l'implantation des zones de remblaiement, si nécessaire. Au besoin I'Inrap
pourra fournir un plan d'implantation des sondages a remblayer.

Article 7.01.2 Remblaiement de fouilles archéologiques sans compactage

Il sera effectué une visite de vérification commune entre I'lnrap et le titulaire afin de procéder a la
reconnaissance et limplantation des zones de remblaiement, si nécessaire. Au besoin I'Inrap
pourra fournir un plan d'implantation des zones a remblayer.

Article 7.01.3 Implantation et piquetage des plates-formes, accés chantier et
pistes pour trafic Iéger ou intensif

L'implantation et le piquetage des plates-formes, accés chantiers et pistes sont a la charge du
titulaire. lls seront réalisés suivant les plans et coordonnées x,y,z, fournis par I'Inrap si nécessaire.
L'lInrap se réserve le droit de procéder a une réception du piquetage avant la réalisation des
travaux, cette demande sera stipulée dans I'ODS.

Article 7.01.4 Implantation et piquetage des clétures

L'implantation et le piquetage des cl6tures sont a la charge du titulaire, et seront réalisés suivant
les plans et coordonnées x,y,z, fournis par I'lnrap si nécessaire. L'Inrap se réserve le droit de
procéder a une réception du piquetage avant la réalisation des travaux de cléture, cette demande
sera stipulée dans I'ODS.

Article 7.02 Ouvrages et travaux — remise en état des lieux

Aprés achévement des ouvrages et travaux, le titulaire sera tenu de procéder a ses frais au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements utilisés mis a sa disposition
et qui auront, du fait des travaux subi des dégradations.

Le titulaire sera également responsable du nettoyage et de I'éventuelle remise en état des voies
de circulation publique.

Article 7.03 Ouvrages et travaux présentant des difficultés particuliéres

En cours d’exécution de travaux, si le titulaire estime qu’un travail présente des difficultés
spéciales non prévues au présent CCTP, il peut présenter ses observations écrites a I'lnrap ou son
représentant sous 5 jours calendaires a partir de la date de réception de I'ODS et demander la
constatation contradictoire des quantités et natures d’ouvrages ou travaux sur lesquelles
porteraient ces difficultés, sans toutefois que ces constations puissent préjuger de la suite qui sera
donnée aux observations du titulaire.

Faute d’observation le titulaire sera tenu d’exécuter les prestations concernées sans surcodt.

Article 7.04 Traitement des stockages de déblais

De maniére générale, tous les stockages sur chantier des matériaux issus des travaux décrits au
présent CCTP seront mis en forme et une fermeture sera effectuée pour diminuer la pénétration de
l'eau.

Article 7.05 Remblaiement des ouvrages

Le remblaiement des ouvrages, sauf stipulation particuliere de I'lnrap, se fera toujours dans l'ordre
des terres initialement en place. Tout enfouissement de souche, bois et déchets divers est interdit,
méme si ces derniers étaient présents lors du creusement.
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Article 7.06 Assainissement et drainage provisoire du chantier

L'assainissement et le drainage provisoire sont dus par le titulaire pour tous les travaux stipulés
aux articles du chapitre 3Prescriptions et descriptions des travaux a réaliser.

8 Controles

Article 8.01 Controles

Acrticle 8.01.1 Bon d'attachement

Dans le cadre des mises a disposition d'engins prévues au chapitre 2Prescriptions générales des
mises a dispositions d'engins et descriptions, le titulaire présentera chaque jour pour signature
au chef de chantier Inrap ou son représentant le ou les bons d'attachement des engins mis en
place. Les bons d’attachements sont des rapports journaliers. lls constatent et détaillent 'utilisation
des engins par I'lnrap. Qu'ils soient effectués sur papier ou dématérialisés, ils sont impérativement
signés sur le chantier par les deux parties.

Ces bons d'attachement préciseront impérativement :
- le numéro de 'ODS ;
- le code du chantier ;
I'adresse du chantier.

Il sera également précisé sur ces bons d'attachements, engin par engin, et quotidiennement le
détail de leur utilisation, a savoir :

- les temps de travail ;

- les temps d'arréts de chantier ;

- les temps de panne, réparation...

Un exemplaire sera remis immeédiatement au représentant Inrap du chantier aprés signature des
deux parties. L'attention du titulaire est attirée sur le fait que ces bons d'attachement seront a
produire avec ses demandes de paiements.

Le titulaire est libre de proposer la dématérialisation des bons d'attachement. Dans ce cas, les
bons dématérialisés devront impérativement pouvoir contenir les mémes informations que ci-
dessus.

Article 8.01.2 Métré contradictoire

En dehors de toute précision spécifique, les quantités indiquées dans les ODS sont des unités,
longueurs, surfaces et volumes a mettre en ceuvre et ne tiennent pas compte des coupes, pertes,
déchets, coefficients de foisonnement et sujétions de pertes inhérentes a la mise en ceuvre des
différents matériaux. Les prix unitaires présentés par I'entrepreneur sont donc réputés tenir compte
de ce mode de métré.

En cas de désaccord entre le titulaire et I'lnrap concernant les quantités de travaux réalisées, ou a
la demande de l'une ou l'autre des parties, il pourra étre procédé a un métré contradictoire des
quantités réelles de travaux effectués ou réalisés. Ce sera au demandeur de supporter tous les
frais inhérents au métré contradictoire. Dans le cas ou le résultat donnerait raison au demandeur
ce sera a la partie adverse d’en supporter les frais et conséquences.
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