Estimation BC1

ACBC petits travaux entretien chaussées
Annaya 1 - Rnn de eoammande tvna 1 naiir 11n airataira

Lot N°
d - - Désignation du prix Unité [ Quantité P_ri)s Montant HT
e prix Unitaire
1 Installation de chantier (jours ouvrés)
1.2 |Installation de chantier pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours F 1
2 Plan Assurance Qualité
2.2 |Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours F 1
4 Signalisation de chantier sur bidirectionnelle
4.3 |Signalisation de chantier sur giratoire J 5
8 Rabotage de chaussée pour une surface > 150 m?
8.2 (I?ua\i)rgt;ge sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 4 cm sur M2 350
8.3 |Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm M2 1850
8.6 |Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 20 cm M2 2600
9 Divers rabotage
9.1 Plus-value pour rabotage de nuit M2 4 800
11 Enrobés a chaud et travaux de chaussées
11.3 |BBAO3 0/10 T 700
11.15 |EME2 0/14 T 625
11.25 |Plus-value pour 2eme finisseur sur giratoire J 2
11.38 |GNT sur accotement T 20
Signalisation Horizontale
17 Prémarquage des lignes
17.2 |Prémarquage manuel ML 1000
18 Marquage en peinture blanche en phase aqueuse
18.3 |Ligne blanche continue de largeur 0,18 m ML 800
18.12 |Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T2 ML 300
19 Marquage en peinture bi-composants et en enduit a froid
19.1 |Marquage de chevrons, zébras, d’ilots directionnels M2 150
19.3 |Marquage de lignes transversales M2 50
19.4 [Réalisation de fléche bidirectionnelle (ou unidirectionnelle) droite U 1
19.6 Réalisat'ion de marques pour repére kilométrique « PR » ou U 1
hectométrique
Montant de I'offre H.T. 0,00
TV.A.a20% 0,00
Montant de I'offre T.T.C. 0,00

Page 1




	DE BC1

