
Estimation BC1  
ACBC petits travaux entretien chaussées

Annexe 1 - Bon de commande type 1 pour un giratoire
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Lot N°

Désignation du prix Unité Quantité Montant HT

1 Installation de chantier (jours ouvrés)   

1.2 Installation de chantier pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours F 1

2 Plan Assurance Qualité   

2.2 Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours F 1

4 Signalisation de chantier sur bidirectionnelle

4.3 Signalisation de chantier sur giratoire J 5

8 Rabotage de chaussée pour une surface >  150 m²

8.2 M² 350

8.3 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm M²

8.6 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 20 cm M²

9 Divers rabotage

9.1 Plus-value pour rabotage de nuit M²

11 Enrobés à chaud et travaux de chaussées   

11.3 BBAO3 0/10 T 700

11.15 EME2 0/14 T 625

11.25 Plus-value pour 2eme finisseur sur giratoire J 2

11.38 GNT sur accotement T 20

Signalisation Horizontale

17 Prémarquage des lignes

17.2 Prémarquage manuel ML

18 Marquage en peinture blanche en phase aqueuse

18.3 Ligne blanche continue de largeur 0,18 m ML 800

18.12 Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T2 ML 300

19 Marquage en peinture bi-composants et en enduit à froid

19.1 Marquage de chevrons, zébras, d’îlots directionnels M² 150

19.3 Marquage de lignes transversales M² 50

19.4 Réalisation de flèche bidirectionnelle (ou unidirectionnelle) droite U 1

19.6 U 1

Montant de l'offre H.T. 0,00

T.V.A. à 20 % 0,00

Montant de l'offre T.T.C. 0,00

N° 
de prix

Prix
Unitaire

Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 4 cm sur 
ouvrage

1 850

2 600

4 800

1 000

Réalisation de marques pour repère kilométrique « PR » ou 
hectométrique
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