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Lot N°

Désignation du prix Unité Quantité Montant HT

1 Installation de chantier (jours ouvrés)   

1.1 Installation de chantier pour 1 durée de chantier de 1 jour F 4

1.2 Installation de chantier pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours F 8

1.3 Installation de chantier pour 1 durée de chantier entre 6 et 10 jours F 6

1.4 Installation de chantier pour 1 durée de chantier supérieure à 10 jours F 2

1.5 Balayage de chaussée 1/2 J 1

2 Plan Assurance Qualité   

2.1 Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier de 1 jour F 4

2.2 Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours F 8

2.3 Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier entre 6 et 10 jours F 6

2.4 Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier supérieure à 10 jours F 2

3 Travaux sur Ouvrage d’Art   

3.1 Sondage de recherche d’étanchéité sur OA U 1

3.2 Sondage manuel U 4

3.3 Système de préfissuration sur PI (Pont avec Passage Inférieur) ml 20

4 Signalisation de chantier sur bidirectionnelle

4.1 Signalisation de chantier sur bidirectionnelle J 20

4.2 J 2

4.3 Signalisation de chantier sur giratoire J 5

4.4 Signalisation de chantier sur 2x2 J 1

5 Régulation du trafic par alternat   

5.1 Alternat avec feux tricolores pour chantier de jour J 30

5.2 Alternat avec feux tricolores pour chantier de nuit N 10

5.3 Alternat manuel avec 2 agents pour chantier de jour J 30

5.4 Alternat manuel avec 2 agents pour chantier de nuit N 10

5.5 Agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers de jour J 10

5.6 Agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers de nuit N 2

6

6.1 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm M² 200

6.2 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 4 cm sur ouvrage M² 100

6.3 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm M²

6.4 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm M²

6.5 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 15 cm M² 200

6.6 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 20 cm M² 200

6.7 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 30 cm M² 100

7

7.1 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm M² 400

7.2 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 4 cm sur ouvrage M² 200

7.3 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm M²

N° 
de prix

Prix
Unitaire

Signalisation de chantier sur bidirectionnelle sur un créneau de 
dépassement à 3 voies

Rabotage de chaussée pour une surface ≤ 50 m²

2 000

1 000

Rabotage de chaussée pour une surface > 50 m² et ≤ 150 m²

8 000
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7.4 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm M²

7.5 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 15 cm M² 400

7.6 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 20 cm M² 400

7.7 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 30 cm M² 200

8

8.1 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm M²

8.2 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 4 cm sur ouvrage M² 500

8.3 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm M²

8.4 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm M²

8.5 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 15 cm M²

8.6 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 20 cm M²

8.7 Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 30 cm M² 500

9 Divers rabotage

9.1 Plus-value pour rabotage de nuit M²

9.2 Plus-value pour rabotage le week end M²

9.3 Effacement de peinture par micro-rabotage M² 50

10 Purge de chaussées M3 50

11 Enrobés à chaud et travaux de chaussées   

11.1 T

11.2 BBSG3 0/10 T

11.3 BBAO3 0/10 T

11.4 BBME3 0/10 T 200

11.5 BBMA3 0/10 T

11.6 BBTM1 0/10 T 500

11.7 BBSG3 0/14 en couche de roulement giratoire, avec liant modifié T 500

11.8 T 500

11.9 T 500

11.10 T

11.11 GB3 0/14 T 500

11.12 T 200

11.13 GB3  0/20 T 200

11.14 T 200

11.15 EME2 0/14 T 500

11.16 Plus-value pour mise en œuvre d’enrobés la nuit T

11.17 Plus-value pour mise en œuvre d’enrobés le week end T

11.18 T 100

11.19 T 500

11.20 T

11.21 T

2 000

Rabotage de chaussée pour une surface >  150 m²

5 000

35 000

10 000

2 000

2 000

4 000

6 000

BBSG3 0/10 AE 20 % 4 000

1 000

1 000

1 000

BBSG3 0/10 AE 20 % en couche de liaison

BBSG3 0/14 AE 20 % en couche de liaison

GB3 0/14 AE 30 % 1 000

GB3 0/20 AE 30 %

EME2 0/14 AE 30 %

3 000

1 000

Plus-value pour mise en œuvre d’enrobés en « purges » sur une 
surface  ≤ à 5 m²
Plus-value pour mise en œuvre d’enrobés en « purges » sur une 
surface  ≤ à 50 m²
Plus-value pour mise en œuvre d’enrobés en « purges » sur une 
surface  ≤ à 150 m² 2 000

Plus-value pour mise en œuvre d’enrobés en « purges » sur une 
surface  > à 150 m²

4 000
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11.22 T 200

11.23 T 200

11.24 M² 600

11.25 Plus-value pour 2eme finisseur sur giratoire J 5

11.26 Mise en œuvre d’enrobés sous glissières T 20

11.27 Fourniture et mise en œuvre d’une géogrille M²

11.28 T

11.29 M²

11.30 Plus-value pour emploi de lait de chaux pour couche d’accrochage M²

11.31 Couche d’imprégnation M²

11.32 Enduit bicouche à l’émulsion de bitume M²

11.33 Enduit bicouche à l’émulsion de bitume modifié aux élastomères M²

11.34 Enduit monocouche pré-gravillonné M²

11.35 Enduit monocouche pré-gravillonné de couleur M² 500

11.36 Enduit tricouche de couleur M² 500

11.37 Nettoyage et enduit bicouche sur îlot M² 30

11.38 GNT sur accotement T 300

11.39 Déplacement des ateliers de mise en œuvre entre zones de purges F 20

12 Intervention urgente F 2

13 Remise à niveau

13.1 Remise à niveau des regards U 50

13.2 Remise à niveau des chambres U 20

13.3 Remise à niveau des bouches à clé U 40

14 Equipements et maçonnerie

14.1 Dépose des bordures ML 50

14.2 Fourniture et pose de bordures

14.2-a Bordures A2 ML 20

14.2-b Bordures T2 ML 20

14.2-c Bordures I1 ML 20

14.2-d Bordures I2 ML 20

14.2-e Bordures I2 surbaissées ML 20

14.2-f Bordures GSS5 ML 20

14.2-g Bordures GSS2 ML 20

14.2-h Caniveaux CC1 ML 20

14.2-i Caniveaux CS1 ML 20

14.3 Démolition de maçonnerie M3 3

14.4 Démolition d’îlots M² 30

14.5 Ilot séparateur de giratoire M² 30

Plus-value pour mise en œuvre en petite largeur pour création de BDG, 
BDD ou surlargeur de BAU 

Plus-value pour mise en œuvre d’enrobés > 150 m² avec cylindre 
oscillant sur OA 

Plus-value pour en œuvre d’enrobés le long de la BDG et/ou BAU au 
mini-finisseur 

1 500

Plus-value pour emploi de liant en bitume modifié dans les enrobés 
(BBSG en couche de roulement)

1 000

Plus-value pour emploi de bitume aux élastomères pour couche 
d’accrochage 50 000

25 000

3 000

2 000

5 000

2 000
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14.6 Terrassement d’îlots et remplissage en béton fibré M² 20

14.7 Plots en verre J15b U 4

15 Remplacement de boucles de comptage   

15.1 Boucle station de comptage sur 2x2 U 3

15.2 Boucle station de comptage sur bidirectionnelle U 3

15.3 Boucle station de comptage piézoélectrique U 2

15.4 Dépose et repose du capteur sur chaussée de la station météo U 1

15.5 Remplacement du capteur sur chaussée de la station météo U 1

15.6 Boucle de feux U 2

16 Dérasement et curage

16.1 Dérasement berme sans glissière ML 200

16.2 Dérasement berme avec glissière ML 400

16.3 Curage cunette ML 300

Signalisation Horizontale

17 Prémarquage des lignes

17.1 Prémarquage mécanique ML

17.2 Prémarquage manuel ML

17.3 Relevé de la signalisation horizontale et report sur plan ML

18 Marquage en peinture blanche en phase aqueuse

18.1 Ligne blanche continue de largeur 0,12 m ML

18.2 Ligne blanche continue de largeur 0,15 m ML

18.3 Ligne blanche continue de largeur 0,18 m ML

18.4 Ligne blanche continue de largeur 0,225 m ML

18.5 Ligne blanche continue de largeur 0,30 m ML 200

18.6 Ligne blanche continue de largeur 0,375 m ML 200

18.7 Ligne blanche discontinue de largeur 0,12 m de type T1 ML

18.8 Ligne blanche discontinue de largeur 0,12 m de type T’2 ML

18.9 Ligne blanche discontinue de largeur 0,12 m de type T3 ML

18.10 Ligne blanche discontinue de largeur 0,15 m de type T1 ML

18.11 Ligne blanche discontinue de largeur 0,15 m de type T3 ML

18.12 Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T2 ML

18.13 Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T3 ML 500

18.14 Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T’3 ML

18.15 Ligne blanche discontinue de largeur 0,225 m de type T’3 ML

18.16 Ligne blanche discontinue de largeur 0,225 m de type T4 ML

18.17 Ligne blanche discontinue de largeur 0,30 m de type T2 ML

18.18 Ligne blanche discontinue de largeur 0,375 m de type T2 ML

18.19 Peinture sur bordures ML 200

18.20 Plus-value aux prix 18.1 à 18.19 pour peinture en phase solvant ML

50 000

1 000

3 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000
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19 Marquage en peinture bi-composants et en enduit à froid

19.1 Marquage de chevrons, zébras, d’îlots directionnels M² 100

19.2 Plus-value au 19.1 pour un enduit teinté M² 20

19.3 Marquage de lignes transversales M² 100

19.4 Réalisation de flèche bidirectionnelle (ou unidirectionnelle) droite U 20

19.5 Réalisation de flèche de rabattement U 30

19.6 U 10

19.7 Peinture sur îlot directionnel M² 200

20 Barrettes sonores en axe ou en rive U

21 Bande préfabriquée collée à froid sans primaire

21.1 Bande préfabriquée pour marquage de lignes transversales M² 50

21.2 Bande préfabriquée pour marquage de flèche de rabattement U 30

22 Plus-value pour travaux de signalisation horizontale entre 22h et 6h N 2

Montant de l'offre H.T.

T.V.A. à 20 %

Montant de l'offre T.T.C.

Réalisation de marques pour repère kilométrique « PR » ou 
hectométrique

10 000
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