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1. GENERALITES

1.1. Objet des travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales
d’exécution des travaux de Plafonds suspendus relatifs aux travaux de restructuration de I’aile gauche du batiment 2bis du
CHRU de Brest situé 2 Avenue Foch a Brest.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a I'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et aux essais
de fonctionnement.

L‘entrepreneur est invité a prendre connaissance de I’ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises
(CCTP et Plans des autres corps d’état).

En cas d’incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, ’entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui
fournira les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maftre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le
suivi des travaux. Il appartient donc a I’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et I’ensemble des notes de
calculs qui devront étre soumises a I"approbation du Maitre d’ceuvre et du contrdleur technique avant I’exécution des
ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.2. Documents de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les régles de I’art et DTU en vigueur au moment de I’exécution
des travaux et notamment :

DTU:
= DTU58.1 Travaux de batiment - Plafonds suspendus
Normes :
= NF B20-001 Produits isolants a base de fibres minérales
= NFP75-101 Isolants thermiques destinés au batiment

= NFB54-050 Panneaux de fibres

= Reglement de sécurité en vigueur dans les locaux recevant du public (ERP).

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de I’exécution des travaux.
Les ouvrages non traditionnels seront titulaires d'un avis technique du C.S.T.B.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le
présent corps d’état. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent
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1.3. Spécifications techniques

L’Entrepreneur devra s'informer des prestations et des interventions des autres corps d'état dont il est, ou qui sont,
tributaire(s) de I'intervention. (Exemple pour les incorporations dans ses ouvrages)

L'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'CEuvre et le coordonnateur SPS, le programme et les moyens d'exécution
qu'il se propose d'adopter pour ses travaux.

Il devra également transmettre au Maitre d'Euvre et au contrdleur technique, pour accord avant toute mise en ceuvre,
tous les dessins, détails nécessaires a I'exécution de ses différents ouvrages.

1.3.1. Dispositions parasismiques

Dispositions parasismiques principales :

= Tous les profils de rive doivent avoir une aile d’appui d’au moins 30 mm.

» Toutes les traversées du plafond suspendu (colonnes, sprinklers, ...) et les appareils supportés de maniére
indépendante doivent étre considérés comme rive et traités comme telles.

= Lapremiére suspente de chaque porteur doit étre fixée a 200 mm maximum du mur ou de la cloison.

= Les entretoises découpées s’appuyant sur la rive, de longueur supérieure a 300 mm, doivent étre maintenues
verticalement (+10°) par un fil d’acier = 2,5 mm de diamétre ou tout autre dispositif évitant leur chute.

= |’extrémité des porteurs, des entretoises et des panneaux doit reposer sur la rive avec un jeu, entre I’extrémité et
le mur ou la pénétration, de 8 a 10 mm.

= Tous les accessoires reposant sur le plafond suspendu doivent étre fixés rigidement sur I’ossature du plafond.

=  Pour des surfaces supérieures a 15 m2 et pour tous les 15 m2 commencés, un double contreventement pour
chacune des 2 directions : celle porteurs et celle perpendiculaire a ceux-ci.

Dispositions parasismiques complémentaires :

= Seuls les porteurs et des entretoises a semelle de 24mm ou plus doivent étre utilisés
= Seules les entretoises a systéme de verrouillage doivent étre utilisées
= Les éléments d’habillage doivent étre clippés sur I’ossature

1.4. Gestions des déchets

L’entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°0 « Prescriptions générales ».

1.5. Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

Il assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier relatif a I’exécution de ses ouvrages.

2. TRAVAUX A REALISER

2.1. Préambule

Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PCCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.
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L’exécution des faux-plafonds se fera en deux étapes bien distinctes dans un souci de propreté de ’ouvrage exécuté :

= 1/ Mise en place de la structure des faux-plafonds et pose de quelques dalles pour I’éclairage.
= 2/ Blanchiment.

2.2. Plafonds 600 x 600 standards

L’Entrepreneur devra la fourniture et la pose de faux-plafonds de type Ekla de chez ROCKFON ou équivalent répondant
aux caractéristiques suivantes :

Ossature

= Profilés d’ossature en acier laqué blanc apparents en T de 24mm,
=  Profilés derive,

= Accessoires de suspension (tige filetée, visserie, etc.),

= L’ensemble traité anticorrosion.

Dalle

= Panneau acoustique en laine de roche pourvu d’un voile peint en blanc sur la face visible et d’un contre voile sur la
face arriere, finition des bords A24 (T24).

= 100% stable en milieu humide,

= Epaisseur:20 mm,

= Dimensions: 600 x 600 mm,

=  Taux de réflexion a la lumiere : 86% selon la norme I1SO 7724-2.

= Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1,

= Absorption acoustique : aW = 1,00 classe A, selon la norme I1SO 354.

Important : Les bandes des cloisons existantes sont amiantées. L’entreprise devra intervenir en sous — section 4 pour la
pose des rives dans le dégagement.

Localisation :
v" Ensemble des locaux sauf :
o Stockage
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3. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d'une installation est une remise officielle de [l'installation entre les mains de I'utilisateur, aprés que
I'installateur ait effectué une vérification de conformité.

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que l'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles
elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente régle.

La vérification de conformité a lieu a la mise a disposition

Dossier de récolement

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I’ensemble des piéces
nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise d’ceuvre pour avis et
avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous-format informatique sur CD ROM (ou clé USB)
comprenant ’ensemble des documentations, PV et note de calcul sous-format PDF et les plans a la fois sous format PDF et
DWG

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

Les plans de récolement conforme aux exécutions

Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations

Les notes de calcul et résultats d'essais

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux,

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO
Les résultats de la vérification de conformité.
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