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1. GENERALITES

1.1. Objet des travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales
d’exécution des travaux de Faience — Revétement de sol relatifs travaux de restructuration de I’aile gauche du batiment
2bis du CHRU de Brest situé 2 Avenue Foch a Brest.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a I'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et aux essais
de fonctionnement.

L‘entrepreneur est invité a prendre connaissance de I’ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises
(CCTP et Plans des autres corps d’état).

En cas d’incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, ’entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui
fournira les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maftre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le
suivi des travaux. Il appartient donc a I’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et I’ensemble des notes de
calculs qui devront étre soumises a I"approbation du Maitre d’ceuvre et du contrdleur technique avant I’exécution des
ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.2. Documents de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les régles de I’art et DTU en vigueur au moment de I’exécution
des travaux et notamment :

DTU:
= DTU 26.2 Chapes et dalle a base de liants hydrauliques
= DTU 51.11 Pose flottante des parquets et revétements de sol contrecollés a parement bois
= DTU 52.1 Revétements de sols scellés
= DTU 53.2 Revétements de sols plastiques

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de "exécution des travaux.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le
présent corps d’état. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent.

1.3. Spécifications techniques

L'entrepreneur devra s'informer des prestations et des interventions des autres corps d'état dont il est, ou qui sont,
tributaire(s) de I'intervention. (Exemple pour les incorporations dans ses ouvrages)

L'entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'CEuvre, le programme et les moyens d'exécution qu'il se propose
d'adopter pour ses travaux.
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Il devra également transmettre au Maitre d'CEuvre pour accord avant toute mise en ceuvre, tous les dessins, détails
nécessaires a I'exécution de ses différents ouvrages.

Les matériaux utilisés devront étre exempts de tous défauts les rendant impropres a I’utilisation pour laquelle ils sont
destinés. Ils répondront aux caractéristiques définies par les normes frangaises de ’AFNOR.

Etat des revétements :

* Le titulaire de la présente catégorie veillera au bon état des revétements qui présenteront une résistance
réglementaire a 'usure, au poinconnement, aux chocs et rayures, a I’eau et aux agents chimiques, qui subiront
sans désordre les variations de température.

» Toutes détériorations seront a la charge de la présente catégorie. L’entrepreneur sera tenu pour responsable de
tout décollement éventuel et en exécutera les réparations a ses frais.

Etat des supports :

L’entrepreneur devra veiller a ce que chaque support réponde aux impératifs suivants :

= Etre plan dans son ensemble et a la cote de niveau voulu.

=  Présenter en toutes ses parties un état de surface convenable.

= Offrir une résistance, une rigidité et une dureté acceptables.

* Etre sec au moment de la pose des revétements. Pour les revétements de sol collés, ’lhumidité maximale admise
du support a base de ciment devra étre inférieure a 4,5% mesurée a la bombe a carbure a 4 cm de profondeur.
Mesures a prévoir avant la pose du sol collé.

= Ne pas étre susceptible d’exposer le revétement posé a des remontées d’humidité par les supports des
revétements de sols.

D’une maniére générale, la pose doit étre effectuée sur un support conforme aux dispositions du "cahier des charges de
préparation des ouvrages" en vue de la pose des revétements de sols minces, pour ceux-ci, document publié par le C.S.T.B.

= Cahier n°2478 de mars 1991 - “Revétements de sols intérieurs extérieurs en carreaux céramiques ou analogues
collés au moyen de mortier de colles.

Planéité des ouvrages prévus a la présente catégorie :

Celle-ci sera conforme suivant les natures de revétements ou supports rapportés ci-dessous :

* Chape rapportée ou surfagage : D.T.U. 26.2 - 0,5 cm sous regle de 2,00m - 1 mm sous reégle de 20 cm.
* Dallage en carreaux: D.T.U. 52 - 3 mm sous la regle de 2,00m

= Alignement des joints : D.T.U. 52 — 1 mm/m.

* Ragréage : Exigence particuliére : 2 mm sous la régle de 2,00 m, 1 mm sous le réglet de 20 cm.

Echantillons des revétements retenus :

L’entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dés I'ouverture du chantier les échantillons des
revétements prévus.
Mise en ceuvre :

Colle

Les colles employées seront de marque et de composition agréées par les fabricants de revétements de sols ou prescrites
dans les procés-verbaux d'avis techniques du C.S.T.B. et devront avoir I'agrément du bureau de controle.
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Produits de ragréage

Les produits de ragréage utilisés éventuellement pour les rattrapages de faux niveaux ne présenteront pas
d’incompatibilité avec les supports ou avec la colle employée.
Elle sera réalisée suivant la technique préconisée par son fabricant pour obtenir une surface lisse et plane.

Température - Hygrométrie

La mise en ceuvre de tous les revétements décrits a la présente catégorie tiendra compte des régles applicables et
prescriptions des fabricants de matériaux concernant les températures et hygrométrie.

Sujétions diverses

Il sera prévu pour la mise en ceuvre, toutes les sujétions diverses et sans que cette liste soit limitative : toutes les coupes,
découpes a la demande, des pieds d’huisseries, le rapprochement jointif aux plinthes, pieds de raidisseurs, objets divers
fixes, les revétements devant s’adapter parfaitement aux parois verticales et devant présenter une parfaite adhérence.

Protection et nettoyage

Les revétements seront parfaitement protégés contre les aléas du chantier pendant toute la durée des travaux. Ils seront
soigneusement nettoyés apreés pose.
L’entrepreneur devra le ramassage et ’enlévement de tous les déchets et débris lui incombant.

1.4. Gestions des déchets

L’entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°0 « Prescriptions générales ».
1.5. Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

Il assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier.
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2. TRAVAUX A REALISER

2.1. Préambule

Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PGCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.

2.2. Conditions d’application

Afin de ne pas prendre de retard sur chantier, ’entreprise mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une
parfaite exécution de ses prestations et notamment en respectant les recommandations des fabricants (taux d’humidité,
etc). Cela comprendra notamment, la mise en place de chauffages d’appoint et/ou de déshumidificateurs, le cas échéant.
La location et I’entretien du matériel seront a la charge de I’entrepreneur du présent lot. Aucune plus-value ne pourra étre
demandée au maitre d’ouvrage.

2.3. Travaux préparatoires
2.3.1. Chape

L’Entrepreneur devra la réalisation de chapes en respectant les recommandations suivantes :

=  Mise en ceuvre d’un film polyane de 200 microns armé recouvrant ’ensemble des planchers concernés avec un
recouvrement de 30 cm collé par bandes autocollantes.

=  Mise en ceuvre d’un résilient acoustique en périphérie des locaux.

= Réalisation d’une chape au mortier de ciment avec treillis métallique de 6 cm d’épaisseur minimum.

= Réalisation des joints de fractionnement nécessaires (S>40m? et/ou L>8m).

= Réalisation d'une forme de pente avec un point bas pour les piéces d'eau recevant des siphons de sol.

= Lachape serarecoupée par les cloisons de distribution.

= Recoupement au droit des portes avec joint souple.

Localisation :
v' Ensemble de la zone de travaux

2.3.2. Surbaux

L’Entrepreneur réalisera des surbaux a chaque attente d'évacuation. Leurs dimensions varieront selon la hauteur des
plinthes du local.

L’entrepreneur prévoira des plinthes au pourtour des socles et un glacis sur le dessus. Les plinthes seront de type
identique a la zone concernée.

Localisation :
v’ Suivant plan.

2.3.3. Ragréage P3

L’entrepreneur posera un primaire pour 'application des mortiers de ragréage. Le primaire sera prét a I’emploi, non
toxique et non inflammable.
Pour le ragréage et le lissage du sol, un mortier de classe P3 de 3 mm d’épaisseur minimum sera mis en place.

Localisation :
v"  Ensemble de la zone de travaux.
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2.3.4. Sous couche de protection a I’eau

L’entrepreneur devra la remise en ceuvre d’une sous-couche de protection a I’eau sous carrelage et faience sur les sols,
cloisons et doublages en plaques de platre en pieds de parois et en partie courante (2 couches croisées), avec bandes de
renfort, primaire d’accrochage. Pose suivant recommandations du fabricant.

Localisation :
v" Sous les faiences.

2.4. Revétement de sol PVC acoustique

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC acoustique répondant aux caractéristiques
suivantes:

=  Sol PVC multicouche en|é.

= Couche d’usure transparente, groupe T d’abrasion.

= Couche intermédiaire compacte armaturée.

= Sous couche mousse.

= Epaisseur: 3,4 mm.

= Efficacité acoustique au bruit de choc : ALw = 19dB mini.

= (Classement UPEC : U4 P3 E1 C1 minimum.

= Réaction au feu : Cfl - s1 a justifier par PV.

*  Pose suivant recommandations du fabricant.

= (Coloris dans la gamme du fabriquant au choix du maitre d’ouvrage et d’ceuvre.

Référence : Le maitre d’ouvrage aura le choix dans les deux gammes complétes ci-dessous :
Gamme Sarlon Trafic de chez FORBO, coloris différent suivant localisation.
Gamme Tapiflex Excellence 4 de chez TARKETT, coloris différent suivant localisation.

Nota: Les revétements de sols de ’ensemble des locaux seront tous pris chez le méme fournisseur : soit FORBO soit
TARKETT.

Localisation :
v’ Suivant plan.
v Ensembles des locaux suivant plan de localisation.

2.5. Faience 20 x 40
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de faience répondant aux caractéristiques suivantes :

=  Fajence murale.

= Dimensions:20 x 40 cm.

» Listel 4 x 40 cm ou listel en profil aluminium naturel satiné (LC/S 93240 de 2,70m).

= Epaisseur:5a6 mm environ.

=  Pose collée et jointoiement blanc.

=  (Coloris au choix de la maftrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant.

Références : Le maitre d’ouvrage aura le choix dans les deux gammes compleétes ci-dessous :
Gamme GLOSSY de chez ARTE ONE (POINT P), compris listel en profil aluminium
Gamme PEP’S de chez ARTE ONE (POINT P), compris listel associé

Points particuliers :

= L’entrepreneur prévoira des profils de finition d’angle et % de rond pour arrét en cas de sur épaisseur, d’angles
etc. coloris assorti au coloris de la faience.

= L’entrepreneur sera responsable de la préparation de ses supports de faience. Il devra tous les éléments
nécessaires a une parfaite réalisation. Aucune plus-value ne sera accordée.
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Localisation :
v’ Sur2rangées en crédence de lavabo des salles de cours 1 a 4 et du meuble évier dans la salle de stockage.

2.6. Profilés de jonction

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de profilés de finition en acier inox de type Schliiter SCHIENE, ou
équivalent, a chaque changement de revétement de sol.

NOTA: Aucun ressaut de plus de 2 ¢cm ne sera accepté par le maitre d’ceuvre, conformément a la réglementation
d’accessibilité handicapée.

Localisation :
v A chaque changement de revétement de sol.

3. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

3.1. PSE 1:Revétement de sol PVC acoustique

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC acoustique répondant aux caractéristiques
suivantes :

= Sol PVC multicouche en |é en pose libre.

=  Couche d’usure transparente, groupe T d’abrasion.

= Semelle alvéolaire PVC adapté au recouvrement des sols anciens.

= Efficacité acoustique au bruit de choc : ALw = 19dB mini.

* Poinconnement rémanent : 0,08 mm.

= (Classement UPEC: U4 P3 E1 C1 minimum.

=  Réaction au feu : Bfl - s1 ajustifier par PV.

*  Pose libre suivant recommandations du fabricant.

= Bande de jonction simple face au joint des Iés et seuil de porte.

= (Coloris dans la gamme du fabriquant au choix du maitre d’ouvrage et d’ceuvre.

Référence : Le maitre d’ouvrage aura le choix dans les deux gammes complétes ci-dessous :
Gamme Modul’up Trafic 43 de chez FORBO, coloris différent suivant localisation.

Localisation :
v’ Suivant plan.
v' Salle de réunion, Secrétariat, Bureau formateur, Salle de pause
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4. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d'une installation est une remise officielle de [l'installation entre les mains de I'utilisateur, aprés que
I'installateur ait effectué une vérification de conformité.

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que I'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles
elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente régle.

La vérification de conformité a lieu a la mise a disposition

Dossier de récolement

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I’ensemble des piéces
nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise d’ceuvre pour avis et
avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous-format informatique sur CD ROM (ou clé USB)
comprenant ’ensemble des documentations, PV et note de calcul sous-format PDF et les plans a la fois sous format PDF et
DWG

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

Les plans de récolement conforme aux exécutions

Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations

Les notes de calcul et résultats d'essais

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux,

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO
Les résultats de la vérification de conformité.

o O O 0 O O

Lk ko

9/9



