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1. GENERALITES

1.1. Objet des travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales
d’exécution des travaux de Peinture et de Nettoyage relatifs aux travaux de restructuration de 'aile gauche du batiment
2bis du CHRU de Brest situé 2 Avenue Foch a Brest.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a I'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et aux essais
de fonctionnement.

L‘entrepreneur est invité a prendre connaissance de I’ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises
(CCTP et Plans des autres corps d’état).

En cas d’incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, ’entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui
fournira les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maftre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le
suivi des travaux. Il appartient donc a I’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et I’ensemble des notes de
calculs qui devront étre soumises a I"approbation du Maitre d’ceuvre et du contrdleur technique avant I’exécution des
ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.2. Documents de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les régles de I'art et DTU en vigueur au moment de I’exécution
des travaux et notamment :

DTU:
= DTU5941 Travaux de peintures des batiments
= DTU59.2 Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
= DTU59.3 Peinture de sols
= DTU59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de "exécution des travaux.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le
présent lot. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent
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1.3. Spécifications techniques

Matériau

Tous les produits employés sont neufs et de premiére qualité. lls sont conformes aux spécifications du D.T.U. Il n’est pas

toléré d’addition de W.S. dans les peintures destinées aux extérieurs.
Les produits sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement établie.

L’utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture,

ceux-ci engageant de ce fait, leur pleine et entiére responsabilité.

COV - Composés Organiques Volatiles

Les peintures utilisées devront, sauf prescription particuliere dans le présent CCTP, respecter les teneurs maximales en
COV exigibles a partir du 01/01/2010 d’apres la Directive n° 2004-42/CE du 21/04/04 relative a la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues a lutilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les

produits de retouche de véhicules :

Sous-catégorie de produits Type Teneurs maximales
g P yp en COV en gl
A Intérieur mate murs et plafonds PA 30
(Brillant = 25 = 60°) PS 30
B Intérieur brillante murs et plafonds PA 100
(Brillant > 25 = 60°) PS 100
- .. PA 40
C Extérieur murs support minéral
PS 430
b Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois PA 130
ou méta PS 300
£ Vernis lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris PA 130
lasures opaques PS 40
. . o - PA 130
F Lasures non filmogénes intérieur/extérieur
PS 700
PA o]
G Impressions 3
PS 350
PA o]
H Impressions fixatrices 3
PS 750
n . . - PA 140
I Revétements monocomposants a fonction spéciale
PS 500
J Revétements biocomposants a fonction spéciale pour PA 140
utilisation finale spécifique, sur sols par exemple PS 500
A . PA 100
K Revétements multicolores
PS 100
A N ‘ . 200
L Revétements a effets décoratifs 500

Peintures sur béton et ciment

Avant I’exécution des peintures prescrites, I’entrepreneur doit I’application d’un produit de protection neutralisant I’action
chimique du ciment, a moins que les produits proposés eux-mémes soient insaponifiables et donc compatibles avec ces

supports.
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Echantillons

L’entrepreneur prépare a ses frais et sur indications du maitre d’ceuvre, des échantillons en nombre suffisant pour
permettre d’apprécier les teintes définitives.

Le ton de ces surfaces témoins est identique a celui des échantillons choisis. Il y a autant de surfaces témoins a réaliser que
de groupes de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux a couvrir. Les teintes et tons adoptés par
I’architecte imposent ’emploi de couleurs fines, mélangées au blanc et employées pures, et ce, sans supplément quelle
que soit la peinture ou I’émulsion prévue.

Régles d’exécution

Les travaux de peinture, tant a ’extérieur qu’a I'intérieur, qui auraient a souffrir du comportement atmosphérique pendant
I’exécution ou le séchage, sont refusés et I’entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité.

Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, sont supprimées par un grattage
ou un pongage soigné.

Toutes les boiseries sont soigneusement brossées avant d'étre peintes ou vernies, ou traitées et elles sont poncées trés
soigneusement.

La couche d’impression est faite au fur et a mesure de I"approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par
I'architecte. Outre les parements restants visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces cachées et fedillures, la
pose et la dépose des par closes pour I'exécution de cette impression étant a la charge du présent lot. Toutes
manutentions de menuiseries entreposées sont dues.

Si les couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complétement les
rebouchages, il est donné sans indemnité, une ou plusieurs couches supplémentaires sans modification du prix remis.

Les rechampissages au droit de matériaux ou de tons différents sont exécutés d’une maniere irréprochable.

Tous les travaux préparatoires, tels que : égrenage, pongage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage et masticage, etc.
dont il n’est fait mention que sommairement ci-aprés, sont faits avec le plus grand soin, afin que les peintures soient
parfaitement unies dans toutes les parties.

L’attention de I’entrepreneur est tout spécialement attiréde sur l'importance de I'époussetage. Il est effectué
soigneusement sur toutes les surfaces.

D’autre part, avant de commencer tout travail, ’entrepreneur procéde au balayage des pieces, afin qu’il n’y ait aucune
poussiére sur les sols.

Echafaudage et agrés

L’entrepreneur du présent lot devra tous les échafaudages et agrés ainsi que les moyens d’accés nécessaires pour
I’exécution des travaux. Il devra le montage, démontage, les modifications et déplacements, la location pendant la durée
des travaux, de ce matériel. Il devra prévoir également dans son prix forfaitaire la valeur des sujétions pour travail sur
échafaudages et sur agrés.

Vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie

L’entrepreneur devra, aprés terminaison des travaux de peinture, la vérification du fonctionnement des éléments de
quincaillerie.

Variations atmosphériques

Les travaux de peinture, intérieurs ou extérieurs, dont ’exécution ou le séchage aura été perturbé par des variations
atmosphériques seront refusés et 'attributaire du présent lot en devra la réfection sans indemnité.
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Réception des supports

Avant toute exécution de ses ouvrages, ’entrepreneur attributaires du présent lot devra réceptionner les supports livrés
par les autres corps d’état et faire éventuellement toutes observations et réserves.

La réception des supports consiste a :

= Controle des états de surface
=  Controle des tolérances de planimétrie
= Contréle de I’hygrométrie

Concernant les supports existants, I’entrepreneur est tenu d’inclure dans son offre les traitements nécessaires a rendre les
subjectiles sains et aptes a étre peint.

Le démarrage des travaux vaut réception des supports.

1.4. Gestions des déchets

L’entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°0 « Prescriptions générales ».

1.5. Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

Il assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier relatif a I’exécution de ses ouvrages.
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2. TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE

2.1. Préambule
Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PCCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.

2.2. Conditions d’application

Afin de ne pas prendre de retard sur chantier, ’entreprise mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une
parfaite exécution de ses prestations. Cela comprendra notamment, la mise en place de chauffages d’appoint et/ou de
déshumidificateurs, le cas échéant. La location et I’entretien du matériel seront a la charge de I’entrepreneur du présent
lot. Aucune plus-value ne pourra étre demandée au maftre d’ouvrage.

2.3. Limite de prestation
Il est entendu que I'entrepreneur est le seul corps d’état intervenant dans la préparation de ses supports. Il est vivement
conseillé d’effectuer une visite des locaux afin de mieux appréhender I'état des supports. Aucune plus-value ne sera
accordée.

Une finition de type B lessivable sera exigée au sens du DTU 59.1

2.4. Peinture sur support existant

= 1couche d'impression.
* 2 couches minimum de peinture acrylique satinée, teneur maximale en COV : 5g/I.
=  Coloris au choix de la maftrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Nota : Le diagnostic amiante avant travaux indique la présence d’amiante dans les bandes des cloisons et dans les enduits
des fagades. Il ne sera pas réaliser de préparation de support sur les cloisons et doublages existants.

Localisation :
v’ Suivant plan.
v' Peinture sur mur existants conservés.

2.5. Peinture sur parois plaques de platre

= Epoussetage.

=  Révision des joints.

= Poncage soigneux du support, époussetage.

= 1couche d’impression.

= Révision du support, poncage, époussetage.

= 2 couches minimum de peinture alkyde acrylique en phase aqueuse mate.
*  Teneur maximale en COV: 5 g/l ; Emission dans l'air intérieur : Classe A+.

=  Coloris au choix de la maftrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Localisation :

v Suivant plan.
v’ Parois en plaque de platre neuves suivant lot Cloison-Doublages.
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2.6. Peinture sur plafonds en plaques de platre

=  Révision des joints.

= Epoussetage.

* Pongage soigneux du support, époussetage.

=  1couche d’impression.

= Révision du support, pongage, époussetage.

= 2 couches minimum de peinture acrylique mate, teneur maximale en COV : 5g/I.
= Coloris au choix de la maftrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Localisation :
v Plafond de la salle de stockage.

2.7. Peinture sur boiseries

=  Reprise des huisseries et vantaux de portes existants abimés, le cas échéant.
= Brossage.

* Pongage & époussetage.

= 1 couche d’impression.

=  Pongcage soigneux du support, époussetage.

= 2 couches minimum de peinture glycéro satinée.

=  Coloris au choix de la maftrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Localisation :
v Peinture sur plinthes, huisseries et vantaux des portes intérieures neuves et conservées.

2.8. Peinture sur métaux non ferreux

= Lessivage - rincage.

= Dégraissage.

= 1couche de primaire.

= 2 couches minimum de peinture laque alkyde en phase solvant satinée - Finition B lessivable.
*  Teneur maximale en COV : 30 g/l ; Emission dans I'air intérieur : Classe A+.

= Aspect tendu satin.

Localisation :
v" Ensemble des canalisations en cuivre apparentes et non calorifugées neuves et existantes et décrites au lot
« Chauffage - Ventilation — Plomberie » de ’ensemble des locaux rénovés.

2.9. Peinture sur plastique PVC

Le principe pour la peinture sur plastique PVC sera la suivante :

=  Brossage, dégraissage.

= 1couche de primaire.

= 2 couches minimum de peinture laque alkyde en phase solvant satinée - Finition B lessivable.
*  Teneur maximale en COV : 30 g/l ; Emission dans I'air intérieur : Classe A+.

Localisation :
v Ensemble des évacuations des lavabos et éviers.

2.10. Joint acrylique

L’entrepreneur devra inclure dans son offre la réalisation d’un joint acrylique sur la périphérie de I’ensemble des
menuiseries intérieures et extérieures.

Localisation :
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v"  Ensemble de la zone de travaux.

3. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

3.1

PSE 1: Peinture de bureaux existants

L’entrepreneur chiffrera en PSE les travaux suivants :

3.1.1. Peinture sur support existant

1 couche d’impression.
2 couches minimum de peinture acrylique satinée, teneur maximale en COV : 5g|l.
Coloris au choix de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Nota : Le diagnostic amiante avant travaux indique la présence d’amiante dans les bandes des cloisons et dans les enduits
des fagades. Il ne sera pas réalisé de préparation de support sur les cloisons et doublages existants.

Localisation :

v
v

Suivant plan.
Salle de réunion, Secrétariat, Bureau formateur, Salle de pause

3.1.2. Peinture sur boiseries

Reprise des huisseries et vantaux de portes existants abimés, le cas échéant.
Brossage.

Pongage & époussetage.

1 couche d’impression.

Pongage soigneux du support, époussetage.

2 couches minimum de peinture glycéro satinée.

Coloris au choix de la maitrise d’ceuvre et du maftre d’ouvrage.

Localisation :

v

Peinture sur plinthes huisseries et vantaux des portes intérieures conservées de :
o Salle de réunion, Secrétariat, Bureau formateur, Salle de pause

4. TRAVAUX DE NETTOYAGE

4.1.

Nettoyage avant réception

L’Entrepreneur effectuera un nettoyage général pour les Opérations Préalables a la Réception (OPR):

Dépoussiérage a I’eau des menuiseries extérieures compris vitrages aux deux faces.

Dépoussiérage des menuiseries intérieures : huisseries, portes, grilles de ventilation, plinthes, chassis intérieurs,
vitrages intérieurs, étageres des placards.

Nettoyage des céramiques et éviers compris enlévements des étiquettes.

Dépose et évacuation des protections : menuiseries extérieures, béquilles, baton de maréchal, protection des sols,
protection des appareilles sanitaires.

Nettoyage des sols neufs : Grés cérame, revétement de sol souple, résine, etc.

L’Entrepreneur devra la fourniture de tapis de sol en nombre suffisants pour I'OPR et évacuation a la fin de cette phase.

Localisation :

v"  Ensemble de la zone de travaux.
v Voir plan de repérage ci-dessous.
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4.2. Nettoyage de mise en service

Le nettoyage général de mise en service (a ne pas confondre avec le nettoyage de fin de chantier) est exécuté par une
entreprise spécialisée désignée, sous la responsabilité et a la charge du présent lot.

Ces nettoyages intéressent ’ensemble du projet et notamment :

= Lesrevétements de sol par brossage, lavage,
= Lesrevétements verticaux,
= Lesaccessoires de quincaillerie,
= Les appareils sanitaires et leurs robinetteries,
= Désinfection compléte des sanitaires,
* L’appareillage électrique,
* Les menuiseries extérieures et intérieures, les vitres et glaces 2 faces,
= ... Liste non limitative.
L’Entrepreneur devra la fourniture de tapis de sol en nombre suffisants pour I'OPR et évacuation a la fin de cette phase.

Localisation :
v"  Ensemble de la zone de travaux.
v' Voir plan de repérage ci-dessous.

k
%
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5. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d'une installation est une remise officielle de l'installation entre les mains de ['utilisateur, aprés que
I'installateur ait effectué une vérification de conformité.

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que l'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles
elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente régle.

La vérification de conformité a lieu a la mise a disposition

Dossier de récolement

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I’ensemble des piéces
nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise d’ceuvre pour avis et
avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous-format informatique sur CD ROM (ou clé USB)
comprenant ’ensemble des documentations, PV et note de calcul sous-format PDF et les plans a la fois sous format PDF et
DWG

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

Les plans de récolement conforme aux exécutions

Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations

Les notes de calcul et résultats d'essais

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux,

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO
Les résultats de la vérification de conformité.

O 0O O O O O
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