MURISSERIE

ARCHITECTURE PARENT+RACHDI

DOSSIER N° : 2023-16
CONSTRUCTION DU CENTRE DE PERINATALITE 113
CENTRE HOSPITALIER LABORIT

POITIERS (86)

DPGF
LOT 02 : FONDATIONS SPECIALES

Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026

MAITRE D'OUVRAGE ,03.° MAITRE D'CEUVRE .
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 4o o ° ARCHITECTE MANDATAIRE : MURISSERIE
370 avenue Jacques Coeur - CS 10587 Qq°p0 BUREAUX D’ETUDES
86021 POITIERS Cedex Economiste + OPC : CABINET MARET
tél: 0549445757 HO! 3 BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE
Henri Laborit BE Structure : AREST
VRD : SIT&A CONSEIL
CONTROLEUR TECHNIQUE : BE Acoustique : ITAC

COORDONNATEUR SPS :
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U Quantité Prix en € Montant en €
» FONDATIONS SPECIALES
3 > PRESTATIONS SECURITE
3.1.11 « PRESTATIONS DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION
EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)
Pour I'ensemble :
e ten Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
Total PRESTATIONS SECURITE
4 > PIEUX FORES
4.1 > PIEUX FORES (A LA TARIERE CREUSE)
411 o IMPLANTATION
4111 «  IMPLANTATION DES PIEUX ET CONTROLE D'IMPLANTATION
Pour I'ensemble :
e Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
4.1.2 o AMENEE ET REPLI DE MATERIEL
41.21 «  AMENEE ET REPLI DU MATERIEL POUR PIEUX FORES A LA TARIERE
CREUSE
Pour I'ensemble :
e Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
413 o PIEUX A LA TARIERE CREUSE
4131 . DE 620 MM DE DIAMETRE
Fondations :
Batiment principal .........cocovevnirinnnn. M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 188,00
M 80x80x90ht + Pieu @620mm ....... 36,00
Batiment principal - Ss radier Asc ....Pieu @620mm ..........cccccovrerrerrennnn. 13,00
Galerie bois de la cour ..................... M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 20,00
Local Abris Vélo M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 22,00
M 60x90x60ht + Pieu @620mm ....... 4,40
Total article : 28340 |ML 283,40
414 o ANCRAGE DE PIEUX DANS "CALCAIRE"
4.1.41 .  DE 620 MM DE DIAMETRE
Fondations :
Batiment principal .........cccovvvvriinnnns M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 61,10
M 80x80x90ht + Pieu @620mm ....... 11,70
Batiment principal - Ss radier Asc ....Pieu @620mm ..........ccccooevverrerireninee 5,20
Galerie bois de la cour ..................... M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 6,50
Local Abris VEIO .......cccvvvreirceinnn. M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 6,50
M 60x90x60ht + Pieu @620mm ....... 1,30
Total article : 92,30 | ML 92,30
4.1.5 o CAGE D'ARMATURES POUR PIEUX
4.1.51 .  DE 620 MM DE DIAMETRE
Fondations :
Batiment principal .........cccooveivriiennns M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 249,10
M 80x80x90ht + Pieu @620mm ....... 47,70
Batiment principal - Ss radier Asc ....Pieu @620mm ..........cccccovrvrrrreennn. 18,20
Galerie bois de la cour ..o M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 26,50
Local Abris VEIO ........cccceevvererrercnnn. M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 28,50
M 60x90x60ht + Pieu @620mm ....... 5,70
Total article : 375,70 |ML 375,70
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4.1.6 o RECEPAGE DE TETE DE PIEUX

4161 . DE 620 MM DE DIAMETRE
Fondations :
Batiment principal ..........ccccovirriennen. M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 47
M 80x80x90ht + Pieu @620mm ....... 9
Batiment principal - Ss radier Asc ....Pieu @620mm ..........cccovvrreirernnenns 4
Galerie bois de la cour .........c.c........ M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 5
Local Abris VIO ........cccvevrrerrrirennne M 60x60x60ht + Pieu @620mm ....... 5
M 60x90x60ht + Pieu @620mm ....... 1
Total article : Il

417 o DIVERS

41.71 . PROCES VERBAL D'IMPLANTATION ETABLI PAR UN GEOMETRE EXPERT
Pour I'ensemble :
e Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
4172 . VERIFICATION PAR LE BUREAU DE CONTROLE COULAGE DU PREMIER
PIEU AINSI QUE 1 PAR 20 PIEUX COULES
Pour I'ensemble :
e ten Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
4173 . VACATION D'UN GEOTECHNICIEN A L'EXECUTION DU PREMIER PIEU
COMPRIS RAPPORT ECRIT DU GEOTECHNICIEN
Pour I'ensemble :
e ten Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
4174 . VERIFICATION PAR ESSAIS COMPRIS RAPPORT ECRIT
Pour I'ensemble :
e ten Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
4175 . REMISE EN ETAT DE LA PLATEFORME

Pour I'ensemble :
e ——————————————— Ensemble de l'opération ................... 025 |M2 0,25

Total PIEUX FORES

5 > ETUDE ET PLANS EXECUTION A LA CHARGE DE
L'ENTREPRISE
51.11 . MISSION GEOTECHNIQUE TYPE G3 PHASE ETUDES ET SUIVI
Pour I'ensemble :
e Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
5112 . ETUDE ET PLANS D'EXECUTION DE B.E.T. STRUCTURE A LA CHARGE ET
AUX FRAIS DE L'ENTREPRISE

Pour I'ensemble :
e ——————————————— Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1

Total ETUDE ET PLANS EXECUTION A LA CHARGE

DE L'ENTREPRISE

6 > REMISE DE DOCUMENTS
6.1.11 . REMISE DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (D.0.E.)

Pour I'ensemble :
e ——————————————— Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1

Total REMISE DE DOCUMENTS
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Récapitulatif

| Montant HT Page
FONDATIONS SPECIALES
3 PRESTATIONS SECURITE 02.2
4 PIEUX FORES 02.3
5 ETUDE ET PLANS EXECUTION A LA CHARGE 02.3
DE L'ENTREPRISE
6 REMISE DE DOCUMENTS 02.3

Total Lot N°02 FONDATIONS SPECIALES

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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