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Construction du Centre de Périnatalité 113 - 370, Avenue Jacques Ccoeur - 86021 POITIERS CEDEX

> Lot N°04 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS

U Quantité Prix en € Montant en €
» CHARPENTE BOIS
4 > PRESCRIPTIONS GENERALES
411 «  PERMEABILITE A L'AIR DU BATIMENT : Q4 Pa-Surf = 1.00 m3/h.m? sous 4 Pa
Pour I'ensemble :
ettt Ensemble de l'opération ................... 1 1
Total PRESCRIPTIONS GENERALES
5 > PRESTATIONS SECURITE
511 .«  PRESTATIONS DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION
EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)
Pour I'ensemble :
e ——————————— Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1
Total PRESTATIONS SECURITE
6 > CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS
6.1 > OSSATURE
«  CORNIERE A AILE EGALE DE 150X150X15 MM EP POUR FIXATION EN
APPUI DE FOB 01
Charpente :
FileS L 8-11 ..o Support FOB R+1 ..o 6,65 |ML 6,65
6.1.11 . FOB1-0SSATURE AVEC ENTR-AXE DE 600 MM (145 MM D'EPAISSEUR) DE
MUR PAR POTEAUX ET LISSES EN SAPIN DU NORD, BRUT DE SCIAGE,
TRAITE A COEUR EN AUTOCLAVE CLASSE 2
RDC :
et Autour du patio ........cceerererrrininnnnne 71,80
Facade nord/est ... 25,12
Fagade nord/ouest 70,26
Fagade sud/ouest . ... 23,58
Porche Entrée - G/10-11 ................. Fagade sud/est ..........ccovvverrvirernrenns 6,60
R+1 :
bbb Autour du patio ........ceeeeereeneereireinns 52,27
Facade nord/est ... . 2317
Fagade nord/ouest .. 32,44
Fagade sud/est ..... e 2550
Fagade sud/ouest ........cccocoveurrurnennce. 38,23
Total article : 368,97 | M2 368,97
6.1.12 . FOB2-0SSATURE AVEC ENTR-AXE DE 400 MM (145 MM D'EPAISSEUR) DE
MUR PAR POTEAUX ET LISSES EN SAPIN DU NORD, BRUT DE SCIAGE,
TRAITE A COEUR EN AUTOCLAVE CLASSE 2
RDC :
OSSO Fagade nord/est ........cccoueunevniinnen. 24,60
R+1 :
e Fagade nord/est
Fagade nord/ouest
Total article : 100,61 | M2 100,61
.  CADRE POUR OUVERTURE DE 1.30 x 0.70 ML ENVIRON
RDC :
OSSO Fagade nord/est ........ccccovenriernrenen. 1
Fagade nord/ouest 1
Total article 2 |U 2
.  CADRE POUR OUVERTURE DE 1.50 x 0.60 ML ENVIRON
RDC :
OSSO Fagade nord/est .........ccooccvvvvcemenenennes 1 |U 1
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> Lot N°04 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS

u Quantité Prix en € Montant en €
«  CADRE POUR OUVERTURE DE 0.80 x 1.40 ML ENVIRON
RDC :
et Autour du patio .......cceevvererisneenns 1
Facade nord/est ... 1
Facade nord/ouest 1
R+1 :
e Autour du patio .......cceevrererinneenns 3
Fagade nord/est ... 4
Facade nord/ouest .. . 2
Fagade sud/ouest .......cc.coucvrrrrrrrnnn. 1
Total article : 13 |U 13
.  CADRE POUR OUVERTURE DE 1.60 x 1.40 ML ENVIRON
RDC :
et Autour du patio .......cceovrerierinreinnns 2
Fagade nord/est ... 2
Facade nord/ouest 2
R+1 :
e Autour du patio .......cceevverieriinieienns 1
Fagade nord/est .........cccoeuvinineinnenne 4
Facade nord/ouest ..........cccovrrrennenee 2
Fagade sud/est ........coovvrrrrrernnnnns 1
Total article : 14 |U 14
«  CADRE POUR OUVERTURE DE 2.40 x 1.40 ML ENVIRON
RDC :
et Autour du patio .......cceovrerierinreinnns 4
Fagade nord/est ........ccccoeuniniincinnenne 2
R+1 :
et Autour du patio .......cceeveererreininnnnns 3
Fagade nord/ouest ............cccoverenen. 2
Proche escalier L1 .......c.cocoveuveereennce. Facade Nord Est ..o 1
Total article : 12 |U 12
.  CADRE POUR OUVERTURE DE 1.96 x 2.35 ML ENVIRON
RDC :
e Fagade sud/ouest .............ccooouvvvevernn. 1 |U 1
.  CADRE POUR OUVERTURE DE 3.35 x 2.35 ML ENVIRON
R+1 :
OSSO Fagade nord/ouest .............cccoeevvvveee. 1 |U 1
.  CADRE POUR OUVERTURE DE 6.65 x 2.35 ML ENVIRON
R+1 :
OSSO Facade SUd/ouest .............cccouevvrvvennn. 1 |U 1
.  CADRE POUR OUVERTURE DE 6.80 x 2.35 ML ENVIRON
RDC :
e Fagade sud/ouest ..........cccccccccccernee 1 |U 1
«  CADRE POUR OUVERTURE DE 7.94 x 2.35 ML ENVIRON
RDC :
e ——————————n Fagade nord/ouest .............cccooeevvvvnn. 1 |U 1
«  CADRE POUR OUVERTURE DE 1.05 x 2.40 ML ENVIRON
RDC :
et Autour du patio .......cceevvererisneenns
Fagade sud/ouest ..........cocoveureurrennee. 1
Total article : 3 |U 3
.  CADRE POUR OUVERTURE DE 1.50 x 2.40 ML ENVIRON
RDC :
s Fagade nord/est .........ccccovrriernienes 1
R+1 :
OSSO Fagade sud/ouest ..........cccovuuriunnnnn. 1
Total article : 2 (U 2
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> Lot N°04 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS

u Quantité Prix en € Montant en €
. a) FACON POUR ENCASTREMENT DE COFFRE DE BRISE SOLEIL
ORIENTABLE
RDC :
e Fagade nord/ouest ... .. 8,05
Fagade sud/ouest .......cc.ccuvrrrrrrinnn. 8,76
R+1 :
bbb Facade sud/ouest ..........ccocoveurerreennce. 6,65
Total article : 2346 | ML 23,46
6.2 > PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT
6.2.11 «  PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT CONSTITUES DE LAMELLES MINCES
COLLEES A LA RESINE (OSB), POSES A JOINTS VIFS, DE 13 MM
D'EPAISSEUR
RDC :
e Autour du Patio .........coeveereeieeiinnnnns 71,80
Fagade nord/est ... .. 49,72
Fagade nord/ouest 70,26
Fagade sud/ouest . ... 23,58
Porche Entrée - G/10-11 ........c..c.... Facade sud/est ..........cocovernernernennn. 6,60
R+1 :
e Autour du patio .......cceoveererenneinenns
Fagade nord/est ...
Facade nord/ouest
Fagade sud/est ........coccvvrerernrnrinns
Fagade sud/ouest .........ccccovvvrerennienee ,
Total article : 469,58 | M2 469,58
6.3 > PARE-PLUIE
6.3.11 «  PARE-PLUIE TRICOUCHE PAR FEUTRE NON-TISSE ET FILM RESPIRANT,
POSE SUR OSSATURE COMPLEMENTAIRE CI-AVANT
RDC :
et Autour du patio ..... 71,80
Fagade nord/est ... 49,72
Facade nord/ouest 70,26
Fagade sud/ouest . 23,58
Porche Entrée - G/10-11 .......cc........ Facade sud/est ..... 6,60
R+1 :
e Autour du patio .........coeeeereeieeiennnn.
Fagade nord/est ...
Fagade nord/ouest ..........c.cccoveuenen. 56,68
Fagade sud/est ........cocoveneenininenns 25,50
Facade sud/ouest ........c.cocovrurrurnennee. 38,23
Total article : 469,58 | M2 469,58
6.4 > ISOLATION
6.4.11 «  PANNEAU SEMI-RIGIDE EN ISOLANT BIO-SOURCE (CHANVRE, COTON ET
LIN), NON REVETU, DE 145 MM D'EPAISSEUR (R = 3.80 m?°C/W), POSE PAR
COINCEMENT ENTRE OSSATURES CI-AVANT
RDC :
et Autour du patio .......ccceevererrrininnnnns
Fagade nord/est ...
Facade nord/ouest ..........cccoveniuneenee 70,26
Fagade sud/ouest ........c.cocovrurrrrrennee. 23,58
Porche Entrée - G/10-11 ................. Fagade sud/est ..........cccvvvrrrvirnrnrenns 6,60
R+1 :
bbb Autour du patio ........ceeeeereeneereireinns 52,27
Facade nord/est ........ccccovuvrnireinnnne 74,94
Fagade nord/ouest .. 56,68
Fagade sud/est ..... e 2550
Fagade sud/ouest ..........ccocoveureureennne. 38,23
Total article : 469,58 | M2 469,58
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u Quantité Prix en € Montant en €
Total CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS
7 > CHARPENTE LAMELLEE-COLLEE
71 -~ ASSEMBLEE
7111 .  FERME EN LAMELLE COLLE
Charpente :
bbb Ferme 1 (Entrait moisé 160/480+Arba6!262180)
Ferme 2 (Entrait moisé 160/480+Arba3|602480)
Ferme 3(Entrait moisé 160/480+Arba 35880
Ferme 4 (Entrait moisé 160/480+Arba2|688480)
Ferme 6 (Entrait moisé 160/480+Arba3|602180)
Ferme 7(Entrait moisé 140/320+Arba 1481320
Ferme 8(Entrait moisé 140/320+Arba 145320
Ferme 9 (Entrait moisé 140/280+Arba2|80%280)
Total article : 24470 |M3 24,470
7.2 > NON ASSEMBLEE
7211 .« POTEAUX
Charpente :
e Poteaux P2 - 2 LC 160/240 .............. 3302 | M3 3,302
7212 = PANNES, PANNES SABLIERES ET NOUES
Localisation :
- Compris calage pour les pannes de 120x280 sur la gaine ascenseur
Charpente :
e Noue LC 160/480 ......... 217
Panne Renfort 140/480 .... .. 0,610
Panne Renfort 160/720 .... .. 0,872
Pannes BLC 120/320 ....... . 2,239
Pannes BLC 120/480 .........cccccocuune.. 10,590
Pannes LC 120/280 .........coccuvevernnes 6,484
Sabliere BCL 160/560 .. .. 2,429
Sabliére LC 120/360 ..... 0,830
Sabliére LC 160/360 ..........c.ccovveneee. 1,601
About de pannes - sur FOB ............. LC 80/240 ..., 0,165
LC 80/480 ............. .. 0,572
FileS H 1-2 oo Sabliere LC 120/320 . . 0,252
FilesL1-2 ..... ...Sabliere LC 120/320 ......... 0,259
Rdc - File 5A-C ..... ..Stab FOB 01 - LC 140/640 ... 0,713
Rdc-FileD3-5.....ccovcvnnee ..Stab FOB 01 - LC 140/640 ... . 0,940
Renfort dans FOB - File 2 DF .......... LC 80/240 ... 0,158
Total article : 30,885 | M3 30,885
7.3 > ACCESSOIRES
7.3.11 « CONNECTEURS METALLIQUES POTEAUX/ARBALETRIERS
Charpente :
e Ferme 1 (Entrait moisé 160/480+Arba 160#480)
Ferme 2 (Entrait moisé 160/480+Arba 1602480)
Ferme 3(Entrait moisé 160/480+Arba 160/280
Ferme 4 (Entrait moisé 160/480+Arba 1602480)
Ferme 6 (Entrait moisé 160/480+Arba 1602480)
Ferme 7(Entrait moisé 140/320+Arba 140/320
Ferme 8(Entrait moisé 140/320+Arba 140/320
Ferme 9 (Entrait moisé 140/280+Arba 1408280)
Total article : 22 |U 22
7312 «  PLATINE D'ANCRAGE SUPPORT DE POTEAUX
Charpente :
e —————————————————— Poteaux P1 - 2 BMR 140/240 20
Poteaux P2 - 2 LC 160/240 .............. 1
Total article : 31 (U 31
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Construction du Centre de Périnatalité 113 - 370, Avenue Jacques Ccoeur - 86021 POITIERS CEDEX
> Lot N°04 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS

U Quantité Prix en € Montant en €
7313 .«  SABOTS ET FERRURES FACONNES EN ACIER GALVANISE POUR FIXATION
DES ELEMENTS EN LAMELLE-COLLEE
Charpente :
et Noue LC 160/480 ........ccccovvererrrrnne 8
Panne Renfort 140/480 .... 2
Panne Renfort 160/720 2
Pannes BLC 120/320 .........ccceevunee 22
Pannes BLC 120/480 ... w12
Pannes LC 120/280 ..... 90
Sabliere BCL 160/560 .. 6
Sabliere LC 120/360 . 4
Sabliere LC 160/360 14
FileS H1-2 oo Sabliére LC 120/320 . 2
FilesL 1-2 ..... .Sabliere LC 120/320 ......... 2
Rdc - File 5 A-C . ..Stab FOB 01 - LC 140/640 ... 2
Rdc-File D 3-5 ... Stab FOB 01 - LC 140/640 .............. 2
Total article : 228 |U 228
Total CHARPENTE LAMELLEE-COLLEE
8 > CHARPENTE TRADITIONNELLE
8.1 > NON ASSEMBLEE
8.1.11 «  CHARPENTE EN SAPIN BRUT DE SCIAGE TRAITE CLASSE 2-C 24
Charpente :
......................................................... Pannes BMR 120/240 ...................... 5,390
Sabliere BMR 120/240 ...........cc....... 0,509
Dans patio ........cccoevrerernieriinsieenns Stab - BMR 180/240
File D' - 2 (proche terrasse R+1) ......Stab - BMR 120/240
FileSD 3-5 oo Stab - BMR 180/240
Proche Asc - Ferme 4 .........cccoeene.. Arba BMR 120x240 ........ccccovvvrrrinnene
Rdc-File 5 .......... ..Poteaux P7 - BMR 140x160 .
RAC-File D o, Poteaux P7 - BMR 140x160 \
Total article : 6,977 |M3 6,977
8.1.12 « CONTREVENTEMENT EN SAPIN BRUT
Charpente :
et Contreventement BM 80/200 ........... 8421 |M3 8,421
8.1.13 «  CHEVRONS EN SAPIN BRUT
Localisation :
- Compris échelle de toiture pour les rives en débord
Charpente :
......................................................... Chevron BM 63/75
Chevron BM 75/150 ........cccoevvvererne 16,745
Total article : 18,443 | M3 18,443
8.1.14 « POTEAUXEN SAPIN BRUT, CORROYES
Charpente :
e ———————————————————————— Poteaux P1-2 BMR 140/240 .......... 2,240
Poteaux P5 BM 160/160 .................. 0,592
Total article : 2,832 | M3 2,832
8.2 ~ ACCESSOIRES DE FIXATION
8.2.11 .« SABOTS ET FERRURES FACONNES EN ACIER GALVANISE POUR FIXATION
DES ELEMENTS BOIS CI-AVANT
Charpente :
ettt Pannes BMR 120/240 .............cc....... 110
Sabliere BMR 120/240 ..... 8
Dans patio ........cccoevreernreensenenns Stab - BMR 180/240 ..... 4
File D' - 2 (proche terrasse R+1) ......Stab - BMR 120/240 ..... 4
Files D 3-5 . 2
Proche Asc - Ferme 4 .........cccooeune. Arba BMR 120x240 ..........cccovvrrrrnnne 2
RAC-File 5 oo Poteaux P7 - BMR 140x160 ............ 4
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Construction du Centre de Périnatalité 113 - 370, Avenue Jacques Ccoeur - 86021 POITIERS CEDEX

> Lot N°04 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS

U Quantité Prix en € Montant en €
Rdc-File D ..o Poteaux P7 - BMR 140x160 ............ 4
Total article : 138 |U 138
8.212 .« CONNECTEUR EN ACIER GALVANISE POUR POTEAUX
Charpente :
OO OTOTOTN Poteaux P5 BM 160/160 .................. 6 (U 6
Total CHARPENTE TRADITIONNELLE
9 > CHARPENTE POUR ABRIS VELO, PAC ET
PERGOLAS
9.1 > CHARPENTE LAMELLEE-COLLEE - CLASSE 4
9.1.1 o NON ASSEMBLEE
9.1.1.11 . PANNES EN CHATAIGNIER
Charpente :
Local Velo - PAC ......ccccovevneriniennenns Pannes LC 80/320 - Classe 3.2...... 0,333
Pergolas Etage Pannes LC 80/240 - Classe 4 ......... 0,467
Total article : 0,800 |M3 0,800
9.1.112 =« CORROYAGE DES FACES APPARENTES
Charpente :
Local Velo - PAC .......ccccoveneneerernnenn. Pannes LC 80/320 - Classe 3.2...... 10,11
Pergolas Etage .......cccoeverniencenenns Pannes LC 80/240 - Classe 4 ......... 15,58
Total article : 2569 | M2 25,69
9.1.2 o ACCESSOIRES
9.1.2.11 . SABOTS ET FERRURES FACONNES EN ACIER GALVANISE POUR FIXATION
DES ELEMENTS EN LAMELLE-COLLEE
Charpente :
Local Velo - PAC ......c.cccovevnerinernnns Pannes LC 80/320 - Classe 3.2 ...... 6
Pergolas Etage ........c.ccoeovevviirinenns Pannes LC 80/240 - Classe 4 ......... 8
Total article 14 |U 14
9.2 > CHARPENTE BOIS MASSIF - CLASSE 4
9.2.1 o NON ASSEMBLEE
9.21.11 .« CHARPENTE EN SAPIN BRUT DE SCIAGE TRAITE CLASSE 2 - C 24
Charpente :
Cour Nord - Pergolas ..........cccouueenne Pannes BM 63/150 - Classe 4 ........ 0,875
Poutre - BM 100/200 - Ext cl 4 0,310
Local Velo - PAC .......cccoovvveniirernenas Chevron BM 63/75 - Classe 3.2 ....... 0,398
Contreventement BM 80/200 - Classe®353
Lisse BM 200/45 - Classe 4 ............ 1,747
Pannes BM 75/225 - Classe 3.2 ..... 0,476
Pergolas Etage ........c.ccoevevvininennes Pannes BM 63/150 - Classe 4 ........ 0,519
Total article : 4678 |M3 4,678
9.21.12 .« POTEAUX EN CHATAIGNIER
Localisation :
- Compris jambes de force
Charpente :
Cour Nord - Pergolas ............ccc.een. Poteaux P6 - BM 100/200 - Extcl 4 . 2,080
Local Velo - PAC ... ..Poteaux P3 BM 200/200-Cl 4 ....... 0,744
Terrasse RH1 ..o Poteaux P4 - BM 160/160 Cl 4 ........ 0,256
Total article : 3,080 |M3 3,080
9.21.13 . CORROYAGE DES FACES APPARENTES
Localisation :
- Compris jambes de force
Charpente :
Cour Nord - Pergolas ............cccceun. Pannes BM 63/150 - Classe 4 ........ 39,60
Poteaux P6 - BM 100/200 - Ext cl 4 . 62,40
Poutre - BM 100/200 - Extcl 4 ......... 9,19
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Construction du Centre de Périnatalité 113 - 370, Avenue Jacques Ccoeur - 86021 POITIERS CEDEX
> Lot N°04 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS

u Quantité Prix en € Montant en €
Local Velo - PAC ... Chevron BM 63/75 - Classe 3.2 ....... 22,39
Contreventement BM 80/200 - Classe 231
Lisse BM 200/45 - Classe 4 ..... .. 95,01
Pannes BM 75/225 - Classe 3.2 ..... 16,90
Poteaux P3 BM 200/200-Cl 4 ....... 14,91
Pergolas Etage ........ccoovrvnrrererecnene Pannes BM 63/150 - Classe 4 ........ 23,38
Terrasse R+1 ... ..Poteaux P4 - BM 160/160 Cl 4 ........ 6,40
Total article : 302,49 |M2 302,49
9.2.2 o ACCESSOIRES DE FIXATION
9.2.2.11 «  PLATINE D'ANCRAGE SUPPORT DE POTEAUX
Charpente :
Cour Nord - Pergolas ............ccc.nnn. Poteaux P6 - BM 100/200 - Extcl4. 26
Local Velo - PAC ... Poteaux P3 BM 200/200 - Cl 4 ....... 6
Terrasse RH1 ..o Poteaux P4 - BM 160/160 Cl 4 ........ 4
Total article 36 |U 36
92212 .«  CONTREVANTEMENT PAR CABLE INOX ET TENDEUR
Charpente :
Cour NOrd ... 8,74
Pergolas Etage 24,09
32,83 | ML 32,83
Total CHARPENTE POUR ABRIS VELO, PAC ET
PERGOLAS
10 > SECURITE DES PERSONNES
10.1.11 .« HORIZONTALE
Charpente :
PO STOTOON 781,25 |M2 781,25
10.1.12 =« VERTICALE
Toiture :
COUVEIUIE ..ottt sesstsesssess bbbttt sttt 151,45
Local VEIO ..o COUVEIUIE ... 24,58
Charpente :
eSS oSSR 151,44
Total article : 32747 |ML 327,47
Total SECURITE DES PERSONNES
» BARDAGE BOIS
1 > TRAVAUX PREPARATOIRE
1.1 > ECHAFAUDAGE
11.1.1 o ECHAFAUDAGE METALLIQUE
11.1.1 1 . ECHAFAUDAGE METALLIQUE
RDC :
bbb Abri vélo et local déchet ................... 91,24
Autour du patio ............. .. 95,88
Fagade nord/est ... 67,44
Fagade nord/ouest ... ... 95,68
Fagade sud/ouest ......... ... 46,69
Fagade Sud Est ........cccvervvrvcrncrnnee En about de Mur en terre .. 3,80
Porche Entrée - G'/10-11 ..Facade sud/est ......... .. 6,60
Voile BA Xt ....ovoerieineceees Fagade nord/est ........ccccovenrienrinnens 48,90
Fagade nord/ouest .........cccccoveniunennee 30,63
Facade sud/est .....
Fagade sud/ouest
R+1 :
bbb Autour du patio ........coeeeeeencereineins 67,95
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u Quantité Prix en € Montant en €
Fagade nord/est .......ccccoevinincinnenne 90,30
Facade nord/ouest 78,52
Fagade sud/est ..... 27,74
Fagade sud/ouest ............. . 58,58
Acrotére 20x48 ht ......ccocoveveriencenens terrasse R+1 (Nord Ouest) . 10,11
Facade Sud Est ..... ...En about de Mur en terre .. 3,60
Proche escalier L1 . .Facade Nord Est ........... 49,45
Voile Files A/ 5-11 ...ovvvereieinnn. Facade sud/ouest ..........ccconeuererrnnnn. 58,68
Total article : ~ 1027,70 | M2 1 027,70
Total TRAVAUX PREPARATOIRE
12 > BARDAGE BOIS SUR OSSATURES
12.1 -~ BARDAGE AJOURE VERTICAL
12.11 o OSSATURE PRIMAIRE EN DOUGLAS, COMPRIS FIXATION
12.1.11 «  OSSATURES PAR POTEAUX VERTICAUX EN DOUGLAS DE CLASSE 3
NATURELLE, FINITION RABOTEE DESTINE A RESTER BRUT, COMPRIS
FIXATION SUR OSSATURE PORTEUSE/VOILE BETON
RDC :
e Autour du Patio .........coeveererieeiinnnns
Fagade nord/est ...
Fagade nord/ouest
Fagade sud/ouest ........c.cocoveurerrrennce.
Porche Entrée - G/10-11 ........c.cce.n. Facade sud/est .....
Voile BAeXt ..o Fagade nord/est ...
Fagade nord/ouest
Fagade sud/est .....
Facade sud/ouest ........c.cccovvurrurnennee
R+1 :
e Autour du patio .......cceeveerierinieenns
Facade nord/est ...
Facade nord/ouest
Fagade sud/est .....
Fagade sud/ouest ............. .
Acrotére 20x48 ht ......cocevverieneiens terrasse R+1 (Nord Ouest) ............... 10,11
Proche escalier L1 ........ccoccovceneeen Fagade Nord Est .........cccovvrvireren. 46,09
Voile Files A/ 5-11 ..o, Fagade sud/ouest ........cccoerrrnrrnrenns 56,83
Total article : 74746 |M2 747,46
12112 .  OSSATURES PAR POTEAUX VERTICAUX EN DOUGLAS DE CLASSE 3
NATURELLE, FINITION RABOTEE DESTINE A RESTER BRUT,
COMPRIS FIXATION SUR ATTENTES/RENFORTS SUR MUR EN TERRE
RDC :
Fagade Sud Est ..o En about de Mur en terre ................. 3,80
R+1 :
Fagade SUd Est .......cccovvvineincrcinn. En about de Muren terre ................. 3,60
Total article : 740 | M2 7,40
12.1.2 o ISOLATION
12.1.21 «  PANNEAU DE LAINE DE BOIS, DE 160 MM D'EPAISSEUR = R=3.90 m>K/W
FIXE MECANIQUEMENT PAR CRAMPONS SUR VOILE B.A.
Localisation :
- Isolation sur les voiles BA ci-apres :
RDC :
Voile BAEXt ..o Facade nord/est ..........ccouverererenen.
Fagade nord/ouest
Fagade sud/est ........cocovenrenrinininns
Fagade sud/ouest ........c.ccccovrurrurnennee.
R+1 :
Proche escalier L1 ........ccocovcuvveeenne Facade Nord Est ..........ccocvvvirniennn.
Voile Files A/ 5-11 ...oooieieiiiene Facade sud/ouest \
Total article : 24157 |M2 241,57
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u Quantité Prix en € Montant en €
12.1.3 o OSSATURE SECONDAIRE EN DOUGLAS SUR OSSATURE
CI-AVANT
12.1.31 .  OSSATURES PAR LISSES HORIZONTALES BOIS EN DOUGLAS DE CLASSE
3 NATURELLE, FINITION RABOTEE DESTINE A RESTER BRUT, COMPRIS
FIXATION SUR OSSATURE CI-AVANT
RDC :
et Autour du patio .......cccevverierinreenne 71,80
Fagade nord/est ........ccccoeuninineinnenne 49,72
Facade nord/ouest ..........cccovrrrenrenee 70,26
Fagade sud/ouest ........ 23,58
Fagade SUd Est ......cccovvvenerncinenne. En about de Mur en terre 3,80
Porche Entrée - G'/10-11 ..Facade sud/est . 6,60
Voile BA Xt ..o Fagade nord/est ... 51,62
Fagade nord/ouest .. . 25,01
Fagade sud/est .........cocunevenerenerencnnn. 17,99
Fagade sud/ouest ..........cocoveurrureennne. 67,78
R+1 :
et Autour du patio .......ccevereereininnnnns 52,27
Fagade nord/est .........ccccoeevevniinen. 76,86
Fagade nord/ouest .........cccccovuniunennee 57,21
Facade sud/est ........ . 25,50
Fagade sud/ouest .......c..cceoverrrrrnrnnn. 38,23
Acrotére 20x48 ht ... .terrasse R+1 (Nord Ouest) .. . 10,11
Fagade Sud Est ...... ..En about de Mur en terre ................. 3,60
Proche escalier L1 .. .Facade Nord Est .......... ... 46,09
Voile Files A/ 5-11 ..o, Fagade sud/ouest .........ccoervrvrrnrenns 56,83
Total article : 754,86 | M2 754,86
121.32 «  PARE-PLUIE PAR FEUTRE BITUMINEUX, FIXE PAR TASSEAUX VERTICAUX
EN SAPIN DU NORD TRAITE CLASSE 2
RDC :
et Autour du patio .......cceovrerierinreinnns 71,80
Fagade nord/est ........ccccoouvinineinnenne 49,72
Facade nord/ouest .........ccccovrrrennenee 70,26
Fagade sud/ouest ........ 23,58
Fagade SUd Est .......cccovvvivcrncinenne. En about de Mur en terre 3,80
Porche Entrée - G/10-11 ........c..e. Fagade sud/est
Voile BA Xt ..o Fagade nord/est
Fagade nord/ouest .. . 25,01
Fagade sud/est ........ . 17,99
Fagade sud/ouest ........c.cocoveureurnenne. 67,78
R+1 :
et Autour du patio .......ccereverreininnnnns 52,27
Fagade nord/est .........ccccoeenevniinen. 76,86
Fagade nord/ouest ...........cccoveviuneenee 57,21
Facade sud/est ........ . 25,50
Fagade sud/ouest 38,23
Acrotére 20X48 ht .........cocvevveiniinnes terrasse R+1 (Nord Ouest) ............... 10,11
Facade Sud Est ......ccccovvviveinciinene. En about de Mur en terre ................. 3,60
Proche escalier L1 .. .Facade Nord Est .......... ... 46,09
Voile Files A/ 5-11 ..o, Fagade sud/ouest 56,83
Total article : 754,86 | M2 754,86
12133 = INCORPORATION DE COFFRE DE STORE EXTERIEURS - COMPRIS PROFILS
DE FINITION EN TOLE LAQUEE
RDC :
bbb Autour du patio ........ceeveereeneereireinns 15,70
Facade nord/est ... 10,30
Facade nord/ouest .. 8,85
Fagade sud/ouest
Voile BA Xt ..o Facade nord/est ...
Facade nord/ouest
Fagade sud/est .........ccovrrrverrvinrnnns
Fagade sud/ouest .........ccccovvererenrrenee
R+1 :
e Autour du patio ........coeveereereeiiennne
Fagade nord/est
Fagade nord/ouest
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Fagade sud/est .......ccccovvnenerneirnennes
Fagade sud/ouest
Proche escalier L1 Facade Nord Est ......
Voile Files A/ 5-11 Facade sud/ouest
Total article : 98,48 | ML 98,48
12.1.4 o BARDAGE EN LAMES BOIS
12.1.41 « REVETEMENT AVEC LAMES BOIS VERTICALES, EN DOUGLAS DE CLASSE
3 NATURELLE, FINITION RABOTEE AVEC SATURATEUR MARRON,
COMPRIS FIXATION SUR OSSATURE CI-DESSUS
R+1 :
e Autour du patio
Fagade nord/est ...
Fagade nord/ouest
Fagade sud/est ........cocoveneninininns
Facade sud/ouest ............
Acrotere 20X48 ht .........cccovevrverininnnee terrasse R+1 (Nord Ouest) .. .
Fagade SUd Est ... En about de Muren terre ................. 3,60
Proche escalier L1 .......ccocovevveereenne. Facade Nord Est ........cocoocveeviiniennn. 46,09
Voile Files A/ 5-11 .....covveereereernn. Fagade sud/ouest ........ccccoerrurrrneenees 56,83
Total article : 366,70 | M2 366,70
12142 «  REVETEMENT AVEC LAMES BOIS VERTICALES, EN CHATAIGNIER DE
CLASSE 3 NATURELLE, FINITION RABOTEE DESTINE A RESTER BRUT,
COMPRIS FIXATION SUR OSSATURE CI-DESSUS
RDC :
bbb Autour du patio ........cveeeeeeeneereireinns 71,80
Facade nord/est ... . 49,72
Facade nord/ouest .. . 70,26
Fagade sud/ouest ........ . 23,58
Fagade Sud Est ......ccccovvvivcivcincenne En about de Mur en terre . 3,80
Porche Entrée - G'/10-11 ..Fagade sud/est ......... . 6,60
Voile BAEXt ..o Fagade nord/est ... 51,62
Fagade nord/ouest .. . 25,01
Fagade sud/est ........ . 17,99
Facade sud/ouest ........c.cocovrurrurrennee. 67,78
Total article : 388,16 | M2 388,16
12.1.5 o ACCESSOIRES EN TOLE D'ACIER 15/10éme GALVANISE ET
PRELAQUE 60 pu, PLIEE ET FACONNEE
121511 .  BAVETTE BASSE PERFORE - FORMANT GRILLE ANTI-RONGEURS
RDC :
et Autour du patio .......ccceervverriininnnnns 21,87
Fagade nord/est .........ccccouenivniinen. 15,36
Fagade nord/ouest .........ccccoeeniunennee 15,88
Facade sud/ouest ........ 1,87
Facade Sud Est ......ccccovvvrvrrrcirninnns En about de Mur en terre 1,00
Porche Entrée - G'/10-11 ..Facade sud/est .... 1,65
Voile BA Xt ..o Facade nord/est ... 12,45
Facade nord/ouest .. . 545
Facade sud/est .........ccovrvvrerrvinnnnns 3,40
Fagade sud/ouest .........ccccovverrrennienee 17,94
Total article : 96,87 | ML 96,87
121,512 .  BAVETTE DE RECOUPEMENT ENTRE 2 BARDAGES (ENTRE 2 NIVEAUX)
R+1 :
et Autour du patio .......ccceervererisreiienns 21,02
Fagade nord/est ... 23,65
Facade nord/ouest .. 21,61
Facade sud/est ........ . 745
Fagade sud/ouest ........cccovverrrennrenee 16,64
Acrotére 20x48 ht ......cocvveverieneenens terrasse R+1 (Nord Ouest) ............... 21,05
Fagade Sud Est ........cccovevvvrrcrincrnnee En about de Mur en terre ................. 1,00
Proche escalier L1 .. .Facade Nord Est ..........
Voile Files A/ 5-11 ...ovvvererreirnnn. Fagade sud/ouest ,
Total article : 140,33 | ML 140,33
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121513 .  HABILLAGE D'ANGLE RENTRANT DE 0.15 ML DE DEVELOPPE ENVIRON
RDC :
bbb Autour du patio ........ceeeeereeneereirennns 16,00
Facade nord/ouest .. 20,00
\Voile BA Xt ..o Fagade sud/est .........cccovrvvrnrerrirernnns 3,95
R+1 :
bbb Autour du patio ........ceeveereeneereirennns 3,25
Facade nord/ouest .........ccccovvriennenee 3,49
Fagade sud/est ......c..coccvvvrerernrnnennns 12,10
Total article : 58,79 | ML 58,79
121.5.14 .  HABILLAGE D'ANGLE SAILLANT DE 0.15 ML DE DEVELOPPE ENVIRON
RDC :
Voile BA Xt ..o Fagade nord/est ........ccccovenrrenreenens 23,70
Fagade nord/ouest ..........ccccoeuniuneenee 3,95
Facade sud/ouest ........c.cocovrurrurrennee. 15,80
R+1
OSSO Fagade nord/est ........cccoueunerniien.
Fagade nord/ouest ..........cccoeeniuneenee
Facade sud/ouest ....
Proche escalier L1 .......ccccoovvvvinenne Facade Nord Est ......
Voile Files A/ 5-11 Facade sud/ouest ..........cccoueuerrrennnn.
Total article : 94,57 | ML 94,57
121515 .  HABILLAGE EN TABLEAUX ET VOUSSURES DES OUVERTURES
EXTERIEURS DE 0.15 ML DE DEVELOPPE
RDC :
e Autour du Patio .........coeeeereeieeiennnn. 44,90
Fagade nord/est ... . 29,10
Fagade nord/ouest .. . 2515
Fagade sud/ouest . 24,01
Voile BA Xt ....ouurverierierirerirerincrine Fagade nord/est ... 6,38
Fagade nord/ouest .. 12,10
Fagade sud/est ........ . 1,74
Fagade sud/ouest ........c.ccocoveurerreennce 9,00
R+1 :
et Autour du patio .......coeveverreirinnnnns 30,80
Fagade nord/est ... 32,00
Fagade nord/ouest .. 34,45
Facade sud/est .... . 4,40
Fagade sud/ouest .......cc.cocvrrrrrrernnn. 21,25
Proche escalier L1 ........cccovcvevrvenne. Facade Nord Est ...... . 5,20
Voile Files A/ 5-11 ...cooeeriereriiieene Facade sud/ouest ........ccccocvvrerinennee 470
Total article : 291,18 | ML 291,18
121516 .  BAVETTE PLIEE DE 0.15 ML DE DEVELOPPE ENVIRON FORMANT
PROTECTION EN ALLEGE DE MENUISERIE Y COMPRIS TOUTE SUJESTION
DE FIXATION ET D'ETANCHEITE
RDC :
et Autour du patio .......ccceevererrrininnnnns 15,70
Fagade nord/est ... 10,30
Fagade nord/ouest .. 12,05
Fagade sud/ouest . 981
Voile BAEXt ..o Facade nord/est .........ccccovverernrennen. 1,58
Fagade nord/ouest ............cccoverennen. 2,30
Facade sud/est ........
Fagade sud/ouest
R+1 :
et Autour du patio .......cceeveerierisneienns 11,20
Facade nord/est ... 9,60
Facade nord/ouest .. 12,95
Fagade sud/est .........cccorvrverrvinrnnns 1,60
Fagade sud/ouest .........ccccoevererennienee 8,95
Proche escalier L1 ... Facade Nord Est ...... e 2,40
Voile Files A/ 5-11 ..o Fagade sud/ouest ..........ccccoevrereenen. 1,00
Total article : 104,08 | ML 104,08
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13 > CLAUSTRA EXTERIEUR BOIS - FERMETURE DE
LOCAUX EXTERIEURS

13.1 > COMPRIS OSSATURE, RENFORT ET FIXATION

13.1.1 o AVEC TASSEAUX VERTICAUX

13.1.11 . PAROI VERTICALE EN TASSEAUX DE 0.05 X 0.10 ML DE SECTION ENVIRON,
ESPACE DE 0.15 ML
EN CHATAIGNIER, FINITION RABOTEE DESTINE A RESTER BRUT,
COMPRIS FIXATION SUR OSSATURE BOIS
RDC :
et Abri vélo et local déchet ................... 80,90 | M2 80,90

13.1.12 . PORTAIL BATTANT OUVRANT A L'EXTERIEUR, DE 1.50 X 2.75 ML DE
ENVIRON
COMPRIS RENFORTS, FIXATION, FERRAGE ET SERRURE
CADRE EN BOIS, DORMANT ET REMPLISSAGE EN LAMES VERTICALES
DITO SURFACE COURANTE
RDC :
e Abri vélo et local déchet ................... 1 U 1

13.1.13 . PORTAIL COULISSANT, DE 2.30 X 2.75 ML DE ENVIRON
COMPRIS RENFORTS, FIXATION, FERRAGE ET SERRURE
CADRE EN BOIS, DORMANT ET REMPLISSAGE EN LAMES VERTICALES
DITO SURFACE COURANTE
RDC :
e —————————— Abri vélo et local déchet ................... 1 |U 1

Total CLAUSTRA EXTERIEUR BOIS - FERMETURE

DE LOCAUX EXTERIEURS

14 > PLAFOND EXTERIEUR ABRITE BOIS
14.1 > PLAFOND BOIS

14.11 . OSSATURE SECONDAIRE PAR LITEAUNAGE, EN DOUGLAS DE CLASSE 3
NATURELLE, FINITION RABOTEE DESTINE A RESTER BRUT, COMPRIS
FIXATION SOUS DALLE BETON - POUR PLENUM DE 80 CM ENVIRON
RDC :
Plafond dans ..............coovvveenrveensnnnns SAS d'Nre ....voovveerrererereenerieens 1242 |M2 12,42

1412 . REVETEMENT AVEC LAMES BOIS DE 18 X 100 MM, EN DOUGLAS DE
CLASSE 3 NATURELLE, FINITION RABOTEE DESTINE A RESTER BRUT,
COMPRIS FIXATION SUR OSSATURE CI-DESSUS
RDC :
Plafond dans ..........ccccooeeevveevnveene. SAS d'eNntrée ......ccovvvvecrecrerierieenenns 12,42 | M2 12,42

14.13 « ISOLATION EN PANNEAUX DE LAINE DE VERRE DE 100 MM D'EPAISSEUR
REVETUS D'UN VOILE DE VERRE ARME FIXATION MECANIQUE SOUS
DALLE

R=3.10 m.KW

RDC :
Plafond dans ..........c...cooeveeervvenrvennnns SAS d'eNtrée ......ovvvveeereeeerrieerreenns 1242 |M2 12,42

Total PLAFOND EXTERIEUR ABRITE BOIS
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15 > BRISE SOLEIL, CLOTURE ET CLAUSTRA BOIS
AVEC REMPLISSAGE CANISSE OSIER

15.1 > COMPRIS OSSATURE, RENFORT ET FIXATION

15.1.1 o CLOTURE EN BOIS AVEC REMPLISSAGE CANISSE

15.1.11 « CLOTURE DE 1.00 ML DE HAUTEUR
CADRE EN DOUGLAS DE CLASSE 3 NATURELLE, FINITION RABOTEE,
COMPRIS FIXATION SUR OUVRAGE BETON
REMPLISSAGE EN CANISSE OSIER TRAITE M1

Charpente :
(0116] 1O Autour du Jardin .........cc.ceevverirnnnnn. 28,22 | ML 28,22

15.1.12 «  PORTILLON DANS CLOTURE, DE 1.00 X 1.00 ML DE ENVIRON
COMPRIS FERRAGE ET SERRURE
CADRE EN DOUGLAS DE CLASSE 3 NATURELLE, FINITION RABOTEE,
COMPRIS FIXATION SUR OUVRAGE BETON
REMPLISSAGE EN CANISSE OSIER TRAITE M1

Charpente :
CIBIUTE .vovevveeerreeeereess s Autour du Jardin ........coooeeeveeriennrieeenns 1 |U 1

15.1.13 « CLOTURE DE 2.00 ML DE HAUTEUR
CADRE EN DOUGLAS DE CLASSE 3 NATURELLE, FINITION RABOTEE,
COMPRIS FIXATION SUR OUVRAGE BETON
REMPLISSAGE EN CANISSE OSIER TRAITE M1

Charpente :
Terrasse R+1 - Nord Quest .............. Entre terrasse et Patio .................... 352 |ML 3,52

15.1.14 «  CLOTURE DE 2.65 ML DE HAUTEUR
CADRE EN DOUGLAS DE CLASSE 3 NATURELLE, FINITION RABOTEE,
COMPRIS FIXATION SUR OUVRAGE BETON
REMPLISSAGE EN CANISSE OSIER TRAITE M1

Charpente :
CIOIUTE ..oovevvveerrerreenreereenni s Autour du Jardin ........ccooecevvreeeeririnnns 160 |ML 1,60

15.1.2 o BRISE SOLEIL EN BOIS AVEC REMPLISSAGE CANISSE

15.1.21 «  BRISE-SOLEILS HORIZONTAUX A FIXER SUR OSSATURE OU CHARPENTE
BOIS CI-AVANT
CADRE EN DOUGLAS DE CLASSE 3 NATURELLE, FINITION RABOTEE,
COMPRIS FIXATION SUR OUVRAGE BETON
REMPLISSAGE EN CANISSE OSIER TRAITE M1

Charpente :
Fagade Nord Ouest ..........ccccvvurrunenas CourRdc ......
Terrasse R+1

M2 60,81

Total BRISE SOLEIL, CLOTURE ET CLAUSTRA BOIS

AVEC REMPLISSAGE CANISSE OSIER

16 > DIVERS

16.1.1 1 «  ETUDEET PLANS D'EXECUTION POUR CHARPENTE ET BARDAGE BOISA | EN 1
LA CHARGE ET AUX FRAIS DE L'ENTREPRISE

Total DIVERS
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17 > REMISE DE DOCUMENTS
17111 .  REMISE DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
Pour I'ensemble :
e ten Ensemble de l'opération ................... 1 |EN 1

Total REMISE DE DOCUMENTS
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Récapitulatif

| Montant HT Page
CHARPENTE BOIS
4 PRESCRIPTIONS GENERALES 04.2
5 PRESTATIONS SECURITE 04.2
6 CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS 04.5
7 CHARPENTE LAMELLEE-COLLEE 04.6
8 CHARPENTE TRADITIONNELLE 04.7
9 CHARPENTE POUR ABRIS VELO, PAC ET 04.8
PERGOLAS
10 SECURITE DES PERSONNES 04.8
BARDAGE BOIS
11 TRAVAUX PREPARATOIRE 04.9
12 BARDAGE BOIS SUR OSSATURES 04.13
13 CLAUSTRA EXTERIEUR BOIS - FERMETURE DE 04.13
LOCAUX EXTERIEURS
14 PLAFOND EXTERIEUR ABRITE BOIS 04.13
15 BRISE SOLEIL, CLOTURE ET CLAUSTRABOIS 04.14
AVEC REMPLISSAGE CANISSE OSIER
16 DIVERS 04.14
17 REMISE DE DOCUMENTS 04.15
Total Lot N°04 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS
Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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