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1. Contexte et objet de I’'accord-cadre

1.1 Présentation de VNF

Voies Navigables de France est un établissement public a caractére administratif (EPA), placé sous la
tutelle du Ministére en charge des transports.

Ila encharge, surle territoire national, la gestion, I'exploitation, lamodernisation et le développement
de 6 700 km de rivieres et canaux navigables, ainsi que la gestion du domaine public fluvial, et le
développement du transport fluvial.

VNF s’attache aussi a développer, sur les berges des fleuves et canaux, des activités de transport, de
tourisme et de loisirs, contribuanta 'aménagement des territoires traversés. [l gére un patrimoine de
35 000 hectares de domaine public fluvial, plus de

4000 ouvrages et équipements (barrages, écluses, /@W

ponts-canaux, ...) et plus de 1 700 biefs. panene

=l

‘_ sefiora U,.L

VNF bénéficie de moyens financiers liés a I'ensemble
des usages de la voie d’eau (taxe hydraulique,
redevances domaniales, péage plaisance et
transport, ..), lui garantissant une autorité de
gestion.

VNF est organisé avec un siége a Béthune (62) et les
7 directions territoriales (DT) :

e Direction territoriale Nord-Pas de Calais ;

e Direction territoriale du Bassin de la Seine ;
e Direction territoriale Nord-Est ;

e Direction territoriale de Strasbourg ; =

e Direction territoriale Rhdne-Sadne ; Figure 1 : Carte nationale des directions territoriales de

e Direction territoriale Sud-Ouest ; VNE

e Direction territoriale Centre Bourgogne ;

Le présentaccord-cadre concerne spécifiguement la Direction Territoriale VNF Nord Pas-de-Calais qui
gére environ 680 km de voies navigables dont :

e 250 km de voies d’eau a grand gabarit ;
e 183 terrains de dépots existants dont 80 peuvent encore accueillir des sédiments ;
e 90 écluses et plus de 100 ouvrages de navigation des niveaux d’eau.

Elle en assure I'exploitation, la maintenance et la modernisation.

La réglementation environnementale ne cesse d’évoluer, VNF doit impérativement tenir compte de
ces évolutions. Depuis 1997, VNF a engagé une démarche volontaire en termes de politique de
développement durable. Le Systeme de Management Environnemental (SME), mis en place selon la
norme ISO 14001 permet d’organiser etd’améliorer les pratiques de VNFen termes de développement
durable. L'un des axes forts de la politique engagée porte sur la préservation des milieux aquatiques
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et de la biodiversité. Pour l'instruction de dossiers de plus en plus nombreux, il est nécessaire de
réaliser des diagnostics écologiques, faune, flore et habitats sur la zone ou sur le s secteurs d'études.

1.2 Objectif général de I’accord-cadre

Cetaccord-cadre concerne la réalisation de diagnostics écologiques (faune, flore et habitats) pouvant
comprendre des canaux, cours d'eau, des berges et desdélaissés, des chemins de service ou de halage,
desouvrages, descommunes mouillées et desterrains de dépot sesituant sur le réseau fluvialdu Nord
— Pas-de-Calais. Il comprend également la réalisation des différentes piéces des dossiers
réglementaires.

Ce marché s'inscrit dansle cadre des études liées aux opérations de modernisation, de restauration et
d'entretien du réseau fluvial du Nord — Pas-de-Calais, pour lesquellesla maitrise d’ouvrage est assurée
par Voies Navigables de France (VNF).

Les prestations seront réaliséesau furetamesure de I'émission de bonsde commande par la Direction
territoriale Nord-Pas-de-Calais (DTNPDC) et la Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d’ouvrage
(DIMOA) de VNF, sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires.

1.3 Périmeétre de I’accord-cadre

1.3.1 Réseau magistral

Le réseau fluvial de la région Nord-Pas-de-Calais (NPdC) est constitué d'environ 680km de voies
navigables, dont 250km de voies a grand gabarit.
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Figure 2 : Carte du réseau fluvial du Nord—Pas-de-Calais géré par VNF
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Figure 3 : Carte du réseau fluvial a grand gabarit de la région Nord—Pas-de-Calais

A partir du point d'interconnexion situé au niveau de la commune de Bauvin, il se décompose en 3
branches :

Vv 1ére branche : de Bauvin a Halluin (~ 50 km) constituée :

o De laDelile,
o De laLlys mitoyenne.

Soit entre Bauvin et la frontiére belge flamande au pont dit « de Menin ».
Vv 2éme branche : de Bauvin a Mortagne et Hensies (~ 100 km) constituée :

De la Delle,

De la Haute-Delle,

De la Sensée,

De I'Escaut canalisé,

Du Condé Pommeroeul.

O O O O O

Soit entre Bauvin et les frontieres belges wallonnes a Mortagne-du-Nord et Hensies.
Vv 3éme branche : de Bauvin a Dunkerque (~ 89 km) constituée :

Du canal d'Aire,

Du canal de Neufossé,

Du canal de la Colme,

De la dérivation de la Colme,
De la dérivation de Mardyck.

O O O O ©

Soit entre Bauvin et I'écluse fluvio-maritime de Mardyck.
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Les canaux concernés par la modernisation du réseau magistral sont situés dans les départements du
Nord et du Pas-de-Calais. Laliste ci-apresindique les différents segments relatifs au réseau magistral.

Nom usuel du segment Longueur (km) Subdivision concernée
Escaut confluence Sensée-Escaut (Escaut grand gabarit) 18,030 Valenciennes
Escaut (Escaut Trith-Folien) 4,680 Valenciennes
Canal de la Sensée 2,550 Valenciennes
Canal de la Sensée 12,080 Douai
Sensée Arleux-Goeulzin 8,480 Douai
Dérivation de la Scarpe autour de Douai 6,240 Douai
Scarpe moyenne (Antenne Gayant garage a bateaux) 0,780 Douai
Canal de la Haute Delle + branche Est flot de Bauvin 24,265 Douai
Canal d'Aire + branche Nord flot de Bauvin 39,265 Saint-Omer
Canal de Neufossé 14,300 Saint-Omer
L'Aa canalisée 8,320 Saint-Omer
Canal de la Haute Colme 2,080 Saint-Omer
Canal de la Haute Colme 4,100 Dunkerque
Dérivation de la Colme 8,420 Dunkerque
Canal de Bourbourg 1,756 Dunkerque
Canal de Mardyck (Port) 5,799 Dunkerque
Riviere Aa (Watten-West) 4,595 Dunkerque
Escaut (Bief Bruay-Fresnes) 9,370 Valenciennes
Escaut (Bief d'Antoing) 12,770 Valenciennes
Escaut confluence Scarpe 1,325 Valenciennes
Lys canalisée (Amont de Merville) 19,625 Saint-Omer
Lys canalisée (Aval de Merville) 13,550 Lille
Bras de décharge de la Lys au nceud d'Aire 2,236 Saint-Omer
Lys mitoyenne (Lys frontaliére) 16,190 Lille
Scarpe supérieure confluence grand gabarit 1,650 Douai
Canal de Bourbourg Mardyck-Dunkerque 9,825 Dunkerque
Canal de Calais (Amont Coulogne) 29,500 Dunkerque
Délaissé d'Hennuin amont 0,450 Dunkerque
Canal de la Delle + branche Nord flot de Bauvin 20,080 Lille
Canal de la Delile moyen gabarit 3,250 Lille
Canal de la Delile (Marquette-Delilémont) 11,440 Lille
Canal de Pommeroeul-Condé 5,472 Valenciennes
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La Marque canalisée 7,627 Lille
Escaut canalisé + bras Selles 12,635 Cambrai
Escaut canalisé 1,100 Valenciennes
Canal du Nord 1,050 Douai
Canal du Nord 25,150 Cambrai
Canal du Nord (souterrain) 4,500 Cambrai
Canal de Saint-Quentin 25,959 Cambrai

1.3.2 Réseau régional

Les canaux concernés par la modernisation du réseau régional sont situés dans les départements du
Nord et du Pas-de-Calais. La liste ci-apresindique les différents segments relatifs au réseau régional.

Nom usuel du segment Longueur (km) Subdivision concernée

Sensée (bras de Paillencourt) 3,670 Valenciennes
Scarpe Moyenne (bief amont Couteaux) 0,694 Douai
Scarpe Moyenne (Couteaux - Quai d'Alsace) 4,224 Douai
Scarpe Moyenne (Jonction Grand Gabarit - Quai d'Alsace) 0,952 Douai
Scarpe Inférieure (Antenne Gayant) 1,190 Douai
Canal de Lens 8,600 Douai
Traversée de La Bassée (canal d'Aire) 2,650 Saint-Omer
Canal de Beuvry (non navigable) 1,920 Saint-Omer
Canal de Beuvry 0,600 Saint-Omer
Bras aval de Béthune (canal d'Aire) 0,970 Saint-Omer
Bras amont d'Aire 0,700 Saint-Omer
Traversée de Saint-Omer (canal de Neufossé) 3,540 Saint-Omer
Traversée de Saint-Omer (riviére Aa) 2,150 Saint-Omer
La Houlle 4,000 Saint-Omer
Riviere Aa (West-Guindal) 7,595 Dunkerque
Riviere Aa (Guindal-Gravelines) 5,660 Dunkerque
Riviere Aa (Gravelines port) 0,250 Dunkerque
Riviére de la Lys (bras aval d'Aire) 0,350 Saint-Omer
Riviére de la Lys (délaissés) 8,100 Lille

Lys frontaliére De(ilémont-Menin (délaissés) 9,110 Lille
Scarpe Supérieure (port d'Arras) 0,780 Douai
Scarpe Supérieure 20,570 Douai
Scarpe Inférieure 20,847 Douai
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Scarpe Inférieure 15,167 Valenciennes
Canal de Bergues 8,130 Dunkerque
Canal de jonction port (canal de Bourbourg) 1,250 Dunkerque
Canal de Bourbourg 9,350 Dunkerque
Canal d'Audruicq 2,350 Dunkerque
Canal d'Ardres 4,760 Dunkerque
Canal de Guines 4,810 Dunkerque
Canal de Calais (Calais port) 0,180 Dunkerque
Canal de la Colme 16,900 Dunkerque
Dérivation de la Colme autour de Bergues Dunkerque
Canal intérieur a Bergues 0,820 Dunkerque
Bras de Don (canal de La Delle) 2,100 Lille
Canal de Seclin 4,420 Lille
Bras amont d'Haubourdin (canal de La Delle) 0,760 Lille
Bras aval d'Haubourdin (canal de La Delle) 0,330 Lille
Bras de Canteleu (ancienne Delle) 2,400 Lille
Bras de la Barre (ancienne Delle) 1,115 Lille
Vieux bras de La Delle (alimentation usine élévatoire) 1,600 Lille
Canal de Furnes 13,250 Dunkerque
Canal de Roubaix 12,411 Lille

La Marque canalisée (port du Dragon) 0,573 Lille
Canal de Roubaix (branche de Croix) 1,466 Lille
Canal de Roubaix (branche de Tourcoing) 1,583 Lille
Sambre canalisée 54,525 Maubeuge
Canal de la Sambre a I'Oise 13,050 Maubeuge

8/43
CCTP_Faune-Flore-Habitats 2026




1.3.3 Zones d’études

Les études auront lieu exclusivement sur la région Nord — Pas-de-Calais et pourront concerner :

A\

Les biefs ou portion de cours d'eau concernés sur la zone d'études, ainsi que les fossés ou
contre-fossés ;

Les délaissés, bras morts ou mares ;

Les berges;

Les chemins de service ou de halage ;

Les sites de stockage de sédiment de dragage ;

Les batiments ou constructions susceptibles d'accueillir une faune et une flore spécifique ;
Le(s) commune(s) mouillée(s) ;

L'ensemble des sites concernées par les projets de la DT Nord - Pas-de-Calais des Voies
Navigables de France.

YV VYV VY VY

1.3.4 Aires d’études

Au sein de chaque projet deux aires seront ciblées, une aire d’étude générale et une aire d’étude
rapprochée.

L'aire d’étude générale est définie principalement par I'analyse bibliographique. Elle permet d’avoir
une vision globale sur le contexte écologique du projet et d’identifier 'ensemble des espaces a
inventorier.

L'aire d’étude rapprochée sera centrée sur 'emprise du projet et aux espaces faisant I'objet
d‘inventaires. Elle devra étre d’'une emprise suffisante pourintégrerlesimpacts directs et indirects du
projet.

Ces aires seront définies par I'analyse bibliographique et le retour des acteurs terrain qui pourront
conduire aintégrerdes zonesd’intérét écologique a proximité.La délimitation de ces aires sera affinée
au fur et a mesure de I'avancement du projet.

2. DONNEES DE 'ACCORD-CADRE

L'objectif généraldu présentaccord-cadre est de permettre,via des bons de commande, la réalisation
de diagnostics écologiques (faune, flore, habitats), d’études ou de productions réglementaires
associées aux projets de VNF sur le périmétre de la DT NPDC.

2.1 Nature des prestations

L'objectif de la mission sera atteint, pour chaque projet, par:

- Lerecueil et 'analyse des données bibliographiques et des études écologiques réalisées sur
le secteur, avec des demandes de renseignements et autres contacts aupres des acteurs
locaux. La préconisation d’inventaires complémentaires spécifiques aura lieu suite a cette
premiere phase en lien avec la note méthodologique produite par le titulaire.

- La réalisation d’inventaires biologiques sur les habitats et la flore ainsi que sur les zones
humides et les principaux groupes faunistiques. Cesgroupes sont @ minima les amphibiens, les
reptiles, les oiseaux, les mammiféres dont les chiroptéres, les poissons, les mollusques, les
crustacés et les insectes (Lépidopteres, Odonates, Orthoptéres, Coléopteres, Névropteres,
Hyménopteres et Homoptéres). Ces inventaires de terrain comprendront également la
recherche des zones de frai et I’établissement des corridors écologiques locaux de la zone
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d’étude.

- La hiérarchisation des zones d’enjeux écologiques a trois niveaux : espaces d’intérét liés a la
flore et aux habitats, a la faune et espaces d’intérét écologique global.

- L’analyse des impacts sur le plan écologique et réglementaire du projet considéré et le cas
échéant la définition ou l’analyse critique de mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et d’accompagnement.

- La constitution ou l'analyse critique de dossiers réglementaires associés (évaluation
d’incidences Natura 2000, dossier CNPN/CSRPN, Loisur I'eau, Autorisation Environnementale
Unique, etc.).

- Le cas échéant, I’assistance complémentaire de la maitrise d’ouvrage en phase chantier avec
le balisage de la flore et des habitats protégés.

2.2 Modalités de mise en ceuvre :

L’accord-cadre est exécuté par émission de bons de commandes, déclenchés selon les besoins.
Chaque bon de commande précisera:

e Le oules sites concernés,

e Le calendrier de réalisation,

e La nature exacte des prestations,

e Leslivrables attendus et sous quel délai.

Les bons de commande pourront portersur une ou plusieurs missions décrites au sein de ce C.C.T.P et
identifiées au sein du Bordereau des Prix Unitaires.

2.3 Référentiels et sources de données :

Les prestataires s’appuieront sur (liste non exhaustive) :

e les bases de données naturalistes existantes, notamment celles issues du Systéme
d’Information de I'inventaire du Patrimoine Naturel (SIPN) mais également de celles relatives
aux ZNIEFF, DOCOB Natura 2000, listes rouges régionales? et nationales, etc.) ;

e les référentiels typologiques et taxonomiques reconnus (Cahiers d’habitats Natura 2000,
typologie Eunis et EUR28, CORINE Biotopes, etc.) ;

e lestextes de lois relatifs a la protection de I'environnement ;

e les prescriptions des schémas d’aménagement environnementaux (SDAGE, SAGE, SRADDET,
o)

e Les études scientifiques et naturalistes disponibles.

Les données produites devront respecter les standards d’interopérabilité (structure, formats,
métadonnées), afin de permettre leur archivage, leur réutilisation et leur téléversement sur les
plateformes nationales (ex : SINP, GéoNature, portails régionaux Sirf et Digitale2).

2.4 Qualité des données produites

Les données collectées devront répondre aux exigences suivantes :

1 Le prestataire devra étre vigilant a étre a jour des listes les plus récentes
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e Etreacquisesselon des protocoles de terrain adaptés a chaque groupe taxonomique, conduits
si elles existent selon les normes Afnoren vigueur. A défaut, elles devront &tre obtenuesselon
des protocoles validés par 'usage, largement reconnus par la communauté naturaliste et
scientifique, et appliqués de maniere homogene et rigoureuse afin d’assurer leur fiabilité et
leur comparabilité.

o Etre géoréférencées avec précision (formats SIG compatibles),

e Etre mises a disposition dans des formats ouverts (.xlsx, .csv, .shp) et versées sur les
plateformes de référence (entre autres plateformes DepoBio pourlesinventaires et GéoMCE
pour les mesures compensatoires)

Les données concerneront a la fois la faune, la flore et les habitats. Les continuités écologiques et
sédimentaires devront étre également abordées dans le cadre de la qualité des habitats (en cohérence
avec la Trame Verte et Bleue (TVB), conformément aux orientations du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestions des Eaux (SDAGE).

Quel que soit I'inventaire, il sera précisé, pour 'ensemble des espéces, le type d’habitat associé, la
densité de la population par espece, leur écologie, leur sociologie, les statuts réglementaires et
patrimoniaux, leur rareté, leur vulnérabilité, les emplacements (point GPS).

3. CONTENU DETAILLE DES PRESTATIONS ATTENDUES

Le détail des prestations comprend la préparation, le déplacement et la mobilisation sur site du
personnel et du matériel.

Mission 1 : Production de I’état initial (étude bibliographique, analyse
documentaire et note méthodologique)

Objectif
Fournir un état initial documenté et proportionné, constituant la base scientifique nécessaire a la
conduite d’une évaluation environnementale du projet etala préparation des inventaires de terrain.

Prestations attendues :

Le titulaire devra :

1. Collecteretcompilerl’ensemble des données existantes relatives au périmetre d’étude et
a son voisinage pertinent (aire d’étude élargie), notamment:

o Inventaires nationaux et régionaux : ZNIEFF, ZICO, ZPS, sites Natura 2000, corridors
écologiques, Atlas de la biodiversité communale, etc.

o Fiches d’inventaire déja produites par VNF, incluant habitats, flore, faune, contexte
géologique et hydrogéologique et évaluation écologique globale.

o Données disponibles, géoréférencées, accessibles via la DREAL Hauts-de-France,
I'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), les bases naturalistes locales et
les réseaux d’experts régionaux (RAIN, Naiades).

o Référentiels régionaux et nationaux : listes rouges, listes d’especes déterminantes de
ZNIEFF, listes des espéeces patrimoniales.
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o Contactsd’experts régionaux en cas d’enjeuxpotentiels détectés sur certains taxons
(FDPPMA, GON, ...

o Stratégiesetdocumentsde planification : déclinaisons régionales de Plans Nationaux
d’Actions (PNA), SDAGE et SAGE, PLAGEPOMI, Stratégie de Création des Aires
Protégées, cartographie zones humides, etc.

o Siteset périmétresde protection réglementaire : APPB, APPHN, RNR, RNN, ENS, etc.
2. Analyser le contexte écologique :

o Identifier les composantes écologiques générales et spécifiques du site, en mettant
en évidence les continuités écologiques et le degré de connexion des milieux.

o ldentifier et caractériser les éléments du patrimoine naturel les plus pertinents
(especes patrimoniales, habitats d’intérét communautaire, zones humides, sites
Natura 2000 et autres zones a enjeu).

o Recenser et présenter'ensemble des mesures de protection en vigueur et les
dispositifs de gestion associés.

o Evaluer le role écologique du site dans le fonctionnement du systéme écologique
local (corridors biologiques, réle fonctionnel, échanges entre populations).

o Evaluer le caractére « humide » des zones a investiguer et préconiser en le justifiant
la réalisation d’inventaires spécifiques aux zones humides si cela n’est pas anticipée.

3. Justification et cadrage d’un inventaire complémentaire (ADNe, piscicole, malacologique,
castor ...) :

o Vérifier, a partir des données bibliographiques et du contexte écologique,
I'exhaustivité et la pertinence des informations disponibles auprés de s autorités et
structures compétentes (OFB, FDPPMA, ...). Afin de compléter, au besoin, les
données piscicoles disponibles et avant toute prescription d’inventaire
complémentaire sur ce volet, un contact devra étre pris auprées de la FDPPMA
(contact@peche59.com ; benoit.rigault@peche62.fr).

o Evaluer siun inventaire complémentaire est nécessaire pour avoir une vision
exhaustive des taxons présents.

o Encas de besoin confirmé :

e Proposer un protocole d’échantillonnage conforme a la réglementation,
soumis a validation par VNF.

e Fournir une liste de prestataires habilités (habilitation spécifique et matériel
homologué).

o Controler et intégrer les résultats fournis par le prestataire (liste des espéces,
effectifs, tailles, biomasses, effort d’échantillonnage, etc.) dans les rapports du
marché.

4. Propositiond’un cadrage méthodologique pour la réalisation des inventaires écologiques :

o Ciblerles groupes taxonomiques a échantillonner dans le cadre des inventaires et
proposer au maitre d’ouvrage les méthodologies de prospection adaptées afin
d’avoir une vision exhaustive des corteges d’espéces en présence ;
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o Localiser les zones humides potentielles situées au sein de la zone d’étude et définir
un plan d’échantillonnage pour soumission a la validation de la maitrise d’ouvrage
(localisation des zones d’inventaires et des points de sondage pédologique) ;

o Le cas échéant, proposition d’inventaires complémentaires et justification associée.

Livrables attendus :

e Rapport de synthése de I'état initial incluant :
o Recueil et présentation critique des données disponibles.
o Cartographie des périmétres et enjeux identifiés (SIG au format SHP, Lambert 93).
o Description argumentée du contexte écologique (faune, flore, habitats, continuités).
o Analyse des mesures de protection applicables.

o Tableau synthétique dessources et études consultées (références bibliographiques,
date, validité, portée géographique).

o Annexes illustratives (cartes, photos, bibliographie conforme aux régles de I'art).

o Note méthodologique :
L’état des lieux bibliographique constituera la base de cadrage des inventaires de
terrain. Le titulaire devra proposer, sur la base de cette analyse, un plan de
prospections précisant les compartiments biologiques a investiguer, les méthodes
utilisées (notamment la localisation des sondages pédologiques en cas de
caractérisation de zones humides), les périodes et I'effort d’échantillonnage. Ce plan
sera soumis pour validation au maitre d’ouvrage avant toute campagne de terrain.

o Note de justification (et le cas échéant protocole validé) relative aux « inventaires
complémentaires jugés nécessaires ».

Résultat attendu :

Un état initial fiable et structuré, permettant d’orienter et proposer un cadrage des prospections de
terrain (méthodologie, groupes cibles), d’identifier les principaux enjeux écologiques deés la phase
amont et de constituer la base de I'évaluation environnementale.

En cas de besoin confirmé, un cadrage proportionné et validé d’inventaires complémentaires,
garantissant la qualité et la pertinence des données intégrées dans I'analyse environnementale.

Mission 2 : Inventaires écologiques

Les dates d’inventaires devront permettre de garantir le respect des périodes les plus favorables au
recensement biologique. Les méthodologies sont a préciser par le candidat (Mission 1). Des groupes
supplémentaires pourront étre inventoriés en fonction des données issues de I'analyse
bibliographique. Pour certaines méthodologies et certains projets, il peut étre prévu une validation
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de la part des services de I'Etat et une adaptation de celles-cile cas échéant, sans incidence financiere
sur le marché.

Des inventaires complémentaires par groupe d’especes peuvent étre aréaliser sur des espaces déja
inventoriés. Une espéceaenjeu peut également nécessiter une prospection complémentaire sur une
année. Elle s’appuiera sur les protocoles déja réalisés et la connaissance des espéces et espaces a
enjeux afin d’adapter sibesoin la pression d’inventaire en lamaintenant ou enla renforgant pourles
especes ou habitats remarquables.

La préparation des suivis ou des inventaires, les autorisations administratives permettant la
réalisation des inventaires ou I’accés aux parcelles a prospecter, I’ensemble des prospections
terrain nécessaires, I’analyse des enjeux, la cartographie et la mise en place d’un SIG, la réalisation
des notes et des rapports pour ces phases d’inventaire sont compris dans les prestations attendues.

Les inventaires écologiques devront étre compatibles avec la réalisation d’un dossier de dérogation
especes protégées. Les espéces exotiques envahissantes (faune et flore) devront également étre
inventoriées, diment localisées et les enjeux associés diment justifiés.

Mission 2.1 : Réalisation d’un diaghostic faune, flore et habitats de terrain

Objectif :

Affiner la connaissance écologique d'un secteur spécifigue ou répondre a des problématiques
environnementales ciblées, en complétant I'état initial par des investigations de terrain détaillées et
des méthodes d'inventaire avancées. Certains inventaires complémentaires, diment justifiés par le
prestataire et soumis a la validation du maitre d’ouvrage, pourront faire I'objet de rémunérations
spécifiques (cf. BPU). Cette mission devra permettre d’établir une synthése écologique claire et
exploitable, permettant d’identifier, de cartographier et de hiérarchiser les enjeux naturalistes d'un
site (ou de plusieurs sites), afin de quantifier les impacts du futur projet et d’orienter les choix de
conception, de gestion ou de compensation dans le cadre des projets portés par VNF.

Prestations attendues :

Les inventaires naturalistes devront étre réalisés conformément au plan de prospections compris au
sein de la note méthodologique et validé a I'issue de la mission 1.

A défaut de cadrage préalable, le titulaire établira un plan de prospections sur la base d’une analyse
des données disponibles, en concertation avec le maitre d’ouvrage, afin de déterminer :

e Les compartiments biologiques a investiguer,

e Les protocoles adaptés et reconnus,

e Les périodes d’observation,

e |'effort d’échantillonnage minimal garantissant la représentativité des résultats.
Ce plan devra étre validé par VNF avant tout engagement d’inventaire terrain.

Le titulaire devra mettre en ceuvre des protocoles d'inventaire adaptés aux groupes taxonomiques
ciblés et aux spécificités du site.
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Ces prestations pourront inclure, sans s'y limiter:

1 Inventaires faunistiques spécifiques :

o Herpétofaune (Amphibiens et reptiles) :

Prospections actives diurnes et nocturnes (dont écoutes), recherche de pontes et larves, utilisation de
plagues a reptiles. Les périodes d'inventaire devront étre optimales pour la détection des espéces
(périodes de reproduction, d'activité).

Les inventaires sur ce groupe seront menés afin d’atteindre a3 minima 3 objectifs, a savoir: la
recherche et la localisation des espéces, des lieux de reproduction et des axes de dispersion et de
migration.

Le candidat précisera les méthodes, les périodes d’inventaire et les espéces ciblées. Les inventaires
écologiques devront prendre en compte les périodes parfois courtes de présence d’individus adultes
(habitats temporaires) dans les plans d’eau et proposer un passage en conséquence pour
I'identification des individus au stade larvaire.

o Avifaune:

Inventaires par points d'écoute, transects, recherche de nids, observations spécifiques des espéces
migratrices ou nicheuses, diurnes et nocturnes. Utilisation de techniques adaptées (jumelles, longues-
vues, enregistrements sonores).

L’étude de I'avifaune a pour objectif d’identifier les espéces présentes, d’'identifier lavocation de la
zone d’étude (haltes migratoires, zone de nidification, zone d’hivernage...) et de hiérarchiser les
espaces d’intérét avifaunistique.

Dans la mesure du possible, le candidat localisera les zones de nidification et tentera d’évaluer le
degré d’abondance et les relations avec la fonctionnalité du milieu (ex : zone particuliere
d’alimentation) ainsi que les zones d’hivernage. Une attention devra étre portée surla recherche et
la localisation d’arbres a cavités utilisés pour la nidification ou le refuge. L'analyse de I'avifaune
distinguera les espéeces se reproduisant sur le site et les oiseaux de passage.

o Mammiféres (hors chiroptéres) :

Indices de présence (traces, feces, terriers), piégeage photographique. Les indices seront recherchés
depuis la zone terrestre mais également depuis la zone fluviale lorsque cela est judicieux et justifié
(prix spécifique « prospections par embarcation légére » au sein du Bordereau des Prix-Unitaires).

L’étude porte surles especes de mammiferesde lagrande faune etde la petite faune terrestre et semi-
aquatique. Les habitats et territoires de ces animaux seront également recensés et hiérarchisés.

Le candidat préciserales méthodes et périodes d’inventaire utilisées pour recenser ces especes, leurs
habitats et leurs axes de déplacement.

Ilest préconisé d’axerles inventaires surlesespéces d’intérét patrimonial, protégées ou non. lls’agira
de chercher a définir la présence ou non de ces especes, et le cas échéant, de communiquer des
informations sur leur abondance. Les territoires et terriers seront précisés. Les micro-mammiferes
devront également faire I'objet d’inventaires spécifiques, notamment en période hivernale afin de
mieux déceler leurs traces.
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o Chiropteres:

Ecoutes ultrasonores (détecteurs de chiroptéres), recherche de gites effectifs ou potentiels (hivernage,
colonies de mise-bas).

Les inventaires sur ce groupe seront menés afin d’atteindre, a minima, 3 objectifs :

- Larecherche etlalocalisation des espéces présentes dans |’aire d’étude. Le candidat détaillera
dans sa proposition la méthodologie retenue. Cette phase devraala fois permettre d’évaluer
la fréquentation des milieux par les chiroptéres mais également d’identifier et recenser
I'ensemble des espéces présentes ;

- Larecherche etla localisation des gites d’hivernage, d’estivage et de transit
des animaux. Le titulaire proposera, en fonction des caractéristiques de la
zone d’étude et des caractéristiques écologiques des espéces
potentiellement présentes une méthodologie adaptée au recensement de
I'ensemble de ces catégories de gites. Une attention devra étre portée surla
recherche et la localisation de gites arboricoles ;

- Larecherche etlalocalisation des zones de chasse et les axes de
déplacement.

o Entomofaune (Odonates, Lépidoptéres, Orthoptéres, Coléoptéres, etc.) et aranéides :

Prospections visuelles, captures (si nécessaire et autorisé es), piégeage adapté, recherche d'espécesa
haute valeur patrimoniale.

L’objectif de I’étude desinsectes (terrestres et aquatiques) et des aranéides est la localisation des
especes d’intérét (protégées ou rares), de leur lieu de vie ainsi que la caractérisation et la
hiérarchisation de I'intérétentomologique des espaces de I’aire d’étude. Les potentialités d’accueil
des saproxylophages au sein de la zone d’étude seront également expertisées.

Différents groupes sont a prendre en compte :

Lépidoptéres rhopaloceres (et hétéroceres sijustifié);
Coléopteres;

Odonates;

Orthopteres;

Névroptéeres;

Hyménopteres;

Homoptéres ;

Aranéides.

Le prestataire se devra de faire apparaitre clairement les espéces observées directement et les
especes potentielles ainsi que leur probabilité de présence. La cartographie fera apparaitre la
hiérarchisation de I'intérét entomologique des espaces de I’aire d’étude.

o Poissons, crustacés (écrevisses) et mollusques (aguatiques et terrestres) :

Inventaires par filets, nasses, prospections visuelles, recherche d'indices de présence.

Dans le cas oU des especes patrimoniales seraient identifiées par les prélevements ADNe, le
prestataire devra procéder a la localisation de I'espéece, y compris dans le cas d’espéces aquatiques
en hydrosystéme profond. Des lignes spécifiques sont prévues a cet effetau sein du Bordereau des
Prix Unitaires (péche électrique, plongée).
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Le candidat devra déterminerles surfaces de frayéres, zones de croissance et d’alimentation en lit
mineur et des surfaces de frayéres en lit majeur.

La note méthodologique devra préciser, selon laméthode choisie par le titulaire, les interactions avec
les associations, fédérations, services de I'Etat ou autres structures ainsi que les autorisations
administratives nécessaire, afin de réaliser les inventaires selon les bons protocoles et d’identifier les
zones d’inventaires pertinentes. L'obtention de ces autorisations sera a la charge du prestataire.

2 Inventaires floristiques et caractérisation des habitats :
o Flore:

Relevés floristiques qualitatifs et quantitatifs, transects, recherche ciblée d'espéces patrimoniales,
protégées ou invasives. ldentification des especes végétales caractéristiques des zones humides. Les
inventaires seront menés en périodes optimales (printemps, été, automne).

o Habitats naturels :

Délimitation, cartographie précise et caractérisation des habitats selon les nomenclatures reconnues
(Corine Biotopes, EUNIS Habitats, Cahiers d'habitats Natura 2000). Evaluation de leur état de
conservation et de leur fonctionnalité écologique. Les habitats caractérisés, quantifiés et
cartographiés seront hiérarchisés selon leur intérét écologique.

3 Hiérarchisation des enjeux écologiques :

o Evaluation des enjeux écologiques en fonction de critéres objectifs et reconnus, parmi
lesquels :

o larareté, ladiversité et la vulnérabilité des espéces animales et végétales
identifiées,

o le statut réglementaire et patrimonial des espéces et habitats (protection
nationale et/ou régionale, directives européennes, listes rouges, ZNIEFF, habitats
d’intérét communautaire, etc.),

o la valeur fonctionnelle des habitats et leur rGle écologique dans les Trames
Verte, Bleue, Turquoise, Noire, ... (continuités, réservoirs de biodiversité,
corridors),

o la présence et les enjeux des sites Natura 2000 et autres périmetres protégés
dans ou a proximité de I'aire d’étude,

o les usages, pratiques sociales et pressions anthropiques susceptibles d’interagir
avec le patrimoine naturel.

¢ Classementdes enjeux par secteur ou unité fonctionnelle, selon une échelle a plusieurs
niveaux (faible, modéré, fort, majeur, critique).

e La méthodologie de hiérarchisation proposée par le titulaire devra étre soumise a la
validation préalable du maitre d’ouvrage avant exploitation.

Temporalité :

Sous-mission 2.1.1 : Diagnostic sur une année compléte
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Objectif
Réaliser un diagnostic écologique complet couvrant I'ensemble d’un cycle annuel, afin de caractériser
la biodiversité du site sur toutes les périodes pertinentes.

Prestations attendues

o Réalisation des démarches administratives préalables (notamment pour I'accés aux parcelles
ainventorier) ;

o Inventaires multi-taxons (flore, habitats, avifaune, chiroptéres, herpétofaune, entomofaune,
ichtyofaune, etc.) menés selon les protocoles adaptés et reconnus. Elaboration de fiches ou
tableaux par espéce, groupe d’espéces ou cortege écologique, selon la pertinence et le
niveau d’enjeu ;

o Organisation des prospections sur plusieurs passages répartis sur 'année (printemps, été,
automne, hiver le cas échéant), couvrant les cycles biologiques et phénologiques ;

o Recensementet cartographie des espéces, habitats et enjeux écologiques, avec précision des
statuts réglementaires et patrimoniaux et hiérarchisation des enjeux écologiques ;

o Intégration des résultats dans une synthese annuelle unique ou multisites des inventaires et
des enjeux écologiques associés intégrant les résultats des missions précédentes.

Résultats attendus

Un état initial représentatif et complet des enjeux écologiques du site surun cycle annuel permettant
de définir les démarches réglementaires aobserver et utilisable pour I'évaluation environnementale
et laséquence ERC.

Sous-mission 2.1.2 : Diagnostic sur une saison

Objectif
Réaliser un diagnostic ciblé et proportionné sur une saison (environ 3 mois), afin de compléter ou
approfondir les inventaires d’un ou plusieurs groupes taxonomiques.

Prestations attendues

o Démarchesadministratives préalables (notamment pourl'acces aux parcelles a inventorier) ;

o Inventaires naturalistes concentrés sur une saison, couvrant un ou plusieurs taxons (selon
besoin) ;

o Application des protocoles adaptés aux groupes ciblés, identiques a ceux mobilisés pour les
inventaires annuels ;

o Concentration de I'effort de prospection sur la période optimale (printemps notamment,
période de forte pression d’inventaire) ;

o Productiond’unrapport faisant état des enjeux écologiques devant étre pris en considération
et intégration au rapport de synthése annuel le cas échéant.

Résultats attendus
Un état ciblé et proportionné, permettant de compléter un diagnostic annuel ou de répondre a un
besoin ponctuel de suivi naturaliste sur un ou plusieurs taxons particuliers.
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Sous-mission 2.1.3 : Diagnostic simplifié habitats et potentialités

Objectif
Réaliser un diagnostic écologique simplifié sur une période donnée, afin d’évaluer la sensibilité du
milieu avant-travaux dans le cadre d’un projet VNF.

Prestations attendues

o Démarchesadministratives préalables (notamment pour'acces aux parcelles a inventorier) ;

o Inventaires multi-taxons (flore, habitats, avifaune, chiroptéres, herpétofaune, entomofaune,
ichtyofaune, etc.) menés selon les protocoles adaptés et reconnus ;

o Organisation des prospections sur une période donnée ;

o Recensementet cartographie des espéces, habitats et enjeux écologiques, avec précision des
statuts réglementaires et patrimoniaux et hiérarchisation des enjeux écologiques ;

o Réalisation d’un rapportillustré qui formaliseral’ état environnementalinitial (bibliographie +
inventaire) et identifiera les enjeux écologiques a prendre en considération dans le futur
projet.

Résultats attendus
Un état initial représentatif des enjeux écologiques du site sur la période considérée

Sous-mission 2.1.4 : Inventaires complémentaires par ADN Environnemental (ADNe)

Objectif

Renforcer la détection des espéces animales et végétales discrétes, rares ou difficiles a observer
directement, en utilisant les analyses d’ADN environnemental comme outil complémentaire ou
préalable aux inventaires naturalistes traditionnels. La pertinence de cette mission devra étre diment
justifiée (Mission 1) et ne seramenée que surdécision de lamaitrise d’ouvrage. Elle aura pour objectif
de:

e confirmer ou infirmer la présence d’espéces a enjeu,
e orienter les prospections ciblées sur le terrain,

e améliorer la robustesse des diagnostics écologiques, en particulier dans les milieux
aquatiques ou difficiles d’acces.

Prestations attendues
Préléevements d’échantillons

o Réalisation de préléevements dans les milieux concernés (eaux, sols, sédiments, feces, etc),
selon des protocoles standardisés et adaptés aux taxons recherchés.
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o Respect des bonnes pratiques pour éviter toute contamination : matériel stérile, gants,
solutions tampons, capsules de filtration (ex. 0,45 um).

o Réplicats obligatoires et en nombre suffisant (dont témoin), afin de garantir la fiabilité
statistique de la détection.

o Réalisation des prélevements surla période optimale de détection, entre avril et octobre, en
excluant I'hiver ol les taux de détection sont insuffisants.

Analyses en laboratoire

o Envoides échantillons a un laboratoire spécialisé, garantissant la tracabilité et!’accréditation
des méthodes employées.

o Extraction, amplification (PCR) et séquencage des fragments d’ADN.

o Utilisation de bases de référence validées pour l'identification des espéces.
Interprétation et articulation avec les inventaires traditionnels

o Analyse bio-informatique et interprétation écologique des résultats.

o Présentation des niveaux de fiabilité (taux de réussite PCR, probabilité de détection).

o En cas de résultats positifs pour des espéces a enjeu, proposition et mise en ceuvre d’un
protocole de prospections traditionnelles complémentaires (prospection visuelle, acoustique,
piégeage non létal, plongée, etc.), proportionné aux enjeux et validé par le maitre d’ouvrage.

Tracabilité et qualité
o Tenue d’un registre de prélevement (date, site, opérateurs, conditions).

o Respect des standards scientifiques en vigueur, en veillant a documenter les limites
méthodologiques (distance de détection, variabilité environnementale, ...)

Livrables attendus

o Rapportméthodologique précisant le protocole appliqué, les stations d’échantillonnage et les
conditions de terrain.

o Résultats des analyses (certificat du laboratoire, séquences brutes, tableaux d’identification
des espéces détectées).
Cartographie des stations d’échantillonnage et des espéces détectées (SHP/ Lambert 93).
Note d’interprétation: confrontation des résultats ADNe et observations traditionnelles,
limites et recommandations pour la suite du diagnostic.

o Donnéesbrutestransmises auformat SINPet déposéessur DEPOBIO (avec certificat de dépot).

Résultats attendus

o Détection fiable d’espéces discretes ou rares, apportant un complément précieux aux
inventaires naturalistes.
Identification des sites et compartiments nécessitant des prospections terrain ciblées.
Consolidation de I'état initial écologique en vue d’abonder les différents dossiers
réglementaires (Autorisation environnementale, étude d’Impacts, ...).

o Ciblerles secteurs les plus favorables afin d’orienter les efforts de prospection.
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Sous-mission 2.1.5 : Réalisation d’une péche électrique

Objectif

A la suite d’une justification du besoin (Mission 1), réaliser un inventaire piscicole quantitatif et
qualitatif par péche électrique, afin de confirmer la présence, estimer I'abondance, la structure de
population et I'état de conservation des espéces concernées.

Dans le cadre d’une dérogation a la clause d’exclusivité du marché, ilest précisé que cette sous-mission
pourra étre réalisée par la Fédération de Péche et de Protection des Milieux Aquatiques du
département concerné.

Prestations attendues

O

Réalisation des démarches d’autorisations administratives préalables (arrété préfectoral de
péche scientifique, avis a la batellerie pour péche sur réseau navigable ...).

Péche électrique selon méthodologie appropriée pour assurer un effort de prospection
suffisant pour chaque type d’habitat (ou faciés d’écoulement) et un fort taux de survie lors de
I’échantillonnage.

Capture, identification, mesure biométrique des individus, estimation visuelle de I'état
sanitaire, relachement apres capture sauf sila réglementation I'interdit.

Enregistrement des variables de contexte : largeur, profondeur, substrat, turbidité, 02,
conductivité, présence d’obstacles, etc.

Exigences réglementaires et techniques

O

Le personnel doit étre formé et habilité pour usage de la péche électrique.

Matériel homologué et conforme aux normes en vigueur.

Respect de la réglementation relative aux espéeces protégées si elles sont concernées ; toute
manipulation ou déplacement devra étre autorisé.

Conditions de terrain favorables (débit, turbidité, météo, sécurité) pour garantir efficacité et
sQreté.

Livrables attendus

O

Rapport méthodologique décrivant la sous-mission (pied/embarcation légére ou bateau),
stations prospectées, configuration du matériel, parametres électriques, contexte de terrain.
Tableaux de données brutes : especes identifiées, effectifs, tailles, biomasses, surface ou
linéaire prospecté, temps passé, variables environnementales associées et versement sur la
base de données de référence (ASPE)

Cartographie SIG des stations et des aires prospectées.

Estimations de densité / abondance par espéce pour chaque station, comparaison si possible
avec inventaires antérieurs.

Analyse critique des résultats, y compris limites et recommandations pour prospections
futures.

Compléments des rapports d’inventaires (mission 2.1)

Résultats attendus

o

o

Confirmation précise de la présence des espéces et localisation au sein des stations
prospectées.
Estimation fiable de I'abondance et de la structure de population, permettant d’affiner

I’évaluation des enjeux écologiques.
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o Données utilisables pour les procédures réglementaires (étude d’impact, évaluation
d’incidences, dérogations) ou pour la séquence ERC.

Sous-mission 2.1.6 : Prospections par embarcation légére

Objectif

Le cas échéant, cette intervention diimentjustifiée (Mission 1) devra permettre en présence d’enjeux
spécifiques de compléter les inventaires précédents par une prospection depuis la voie d’eau.

Prestations attendues

o Réalisation de prospections depuis la voie d’eau
o Réalisation des démarches d’autorisations administratives préalables (avis a la batellerie)

Livrables attendus

o Compléments des rapports d’inventaires (mission 2.1)

Sous-mission 2.1.7 Prospections subaquatiques
Sous-mission 2.1.7.1 : Prospections par Palme-Masque-Tuba (PMT) ou bathyscope

Objectif
Confirmer la présence de certains taxons évoluant en milieu dulgaquicole.

A la suite de la réalisation des missions 1 et 2.1.4 (ADNe), cette prestation qui devra étre diment
justifiée viseraamenerles prospections nécessaires ala localisation des populations de taxons cibles.

Prestations attendues

Note méthodologique décrivant le choix des stations a inventorier

Réalisation de prospections au bathyscope ou PMT de confirmation de présence
Cartographie SIG des stations et des aires prospectées.

Estimations de densité / abondance par espéce pourchaque station, comparaison si possible
avec inventaires antérieurs.

o Analyse critique des résultats, y compris limites et recommandations pour prospections
futures.

O O O O

Livrables attendus

o Compléments aux livrables de la mission 2.1

o Estimation fiable de I'abondance et structure de population, permettant d’affiner I'évaluation
des enjeux écologiques.

o Données utilisables pour les procédures réglementaires (étude d’impact, évaluation
d’incidences, dérogations) ou pour la séquence ERC.

Sous-mission 2.1.7.2 : Prospections par plongée hyperbare

Objectif

Confirmerla présence de certains taxons évoluant en milieu dulgaquicole (notamment les mollusques
aquatiques).
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A la suite de la réalisation des missions 1 et 2.1.4 (ADNe), cette prestation qui devra étre dment
justifiée viseraamenerles prospections nécessaires a lalocalisation des populations de taxons cibles.

Prestations attendues

Note méthodologique décrivant le choix des stations a inventorier

Réalisation de prospections de confirmation de présence par plongée hyperbare
Réalisation des démarches d’autorisations administratives préalables (avis a la batellerie ...)
Cartographie SIG des stations et des aires prospectées.

Estimations de densité / abondance par espéce pour chaque station, comparaison si possible
avecinventaires antérieurs.

o Analyse critique des résultats, y compris limites et recommandations pour prospections
futures

o O O O O

Livrables attendus

o Compléments aux livrables de la mission 2.1

o Estimation fiable de la localisation, de I'abondance et de la structure de population,
permettant d’affiner I'évaluation des enjeux écologiques.

o Données utilisables pour les procédures réglementaires (étude d’impact, évaluation
d’incidences, dérogations) ou pour la séquence ERC.

o Estimation fiable de 'abondance et structure de population, permettant d’affiner I'évaluation
des enjeux écologiques.

Mission 2.2 : Réalisation d’inventaires de zones humides

Mission 2.2.1: Caractérisation et délimitations de zones humides

Objectif

Identifier, caractériser et délimiter les zones humides présentes sur le périmétre d’étude,
conformément a la réglementation en vigueur (Code de I'Environnement, article L.211-1 et suivants,
arrétés du 24 juin 2008 modifiés relatifs aux criteres de définition et méthodes de délimitation). Cette
mission vise a produire des données fiables et opposables permettant d’intégrer les enjeux zones
humides dans les dossiers réglementaires et au sein de la séquence ERC.

Prestations attendues

Collecte des données existantes

o Recensement des données bibliographiques et réglementaires relatives aux zones humides :
cartographie nationale (BD CARTHAGE, inventaire zones humides), atlas locaux, PLU,
SDAGE/SAGE, cartographies issues de projets précédents.

o Compilation des données hydrogéologiques et pédologiques disponibles.
Caractérisation de terrain
o Prospections de terrain selon les criteres réglementaires :

> Critere pédologique (description des sols selon la norme NF X31-560, recherche de traits
d’hydromorphie avec moyens adaptés au terrain et gestion administrative en vue
d’obtenir les acces aux différentes parcelles concernées) ;
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> Critere floristique (composition végétale, typologie d’habitats hygrophiles, indicateurs
botaniques spécifiques).

o Relevés complémentaires : hydrologie de surface, microtopographie, observation de la
dynamique hydrique.

o Géoréférencement systématique des points de relevés.
1. Délimitation

o Délimitation précise des contours de zones humides selon les critéres croisés (pédologique +
floristique), avec relevés GPS.

o Hiérarchisation deszones en fonction de leur état de conservation, de leur role écologique et
fonctionnel (stockage de I'eau, épuration, corridors écologiques, habitats d’espéces).

2. Conformité réglementaire et validation
o Démarches administratives préalables (notamment pour I'acces aux parcelles a inventorier)

o Respect des guides méthodologiques nationaux (notamment la « Méthode nationale de
délimitation des zones humides » 2017 et ses mises a jour).

o Transmission du protocole et des résultats pour validation par le maitre d’ouvrage.

Livrables attendus

o Rapport d’étude comprenant :
> le protocole appliqué,
» lesrelevés pédologiques et floristiques détaillés,
» la description et I'évaluation fonctionnelle des zones humides identifiées,
> les critéres retenus pour la délimitation.
o Cartographie SIG des zones humides (format SHP, Lambert 93).
o Tableaux synthétiques des relevés pédologiques et floristiques.

o Données brutes au format exploitable et transmission au SINP le cas échéant.

Résultats attendus

o ldentification précise et cartographiée des zones humides du périmétre d’étude.

o Délimitation conforme aux criteres réglementaires, opposable dans le cadre des procédures
administratives.

o Eléments techniques exploitables pour I'évaluation environnementale, la planification des
projets et I'application de la séquence ERC.
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Mission 2.2.2 : Evaluation fonctionnelle d’une zone humide sur la base de données
existantes

Objectif
Qualifier etanalyserlesfonctions écologiques d’'une zone humideidentifiée, en appliquant la méthode
nationale d’évaluation fonctionnelle (Guide v2, Gayet et al, septembre 2023), exclusivement a partir

des données bibliographiques, réglementaires et cartographiques disponibles.
Prestations attendues
o Exploitation des données disponibles

o Données cartographiques: cartographies zones humides (DREAL, DDTM), ZNIEFF, Natura
2000, plans locaux d’urbanisme, cartes hydrogéologiques.

o Données bibliographigues et réglementaires : inventaires faune/flore/habitats existants,
données INPN, SDAGE/SAGE, référentiels régionaux.

o Etudes techniques déja produites par VNF ou ses partenaires (diagnostics écologiques,
dossiers réglementaires antérieurs).

Application de la méthode nationale d’évaluation fonctionnelle

o Analyse de la capacité de la zone humide a remplir ses différentes fonctions :
hydrologiques (stockage, régulation des crues, réalimentation), biogéochimiques
(épuration, filtration), biologiques (support de biodiversité), écologiques (connectivité,
trame verte et bleue).

o Classement du niveau de fonctionnalité par typologie, en fonction des données
disponibles.

o Limites de I'évaluation (absence de données, incertitudes) devront étre explicitement
mentionnées.

Mise en perspective et recommandations

o ldentification des fonctions majeures et des éventuelles dégradations affectant la zone
humide (pressions anthropiques, fragmentation, assechement).

o Propositions de compléments éventuels (par ex. inventaires de terrain) si les données
existantes sont jugées insuffisantes pour caractériser certaines fonctions.

Livrables attendus
o Rapport d’évaluation fonctionnelle comprenant :
e lessources exploitées,
e la méthodologie d’analyse appliquée,

e unesynthése par fonction avec un classement (forte / moyenne / faible /
indéterminée),

¢ leslimites de I'exercice et les éventuels besoins complémentaires.
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o Cartographies SIG au format exploitable (SHP, Lambert 93) représentant I'emprise de la
zone humide et ses principales fonctions identifiées.

o Tableau de synthése fonction par fonction avec justification.

Résultats attendus

o Evaluation claire et proportionnée des fonctions d’une zone humide a partir de données
existantes.

o Production d’éléments exploitables dans I'évaluation environnementale, la planification
de projets et la mise en ceuvre de la séquence ERC.

Mission 3: Prestations d’analyse

Mission 3.1 : Analyse comparative des inventaires Faune-Flore-Habitats
Objectif

Permettre, a la demande du maitre d’ouvrage, une mise en perspective des résultats d’inventaires
récents avec des inventaires antérieurs disponibles pour le méme périmétre, afin d’identifier les
tendances écologiques (évolutions, pertes ou gains) et d’alimenter les obligations réglementaires ou
stratégiques.

Le titulaire devra confirmer la comparabilité des inventaires antérieurs : examen des protocoles,
périodes, méthodes de relevé ainsi que la couverture géographique.

Prestations attendues
o Collecte et vérification des inventaires antérieurs ;
o Rassemblerlesinventaires antérieurs fournis par le maitre d’ouvrage (faune, flore, habitats) ;

o Vérifier 'homogénéité des méthodologies, des périodes de collecte et des secteurs
prospectés.

Analyse comparative

o Pour chaque espéce ou type d’habitat mentionné dans les inventaires actuels : comparer
présence / absence, abondance / densité, surfaces d’habitat, qualité apparente.

o ldentifierles évolutions (positives, négatives, stables), avecindication des incertitudes ou biais
méthodologiques possibles.

o Détecter les apparitions ou réapparitions d’espéces protégées non signalées auparavant.

Exhaustivité, durée de validité et compléments

o Comptetenududécretn®2025-804 du 11 ao(it 2025 quifixe ladurée de validité des inventaires
de biodiversité a cing (5) ans a compterde leur réalisation pourl'instruction des projets, cette
mission a pour but de vérifier si les inventaires antérieurs sur le périmetre concerné sont
toujours valides par rapport au nouveau projet envisagé.
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o Le prestataire évaluera si un ou plusieurs compartiments naturalistes ont été omis ou
insuffisamment couverts dans les inventaires existants (ex : taxons, habitats, périodes de
prospection).

o En cas de lacunes identifiées, il proposera des inventaires complémentaires ou de nouveaux
inventaires (couvrant les taxons ou périodes manquants) adaptés aux enjeux écologiques du
projet et soumis a validation du maitre d’ouvrage.

Visualisation et synthése

o Produire des tableaux de synthése (espéces/ habitat) avec codes de couleurs pour tendance
(ex. perte, gain, stable).

o Cartographies comparatives SIG des secteurs de changement siles données le permettent.
Implications réglementaires

o Proposer les conséquences éventuelles des résultats comparatifs pour les dossiers
réglementaires (étude d’'impact, évaluation d’incidences, dérogations).

o Formulerdesrecommandations correctrices ou des suivis ciblés si des enjeux critiques ou des
especes protégées sont concernés.

Livrables attendus

o Rapportd’analyse comparative (distinct du rapport d’inventaire) : méthodologie, données
anciennes et nouvelles comparées, résultats, bilan des évolutions.

o Cartographie SIG ou visuelle des changements détectés (format SHP/Lambert 93 + PDF).
o Tableaux de synthése par taxon et habitat.
o Note de recommandations réglementaires.
Résultats attendus
o Clarification des dynamiques écologiques sur le périmetre étudié.

o Vérification de la validité desinventairesanciens et identification des manques éventuels
pour assurer que tous les compartiments naturels pertinents sont pris en compte pourle
nouveau projet.

o Appuiscientifique aux décisions de gestion, de compensation ou de suivi, avec garanties
réglementaires.

Mission 3.2 : Analyse des impacts du projet considéré
Objectif

Permettre, a la demande du maitre d’ouvrage, une mise en relation des résultats des phases
précédentes (état deslieux, inventaires) avecles caractéristiques du futur projet d’aménagement afin
d’identifier 'ensemble des impacts potentiels et les obligations réglementaires ou stratégiques en
découlant.
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Cette phase devra permettre d’avoir une vision claire desincidencesdu projet surles taxonset habitats
identifiés au sein de la zone afin de servir de base consolidée et aisément exploitable pour
I'établissement de la future séquence Eviter-Réduire-Compenser.

Prestations attendues

o Détermineret quantifier les effets directs, indirects, temporaires, permanents et cumulatifs
sur les habitats (dont fonctionnalités), la faune, la flore et les continuités écologiques, en
cohérence avec les résultats des inventaires, de I'analyse des enjeux et les éléments de
conception du projet d’aménagement.

o Déterminerlesimpacts reglementaires du projet d’aménagement en mettanten perspective
le scénario de conception avec les données recueillies au sein des phases précédentes

Visualisation et synthése

o Produire une note d’analyse des différents impacts environnementaux et réglementaires du
projet cible.

o Produire des tableaux de synthése des impacts par degré d’importance, typologies, surface,
secteurs et scénario d’aménagement.

o CartographiesSIG des enjeux identifiés avec légende associée (par type et niveau d’impact)

Résultats attendus

o Etablir une évaluation claire, argumentée et documentée des impacts environnementaux et
réglementaire du projet d’aménagement, notamment pour I'établissement de la séquence
ERC.

o Produire une synthése claire et lisible afin de permettre aVNF et/ou a la maitrise d’ceuvre de
bien appréhender les incidences projetées du projet d’aménagement sur les volets
environnementaux et réglementaires.

Mission 3.3 : Dossiers réglementaires

Sous-mission 3.3.1 : Maitrise d’oeuvre externe

Sous-mission 3.3.1.1: Analyse critique de la séquence ERC produite par la maitrise d’ceuvre,
préconisations d’amélioration et relecture critique de ce volet au sein des documents de
consultation

Objectif:

Apporterun regard expert et indépendant surla séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC), incluant
les mesures d’accompagnement, produite par la maitrise d’ceuvre dans le cadre d’un projet donné.
L'objectif estd’évaluerla conformité méthodologique, scientifique et réglementaire du dispositif ERC,
sa cohérence avecles enjeux écologiques identifiés lors des missions antérieures, et de formulerdes
préconisations d’amélioration avant finalisation des documents de consultation.
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Prestations attendues :

1. Analyse critique de la démarche ERC:

2.

O

O

Vérifier la cohérence de la séquence ERC proposée au regard :
*= De laréglementation en vigueur;

= des enjeux écologiques identifiés dans les états initiaux et diagnostics
antérieurs ;

= de la hiérarchisation des impacts du projet;

= deslignes directrices nationales et régionales (doctrine ERC du ministére en
charge de I'environnement, guides DREAL et OFB, doctrine sur I'équivalence
écologique) ;

= des objectifs de cohérence territoriale (trames vertes et bleues, continuités
écologiques, stratégies régionales de la biodiversité).

Identifier les insuffisances méthodologiques, les imprécisions techniques et les biais
d’interprétation éventuels.

Evaluation de la pertinence et de I'efficacité des mesures proposées :

o

Examiner la nature, la localisation et la hiérarchisation des mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et d’accompagnement.

Apprécierleur faisabilité technique et financiere, leur proportionnalité au regard des
impacts, et leur capacité a atteindre les objectifs de non-perte nette de biodiversité.

Vérifier la prise en compte de la temporalité des effets et de la durabilité des
mesures dans le temps.

Vérifier la cohérence avec les documents de planification et politiques publiques
pertinentes (SDAGE, SAGE, PNA, SRADDET, etc.).

3. Analyse critique de l'intégration du volet ERC dans les documents du projet :

4.

O

Relecture et annotation critique du volet ERC au sein des dossiers de maitrise
d’ceuvre ou des documents de consultation (Etudes d’impact, Evaluation
d’incidences Natura 2000, CCTP, etc.).

Vérification de la clarté et de la complétude des pieces : tragabilité des choix,
justification des équivalences écologiques, articulation entre les mesures
d’évitement/réduction et les compensations.

Contréle de la conformité de la présentation avec les attendus réglementaires et les
exigences de VNF.

Formulation de préconisations :
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o Rédiger des recommandations concretes et hiérarchisées visant a améliorer la
robustesse, la lisibilité et la conformité de la séquence ERC.

o Proposer, le cas échéant, des ajustements sur le contenu technique, les critéres de
priorisation des mesures, la formulation des objectifs écologiques ou la justification
de I'équivalence.

o ldentifier les éventuelles lacunes nécessitant des compléments d’inventaires,
d’analyses fonctionnelles ou d’évaluations d’impacts.

Résultats attendus :

o Une évaluation claire, argumentée et documentée de la qualité de la séquence ERC produite

par la maitrise d’ceuvre.

o Despréconisations opérationnelles permettant d’améliorer la pertinence, la cohérence et la
conformité du dispositif ERC et des mesures d’accompagnement associées.

o Undocument d’aide ala décision pour VNF et la maitrise d’ouvrage, facilitant la validation

interne et la transmission des dossiers aux services instructeurs.

Objectif

Sous-mission 3.3.1.2 : Analyse critiqgue de I'Autorisation Environnementale Unique produite

par la maitrise d’ceuvre et préconisations d’amélioration

Assurer, pour le compte du maitre d’ouvrage, une expertise technique, réglementaire et
méthodologique du dossier d'autorisation élaboré par la maitrise d’ceuvre ou par un tiers.
L'objectif est de garantir laconformité réglementaire du dossier au titre des articles L.181-1 et suivants
du Code de I'environnement, d’en optimiser la qualité technique, la cohérence écologique et la
robustesse juridique, et de formuler des préconisations argumentées permettant sa mise en

conformité ou son amélioration avant dépot ou transmission a I'administration.

Prestations attendues

1

o

Analyse de conformité réglementaire

Vérifier la bonne identification des rubriques IOTA concernées (liste figurant a I'article
R.214-1 du Code de I'environnement) et des autorisations embarquées et la justesse des
régimes appliqués (déclaration, autorisation, etc.).

Controler la structuration du dossier au regard des exigences légales : contenu, piéces
graphiques, justification du classement, présentation des incidences, conformité au
format attendu par les services instructeurs.

Vérifier la prise en compte des prescriptions générales applicables au projet selon les
prescriptions du Code de I'environnement et les arrétés ministériels relatifs aux rubriques
IOTA concernées.

Analyse technigue et environnementale
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o Examiner la qualité et la complétude de la caractérisation du projet (localisation, linéaire
concerné, description des ouvrages ou aménagements, phasage des travaux).

o Evaluer la pertinence de I'analyse des incidences sur les milieux aquatiques et les zones
humides.

o Vérifier la cohérence entre les impacts identifiés et les mesures proposées (évitement,
réduction, compensation et accompagnement).

o ldentifierleslacunes éventuelles : absence d’évaluation de certainesincidences, d’analyse
cumulative, de prise en compte des évolutions récentes du projet.

o Le cas échéant, vérifier la qualité et la complétude de I'évaluation environnementale
associée.

3 Analyse de la robustesse juridigue et administrative

o Vérifier la conformité des références légales citées et la mise a jour des fondements
réglementaires (versions en vigueur du Code de l'environnement et des textes
d’application).

o Examiner la solidité des justifications : adéquation entre la description du projet et la
qualification juridique des incidences.

o Evaluer la cohérence du dossier avec les autres procédures environnementales en cours
(étude d’impact, Natura 2000, espéeces protégées, défrichement, alignement d’arbres,
etc.) et la qualité de I'articulation entre ces procédures.

4  Préconisations et accompagnement

o Etablir une note de synthése critique explicitant :
¢ les points de conformité,
¢ |esinsuffisances relevées,
e les corrections ou compléments nécessaires.

o Proposer, si besoin, une hiérarchisation des actions correctives selon leur caractéere
impératif (mise en conformité obligatoire) ou non (amélioration du fond ou de la forme).

o Fournir des recommandations opérationnelles pour la révision du dossier avant dépo6t
(contenu technique, présentation cartographique, justification ERC, annexes, etc.).

Assurer, a la demande du maitre d’ouvrage, une relecture du dossier révisé avant transmission
définitive a I'autorité administrative.

Sous-mission 3.3.2 : Maitrise d’oeuvre interne

Sous-mission 3.3.2.1: Rédaction de la séquence ERC et intégration au sein des documents
de consultation
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Objectif

Sur la base des missions antérieures (analyse documentaire, inventaires faune/flore/habitats /zones

humides, hiérarchisation des enjeux, évaluation desimpacts du projet), proposer un plan complet de
mesures « Eviter — Réduire — Compenser », incluant également les mesures d’accompagnement, afin

de garantirla conformité environnementale du projet, limiter ses e ffets négatifs et assurer la pérennité

des gains écologiques.

Chacune des mesures proposées devra étre compatible avec la phase de travaux selon les principes

suivants :

e Faisabilité technique : difficulté de gestion des milieux naturels, réalisable dans la zone
d’étude ;

e Faisabilité administrative : acquisition du foncier, légalité ;

e Equilibre financier : chiffrage des mesures.

Prestations attendues

1. Proposition et justification des mesures ERC

Eviter : proposer des adaptations de projet permettant d’éviter les atteintes aux
éléments d’enjeu identifiés (emprise réduite, phasage des travaux, méthode de
travail adaptée).

Réduire : proposer des mesures techniques, organisationnelles ou de gestion
limitant les effets résiduels (protections temporaires, zones tampons, gestion des
acceés, mesures de chantier, etc.).

Compenser : proposer des actions de compensation axées sur I'équivalence
écologique (restauration, création, renaturation d’habitats ou fonctions écologiques,
avec justification chiffrée).

Mesures d’accompagnement : proposer des actions complémentaires non
comptabilisées dans la compensation proprement dite mais renforcant la durabilité
et I'intégration du projet (sensibilisation, gouvernance locale, optimisation des
usages, restauration périphérique, suivi participatif).

2. Cartographie et tracabilité

O

o

Produire une cartographie SIG montrant : zones de compensation, mesures
d’accompagnement, emprises évitées/réduites, éventuels impacts résiduels post-
ERC.

Assurer la tragabilité des choix (références aux inventaires, enjeux hiérarchisés,
donnéesd’impact) et leurs justifications au regard des lignes directrices nationales et
régionales (doctrine ERC du ministére en charge de I'environnement, guides DREAL
et OFB, doctrine sur I'équivalence écologique), pour justification administrative.

Conformément a l'article L163.5 du code de I'environnement, le prestataire devra

produire un fichier d’import au format adapté contenant les informations descriptives
et cartographiques et verser les données au sein de I'outil GEoMCE.
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o Compléter le rapport d’analyse d’impact (Mission 3.2) au regard de la séquence ERC
mise en ceuvre.

Résultats attendus

e Propositiond’un plan ERC clair, réglementairement conforme et opérationnel, permettant au
projet de s’inscrire dans la séquence « Eviter-Réduire-Compenser ».

e Mesures d’accompagnement solidement justifiées renfor¢ant la durabilité écologique et
sociale du projet.

e Compléter I'analyse d’impacts aprés prise en compte des réductions itératives et des
mesures de compensation

Sous-mission 3.3.2.2 : Recherche et définition de site de compensation

Objectif

Identifier, caractériser et proposer des sites de compensation écologique adaptés selon I'approche
standardisée, et définir les mesures d’accompagnement nécessaires pour garantir la durabilité, la
fonctionnalité et I'acceptabilité des mesures proposées, en cohérence avec le projet porté par le
maitre d’ouvrage.

Prestations attendues

1. Recherche et présélection de sites de compensation

o ldentifieretproposerun ou plusieurs sites potentiels de compensation dans le territoire
d’étude ou a proximité, en fonction des enjeux écologiques identifiés dans les missions
précédentes (état initial, diagnostic FFH et zones humides, hiérarchisation).

o Etudier la faisabilité technique, réglementaire, fonciére et écologique de chacun des sites
présélectionnés.

o Comparer les sites sur des critéres tels que la surface disponible, I'état des habitats, la
connectivité, la pertinence écologique vis-a-vis des espéces ou habitats impactés, le colt
d’aménagement, la pérennité.

2. Application de I'approche standardisée et équivalence écologique

o Appliquer les principes de I'équivalence écologique selon les critéres standardisés :
guantification des pertes, estimation des unités écologiques compensées, fonctions,
surfaces, etc.

o Calculer les gains écologiques attendus sur les sites retenus, en s'assurant que la
compensation proposée restaure ou compense les fonctions perdues.

o Justifierles choix (site retenu, types de compensation) au regard du projet, des enjeux, et
des exigences réglementaires.

3. Mesures d’accompagnement
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o Proposer des mesures d’accompagnement en complément des mesures ERC (Eviter-
Réduire-Compenser) afin d’assurer la pérennité, I'acceptabilité sociale et la résilience
écologique des actions.

o Ces mesures d’accompagnement ne seront pas comptabilisées dans le calcul de
compensation (non assimilées aux mesures compensatoires), mais devront étre
clairement identifiées, chiffrées et intégrées dans le plan global de compensation.

o Prévoir un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures d’accompagnement, avec
indicateurs clairs, pour vérifier qu’elles atteignent leurs objectifs (maintien ou gain de
biodiversité, réduction des pressions...).

4, Aménagement, gestion et suivi sur long terme

o Elaborer les orientations d’aménagement et de gestion des sites retenus : restauration,
plantation, gestion hydrologique, entretien des habitats, gestion des especes.

o Définir les indicateurs écologiques, temporels et fonctionnels de suivi sur une durée
minimale de 30 ans pour garantir la pérennité des gains écologiques.

o Estimer le colt global : travaux d’aménagement initiaux, gestion réguliere, suivi
scientifique et administratif, mesures d’accompagnement et éventuelles remises en état
ou adaptations futures.

Résultats attendus

o Sélection de sites de compensation écologiquement pertinents, faisables et durables.

o Plan complet de compensation incluant les mesures d’accompagnement pour renforcer
I'efficacité, I'acceptabilité sociale et la durabilité écologique.

o Outils opérationnels (cartographies, cahiers de prescriptions, indicateurs) permettant la mise
en ceuvre et le contrdle sur le long terme.

o Estimation budgétaire permettant au maitre d’ouvrage de prévoir les ressources nécessaires
sur la durée utile de vie écologique des mesures.

Sous-mission 3.3.2.3: Rédaction du dossier de demande d’Autorisation Environnementale
Unique et suivide son instruction

Objectif :

Elaborer un dossier complet au titre de I’Autorisation Environnementale conformément aux articles
L..181-1 et suivants du Code de I'Environnement, sous régime d’autorisation au regard de la
nomenclature I0TA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) afin de garantir la conformité
réglementaire d’un projet. Cette sous-mission vise a démontrer la compatibilité du projet au regard
des objectifs de bon état des eaux fixés par la Directive Cadre sur 'Eau (DCE), le SDAGE et les SAGES
concernés, tout en garantissant la cohérence avec les autres procédures environnementales
embarquées.
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Prestations attendues

Le titulaire sera chargé de produire, en lien étroit avec le maitre d’ouvrage, 'ensemble des éléments

techniques, réglementaires et cartographiques nécessaire a la constitution du dossier, selon les
prescriptions en vigueur (Code de I'Environnement, arrétés de prescriptions générales liés a la

nomenclature 10TA, ...).

Les prestations incluront notamment :

1

Détermination du régime applicable

Analyse préalable des travaux envisagés au regard de la nomenclature des IOTA (articles
R.214-1 et suivants du Code de I'Environnement).

Identification du régime juridique pertinent, Autorisation Loi sur 'eau, Etude d’Impacts,
Evaluation des incidences environnementales.

Rédaction du dossier réglementaire

Le dossier comprendra les éléments réglementaires exigés, notamment :

o

Notice descriptive du projet (localisation, nature, consistance, calendrier et maitre
d’ouvrage).

Analyse hydrologique et hydromorphologique : identification du bassin versant, des
masses d’eau concernées et des continuités écologiques aquatiques (trames bleues).

Etat initial du milieu aquatique : synthése des données bibliographiques et des inventaires
pertinents (qualité de I'eau, habitats, faune piscicole et benthique, zones humides,
usages).

Analyse desimpacts potentiels sur les eaux superficielles, souterraines, zones humides et
milieux associés, en distinguant les effets directs, indirects et cumulatifs.

Description de la séquence ERC : description détaillée des mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et d’accompagnement, en cohérence avec la mission ERC
(sous-missions 3.3.1.1 et 3.3.1.2).

Compatibilité réglementaire avec le SDAGE, le SAGE et le Plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI).

Rédaction de I’évaluation environnementale, le cas échéant

Identification etintégration des demandes liées aux réglementations connexes s’imposant
au projet d’aménagement (défrichement, alignement d’arbres au titre du L350-3 du code
de I'environnement, sites classés et inscrits, Natura 2000 ...)

Plans et pieces graphiques (cartographie des zones d’incidence, plans des ouvrages, profils
en travers, délimitation des zones humides et masses d’eau).
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o Synthése réglementaire indiquant les textes applicables, les seuils de classement, les
engagements du maitre d’ouvrage et les modalités de suivi.

3  Procédure réglementaire et suivi de l'instruction

o Préparation dudossierfinal pour dépot auprés du service instructeur (Préfecture / DDTM).

o Suivi administratif et technique tout au long de I'instruction : réponses aux demandes de
compléments, coordination avec les services de I'Etat et les partenaires institutionnels.

o Participation aux réunions de cadrage, réunions d’examen interservices, et le cas échéant
al'enquéte publique.

o Appuiaumaitre d’ouvrage dans larédaction des mémoires en réponse ou des ajustements
demandés par les autorités.

4 Complément, mise ajour et reprise du dossier

o En cas de suspension d’instruction, de demande de compléments ou de décision
défavorable, le titulaire assurera la mise a jour ou la reprise intégrale du dossier, jusqu’a
obtention d’une décision favorable.

Résultats attendus

o Un dossier d’Autorisation Environnementale, conforme et recevable par
I’administration.

o Une démonstration argumentée de la compatibilité du projet avec les objectifs du
SDAGE/SAGE et du bon état des eaux.

o Une sécurisation juridique du projet vis a vis du régime I0TA.

o Un suivi administratif continu jusqu’a la délivrance de la décision préfectorale
(autorisation).

Sous-mission 3.3.2.4: Rédaction de dossiers réglementaires simplifiés (Dossier Loi sur I'eau
sous régime déclaratif, notice Natura 2000, défrichement, alignement d’arbres...)

Objectif
Réaliser les dossiers réglementaires simplifiés nécessaires au lancement de I'opération.
Prestations attendues

Le titulaire sera chargé de produire, en lien étroit avec le maitre d’ouvrage, 'ensemble des éléments
techniques, réglementaires et cartographiques nécessaires a la constitution du dossier, selon les
prescriptions en vigueur (articles R214-1, R.414-23 et L 350-3 du code de I'environnement, L341-2,
L342-1 et 1214-13-1 du Code Forestier).
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Cette évaluation est proportionnée a l'importance du document ou de I'opération et aux enjeux de
conservation des habitats et des especes en présence. La prestation comprendra la rédaction des
différents documents réglementaires nécessaires et le suivi de leur instruction (incluant les correctifs
éventuels demandés par les services instructeurs).

Selon le contexte et les incidences du projet, les missions pourront étre les suivantes :
o Le cas échéant, la réalisation d’une note d’incidence Natura 2000 ;
o Le cas échéant, la réalisation d’un dossier de déclaration Dossier Loi sur I'eau (DLE) ;

o Le cas échéant, la production de tout autre dossier réglementaire lié a d’autres
procédures non spécifiées (défrichement, alignement d’arbres, sites classés....).

Résultat attendu

o Undossie réglementaire complet et conforme aux attentes des services instructeurs.

Sous-mission 3.3.3 : Dossier de dérogation Espéces Protégées (CSRPN — CNPN)

Sous-mission 3.3.3.1 : Réalisation d’un dossier CSRPN et suivi de son instruction

Objectif

Réaliser le dossier de dérogation « Especes Protégées » soumis a I'avis du Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel (CSRPN) et accompagner le maitre d’ouvrage dans ses réponses jusqu’a
complétude du dossier par les services instructeurs.

Prestations attendues

Le titulaire sera chargé de produire, en lien étroit avec le maitre d’ouvrage, 'ensemble des éléments
techniques, réglementaires et cartographiques nécessaires a la constitution du dossier, selon les
prescriptions en vigueur (articles L.411-1 et L.411-2 du code de I'environnement, guide « Espeéces

protégées, aménagements et infrastructures », Note de cadrage de la préfecture de la région Auvergne-
Rhéne-Alpes — février 2025).

Les prestations incluront notamment :

1 Rédaction du dossier de dérogation

Le dossier comprendra, conformément aux exigences réglementaires :

o Notice descriptive du projet (localisation, nature, consistance, justification,
calendrier et maitre d’ouvrage) ;

o Les données issues de I'état initial, le contexte écologique du projet, et la
présentation les espéces protégées potentiellement impactées par I'opération
(réalisés lors des phases précédentes) ;

o La qualification et la quantification desimpacts du projet (réalisés lors des phases
précédentes), notammentsurle maintien de I'état de conservation des especes ;
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o Le cas échéant, sa raison impérative d’intérét public majeur ;
o Lajustification de I'absence de solution alternative ;

o Le développement des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts, ainsi que les mesures d’accompagnement (évaluation et suivi), dit
séquence « ERC » ;

o Lanalyse de I'impact du projet sur le maintien de I'état de conservation des
espéeces.

2 Procédure réglementaire et suivi de I'instruction

o Préparation du dossier final pour dépot aupres du service instructeur (DDTM).

o Suivi administratif et technique tout au long de I'instruction : réponsesaux demandes de
compléments (notamment avis CSRPN), coordination avec les services de I'Etat et les
partenaires institutionnels (OFB, DREAL, ...).

o Participation aux réunions face aux comités de suivi le cas échéant.

o Appuiaumaitre d’ouvrage dans larédaction des mémoires en réponse ou des ajustements
demandés par les autorités.

3 Complément, mise ajour et reprise du dossier

o En cas de suspension d’instruction, de demande de compléments ou de décision
défavorable, le titulaire assurera la mise a jour ou la reprise intégrale du dossier, jusqu’a
obtention d’une décision favorable.

Résultats attendus
o Undossier de dérogation complet et validé par les services instructeurs ;

Sous-mission 3.3.3.2 : Réalisation d’un dossier CNPN et suivi de son instruction
Objectif

Le contexte réglementaire et les attendus de la mission sont les mémes que ceux détaillés dans le
paragraphe précédentrelatifs aux dossier CRSPN. La présente sous-mission visent une adaptation de
ces éléments a un passage au niveau Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN).

Ces dossiers devront étre établis conformément a I'arrété modifié du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de I'article L. 411-2 du code de
I'environnement portant surdes especes de faune et de flore sauvages protégées ainsiqu’aux articles
L. 411-2-4° et R. 411-6 et s. du code de l'environnement.

Résultat attendu
o Undossier de dérogation complet et validé par les services instructeurs ;

o Un suiviadministratif continu jusqu’a la délivrance de la décision préfectorale.
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Mission 4 : Autres prestations

Mission 4.1: Balisage de la flore et des habitats protégés ou d’intérét patrimonial
identifies

Objectif

Assurerle repérage, lamatérialisation et la protection temporaire des stations de flore ou des habitats
d’intérét patrimonial, identifiés lors des diagnostics, afin de prévenir toute atteinte involontaire lors
des interventions ou travaux.

Prestations attendues

o Mise en place d’un dispositif de balisage adapté aux contraintes du site (piquets,
rubalise, marquage discret ou autre procédé non intrusif), garantissant la lisibilité du
périmetre tout en évitant toute géne ou impact sur les espéces et habitats concernés.

o Prise en compte des enjeux écologiques spécifiques : choix des dispositifs non invasifs,
installation hors périodes sensibles (floraison, reproduction), respect des micro-habitats.

o Entretien et maintien du balisage pendanttoute la durée de validité de la mission. En cas
de destruction, disparition ou dégradation, le titulaire sera responsable de la remise en
état et du remplacement du dispositif sans délai et a ses frais.

o Coordination avec le maitre d’ouvrage pour validation du type de balisage avant mise en
ceuvre.

o Levée du balisage en fin de mission, sauf demande expresse du maitre d’ouvrage.

Livrables attendus
o Compte-rendu de mission comprenant :
e une cartographie précise des zones balisées (SIG, SHP/Lambert 93),

e un tableau récapitulatif des habitats et stations floristiques balisés
(espéce/habitat concerné, localisation GPS, surface ou linéaire balisé, type de
dispositif).

o Rapport photographique illustrant la mise en place des dispositifs.

Résultats attendus

o Préservation effective des habitats et espéces sensibles identifiés.

o Mise adisposition pour le maitre d’ouvrage d’une cartographie actualisée et d’une
documentation claire des zones protégées par balisage.
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o Garantie que les opérations ultérieures de gestion ou de travaux puissent étre menées
sans impact accidentel sur le patrimoine naturel balisé.

Mission 4.2: Intervention d’un cordiste pour le volet chiroptérologique

Objectif
Confirmer la présence de chiroptéres au sein d’un gite potentiel

Prestations attendues

o Mise en place d’un dispositif adapté afin de confirmer la présence d’une espece de
chiroptére au sein d’un habitat potentiel par déploiement d’un cordiste agréé ;

o Prise en compte des enjeux écologiques spécifiques : choix des dispositifs non invasifs ;
o La cas échéant, prise de contact aupres de la maitrise d’ ceuvre et de I'entreprise travaux ;

o Préconisation auprés du maitre d’ouvrage en cas de confirmation de présence.

Livrables attendus
o Compte-rendu de mission comprenant :
e une cartographie précise des gites confirmés (SIG, SHP/Lambert 93) ;

e un tableau récapitulatif des habitats localisés (espéce/habitat concerné,
localisation GPS, surface ou linéaire balisé, type de dispositif).

o Rapport photographique illustrant la confirmation de présence.

Résultats attendus.

o Mise adisposition pour le maitre d’ouvrage d’une cartographie actualisée et d’une
documentation claire des gites a chiropteres identifiés.

o Préconisation d’intervention afin de réduire I'impact des travaux sur les gites identifiés

Mission 4.3 : Réunions de coordination, suivi et restitution

Objectif

Assurer la coordination entre le titulaire et le maitre d’ouvrage, ainsi qu’avec les parties prenantes
institutionnelles, par la tenue de réunions régulieéres et ponctuelles permettant le suivi, I'avancement
et la restitution des études.
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Prestations attendues

1

Préparation des réunions

Transmission a VNF des documents préparatoires (rapports provisoires ou finaux, comptes
rendus, notes de synthése, supports de présentation type PowerPoint ou équivalents) au
moins sept (7) jours calendaires avant la date prévue de la réunion.

Les supports devront étre clairs, adaptés aux publics concernés et permettre une
présentation synthétique et interactive des résultats.

Participation

La présence du titulaire est obligatoire a chaque réunion organisée par la Conduite
d’Opération.

A minima, le Chefde projetdevraétre présent ; en fonction des thématiques abordées, des
experts du titulaire pourront étre sollicités.

Le titulaire peut également solliciter I'organisation de réunions complémentaires aupres de
la Conduite d’Opération lorsque cela est nécessaire a la bonne exécution de ses missions.

Types de réunions

réunions prévues dans le cadre du présent accord-cadre pourront inclure, sans s’y limiter :

réunion de démarrage de phase,

réunion de travail avec la Conduite d’Opération,

réunion d’avancement,

réunion de présentation aupres d’acteurs institutionnels (DREAL, DDTM, collectivités, etc.),
réunion de restitution,

toute autre réunion jugée nécessaire au bon déroulement des études ou a la concertation.

Modalités

Les réunions pourront se tenir en présentiel, en visioconférence ou par conférence
téléphonique.

En cas de réunion en visioconférence, le titulaire sera garant de la qualité technique des
échanges et des supports diffusés.

Au minimum trois (3) réunions formelles (présentation, avancement et restitution) devront
étre organisées dans le cadre des missions, en fonction du contenu du bon de commande.

Des réunions supplémentaires avecdes acteursinstitutionnels pourrontétre programmées en
cours ou en fin d’étude.

Desréunions de travail ouinformelles pourront étre organisées al'initiative du maitre d’ ceuvre
pour permettre I'aboutissement du projet.

Compte-rendus
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o ATissue de chaque réunion, le titulaire rédigeraun compte-rendu comprenantun relevé des
décisions.

o Ce document sera transmis a la Conduite d’Opération dans un délai de huit (8) jours
calendaires suivant la réunion.

o Apres validation par le maitre d’ouvrage, il sera diffusé aux participants.

Résultats attendus

o Assurer une information transparente et réguliere de VNF et des parties prenantes.
o Garantir la tracabilité des échanges et des décisions prises.

o Faciliter le suivi des missions et la validation progressive des livrables.

Modalités financieres

o Les frais liés a la participation et a |'organisation des réunions (déplacements, supports,
préparation, comptes rendus) sont réputés inclus dans les prix forfaitaires du titulaire.

4. MOYENS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE

Les moyens mis a disposition du titulaire restent les mémes que ceux décrits dans le CCTP actuel. lls
seront précisés dans chaque bon de commande en fonction des besoins spécifiques de la mission.

La direction territoriale Nord - Pas-de-Calais de VNF fournira au titulaire du bon de commande tous les
documents et plans en sa possession concernant le site a étudier qui seraient utiles pour la réalisation
de sa mission.

Dans le cadre des investigations de terrain a réaliser, le titulaire aura libre accés au Domaine Public
Fluvial concerné par l'opération.

Le titulaire devra prévenir la conduite d'opération et I'UTI concernée, dix (10) jours ouvrables avant
sonintervention surle terrain. Le titulaire devrasuivre les régles de sécurité imposées parla conduite
d'opération (fiche de consignes de sécurité non exhaustive jointe au présent document), le matériel
utilisé devra respecter les régles de sécurité en vigueur.

Par ailleurs, il devra obtenir les autorisations nécessaires auprés de :

Delile — Scarpe
UTI Delle — Scarpe -Antenne de Lille
ZAC du Val de la Dedle
Centre d'Exploitation

Flandres — Lys
VNF — Unité territoriale Flandres — Lys
Rue de I'écluse Saint-Bertin BP 353
62 505 SAINT-OMER CEDEX

159 Rue de la Filature

59890 QUESNOY SUR DEULE

Tél:03 201706 10 - Fax:03 2017 06 11
Mail : antenne-de-quesnoy-sur-deule.dt-
npdc@VNF.fr

Tél:03 21129530
Fax:03 21129549
Mail : uti-flandres-lys.dt-npdc@VNF.fr

UTI Delle — Scarpe -Antenne de Waziers
16, Route de Tournai

VNF — Unité territoriale Flandres — Lys —
Antenne de Dunkerque
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59119 WAZIERS Terre-Plein du Jeu de Mail BP1008

Tél:03 27 95 82 50 - Fax : 03 27 95 81 68 59375 DUNKERQUE CEDEX

Mail : cmi-de-waziers.dt-npdc@VNF.fr Tél : 032858 71 10 — Fax : 03 28 58 71 24
Mail : uti-flandres-lys.dt-npdc @VNF.fr
Escaut-Saint Quentin

UTI Escaut-Saint Quentin — Valenciennes UTI Escaut-Saint Quentin - Antenne de Cambrai
160 Rue du Chauffour Place Marcelin Berthelot BP 371

59321 VALENCIENNES CEDEX 59407 CAMBRAI CEDEX

Tél:03 27 32 22 80 — Fax : 03 27 32 22 98 Tél:03 27 82 25 25 — Fax : 03 27 82 25 24

Mail : uti-escaut-saint-quentin.dt-npdc@VNF.fr | Mail : antenne-de-cambrai.dt-npdc@VNF.fr
UTI Escaut-Saint Quentin — Antenne de Berlaimont

02 Chemin du Halage

59620 AULNOYE AYMERIES

Tél: 03 27 58 81 70 — Fax : 03 27 66 44 31

Mail : antenne-de-berlaimont.dt-npdc@VNF.fr

Le titulaire fera parvenir une copie de mail de ces demandes et des réponses a la conduite
d'opération dont les coordonnées seront transmises en début d’opération.

Le titulaire du bon de commande devra, dans le cadre de sa prestation, prendre en compte toute
modification intervenue ou prévue (avec l'accord du maitre d’ouvrage dans ce sens) de la
réglementation relative a ce sujet.

5. ANNEXES

Les annexes du présent CCTP incluront notamment:

. Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) détaillant 'ensemble des prestations et leurs prix
unitaires.

0 Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) prévisionnel.

¢  Toute autre annexe jugée nécessaire pour la bonne exécution des prestations.
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