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1. OBJET DU DOCUMENT

1.1 Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Le DIUO rassemble toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions
ultérieures définies par la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Il est intégré dans le dossier de maintenance générale qui comporte en outre :
La documentation technique de I'ouvrage ;

Le dossier de sécurité (dans lequel est inclus le DIUO) ;

Le dossier d'exploitation ;

Les tableaux de bord de maintenance.

Le DIUO est issu des dispositions finales retenues en concertation avec le concepteur de l'ouvrage. Il a été constitué par
le coordonnateur SPS dés la phase de conception et mis a jour lors de la phase de réalisation jusqu'a la réception de
I'ouvrage ou il est remis au maitre d'ouvrage (dans le cas d'une copropriété, un exemplaire sera remis au syndic de la
copropriété).

Le DIUO sera joint aux actes notariés en cas de cession ou de vente.

1.2 Limites du DIUO

Le DIUO ne concerne pas la prévention des risques dus a l'utilisation proprement dite des ouvrages et équipements, ni
les ouvrages ou parties d'ouvrages extérieures a l'opération pour laquelle le coordonnateur SPS a été missionné.

La sécurité des utilisateurs de I'ouvrage et la sécurité incendie de celui-ci ne sont pas visés par le présent dossier.

L'utilisation du DIUO lors d'entretiens ultérieurs ne saurait se substituer a la rédaction d'un plan de prévention lorsque la
réglementation le stipule.

1.3 Dossier de Maintenance de Locaux de Travail
L'ouvrage concerné par le DIUO n'inclut pas des locaux de travail a la date de remise du dossier.
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2. PRESENTATION DU PROJET

Nom de I'opération : CNRS - INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
Adresse : 250 bd Albert Einstein

SOPHIA ANTIPOLIS

06560 - VALBONNE

Type d'ouvrage : Réfection des étanchéités et réalisation de centrales en toiture terrasse

5PS RoZ8Version 2,00 reee s ALPES
CONTROLES

Construction & Exploitation



3. PHASE CONCEPTION

3.1 Objectifs

La loi 93-1418 du 31 décembre 1993 impose aux Maitre d'ouvrage, Maitre d'ceuvre et coordonnateur, la prise en compte

des Principes Généraux de Prévention définis par l'article L 4531 1.

Pour cela, le Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage doit étre constitué par le coordonnateur a partir des données
et prévisions établies par les concepteurs au fur et a mesure de I'étude et de I'élaboration du projet, en analysant les

documents vis-a-vis de l'article R 4532 95.

Le présent document doit permettre aux Maitre d'ceuvre et d'ouvrage d'intégrer lors de la conception et pendant la
réalisation de l'ouvrage, les conditions de sécurité de ceux qui en assureront I'entretien.

3.2 Eléments en phase de conception

3.2.1 Réunions de conception

A la date de rédaction du présent document, le coordonnateur n'a participé a aucune réunion.

3.2.2 Plans et descriptifs

Dossiers de Plans

Numéro

Date

Indice

Echelle

Piéces graphiques

02/09/2025

Descriptifs

Numéro

Date

Indice

CCTP des lots

02/09/2025

3.3. Identification des dispositions demandées par le CSPS en phase d'élaboration du projet ou lors du
démarrage de sa mission (selon I'article L.4532-16 du code du travail)

Liste des fiches d'intervention a ce jour :
m Fiche n°1 : Interventions en fagade
m Fiche n°2 : Interventions en toiture terrasse, plate ou de faible pente
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Fiche n°1 - Interventions en fagade

Interventions prévisibles recensées par le

Risques pour les travailleurs

CSPS en concertation avec le MOE et le
MOA

Dispositions demandées par le CSPS

Acceés et circulations et tous entretiens listés
ci-dessous

Risque routier

Acces de toutes les fagades par nacelle ou échafaudage de pied.

Sol plan et stabilisé.

Entretien des facades : descentes et
naissance EP, revétements et panneaux de
fagades, peintures et chemin de cables

Chute de hauteur
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Fiche n°2 - Interventions en toiture terrasse, plate ou de faible pente

Interventions prévisibles recensées par le
CSPS en concertation avec le MOE et le
MOA

Risques pour les travailleurs

Dispositions demandées par le CSPS

Intervention en toiture

Chute de hauteur

Limiter, des la conception, les interventions en terrasse par une autre implantation du matériel et/ou un report des informations vers
des zones plus facilement accessibles.

Acces

Chute de hauteur

1. Echelles a crinoline donnant accés a une terrasse. Mise en place d'une ligne pour les entretiens de courte durée

Entretien des panneaux solaires

Prévoir des robinets de puisage.

Intervention en toiture
Nettoyage des naissances EP

Chute de hauteur

1. Echelles a crinoline donnant accés a une terrasse. Mise en place d'une ligne pour les entretiens de courte durée

Approvisionnement en terrasse

Chute de hauteur

Prévoir des points d'approvisionnement depuis le sol si terrasse non accessible par escaliers ou si approvisionnement lourds
prévisibles.

Entretien des équipements techniques,

antennes réglables, ramonage, changement
de filtres, CTA, VMC, chauffage, enseignes,
équipements techniques, panneaux solaires

Chute de hauteur

Eloigner des rives de terrasse les installations nécessitant une maintenance en hauteur.

Circulations

Chute de hauteur

Prévoir un cheminement desservant tout point de la toiture nécessitant un entretien.

Entretien des surfaces vitrées en toiture

Chutes a travers les vitrages

Résistance de 1200 joules minimun a prévoir.
Prévoir des grilles antichutes en sous-face.
Entretien de la sous-face verriéres par installation d'une passerelle mobile munie de garde-corps.

Chemins de circulation pour les interventions
fréquentes

Chute de hauteur

Prévoir un dispositif de franchissement sécurisé pour tout enjambement de hauteur supérieure a 35 cm, et prévoir des garde-corps si
hauteur a franchir supérieure a 50 cm ou a proximité d'un autre risque de chute (vide, etc.).
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