Maitre d’ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée
16, rue Antoine Zattara — CS 70248

13331 MARSEILLE CEDEX 3

tél : 04 86 94 68 00 - fax : 04 91 28 42 21

dir.med@developpement-durable.gouv.fr

Travaux entretien spécialisé et réparation des
ouvrages d'art des départements des Alpes-de-
Haute-Provence et des Hautes-Alpes du réseau
routier de la Direction Interdépartementale des
Routes Méditerranée.

CCAP - Annexe 2

CADRE DE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Maitre d’ceuvre

Direction Interdépartementale des Routes Méditerranee
16, rue Antoine Zattara — CS 70248
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tél : 04 86 94 68 00 - fax : 04 91 28 42 21
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Travaux effectués dans les batiments, les dépendances ou chantiers de la DIR Méditerranée
par des prestataires extérieurs
(Décret n°92-158 du 20 Février 1992, articles R 4511, R 4512, R 4513, R 4514 et R 4515 du code du travail)

e Le plan de prévention ne concerne pas les opérations de livraison des fournisseurs (il convient d'utiliser le
formulaire Protocole de Sécurité)

e Pour des travaux de soudage ou de découpage a I'arc ou a 'oxy-acétylénique, le présent plan de
prévention doit étre complété par un Permis de Feu

e Pour des travaux nécessitant une consignation d'une machine, d'un circuit électrique, d'une vanne ...., il
convient de suivre la procédure de Consignation/Déconsignation

Le présent plan est tenu a la disposition des organismes (Inspection du travail, CRAM, OPPBTP),

Le plan de prévention est mis a jour sur l'initiative de 'une des parties lorsque de nouveaux risques
dangereux apparaissent en cours d’opération

e Le plan renseigné est diffusé aux représentants de la direction interdépartementale des route Méditerranée
(District de XXXXX- SG/STPRP) et aux représentants des entreprises extérieures qui veillent a sa mise en
ceuvre effective sur le chantier

| - PARTIE A RENSEIGNER PAR LE CHEF DE CEl ou CA

Entreprise utilisatrice : | DIR Méditerranée
16, rue Antoine Zattara — CS 70248 District des Alpes du Sud
13331 MARSEILLE cedex 3
Té104 86 94 68 00 Tél 04-xx-XX-XX-XX
Fax 04-xx-XX-XX-XX

CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

Maitre d'ceuvre :

Délégué du maitre d'ceuvre chargé de la surveillance des travaux :

Centre d'entretien et d'intervention ou centre autoroutier CEI/CA de ..
concerné par les travaux :

Tél ..

Fax ..
Lieu de I'opération :
Nature de 'opération ou de la commande :
Période prévisible des travaux : date de début: ..../..../.... - date de fin estimée : ..../..../....
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Il - PARTIE A RENSEIGNER PAR L’ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX

Entreprise extérieure :

Raison sociale :

Nom du responsable de I'entreprise :

Adresse :

Téléphone : Télécopie :

Nom du responsable sur le chantier :

Période exacte d'ouverture des travaux :

Horaire de travail :

Nombre prévisible de salariés de I'entreprise y compris les sous-traitants :

(’IOORDONNEES DES SOUS-TRAITANTS NATURE DES TRAVAUX REALISES ET EFFECTIFS
EVENTUELS ET DE LEUR RESPONSABLE | PREVISIBLES

COORDONNEES DU MEDECIN DU TRAVAIL OU DU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL

Adresse : Téléphone :

LISTE DES POSTES PARTICULIERS RELEVANT D’UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE
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Définition par les entreprises des phases d'activité, des installations et matériels dangereux, et des moyens de prévention spécifiques correspondants

Désignation de I'entreprise —:

PHASE DE TRAVAIL ET
DOMAINE DES RISQUES*

NATURE DES RISQUES

MESURES DE PREVENTION ADOPTEES PAR
L’ENTREPRISE

* toutes les phases de travail doivent étre détaillées, de la mise en place de la signalisation de chantier a son retrait.
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Il - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTREPRISE EXTERIEURE

Les outils, engins de chantier, appareil de levage et équipements de travail utilisés sur le chantier par les
entreprises doivent étre conformes a la réglementation du travail en vigueur sur les machines et EPI, et font
'objet des examens, entretien et vérifications périodiques réglementaires (arrétés des 09 juin et 05 mars
1993).

Les entreprises ont pris connaissance du cahier des regles générales de sécurité pour les travaux d'entretien
et de maintenance a réaliser sur le réseau de la DIR Méditerranée.

Tous les salariés des entreprises ont regu les consignes de sécurité et la formation appropriée a leur poste de
travail.

L'entreprise utilisatrice communique a son CLHS, qui a la possibilité d’assister aux inspections préalables,
toutes les informations utiles a I'exercice de sa mission dans le cadre de cette opération soumise au décret
du 20.02.1992 (Section 1V)

IV - DISPOSITIONS COMMUNES A LA DIR MEDITERRANEE ET AUX ENTREPRISES

EXTERIEURES

Remarque : La direction interdépartementale des routes Méditerranée ne dispose pas de locaux sociaux
(sanitaires, vestiaires, réfectoire...) a mettre a la disposition des entreprises sur les chantiers extérieurs de voirie, il

appartient aux entreprises extérieures de mettre en place un dispositif équivalent pour leurs salariés.

Au cours de I'inspection ou de la réunion commune, I'entreprise extérieure et la DIRMED ont procédé a des

échanges d’instructions, de documents ou d’informations joints au plan de prévention concernant
notamment :

« Les consignes particuliéres a respecter sur le lieu de I'opération notamment Oui ¢ Non o
le schéma de signalisation de chantier et les procédures associées

« L’organisation des premiers secours interne et externe : présence des salariés
sauveteurs secouristes, pharmacie de chantier, proximité d’'un médecin ou d'un
infirmier, service d’incendie et de secours (faire le 18), le SAMU (faire le 15) d’'un Oui

téléphone mobile, d’'une cabine téléphonique.... ¢ Non

<« Les mesure de coordination a mettre en ceuvre et les instructions liées aux
interférences entre les entreprises ou I'environnement extérieur Oui Non ¢

Conditions de mise en ceuvre de la coordination générale du chantier :

Inspection préalable commune des lieux réaliséele : ..../..../....
Compte rendu annexé, les sujétions découlant d’autres réunions ou inspections peuvent étre annexées au
présent plan

Date et visa du représentant de la DIR Méditerranée | Date et visa du représentant de I'entreprise extérieure

Le ....L...I.... Le ....[L....[....
Pour le chef de District des Alpes du Sud
Le chef du CEI/CA
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