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PREAMBULE

La Direction régionale et interdépartementale de I'"hébergement et du loge-
ment (DRIHL) anime, pilote et met en ceuvre les politiques publiques en ma-
tiere d’hébergement et de logement en ile-de-France. Son objectif est de déve-
lopper et d’assurer I'accés a une offre de logement adaptée, de qualité, durable
et équilibrée sur I'ensemble du territoire francilien.

La DRIHL est représentée en petite couronne par quatre unités départemen-
tales (UD) et s’appuie en grande couronne sur quatre directions départemen-
tales des territoires (DDT) pour le volet logement, ainsi que sur les directions
départementales de I'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) pour le volet
hébergement et acces au logement. Les UD Drihl/DDT forment les relais terri-
toriaux pour la mise en ceuvre des actions portées par la DRIHL sur les 8 dépar-
tements d'lle-de-France.

La lutte contre I’'habitat indigne constitue une priorité d’action de I'Etat, rele-
vant des compétences des autorités administratives au titre de la police de la
sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations. Elle se traduit
par la prise d'injonctions, mises en demeure ou arrétés préfectoraux visant a
prévenir les atteintes a la santé et a |la sécurité des personnes. Dans ce cadre, la
DRIHL intervient particulierement dans le repérage des situations d’habitat in-
digne, I'exécution des arrétés par des travaux d’office ou des mesures d'héber-
gement et de relogement, et accompagne les collectivités dans la mise en
ceuvre de leurs interventions.

L'arrété de police spéciale (article L.511-2 du Code de la construction et de I'ha-
bitation) impose aux propriétaires ou responsables des obligations de travaux.
En cas d’insalubrité et de non-exécution dans les délais impartis, I’Etat procéde
a I'exécution d’office des travaux, financés par les services de I’'Etat au nom du
Préfet, qui en assure ensuite le recouvrement.

Ces interventions ont pour but de remédier aux désordres constatés et de ga-
rantir aux occupants un logement digne et durable. En Tle-de-France, I’Agence
régionale de santé (ARS) réalise, apres signalement, un rapport d’inspection
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précisant les faits, les risques et les mesures a prendre. En cas de non-respect
des prescriptions, les unités départementales (UD) de la DRIHL et les directions
départementales des territoires (DDT) compétentes sont saisies pour exécuter
les travaux d’office pour le compte du Préfet. La passation du présent marché
régional est organisée par la DRIHL siege. La conduite de |'exécution de chaque
lot est assurée par les UD DRIHL et DDT d’lle de France compétentes sur le
territoire concerné.

Le dispositif réglementaire, auquel se rattachent les prestations demandées
dans le cadre de ce marché, est représenté par les différents textes ci-dessous :

>
>
>

le Code de la commande publique entré en vigueur le 1¢ avril 2019

le Code du travail

les articles L1334-1, L1334-2, L1334-4 3 L1334-6 du Code de la santé
publique

les articles L.511-1 a L.551-22 du Code de la construction et de I'habitation
relatifs a la sécurité, salubrité des immeubles locaux et installations

les articles L.511-11, L.511-14 et L.511-19 du Code de la construction et de
I"habitation

I'ordonnance n°2020-1140 du 16 septembre 2020 relative a la
simplification de I'harmonisation des polices, immeubles locaux et
installations, entrée en vigueur le ler janvier 2021, prise sur le fondement
de l'article 198 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement de I'aménagement et du numérique

I’'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative
du Code de la commande publique

I'article 123 de la loi n® 98-657 du 29 juillet 1998 relative a la lutte contre
I'exclusion

le décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du
Code de la commande publique ;

I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du nouveau cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI), applicable a compter du 1° octobre 2021,
abrogeant I'arrété du 16 septembre 2009

I'arrété du 7 décembre 2011 modifiant I'arrété du 21 novembre 2006
définissant les criteres de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou
agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles
d'habitation et les criteres d'accréditation des organismes de
certification
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> |'arrété du 19 ao0t 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par
le plomb des peintures, pris en application de I'article R1334-4 du Code
de la santé publique et selon la méthodologie décrite en son annexe

> l'arrété du 12 mai 2009 relatif au contrbéle des travaux en présence de
plomb, réalisés en application de l'article L1334-2 du Code de la santé
publique

> l'instruction DGS/EA1/EA2/EA3/EA4 n°2016/283 du 21 septembre 2016
relative au diagnostic de lutte contre le saturnisme infantile et de
réduction des expositions au plomb ;

> la circulaire interministérielle DGS/EA2 n°2007321 du 13 ao(lt 2007
relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile

> les articles et décrets d’application de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024
sur I'accélération de la rénovation de I’habitat dégradé

> la circulaire interministérielle du 2 juin 2025 relative a la mobilisation
renforcée dans la lutte contre |’habitat indigne

> toute la réglementation correspondante en vigueur et a venir dans la
mesure ou celle-ci n'a pas d’incidence financiere sur le montant des
missions ici définies.

Le titulaire devra veiller au strict respect de la réglementation en vigueur tout
au long de I'exécution de sa mission. Il lui appartient de se tenir constamment
informé des évolutions législatives et réglementaires, tant en ce qui concerne
les procédures liées a son intervention que les droits des occupants dans le
cadre de la lutte contre I’'habitat indigne. A ce titre, les services de I'Etat accor-
deront une attention particuliére au respect scrupuleux de ces textes, et pour-
ront en contrdler I'application a tout moment.
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ARTICLE PREMIER. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet |la réalisation de missions de Diagnostic du
Risque d’Intoxication au Plomb par les Peintures (DRIPP) et de préconisations
relatives au traitement palliatif de I’accessibilité au plomb, ainsi que
I'inspection des locaux avec mesures avant, pendant et aprés travaux (CAT -
contrdles aprés travaux), dans le cadre des procédures de lutte contre le
saturnisme, prévues par les articles L1334-1 a L1334-4 et R1334-1 a R1334-9,
R1334-13 et R32-2 du Code de la santé publique.

Ces prestations sont réalisées dans le cadre le cadre de :
*|'article 123 de la loi n°® 98-657 du 29 juillet 1998 relative a la lutte contre
I’exclusion, suite a une injonction préfectorale relative a la lutte contre le
saturnisme infantile ;
* des dispositions relatives a la sécurité et a la salubrité des immeubles,
locaux et installations prévues par les articles L.511-1 et suivants du Code
de la construction et de |'habitation.

L'objectif du présent marché est de repérer le risque saturnin, par:

e |'identification des situations a risque (DRIPP) ;

e |a préconisation de traitement palliatif de I'accessibilité au plomb: la
localisation des peintures dégradées et écaillées a couvrir;

e l'inspection des zones traitées en peinture ;

e la vérification de I"'absence de risque résiduel apres travaux, notamment
le contréle des mesures de concentration surfacique de plomb dans les
poussieres, contrdle apres travaux (CAT).

Ces actions s’inscrivent dans une démarche globale de lutte contre I'insalubrité
et de protection et préservation de la santé et de la sécurité des occupants,
notamment celle des populations « a risque », a savoir notamment les mineurs
et femmes enceintes concernant le risque saturnin.

Afin d'assurer l'efficacité des interventions, le titulaire mettra en place un suivi
rigoureux des adresses et assurera une coordination opérationnelle avec
I'assistant a maitre d’ouvrage (AMO) chargé de prescrire les travaux, de
missionner des entreprises pour réaliser les travaux d’offices (TO) en s’appuyant
sur le titulaire du marché d’accompagnement sanitaire sociale (ASS),
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notamment en vue de |'éloignement temporaire des ménages lorsque cela
s'avere nécessaire.

Dans ce cadre, lorsque les logements présentent concomitamment des
situations d’insalubrité liées au plomb, a I’'humidité ou a des fuites, ou tout autre
désordre signalé, il pourra étre pertinent de réaliser I'ensemble des travaux au
cours d'un méme chantier, afin de garantir leur pérennité. Le titulaire du
présent marché devra deés lors assurer une coordination étroite avec I’AMO.

Les mesures réalisées dans le cadre du présent marché ne se substituent pas
aux mesures que les entreprises peuvent étre amenées a effectuer pour
apprécier I'exposition de leurs travailleurs (plomb, amiante ...).

Les prestations font l'objet d'un accord-cadre a bons de commandes,
conformément aux dispositions des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 a R.2162-6,
R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique (CCP), émis par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le présent marché de prestations intellectuelles comprend les cing missions
suivantes :

e Mission 1: Diagnostic du Risque d’Intoxication au Plomb par les Peintures
(DRIPP) et préconisations du traitement palliatif de I'accessibilité au
plomb en couvrant les peintures dégradées ou écaillées ;

e Mission 2 : Actualisation du DRIPP;

e Mission 3 : Inspection et mesures de la concentration surfacique de
plomb dans les poussieres avant travaux ;

e Mission 4 : Inspection et mesures de la concentration surfacique de
plomb dans les poussiéres pendant travaux ;

e Mission 5 : Inspection et mesures de la concentration surfacique de
plomb dans les poussieres aprés travaux de traitement de I'accessibilité
au plomb - Controle Apres Travaux (CAT).

Ces missions portent sur :

e Le diagnostic (DRIPP) dans les logements et parties communes
d'immeubles a usage d’habitation (articles L:1334-1, L1334-2, L1334-5 et
R1334-4 du Code de la santé publique et arrété du 19 ao0t 2011 relatif au
diagnostic du risque d'intoxication au plomb par les peintures) ;

e Les préconisations sur le traitement palliatif de I'accessibilité au plomb
en couvrant les peintures dégradées ou écaillées (articles L1334-2 et
R1334-4 a R1334-6 du Code de la santé publique).

e L’établissement de la grille insalubrité Anah/DGS (lien insalubrité |/
saturnisme) ;
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e L’inspection du traitement de l|'accessibilité au plomb réalisé et le
controle des mesures de concentration surfacique de plomb dans les
poussiéres des locaux avant, pendant et apres travaux prévus par |'article
123 de laloi du 29 juillet 1998 relative a la lutte contre I'exclusion (articles
L. 1334-1 et L1334-2 du Code de la santé publique, et les articles L.511-1,
L.511-14 et L.511-19 du Code de la construction et de |'habitation).

Les prestations devront étre conformes :

e aux normes frangaises homologuées ou équivalentes ;

e al'arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de
plomb, réalisés en application de l'article L1334-2 du Code de la santé
publique ;

e al'arrété du 19 ao0t 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par
le plomb des peintures.

Les opérateurs doivent répondre aux conditions fixées par |'arrété du 7
décembre 2011 modifiant I'arrété du 21 novembre 2006 définissant les criteres
de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des
constats de risque d’exposition au plomb et agréées pour réaliser des
diagnostics « DRIPP» dans les immeubles d’habitation et les critéres
d’accréditation des organismes de certification.

Les opérateurs devront ainsi justifier de disposer d'une certification avec
mention, condition leur permettant de réaliser les contrbles apres travaux
(CAT) en présence de plomb dans le cadre des mesures d'urgence de lutte
contre le saturnisme infantile définies par les articles L. 1334-1 et R1334-11 du
Code de la santé publique.

ARTICLE 2. CONTEXTE

2]1. Articulation avec les accords-cadres régionaux existants et futurs

Au sein du service du développement et de 'amélioration de l'offre de
logement et d’hébergement de la DRIHL, le bureau Amélioration du parc privé
et traitement de I'habitat indigne accueille le Pble régional de lutte contre
I"habitat indigne (PRLHI). Parmi les outils déployés par ce pdle, trois marchés
régionaux ont été mis en place pour répondre aux besoins spécifiques de la
lutte contre I'habitat indigne :
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e le marché « ASS » (I'accompagnement sanitaire et social des occupants
d’'un logement insalubre dont la réalisation des travaux de résorption des
désordres nécessite un éloignement ou un hébergement des occupants) ;

e le marché « AMO » (l'assistance a la maitrise d’ouvrage en appui aux
propriétaires en cas de besoin de réaliser des travaux de sortie
d’insalubrité ou appui aux UD DRIHL - DDT en cas de nécessité de réaliser
des travaux d’office) ;

e et enfin le présent marché, le marché « DIAG » (missions de diagnostic
de risque d’intoxication au plomb par les peintures « DRIPP » et de
préconisations relatives au traitement palliatif de I'accessibilité au plomb
jusqu’a l'inspection des locaux avec mesures avant, pendant et apres
travaux « CAT », dans le cadre des procédures de lutte contre le
saturnisme).

Un quatrieme marché régional est en cours d’élaboration grace une assistance
technique a la maitrise d’ouvrage afin d’élaborer et préparer la passation d’un
marché, accord-cadre a bons de commande, conclu avec des entreprises de
travaux pour la réalisation de travaux d’office (TO).

2.2. Intervention en contexte d’habitat indigne

L'intervention du titulaire du marché s’inscrit dans un contexte a fort enjeu
comprenant de fortes difficultés pour agir : lI'intervention dans les logements
et immeubles dégradés ainsi que les relations avec les propriétaires et les
occupants. Pour information, les éléments spécifiques doivent étre pris en
compte et expliqués aux occupants selon les situations suivantes :

e Les délais d'intervention (urgence ou ordinaire) ;

e Les risques d’interventions dans un logement ou un immeuble dégradé
et indigne : les précautions a prendre en cas d’état structurel fragilisé, en
cas d’exposition au plomb, en cas de dégats des eaux, en cas
d’encombrement, de stockages excessifs de déchets, de produits
dangereux ou de présence d’animaux ou d’insectes, etc...

e L'intervention possible en milieu occupé : vigilance sur la protection et |a
sécurité des affaires des occupants ou locataires ;

e Les problemes de sécurité liés aux occupants : propriétaires et occupants
agressifs, réfractaires aux travaux, possibilité de contexte délictuel, les
souffrances psychologiques a prendre compte dans l'intervention en
incurie (notamment syndrome Diogene) ;

e Lalangue peut étre un frein avec les occupants....
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2.3. Points récurrents concernant la mission

Afin d’'assurer I'ensemble de ses missions le titulaire du marché devra :

e s’assurer a toutes les phases de la bonne compréhension des événements
par les ménages concernés ;

En cas de besoin, se faire accompagner d‘un interpréte dés que
nécessaire. Pour ce faire, il présentera une demande, ainsi qu’un devis a
I’'UD DRIHL/DDT ;

e coordonner ses actions avec |I'ensemble des acteurs (UD DRIHL/DDT,

prestataire  d’assistance a  maitrise  d'ouvrage, prestataire
d’accompagnement sanitaire et social, maitre d’ceuvre le cas échéant,
etc...).
Lorsque le logement est concerné par une situation d’insalubrité, une
attention particuliére est portée a I’lharmonisation des interventions, afin
que les travaux de résorption du saturnisme et de I'insalubrité puissent,
lorsque cela est pertinent, étre réalisés de maniére coordonnée au cours
d’un méme chantier ;

e informer a tout moment I'UD DRIHL/DDT dés que des difficultés sont
constatées. Il reste notamment vigilant aux risques liés a la réalisation de
travaux « sauvages » (réalisés sans précautions et susceptibles de porter
atteinte a la santé des occupants et des tiers, notamment si aucun
éloignement des ménages n‘a été prévu et mis en place) et également
aux tentatives d’intimidation des occupants par le propriétaire.

e Le titulaire du marché n’agit pas en son nom propre. Il est mandaté par
le Préfet, dans le cadre d'un marché public. Il doit donc strictement
respecter les termes de ce marché. Il ne prodigue pas de conseil visant a
intervenir a I'encontre du Préfet.

ARTICLE 3. CONTENU DES MISSIONS

La mission comprend I'ensemble des diagnostics DRIPP, mesures, analyses et
avis techniques nécessaires a l'identification des situations d’exposition au
plomb, a la définition du traitement palliatif a engager, a I'inspection des zones
traitées et a la vérification de I'absence de risques résiduels aprés travaux.

Il est attendu du titulaire qu’il apporte aux UD Drihl/DDT une expertise
technique fiable, conforme a la réglementation en vigueur, et qu'il soit force de
proposition dans |'analyse des situations rencontrées et les préconisations
formulées.

10
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A ce titre, I’équipe missionnée devra disposer d’une expertise solide en matiére
de risque plomb dans I’habitat, et comporter obligatoirement les compétences
suivantes :

Réalisation de DRIPP conforme aux dispositions du Code de la santé
publique et aux arrétés en vigueur (articles L1334-1 et 2 et R1334-4 du
Code de la Santé Publique, arrété du 19 ao(t 2011 relatif au diagnostic du
risque d'intoxication par le plomb des peintures), incluant l'utilisation
d'appareils a fluorescence X a source radioactive et, le cas échéant, la
réalisation de prélevements pour analyses en laboratoire ;

Capacité a caractériser I'accessibilité au plomb pour les mineurs et les
femmes enceintes, a partir d’'une inspection exhaustive des locaux et
d’une analyse fine des dégradations des revétements ;

Compétences en préconisation technique permettant de définir la
nature des traitements palliatifs ou correctifs a engager (recouvrement,
remplacement, autres techniques), dans une logique de suppression
durable de I'accessibilité au plomb et de limitation des émissions de
poussieres ;

Réalisation et interprétation de mesures de concentration surfacique de
plomb dans les poussieres, avant, pendant et aprés travaux,
conformément a lI'arrété du 12 mai 2009 ;

Capacité a évaluer la qualité du nettoyage des chantiers et a formuler un
avis circonstancié sur la conformité et la pérennité des travaux réalisés ;
Maitrise des outils d’évaluation de l'insalubrité, notamment la grille
Anah/DGS, et aptitude a contribuer a I'appréciation globale de I'état du
bati ;

Rédaction de rapports techniques clairs, complets et exploitables,
destinés au pouvoir adjudicateur et conformes aux modeles annexés au
CCTP;

Capacité a travailler en coordination avec les autres intervenants,
notamment I'AMO, les opérateurs de travaux et les opérateurs
d’accompagnement sanitaire et social, dans le respect des périmétres de
chacun.

Grace a ces compétences, le titulaire du marché devra notamment étre en
mesure de :

Identifier avec précision les situations de risque d’exposition et
d’intoxication au plomb par les peintures dans les logements et parties
communes ;

Apporter un appui technique a la définition des préconisations relatives
aux traitements palliatifs de I'accessibilité au plomb a engager ;

11
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e Contribuer a la sécurisation des occupants, en particulier des mineurs et
des femmes enceintes, par une évaluation rigoureuse des risques liés aux
poussieres de plomb ;

e Inspecter les locaux avant, pendant et apres la réalisation du traitement
palliatif de I'accessibilité au plomb sur les peintures dégradées ou
écaillées, et rédiger le rapport CAT ;

o Alerter sans délai le pouvoir adjudicateur en cas de non-réalisation du
traitement palliatif des désordres, en cas de mesures de concentration
surfacique de plomb dans les poussieres supérieures aux seuils
réglementaires ou de pratiques susceptibles d’engendrer wune
dissémination de plomb.

Point d’attention :

e si le titulaire du marché constate ou est informé de la réalisation de
travaux sans mise en ceuvre des précautions nécessaires au regard du
risque d’intoxication au plomb, ou de toute situation susceptible
d’entrainer une exposition des occupants ou des intervenants, il en
informe immédiatement le pouvoir adjudicateur, y compris en cours de
mission.

e « A noter que, lorsqu’'une commune est dotée d'un service communal
d'hygiéne et de santé (SCHS) (tel que visé par le troisieme alinéa de
I"article L1422-1 du Code de la santé publique), les diagnostics techniques
préalables a la prise d'un arrété de traitement de l'insalubrité et les
contrdles afférents doivent étre réalisés par la commune qui pergoit une
contribution budgétaire de I'Etat pour agir en la matiére (la dotation
globale de décentralisation - DGD). Sur le territoire de ces communes,
ces diagnostics et controles ne sont donc pas pris en charge par le P135,
sauf en cas de substitution a une commune défaillante, aux frais avancés
de celle-ci. »

3.1 Modalités d’exécution du marché

Il nest pas possible d’estimer a I'avance le nombre de prestations qui seront
demandées a I'opérateur. Les locaux a inspecter et les missions exécutables
sont communiqués au titulaire au fur et a mesure des besoins a satisfaire.

L'opérateur chargé des DRIPP et CAT doit présenter des garanties de
compétences et disposer d'une organisation et de moyens appropriés. Il ne doit
avoir aucun lien avec le propriétaire du logement, son mandataire ou avec une
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entreprise réalisant les travaux, auquel le DRIPP ou le CAT pourrait aboutir, de
nature a porter atteinte a son impartialité ou a son indépendance.

Les prestations seront rémunérées sur la base des quantités réellement
exécutées.

Aprés transmission du rapport, dans un délai minimal de quinze jours, sa
validation par I'UD-DDT déclenchera la procédure de facturation et de

paiement.

3.2. Contenu des missions

3.2.1. Mission 1 - Diagnostic du Risque d’Intoxication au Plomb par les Peintures
(DRIPP) et préconisation du traitement palliatif de I’accessibilité au plomb sur
les peintures dégradées ou écaillées

Objectifs :
Le diagnostic est mené conformément a I'arrété du 19 ao0t 2011, pris en

application de |'article R1334-4 du Code de la santé publique. Il est réalisé selon
le protocole et les méthodes de mesures de plomb dans les peintures définis
en annexe de cet arrété.

Le diagnostic DRIPP porte sur une inspection compléete des lieux habités ou
fréquentés par des mineurs et/ou femmes enceintes.

L'opérateur procede a l'inspection des lieux et réalise systématiquement un
croquis lisible de I'ensemble des locaux, qu'ils aient été visités ou non, en
mentionnant la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, chaque local est divisé en plusieurs
zones correspondant notamment aux différentes faces du local.

Les prestations réputées incluses dans le prix du DRIPP comprennent
notamment :

e |le déplacement de I'opérateur;

e |'inspection des lieux ;

e larédaction du rapport du DRIPP;

e la réalisation de deux prélevements et analyses de poussieres au sol,
conformes a la méthodologie définie par I'arrété du 12 mai 2009 pris en
application de l'article L1334-2 du Code de la santé publique. Ces
prélevements sont réalisés, au choix, dans le hall de I'immeuble ou sur un
palier ;

e la réalisation de six mesures maximum par fluorescence X, réparties sur
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deux unités de diagnostic dégradées distinctes (de une a trois mesures
par unité), conformément a l'arrété du 19 ao0t 2011 relatif au diagnostic
du risque d’intoxication au plomb par les peintures, pris en application
de [l'article R1334-4 du Code de la santé publique et selon la
méthodologie définie en annexe dudit arrété ;

e laréalisation, le cas échéant, de prélevements et d’analyses d’écailles de
peinture en laboratoire, lorsque ceux-ci s'averent nécessaires en
complément des mesures effectuées a I|'‘aide d'un appareil de
fluorescence X a source radioactive obligatoire.

Rappel :

e « A noter que, lorsqu’'une commune est dotée d'un service communal
d'hygiéne et de santé (SCHS) (tel que visé par le troisieme alinéa de
I"article L1422-1 du Code de la santé publique), les diagnostics techniques
préalables a la prise d'un arrété de traitement de l'insalubrité et les
controles afférents doivent étre réalisés par la commune qui pergoit une
contribution budgétaire de I'Etat pour agir en la matiére (la dotation
globale de décentralisation - DGD). Sur le territoire de ces communes,
ces diagnostics et controles ne sont donc pas pris en charge par le
BOP135, sauf en cas de substitution a une commune défaillante, aux frais
avancés de celle-ci. »

A. Prise de rendez-vous et visite

Les coordonnées des logements ou immeubles concernés par les DRIPP, les
évaluations, les inspections, les mesures et CAT seront communiquées aux
prestataires au fur et a mesure des signalements regus.

L'opérateur préprogramme les rendez-vous des interventions a la demande du
représentant du pouvoir adjudicateur. Il s’accorde avec les occupants du
logement sur la date et I’'heure de l'intervention par téléphone et/ou par
courrier. Toute modification de date ou d’horaire doit é&tre communiquée au
représentant du pouvoir adjudicateur.

En cas de difficulté a rentrer dans certains appartements, le diagnostiqueur
(DRIPP) doit effectuer au moins deux passages supplémentaires au premier
passage réalisé, a des jours et heures différentes. Pour ces passages, et sur
demande du représentant du pouvoir adjudicateur, il peut prendre contact
avec |'opérateur d’accompagnement sanitaire et social pour que ce dernier
I’aide a prendre rendez-vous avec la famille.

Si a l'issue de ces deux passages supplémentaires |'opérateur n‘a pas réussi a
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pénétrer dans des logements, il transmet la liste des occupants de ces
logements non visités (relevés des noms sur les boites a lettres et
renseignements recueillis aupres de |'opérateur d’accompagnement sanitaire
et social) au représentant du pouvoir adjudicateur afin que celui-ci envoie un
courrier a l'occupant et, en dernier lieu, pour que soient entamées les
procédures contentieuses qui s'imposent.

Les deux passages supplémentaires par logement en cas de nécessité, ainsi que
I'envoi du relevé des noms des occupants des logements non visités sont réputés
inclus dans le coUt de I’élément de la mission 1.A.

L'opérateur, lors du DRIPP, informe les familles sur la nature de sa mission et sur
les risques encourus par l'exposition au plomb et leur fait signer la fiche
d’occupation (modéle en annexe 2). Il explique notamment la localisation
exacte du plomb accessible; les précautions a prendre dans l'attente de
travaux ; les risques encourus en cas de travaux sauvages (poussiéres). || répond
aux interrogations des occupants et fournit la notice d'information sur le plomb
(présente en annexe du CCTP).

L'opérateur remet au représentant du pouvoir adjudicateur la fiche
d’occupation remplie et signée par le locataire, ainsi que le cas échéant le
relevé des noms des occupants des logements non visités (modéle en annexe
2).

Dans les logements ni_habités ni fréquentés par des mineurs et femmes
enceintes I'opérateur fait signer la fiche d’occupation (modele en annexe 2) par
le(s) occupants qui certifie(nt) sur I’honneur cette situation.

L'opérateur rédige alors un rapport de diagnostic négatif (car absence de
mineur et de femme enceintes) contenant seulement les parties suivantes
parmi l'ensemble des informations listées dans l'annexe 2 «rapport de
diagnostic » :

* Enentéte du document

* Informations générales sur le local inspecté

+ Conclusion du diagnostic

Cette information et I'obtention de la fiche d’occupation ou de visite signée sont
réputées incluses dans le colt de I’élément de mission « réalisation du diagnostic

».

‘L’opérateur remet au représentant du pouvoir adjudicateur la fiche
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d’occupation remplie, ainsi que le rapport de diagnostic DRIPP négatif (modele
en annexe 1).

B. Réalisation du DRIPP

Le technicien chargé de réaliser le diagnostic doit se présenter a I’'horaire prévu.
En cas d'empéchement ou de retard, il doit contacter |'occupant, par
téléphone au plus tét, afin de I’en informer.

Pour l'ensemble des locaux que l'opérateur doit diagnostiquer, définis en

concertation avec le représentant du pouvoir adjudicateur, il caractérise
I’accessibilité au plomb pour des mineurs et femmes enceintes en utilisant la
méthodologie suivante :

1.

repérage de toutes les unités de diagnostic (DRIPP) recouvertes d'un
revétement présentant une dégradation susceptible d’entrainer un
risque d’exposition au plomb. L'auteur du diagnostic doit effectuer une
visite exhaustive des locaux, il dresse la liste détaillée des locaux visités.
Il dresse également la liste des locaux non visités, ainsi que les raisons
pour lesquelles il n'a pas pu y accéder.

réalisation sur chacune des unités d’une a trois mesures selon les cas
décrits a I'article 3 du protocole défini en annexe de I'arrété du 19 ao(t
2011 ; lorsque la premieére mesure est positive (= Tmg/cm?2), il n'y a pas lieu
de faire deux autres mesures. Les mesures de plomb sont effectuées avec
un appareil portable a fluorescence X équipé d’une source radioactive
capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en
réponse par le plomb.

Les mesures sont prises sur la partie saine de l'unité de diagnostic, a
proximité immédiate de la dégradation et non a I’endroit de la dégradation.
La méthode de mesure est décrite dans I’'annexe de I’arrété du 19 aolt 2011.
Le résultat des mesures est exprimé en milligramme par centimétre carré.
Le seuil de la concentration surfacique en plomb est de Tmg/cm2.

réalisation de prélevements de revétements qui seront analysés en

laboratoire dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.)
ou le difficile acceés aux éléments de construction a analyser ne
permet pas la réalisation de mesures par appareil a fluorescence X

- lorsque pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est
concluante au regard de la précision de I'appareil

- lorsque dans le méme local, au moins une mesure est supérieure au
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seuil de 1 milligramme par centimétre carré (Img/cm2) mais aucune
mesure n’est supérieure a 2mg/cm2.

L’échantillon prélevé pour I'analyse est au minimum de 0,5 gramme.

Le prélevement comporte uniquement I'ensemble des couches de
peinture jusqu’au substrat (non inclus). Le résultat est exprimé en mg
par gramme.

Le seuil de la concentration massique en plomb acido-soluble est de 1,5
mg/g.

4. Pour chaque unité de diagnostic pour lequel le diagnostic est positif
(mesure de concentration surfacique ou massique supérieure ou égale
aux seuils), 'opérateur formule une préconisation sur le traitement
palliatif de I'accessibilité au plomb a engager.

Cette préconisation indique, pour chaque unité de diagnostic (DRIPP) devant
faire l'objet d'une intervention, le type d’intervention (recouvrement,
remplacement, autres...). A noter que le traitement d’accessibilité au plomb qui
devra étre exécuté consiste en une intervention destinée a faire cesser de fagon
pérenne le risque d’intoxication au plomb en couvrant les peintures dégradées
ou écaillées et les désordres a |'origine des dégradations. Ces travaux doivent
entrainer une production minimale de poussiéres et constituer une barriére
physique durable entre les mineurs et femmes enceintes fréquentant le
logement et le plomb accessible.

Une évaluation précise de I'état manifeste du logement ou des parties
communes au regard de |'insalubrité sera réalisée par le remplissage d’une grille
d’insalubrité Anah/DGS (modele en annexe du CCTP).

Pour la réalisation d’un diagnostic, deux missions seront commandées
conjointement : la mission prise de rendez-vous et visite qui comprend
notamment le déplacement et la mission diagnostic qui inclut le temps de mesure
sur place, la rédaction du rapport et I’envoi par mail.

Toutes ces prestations: la préconisation sur la nature des travaux, la grille
d’insalubrité Anah/DGS, ainsi que la rédaction du rapport de diagnostic sont
incluses dans le coUt de I’élément de mission 1.b « réalisation du DRIPP ».

L'opérateur remet au représentant du pouvoir adjudicateur un rapport de
diagnostic contenant I'ensemble des informations listées dans I'annexe 1, ainsi
que la grille d’'insalubrité Anah/DGS.
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3.2.2. Mission 2 — Actualisation du DRIPP

Cette mission peut étre confiée a l'opérateur en fonction des besoins du
représentant du pouvoir adjudicateur, principalement lorsque de nouvelles
dégradations sont repérées lors de |'organisation des travaux liés au DRIPP
initial.
Sur la base d‘un, ou de plusieurs diagnostics établi(s) précédemment par
I'opérateur, ou par un autre organisme, cette mission consiste a :
- Diagnostiquer toutes les nouvelles unités de diagnostics dégradées
n‘ayant pas encore été diagnostiquées
- Actualiser le diagnostic DRIPP de toute ancienne dégradation
préalablement repérée ayant évolué.

Cette mission consiste en la réalisation sur chacune des unités d’une a trois
mesures selon les modalités décrites dans la mission 1.B et la rédaction d’un
rapport (modele en annexe 3).

L'opérateur actualise la grille d’insalubrité Anah/DGS initialement renseignée.

La mission 1 et la mission 2 sont indépendantes. La mission actualisation de
diagnostic comprend la prise de rendez-vous, la visite et la rédaction du
rapport.

L'opérateur remet au représentant du pouvoir adjudicateur le rapport de DRIPP
actualisé ainsi que la grille d’insalubrité Anah/DGS mise a jour (modele en
annexe 3).
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3.2.3. Mission 3 - Inspection et mesures de la « concentration surfacique de
plomb dans les poussiéres » avant les travaux

Cette mission sera menée conformément a l'arrété du 12 mai 2009 pris en
application de I'article L1334-2 du Code de la santé publique. Ces mesures
peuvent notamment avoir pour but de réaliser un « point zéro » avant le
démarrage des travaux afin de déterminer le taux de pollution initial du local.

La mission comprend :

- l'inspection visuelle des lieux

- la prise d'échantillons de poussieres dans tous les locaux (le nombre de
mesures de poussiéres sera préalablement déterminé par le représentant
du pouvoir adjudicateur); a l'aide d'un « kit in situ » portable si nécessaire

- I'envoi des échantillons et I’'analyse a un laboratoire et I'analyse ;

- l'analyse des résultats des mesures retournés par le laboratoire ;

- larédaction d'un rapport (modele en annexe 4)

Est inclus dans le coUt de la mission, I'ensemble des prestations prévues ci-dessus,
ainsi que toutes les mesures par fluorescence X, les prélévements et analyses
d’écailles de peinture en laboratoire, si nécessaire. Le forfait inspection et mesures
comprend le déplacement, le temps d’intervention, la rédaction du rapport et sa
communication au RPA.

L'opérateur transmet au représentant du pouvoir adjudicateur un rapport de
mesure de la concentration surfacique de plomb (modéle en annexe 4).
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3.2.4. Mission 4 - Inspection et mesures de la « concentration surfacique de
plomb dans les poussiéres » pendant les travaux

Cette mission a pour objet de permettre en tant que de besoin la réalisation de
mesures de concentration de plomb dans les poussiéres, ainsi que de s'assurer
en cours de travaux que ces derniers n‘entrainent pas la dissémination de
poussieres contenant du plomb pouvant engendrer des risques d’intoxication,
tant pour les occupants habituels de I'immeuble ou du voisinage, que pour les
salariés des entreprises intervenantes.

La mission consiste en la prise de mesures de poussieres (dont le nombre sera
déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur) permettant d’attester
du bon nettoyage général du chantier, ainsi que d’un avis détaillé sur la qualité
du nettoyage réalisé par I'entreprise avant ouverture du passage aux occupants
de lI'immeuble ou du logement (matériel utilisé et moyens déployés pour le
nettoyage du chantier, destination des éléments de protection, etc.).

La mesure de poussieres se fera apres avis du représentant du pouvoir
adjudicateur avec le « kit » de I'appareil pour une analyse immédiate.

Si le résultat des mesures effectuées avec le « kit » portable est positif (il
dépasse le seuil de 1000 pug/m?) :

- L'opérateur en informe immédiatement le représentant du pouvoir
adjudicateur, et le cas échéant, I'opérateur d’assistance a la réalisation
des travaux et l'‘opérateur en charge de |'accompagnement des
occupants afin que tout retour sur les lieux d’enfant(s) éloigné(s) en
journée soit proscrit.

- Il propose un nouveau nettoyage a l'entreprise puis réalise trois mesures
supplémentaires, et ainsi de suite jusqu’a ce que le nettoyage soit
satisfaisant.

- En cas de refus de I'entreprise en charge des travaux, |'opérateur en
informe le plus rapidement possible le représentant du pouvoir
adjudicateur afin qu’une solution mettant les mineurs et femmes
enceintes hors de risque soit trouvée, et le comportement de I'entreprise
relevé.

- Si 'opérateur constate également qu‘une entreprise ne réalise pas les
travaux en mettant en ceuvre toutes les précautions nécessaires il en
avise le représentant du pouvoir adjudicateur.
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La mission comprend :

— une inspection visuelle

— la prise d’échantillons de poussieres dans tous les locaux (le nombre de
mesures de poussiéres sera préalablement déterminé par le représentant
du pouvoir adjudicateur); a lI'aide d’un « kit in situ » portable si nécessaire

— I'envoi des échantillons et I'analyse a un laboratoire et I'analyse ;

— [l"analyse des résultats des mesures retournés par le laboratoire ;

— larédaction d'un rapport (modele en annexe 4) ainsi qu’une appréciation
sur la qualité du nettoyage.

Est inclus dans le coUt de la mission, I'ensemble des prestations prévues ci-dessus,
ainsi que toutes les mesures. Le forfait inspection et mesures comprend le
déplacement, le temps d’intervention, la rédaction du rapport et sa
communication au RPA.

L'opérateur transmet au représentant du pouvoir adjudicateur un rapport de
mesure de la concentration surfacique de plomb (modéle en annexe 4)
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3.2.5. Mission 5 - Inspection et mesures de la « concentration surfacique de
plomb dans les poussiéres » aprés les travaux du traitement de |'accessibilité
au plomb - Contrdle Aprés Travaux (CAT)

Cette mission est menée conformément a |'arrété du 12 mai 2009 pris en
application de I'article L:1334-2 du Code de la santé publique.

Mission 5.1 Inspection et mesures de la « concentration surfacique de plomb
dans les poussiéres » aprés travaux de traitement de l'accessibilité au plomb
réalisés ou partiellement réalisés - Contrdles apres travaux (CAT)

Cette mission a pour objet de constater que les travaux ont été réalisés
conformément, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été
traitées et que le plomb n’est plus accessible.

A. CAT

Sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur, cette mission peut
également étre commandée dans le cas de bati dégradé et dans I'attente d'une
solution durable. Elle consiste alors en la mise en place d'un suivi pour contréler
la durabilité des mesures d’urgences précédemment mises en ceuvre.

Cette mission comprend :

— L'inspection visuelle des lieux permettant de constater que les travaux
ont été réalisés conformément a la procédure préfectorale et aux
préconisations émises dans les diagnostics DRIPP.

— La formulation d’un avis sur la pérennité des travaux effectués

— La mise a jour de la grille d’insalubrité Anah/DGS, uniquement sur
demande du représentant du pouvoir adjudicateur

— La rédaction d‘un rapport CAT, mentionnant, le cas échéant, les
éléments unitaires qui ne semblent pas pérennes et qui se sont dégradés
en reprenant les mesures de concentration surfacique de plomb du
DRIPP initial. Il pourra également étre fait état de toutes autres
dégradations qui seraient apparues dans I'ensemble du logement ou des
parties communes et de nouvelles préconisations de traitement de
I"accessibilité au plomb a engager.

L'opérateur communique au représentant du pouvoir adjudicateur un rapport
(modele en annexe 5). Il communiquera également la grille Anah/DGS mise a
jour.
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B. Réalisation de mesures

Cette mission consiste en la prise de mesures de poussieres (dont le nombre
sera déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur). Un échantillon de
poussieres est prélevé dans tous les locaux.

Les prélevements de poussiéres sont réalisés au moins 1h aprés le nettoyage des
surfaces a l'issue des travaux. Le cas échéant, si une ou plusieurs mesures
s'avérent supérieures au seuil de 1000 pg/m? d’autres prélévements devront
étre effectués aprés un nouveau nettoyage des locaux concernés.

La mission comprend :

— la prise d’échantillons de poussieres dans tous les locaux ; a I'aide d’'un
« kit in situ » portable si nécessaire

— I’envoi des échantillons pour analyse a un laboratoire ;

— I'analyse des résultats des mesures retournés par le laboratoire ;

— larédaction d'un rapport CAT.

Est inclus dans le coUt de la mission, I'ensemble des prestations prévues ci-dessus,
ainsi que toutes les mesures. Le forfait contréle comprend le déplacement, le
temps d’intervention, la rédaction du rapport et sa communication au RPA.

L'utilisation du kit in situ n‘est pas systématique. Si nécessaire (en raison de
I'urgence, ou de I'impossibilité de réaliser les controles en dehors de la présence
des locataires), I'opérateur propose au pouvoir adjudicateur |'utilisation de ce
kit in situ. Ce dernier acceptera ou non cette proposition.

L'opérateur communiquera au représentant du pouvoir adjudicateur le rapport
de contréle aprés travaux (modele en annexe 5 - 1¢" cas)

Mission 5.2 Inspection dans le cas de non réalisation de travaux de traitement
de I'accessibilité au plomb

Cette mission comprend notamment :

— l'inspection visuelle de I'ensemble des unités de diagnostic dégradées sur
lesquelles portait la ou les préconisations de traitement de I'accessibilité
au plomb;

— larédaction d’un rapport de visite ;

L'opérateur communiquera au représentant du pouvoir adjudicateur le rapport
de contrble apres travaux (modele en annexe 5 — 2¢™ cas).
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3.3. Délais et modalités de remise des rapports :

Les rapports de mission devront étre remis dans un délai maximal de quinze
jours a compter de la date de fin de mission.

Dans les départements ou la procédure de lutte contre le saturnisme est portée
par la DRIHL, les rapports devront étre transmis a la fois par voie électronique
(courriel) et par voie papier.

Les exemplaires papier devront étre fournis en trois exemplaires couleur et
transmis au service compétent dans un délai de quinze jours a compter de la
fin de mission.

Il est rappelé que, dans les situations comprenant plusieurs destinataires
(notamment dans le cas d’'un logement appartenant a un couple avec une
famille occupante), un rapport distinct devra étre adressé a chaque
destinataire, chaque envoi donnant lieu a une notification spécifique.

N° | Missions Délai de
réalisation
1 |Diagnostic du Risque d’Intoxication au Plomb par les Peintures
(DRIPP) et préconisation du traitement palliatif de
I’accessibilité au plomb sur les peintures dégradées ou écaillées
(rapport) ;
e pour un logement 15 jours
e parties communes 15 jours
Actualisation du DRIPP 15 jours
3 | Inspection et mesures de la « concentration surfacique de
plomb dans les poussiéres » avant les travaux
e Intervention 2 jours
e Résultats 5 jours
4 |Inspection et mesures de la «concentration surfacique de
plomb dans les poussiéres » pendant les travaux
e Intervention 2 jours
e Résultats 5 jours
5 |Inspection et mesures de la «concentration surfacique de
plomb dans les poussieres »_aprés les travaux d’accessibilité au
plomb - Contréle Aprés Travaux (CAT) 2 jours (au moins 1h
e |Intervention: aprés nettoyage, apreés
travaux)
e Résultats 15 jours
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Annexes

Annexe 1 - Rapport de diagnostic DRIPP

Le rapport de diagnostic DRIPP doit respecter le plan et |la pagination indiquée
ci-dessous.

Premiére page

1) En entéte du document :

- Coordonnées de I'opérateur agréé.

- Coordonnées du représentant du pouvoir adjudicateur.

- L'objet (rappel des références des textes de loi, mission).

- Marque et modéle de I'appareil a fluorescence X utilisé (appareil a source
radioactive).

- Le cas échéant, référence de la méthode d’analyse chimique et nom du
laboratoire utilisé pour les prélevements d’écailles.

- Date d’émission du rapport.

- Date de réalisation du DRIPP.

- Numéro et date du bon de commande.

- Numéro de rapport attribué par le prestataire.

- Nom(s) du (des) technicien(s), ayant procédé au diagnostic.

- « Timbre » rappelant les conclusions du rapport DRIPP: résultat du
diagnostic (positif/négatif), date du diagnostic, fréquentation par des
mineurs et des femmes enceintes, hébergement provisoire a prévoir
(ouifnon) ; nombre total d'unités de diagnostic a traiter ; nombre total de
pieéces a traiter; taux de plomb dans les poussiéres supérieur au seuil
(oui/non).

2) Informations générales sur le local inspecté :

- Adresse du site diagnostiqué et numéro du site attribué par le représentant
du pouvoir adjudicateur.

- Repérage des locaux inspectés: étage, batiment, n° de lot (pour les
logements).

- Description du local diagnostiqué (type de logement, nombre de pieces).

- Coordonnées du propriétaire (pour les logements) avec le prénom.

- Coordonnées du gestionnaire (le cas échéant).

- Coordonnées du syndic (dans tous les cas) avec le nom et prénom du gérant.
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Indication si le logement (la partie commune) est fréquenté ou non par des
mineurs et femmes enceintes.

Deuxiéme page (si le local est habité ou fréquenté par des mineurs ou des
femmes enceintes)

Compte rendu d’inspection.

Tableau récapitulatif des unités de diagnostic dégradées et mesurées
contenant un taux de plomb supérieur ou égal a3 1 mg/cm?ou présentant une
concentration en plomb acido-soluble des écailles de peintures en
laboratoire supérieure ou égale a 1,5mg/g (unités de diagnostic positives).
Ce tableau doit contenir pour chaque unité de diagnostic pour lequel le
diagnostic s’est révélé positif, conformément a I'annexe 1 de I'arrété du 25
avril 2006 relatif au diagnostic, les éléments suivants :

* Lelocal dans lequel se trouve I'unité de diagnostic (chambre, cuisine,
palier R+1, balcon...) et la zone considérée.

* Le numéro de l'unité de diagnostic attribué par le diagnostiqueur, en
concordance avec le schéma demandé dans I'annexe 1 du rapport de
diagnostic.

* L'identification de l'unité de diagnostic (mur A, éléments de
construction, coté extérieur ou intérieur d’une fenétre, ...).

* La nature du substrat.

* La nature du revétement apparent.

* La nature de la dégradation de I'unité de diagnostic.

* L'étendue de la dégradation de I'unité de diagnostic en pourcentage.

* La localisation de la dégradation de 'unité de diagnostic (facultatif)
(par exemple généralisé, haut gauche, bas droite...).

* Le résultat de la mesure, conformément a |I'annexe 3 du rapport de
diagnostic.

* La concentration massique en plomb acido-soluble (analyse en
laboratoire) des échantillons de peinture prélevés sur l'unité de
diagnostic et exprimée en mg/g (positif si 21,5 mg/g) le cas échéant.

* La préconisation du traitement de l'accessibilité au plomb sur les
peintures dégradées ou écaillées (recouvrement ou remplacement).
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Troisieme page (si le local est habité ou fréquenté par des mineurs ou femmes
enceintes)

Tableau récapitulatif des unités de diagnostic dégradées et mesurées négatives
(contenant un taux de plomb strictement inférieur a3 1 mgf/cm? ou présentant
une concentration en plomb acido-soluble des écailles de peinture analysée en
laboratoire strictement inférieure a 1,5mg/g (unités de diagnostic négatives).
Ce tableau doit contenir pour chaque unité de diagnostic pour lequel le
diagnostic s’est révélé négatif, les éléments suivants :

* Le local dans lequel se trouve I'unité de diagnostic (chambre, cuisine,
palier R+1, balcon...) et la zone considérée

e Le numéro de l'unité de diagnostic attribué par le diagnostiqueur, en
concordance avec le schéma demandé dans I'annexe 1 du rapport du
DRIPP;

» L'identification de I'unité de diagnostic (mur A, éléments de
construction, coté extérieur ou intérieur d'une fenétre...)

e La nature du substrat.

e La nature du revétement apparent.

La signature du responsable de la mission et le cachet du prestataire.

ANNEXES

Annexe A : schéma du logement ou des parties communes

Ce schéma indique la localisation des unités de diagnostic dégradées en
adéquation avec les renseignements fournis dans les tableaux récapitulatifs des
pages 2 et 3.

Ce schéma doit étre réalisé a I'aide d’un logiciel informatique et ne peut étre
réalisé a la main.

Ce schéma doit indiquer le repérage de toutes les unités de diagnostic de chaque
partie du local et le numéro attribué par le prestataire.

Annexe B : fiche d’occupation (modéle en annexe 3)
Annexe C : relevés des mesures
Un tableau récapitulatif de toutes les unités de diagnostics et de toutes les

mesures effectuées (3 mesures maximum par unité de diagnostic). Ce tableau
comprend une ligne par unité de diagnostic avec les informations suivantes :
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* Lelocal dans lequel se trouve I'unité de diagnostic (chambre, cuisine, palier
R+1, balcon...) et la zone considérée.

 Le numéro de l'unité de diagnostic attribué par le diagnostiqueur, en
concordance avec le schéma demandé dans I’annexe 1 du rapport du
DRIPP.

* L’identification de I'unité de diagnostic (mur A, éléments de construction,
cété extérieur ou intérieur d’une fenétre, ...).

* La nature du revétement apparent.

» Si l'unité de diagnostic est susceptible d’entrainer un risque d‘exposition
au plomb, la numérotation et le résultat des trois mesures maximum
effectuées et le cas échéant le résultat des analyses de prélévement
d’écailles.

» Sil'unité de diagnostic est susceptible d’entrainer un risque d’exposition
au plomb, la surface totale de cette unité de diagnostic a traiter.

Ce tableau doit impérativement étre saisis par informatique pour garantir la
lisibilité du rapport.
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Annexe 2 - Fiche d’occupation d'un logement

En téte de I'opérateur.
Identification du logement :

- Repérage du logement (batiment, escalier, étage, porte, etc.)
- Coordonnées du propriétaire (nom et adresse, bail).

Informations fournies par I'occupant :

- Nom et prénom.
- Numéro de téléphone.
- Statut (propriétaire, locataire, autre).
- Nombre d’adultes.
- Nombre de mineurs habitants le logement.
- Nombre de mineurs fréquentant régulierement le logement.
- Age des mineurs.
- Nombre de femmes enceintes

Je soussigné(e) (nom et prénom du signataire) certifie sur I'honneur I'exactitude
des renseignements figurant ci-dessus a la date du (date de la visite).

Signature de |I'occupant

Nom(s) et signature du (des) techniciens(s), ayant élaboré la fiche de visite et
date de la visite
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Annexe 3 - Rapport de diagnostic DRIPP actualisé

Le rapport de diagnostic DRIPP actualisé doit respecter le plan et la pagination
indiquée ci-dessous.

Premiére page

1. En entéte du document :

- Coordonnées de I'opérateur agréé.

- Coordonnées du représentant du pouvoir adjudicateur.

- L'objet (rappel des références des textes de loi, mission).

- Marque et modele de l'appareil a fluorescence X utilisé (appareil a source
radioactive).

- Le cas échéant, référence de la méthode d’analyse chimique et nom du
laboratoire utilisé pour les prélevements d’écailles.

- Date d’émission du rapport.

- Date de réalisation du DRIPP actualisé.

- Numéro et date du bon de commande du représentant du pouvoir
adjudicateur.

- Numéro de rapport attribué par le prestataire.

- Référence du ou des DRIPP antérieurs réalisés dans le local (prestataire, date,
numéro de rapport).

- Nom (s) du (des) technicien (s), ayant procédé au DRIPP.

- « Timbre » rappelant les conclusions du rapport DRIPP: résultat du
diagnostic complémentaire (positif/négatif), présence de mineur et de
femmes enceintes (oui/non), hébergement provisoire a prévoir (oui/non),
nombre total d’unités de diagnostic a traiter, nombre total de piéces a
traiter.

2. Informations générales sur le local inspecté (premiére page) :

- Adresse du site du DRIPP et numéro du site attribué par le représentant du
pouvoir adjudicateur.

- Repérage des locaux inspectés: étage, batiment, n° de lot (pour les
logements)

- Description du local diagnostiqué (type de logement, nombre de pieces).

- Coordonnées du propriétaire (pour les logements)

- Coordonnées du gestionnaire (le cas échéant).

- Coordonnées du syndic pour les parties communes.

- Indication si le logement (la partie commune) est fréquenté ou non par des
mineurs et des femmes enceintes.
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Deuxiéme page

Compte rendu d’inspection.

Tableau récapitulatif des nouvelles unités de diagnostic dégradées (ne
figurant pas dans les précédents diagnostics remis au prestataire) contenant
un taux de plomb supérieur ou égal & 1mg/cm? ou présentant une
concentration en plomb acido-soluble des écailles de peinture en
laboratoire supérieure ou égale a 1,5mg/g (unités de diagnostic positives). Ce
tableau doit contenir pour chaque unité de diagnostic pour laquelle le
diagnostic s’est révélé positif, les éléments suivants :

e Le local dans lequel se trouve |'unité de diagnostic (chambre, cuisine,
palier R+1, balcon...) et la zone considérée.

e Le numéro de l'unité de diagnostic attribué par le diagnostiqueur, en
concordance avec le schéma demandé dans |I'annexe A du rapport du
DRIPP.

e L'identification de I'unité de diagnostic (mur A, éléments de
construction, coté extérieur ou intérieur d’une fenétre, ...).

e La nature du substrat.

e La nature du revétement apparent.

e La nature de la dégradation de |'unité de diagnostic.

e L'étendue de la dégradation de |'unité de diagnostic en pourcentage.

) La localisation de la dégradation de l'unité de diagnostic (facultatif)
(par exemple généralisé, haut gauche, bas droite, ...).

e Le résultat de la mesure, conformément a I'annexe C du rapport du
DRIPP.

e La concentration massique en plomb acido-soluble (analyse en
laboratoire) des échantillons de peinture prélevés sur l'unité de
diagnostic et exprimée en mg/g (positif si > 1,5mg/g) le cas échéant.

e La préconisation du traitement de l|'accessibilité au plomb sur les
peintures dégradées ou écaillées (recouvrement ou remplacement).

Troisiéme page

Tableau récapitulatif des nouvelles unités de diagnostic dégradées
contenant un taux de plomb strictement inférieur 3 1 mg/cm?ou présentant
une concentration en plomb acido-soluble des écailles de peinture en
laboratoire strictement inférieur a 1,5mg/g (unités de diagnostic dégradées
négatives). Ce tableau doit contenir pour chaque unité de diagnostic, les
éléments suivants :

e Le local dans lequel se trouve |'unité de diagnostic (chambre, cuisine,

palier R+1, balcon...) et la zone considérée.
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e Le numéro de l'unité de diagnostic attribué par le diagnostiqueur, en
concordance avec le schéma demandé dans I'annexe A du rapport DRIPP
actualisé et le relevé des mesures demandé en annexe C.

e L'identification de [|'unité de diagnostic (mur A, éléments de
construction, coté extérieur ou intérieur d'une fenétre, ...).

e Lasignature du responsable de la mission et le cachet du prestataire.

ANNEXES
Annexe A : schéma du logement ou des parties communes

Ce schéma indique la localisation des unités de diagnostic dégradées en
adéquation avec les renseignements fournis dans les tableaux récapitulatifs des
pages 2 et 3.

Ce schéma doit étre réalisé a I’aide d’un logiciel informatique et ne peut étre
réalisé a la main.

Ce schéma doit indiquer le repérage de toutes les unités de diagnostic de chaque
partie du local et le numéro attribué par le prestataire.

Annexe B : Fiche d’occupation (cf. annexe 3)

Annexe C : relevé des mesures

Tableau récapitulatif de toutes les unités de diagnostic et de toutes les mesures
effectuées (3 mesures maximum par unité de diagnostic). Ce tableau comprend
une ligne par unité de diagnostic avec les informations suivantes :

e Lelocal dans lequel se trouve l'unité de diagnostic (chambre, cuisine,
palier R+1, balcon...) et la zone considéree.

e Le numéro de l'unité de diagnostic attribué par le diagnostiqueur, en
concordance avec le schéma demandé dans I’annexe A du rapport
du DRIPP.

e L’identification de [‘'unité de diagnostic (mur A, éléments de
construction, cOté extérieur ou intérieur d’une fenétre, ...).

e La nature du revétement apparent.

e Si l'unité de diagnostic est susceptible d’entrainer un risque
d’exposition au plomb, la numérotation et le résultat des trois
mesures maximum effectuées et le cas échéant le résultat des
analyses de prélevement d’écailles.

e Si l'unité de diagnostic est susceptible d’entrainer un risque
d’exposition au plomb, la surface totale de cette unité de diagnostic
a traiter.

Le tableau de I'annexe C doit impérativement étre saisi par informatique pour la
lisibilité du rapport.
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Annexe 4 - Rapport de mesure de la concentration surfacique de
plomb dans les poussiéres

Le rapport de « mesure de la concentration surfacique de plomb dans les
poussieres » doit respecter le plan et la pagination indiquée ci-dessous.

Premiére page

En entéte du document:

Coordonnées de I'opérateur agréé.

Coordonnées du représentant du pouvoir adjudicateur.

L'objet (rappel des références des textes de loi, mission).

Référence de la méthode de prélevement, de la méthode d’analyse
chimique et nom du laboratoire utilisé pour les prélévements de poussiére.
Date d’émission du rapport de mesures.

Date de réalisation des prélevements.

Numéro et date du bon de commande du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Numéro de rapport attribué par le prestataire.

« Timbre » rappelant les conclusions du prélevement de poussiéere : date du
prélévement, résultat du prélévement (satisfaisant/non satisfaisant), rappel
de la mesure la plus élevée.

Informations générales sur le local inspecté :

Adresse du site diagnostiqué et numéro du site attribué par le représentant
du pouvoir adjudicateur.

Repérage des locaux inspectés: étage, batiment, n° de lot (pour les
logements) ...

Description du local diagnostiqué (type de logement, nombre de pieces).
Coordonnées du propriétaire pour les logements.

Coordonnées du gestionnaire (le cas échéant).

Coordonnées du syndic pour les parties communes.

Numéro(s) de rapport(s) du ou des diagnostic(s).

Conclusions des mesures de la concentration surfacique de plomb dans les
poussiéres :

Tableau récapitulatif des résultats d’analyse de la concentration en plomb

dans les prélevements de poussieres. Ce tableau doit contenir pour chaque

prélevement de poussiere réalisé :

e La partie du local dans laquelle se trouve |'unité de diagnostic (chambre,
cuisine, palier R+1...).
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e Référence de |I'échantillon attribuée par le laboratoire.

e Matériau sur lequel a été effectué le prélevement en toutes lettres
(carrelage, linoléum, béton, parquet...).

e Résultat de I'analyse exprimé en pg/m?

e Observations (présence de débris ou d’écailles sur le sol...).

e Conclusion rédigée sur le résultat des mesures

e Nom(s) du (des) technicien(s), ayant procédé au contréle.

e Lasignature du responsable de la mission et le cachet du prestataire.

ANNEXES

Annexe A : schéma du logement ou parties communes

Ce schéma indique la localisation des unités de diagnostic positives et des lieux
des prélévements de poussieres.

Ce schéma peut étre réalisé a la main.

Ce schéma indique en outre les types de support sur lesquels sont faits les
prélevements.

Annexe B : rapport d’analyse du laboratoire
La copie du rapport d’analyse du laboratoire.
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Annexe 5 - Rapport de contrdle aprés travaux (CAT)

Le rapport de contrdle apres travaux doit respecter le plan et la pagination
indiquée ci-dessous. On distingue deux types de rapports différents: les
rapports de contrdle concernant des travaux réalisés ou partiellement réalisés
et les rapports de contréle concernant des travaux non réalisés.

1 CAS: LES RAPPORTS DE CONTROLE CONCERNANT DES TRAVAUX
REALISES OU PARTIELLEMENT REALISES :

Premiére page

1. En entéte du document:

- Coordonnées de l'opérateur agréé.

- Coordonnées du représentant du pouvoir adjudicateur

- L'objet (rappel des références des textes de loi, mission).

- Référence de la méthodologie de préléevement, d’analyse chimique et nom
du laboratoire utilisé pour les prélevements de poussiéres.

- Date d’émission du rapport CAT.

- Date de réalisation du contrdle.

- Numéro et date du bon de commande.

- Numéro de rapport attribué par le prestataire.

- « Timbre » rappelant les conclusions du contrdle : date du contrdle, résultat
du controle (satisfaisant/non satisfaisant), travaux réalisés (oui en
totalité/oui partiellement), nombre d’unités de diagnostic traités, nombre
d'unités de diagnostic non traitées, taux de plomb dans les poussiéres
supérieur au seuil (ouifnon), rappel de la mesure la plus élevée.

2. Informations générales sur le local inspecté :

- Adresse du site diagnostiqué et numéro du site attribué par le représentant
du pouvoir adjudicateur.

- Repérage des locaux inspectés : étage, batiment, n° de lot (pour les
logements) ou parties communes.

- Description du local diagnostiqué (type de logement, nombre de pieces,
parties communes).

- Coordonnées du propriétaire pour les logements.

- Coordonnées du gestionnaire du logement ou de la monopropriété (le cas
échéant).

- Coordonnées du syndic de copropriété pour les parties communes.

- Numéro(s) de rapport (s) du ou des diagnostic (s).
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3. Conclusions du CAT :

- Bilan du CAT : travaux réalisés (oui ou partiellement), taux de plomb dans les
poussieres (inférieur au seuil ou non), et conclusion (CAT satisfaisant ou non).

- Signalement des unités de diagnostic, zones ou locaux inaccessibles au
technicien (le cas échéant).

- Nom(s) du (des) technicien(s) ayant procédé au CAT.

Deuxiéme page

- Compte-rendu de l'inspection.

- Tableau récapitulatif des travaux effectués sur chacun des unités de
diagnostics dégradées positives identifiés par le diagnostic. Ce tableau doit
contenir pour chaque unité de diagnostic les éléments suivants :

e Lelocal danslequel se trouve I'unité de diagnostic (chambre, cuisine,
palier R+1...).

e Le numéro de l'unité de diagnostic attribué lors du diagnostic.

e L'identification de |'unité de diagnostic (mur A, éléments de
construction, coté extérieur ou intérieur d’une fenétre...).

e L'avis sur la nature du traitement de I'accessibilité au plomb des
peintures dégradées ou écaillées (recouvrement ou remplacement)
indiqué dans le DRIPP.

e Description traitement de l'accessibilité au plomb des peintures
dégradées ou écaillées réalisés.

e Suppression de |'accessibilité au plomb (oui/non).

e Appréciation du contréleur sur la durabilité des travaux
(faible/moyenne/forte).

Troisiéme page

- Tableau récapitulatif des résultats d’analyse de la concentration en plomb
dans les préléevements de poussieres. Ce tableau doit contenir pour chaque
prélevement de poussiere effectué :

e Lelocal dans lequel se trouve I'unité de diagnostic (chambre, cuisine,
palier R+1...).

e Référence de I'échantillon attribué par le laboratoire.

e Matériau sur lequel le prélevement a été réalisé en toutes lettres
(carrelage, linoléum, béton, parquet...).

e Résultat de I'analyse exprimé en pg/m?

e Observations (présence de débris ou d’écalilles sur le sol...).

- Lasignature du responsable de la mission et le cachet du prestataire.
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ANNEXES
Annexe A : schéma du logement ou des parties communes

Ce schéma indique la localisation des unités de diagnostic positives et des lieux
des préléevements de poussieres.

Ce schéma doit étre réalisé a I’aide d’un logiciel informatique et ne peut étre
réalisé a la main.

Ce schéma indique en outre les types de support sur lesquels sont faits les
prélévements.

Annexe B : rapport d’analyse du laboratoire
- La copie du rapport d’analyse du laboratoire.
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2¢me CAS : LES RAPPORTS DE CONTROLE CONCERNANT DES TRAVAUX NON
REALISES

- Coordonnées du représentant du pouvoir adjudicateur.

- Coordonnées de I'opérateur agréé.

- L'objet (rappel des références des textes de loi, mission).

- Date d’émission du rapport CAT.

- Date de réalisation du CAT.

- Numéro et date du bon de commande du représentant du pouvoir
adjudicateur.

- Numéro de rapport attribué par le prestataire.

- «Timbre » rappelant les conclusions du contrdle : date du contrdle, résultat
du controle (satisfaisant/non satisfaisant), travaux réalisés (NON).

2 Information générale sur le local inspecté :

- Adresse du site diagnostiqué et numéro du site attribué par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

- Repérage des locaux inspectés: étage, batiment, n° de lot (pour les
logements)...

- Description du local diagnostiqué (type de logement, nombre de pieces).

- Coordonnées du propriétaire pour les logements.

- Coordonnées du gestionnaire (le cas échéant).

- Coordonnées du syndic pour les parties communes.

- Numéro(s) de rapport (s) du ou des diagnostics (s).

3. Conclusions du contréle :

- Bilan du CAT: traitements de l'accessibilité au plomb non réalisés,
travaux non réalisés.

- Nom (s) du (des) technicien (s), ayant procédé au contrble.

- Lasignature du responsable de la mission et le cachet du prestataire.
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