

RN 2 Déviation de Vauciennes (60)

**Travaux préparatoires,
Travaux de déboisement / débroussaillage, chaussée, déconstruction de deux maisons d'habitation**

Détail Estimatif

N°	Désignation	Unité	P.U. H.T.	Quantités TF	Montant TF H.T.	Quantités TO1	Montant TO1 H.T.
1000	Prix généraux						
1001	Installation de chantier						
1001A	Installation de chantier pour la TF	Forfait		1	€	0	€
1001B	Installation de chantier pour la TO1	Forfait		0	€	1	€
1002	Établissement du Plan d'Assurance Qualité (PAQ)						
1002A	Établissement du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) la TF	Forfait		1	€	0	€
1002B	Établissement du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) la TO1	Forfait		0	€	1	€
1003	Études d'exécution – dossier des ouvrages exécutés						
1003A	Études d'exécution – dossier des ouvrages exécutés pour la TF	Forfait		1	€	0	€
1003B	Études d'exécution – dossier des ouvrages exécutés pour la TO1	Forfait		0	€	1	€
1004	Établissement du PPSPS	Forfait		1	€	0	€
1005	Établissement du Plan Respect de l'Environnement (PRE)	Forfait		1	€	0	€
1006	Affichage permis de démolir	u		2	€	0	€
1007	Dossier d'exploitation sous chantier						
1007A	Dossier d'exploitation sous chantier pour la TF	Forfait		1	€	0	€
1007B	Dossier d'exploitation sous chantier pour la TO1	Forfait		0	€	1	€
1008	Signalisation temporaire de chantier y compris maintenance						
1008A	Signalisation temporaire de chantier y compris maintenance pour la TF	Forfait		1	€	0	€
1008B	Signalisation temporaire de chantier y compris maintenance pour la TO1	Forfait		0	€	1	€
SOUS-TOTAL Prix généraux				Total TF	0,00 €	Total TO1	0,00 €

2000	Travaux Préparatoires
-------------	------------------------------

N°	Désignation	Unité	P.U. H.T.	Quantités TF	Montant TF H.T.	Quantités TO1	Montant TO1 H.T.
2001	Balisages des zones sensibles	m		0	€	150	€
2002	Abattage et essouchement d'arbres						
2002A	Abattage et essouchement d'arbres, en relief facile	u		0	€	30	€
2002B	Abattage et essouchement d'arbres, en relief difficile	u		0	€	30	€
2002C	Abattage et essouchement d'arbres, en zone marécageuse	u		0	€	20	€
2003	Fauchage et débroussaillage mécanique	m²		0	€	172 000	€
2004	Fauchage et débroussaillage manuel	m²		0	€	10 000	€
2005	Arrachage, abattage et dessouchage des robiniers faux acacia fiche R11	m²		0	€	800	€
2006	Déplacement de réseaux y compris candélabre	Forfait		0	€	1	€
2007	Nettoyage des voies de circulation						
2007A	Nettoyage des voies de circulation pour la TF	Forfait		1	€	0	€
2007B	Nettoyage des voies de circulation pour la TO1	Forfait		0	€	1	€
SOUS-TOTAL Travaux Préparatoires				Total TF	0,00 €	Total TO1	0,00 €

3000	Travaux de chaussée						
3001	Dépose de bordures I	m		330	€	0	€
3002	Démolition d'îlot	m²		350	€	0	€
3003	Déblais à évacuer, pour la création d'une zone de retournement.	m³		0	€	1 000	€
3004	Démolition DBA béton	m		110	€	0	€
3005	Fourniture et mise en œuvre de GNT y compris terrassement et évacuation des matériaux substitués						
3005A	Fourniture et mise en œuvre de GNT y compris terrassement et évacuation des matériaux substitués pour la TF	m³		250	€	0	€
3005B	Fourniture et mise en œuvre de GNT y compris terrassement et évacuation des matériaux substitués pour la TO1	m³		0	€	200	€
3006	Fourniture et mise en œuvre d'un EB14 ou EB20 assise 35/50 y compris rabotage et couche d'accrochage	T		120	€	0	€
3007	Fourniture et mise en œuvre d'un EB10 roulement 35/50 y compris rabotage et couche d'accrochage	T		240	€	0	€
3008	Dispositif de retenue en béton						
3008A	Confection de DBA coulée en place	m		55	€	0	€
3008B	Dispositif de file abaissée sur 20 m pour DBA	u		1	€	0	€
SOUS-TOTAL Travaux de chaussée				Total HT	0,00 €	Total TO1	0,00 €

N°	Désignation	Unité	P.U. H.T.	Quantités TF	Montant TF H.T.	Quantités TO1	Montant TO1 H.T.
4000	Travaux de démolition						
4001	Déconstruction habitation située 3 route RN2 y compris tri et évacuation des déchets	Forfait		0	€	1	€
4002	Déconstruction habitation située 14 route RN2						
4002A	Déconstruction maison principale y compris tri et évacuation des déchets	Forfait		0	€	1	€
4002B	Déconstruction garage y compris tri et évacuation des déchets	Forfait		0	€	1	€
4002C	Déconstruction dalle béton y compris tri et évacuation des déchets	Forfait		0	€	1	€
4002D	Dépose fosse septique et évacuation, y compris vidange.	Forfait		0	€	1	€
4003	Travaux Champignonnière						
4003A	Déconstruction d'un hangar y compris tri et évacuation des déchets	Forfait		0	€	1	€
4003B	Mise en sécurité d'un puits d'aération	Forfait		0	€	1	€
4003C	Mise en sécurité d'un caniveau U y compris ouvrages de raccordements aux extrémités	Forfait		0	€	1	€
4003D	Mise en sécurité d'un caniveau trapézoïdal y compris ouvrages de raccordements aux extrémités	Forfait		0	€	1	€
4003E	Dépose de glissières de sécurité métallique	m		0	€	60	€
4003F	Diagnostic électrique des installations de la champignonnière	Forfait		0	€	1	€
4004	Plus value aux prix N°4001 et N°4002, pour évacuation de déchets dangereux (amiante, plomb....)	T		0	€	5	€
4005	Pose de clôture rigide de 2 m de haut	m		0	€	200	€
SOUS-TOTAL Travaux démolition				Total HT	0,00 €	Total TO1	0,00 €
5000	Travaux de signalisation horizontale et verticale						
5001	Fourniture et pose de panneau type A, AB, B et CE						
5001A	Fourniture et pose de panneau type A, AB, B et CE de gamme normale	u		0	€	12	€
5001B	Fourniture et pose de panneau type A, AB, B et CE de grande gamme	u		0	€	16	€
5002	Fourniture et pose de balise J5, J11	u		0	€	40	€
5003	Marquage provisoire Jaune ou blanc						

N°	Désignation		Unité	P.U. H.T.	Quantités TF	Montant TF H.T.	Quantités TO1	Montant TO1 H.T.
5003A		Marquage provisoire Jaune ou blanc de 0,225 m de largeur	m		0	€	2 500	€
5003B		Marquage provisoire Jaune ou blanc de 0,15 m de largeur	m		0	€	800	€
5003C		Marquage de lignes transversales (zébras, lignes obliques..) , en peinture non VNTP	M²		0	€	500	€
				SOUS-TOTAL Signalisation	Total HT	0,00 €	Total HT	0,00 €

	TF	TO1
TOTAL PAR TRANCHE H.T	0,00 €	0,00 €
T.V.A. à 20 %	0,00 €	0,00 €

MONTANT TOTAL PAR TRANCHE T.T.C.	0,00 €	0,00 €
---	---------------	---------------

MONTANT TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.	0,00 €
---	---------------