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GENERALITES

Le marché est traité en macro-lot unique, regroupant I'ensemble des prestations, afin de garantir une
coordination optimale des interventions, et d’optimiser le phasage des travaux dans le cadre de cette
opération a tiroirs.

Ainsi, il n’existe pas de lots séparés pour la passation ou I'exécution du présent marché.

Les CCTP ainsi que les DPGF sont décomposés par étages et par corps détat afin d’en faciliter la
compréhension.

Il est attendu que la proposition technico-financiére couvre 'ensemble des étages concernés et la totalité
des prestations prévues au marché.

Lentreprise devra se rendre compte de la nature des travaux a réaliser et de leur importance en fonction
des plans, du descriptif établi et de la visite sur site.

L'entreprise, aura étudié de fagon tres approfondie, le batiment et le dossier de consultation et donnera un
prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser.

Ainsi, une omission dans le dossier de consultation ne saurait la soustraire a exécuter les ouvrages dans leur
intégralité.

Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture du matériel, ainsi que les
accessoires, les raccordements et toutes sujétions qui s'y rapportent.

Il lui appartiendra de demander les éclaircissements nécessaires avant la remise de son offre et de signaler,
en temps utile, et dans tous les cas, lors de la remise de son offre, les omissions, les imprécisions ou les
contradictions gu'elle aurait pu relever dans les documents fournis.

En conséquence, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée
dans les pieces du marché, pour refuser |'exécution des travaux nécessaires au parfait achévement des
installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de sa
soumission.

Les travaux comprendront tout ce qui est nécessaire a la parfaite exécution des ouvrages.

L'entreprise devra tenir compte :

o Des recommandations et reglements du C.ST.B. et du R.E.E.F.
Des recommandations et reglements publiés par le R.E.E.F.
Des normes francaises N.F.C.

Des reglements de construction des D.T.U.

Des normes et des reglements en vigueur

Des arrétés et décrets ministériels et préfectoraux
Du code du travail
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Lentreprise devra prévoir :

o Tout ce qui est nécessaire a la parfaite réalisation des ouvrages,

o Les protections diverses,

o Le nettoyage et I'évacuation de ses propres gravois,

o Une parfaite liaison entre les différentes entreprises.

o La dépose devra se faire proprement, afin de protéger les éléments non touchés par les travaux.

Lentreprise devra vérifier :

- Toutes les sections ou diameétres des éléments (bois, béton, métal, alu, PV.C., tuyauteries, etc.) qu’elle
aura a mettre en ceuvre sur le chantier.

- Les quantitatifs sont donnés a titre indicatif ; il appartient a I'entreprise de vérifier ces données en se
rendant sur place pour une visite des locaux.

- Les cotes ainsi que les hauteurs sous dalle et faux plafond.



Lentreprise devra présenter et préciser :
- Le descriptif fait mention de Marques et Références de matériaux a mettre en ceuvre dans le cas ou les
entreprises souhaiteraient remplacer certaines marques ou références, elles devront en faire part dans
son offre en justifiant de la conformité et de I'équivalence technique de la solution envisagée.

L'entreprise devra fournir :
- Les bons de garantie des appareils fournis et posés
- Le Consuel (si nécessaire)
- Les DOE a l'issue de la réalisation des travaux en format DWG et PDF, ainsi que les documents
nécessaires a |'établissement du DIUO.

Liaison entre corps d'état :

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions et des ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de son marché ; pour cela, elle devra prendre connaissance des travaux
des autres corps d’état.

Sécurité :
Lentreprise devra se conformer aux régles de sécurité en vigueur et inclure dans son prix toutes les
protections nécessaires pour assurer la sécurité du personnel.
Un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) devra étre élaboré et soumis pour
validation au coordinateur SPS.
Ce plan devra notamment inclure :
- Renseignements administratifs : Informations sur le chantier.
- Organisation du chantier : Mesures prises en concertation avec le coordinateur SPS.
- Coordination des activités : Coordination des travaux, y compris les contraintes liées aux activités en
cours sur le site.
- Maintien en ordre et salubrité : Mesures pour garantir la propreté et la sécurité du chantier.
- Secours et évacuation : Organisation des secours et des mesures d’évacuation du personnel.
- Coopération entre les entrepreneurs : Mesures pour assurer la coopération entre les différents
intervenants.
- Circulation et manutention : Organisation des zones de circulation et des conditions de manutention,
en particulier pour les appareils de levage.
- Stockage des matériaux : Délimitation des zones de stockage, en particulier pour les matériaux
dangereux.
- Gestion des déchets : Modalités d’élimination ou de recyclage des déchets et décombres.
- Protection collective : Utilisation des protections collectives, des acces provisoires et des installations
électriques.

Le PPSPS doit étre mis a jour tout au long du chantier en fonction des évolutions, des risques et des
modifications apportées aux modes opératoires.

Chague entreprise, y compris les sous-traitants, devra soumettre son PPSPS dans les 30 jours suivant la
signature du contrat.

Lentreprise devra également prendre en compte le PGC (Plan Général de Coordination) établi par le
coordinateur SPS et intégrer ses observations et demandes durant toute la durée des travaux.



CONDITION D’EXECUTION :

La présente consultation de travaux comprend deux CCTP distincts : I'un pour les travaux du R+5 et 'autre pour
ceux du R+3, étant précisé qu’un seul marché sera attribué a une entreprise unique.

Les travaux du R+5 seront réalisés en premier et feront l'objet d’une réception partielle. Les agents
actuellement installés au R+3 seront ensuite transférés vers le R+5.

Le démarrage des travaux au R+3 est donc conditionné a I'achévement des travaux du R+5 et a la réalisation
effective du déménagement.

La fourniture et l'installation des équipements audiovisuels, faisant I'objet d’une consultation distincte,
interviendront postérieurement a I'achevement des travaux dans les salles concernées.

EXIGENCES ACOUSTIQUES :

Le confort acoustique est une priorité sur ce projet.

La qualité des matériaux devra répondre aux prescriptions et normes en vigueur.
Lentrepreneur aura une obligation de résultat sur cet aspect.

Il devra remettre pour approbation le proces-verbal acoustique en cours de validité.

NUISANCES LIEES A LA PURETE DE LAIR :
Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussiéres, I'entreprise devra humidifier son poste de
travail pour limiter au maximum les nuisances pour leurs travailleurs et les autres.

CONNAISSANCE DES REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS :

Lentrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché. En ce qui concerne les D.T.U. et Normes, il faut entendre
tous les fascicules, additifs, erratas, modificatifs, etc. ...connus a la date du présent projet.

CONFORMITE DES MATERIAUX ET COMPOSANTS :

Les matériaux et composants doivent étre conformes aux normes en vigueur qui les concernent et certifiés
conformes pour ceux qui font I'objet d’'une procédure de certification.

Lorsqu’il existe une procédure d’Avis Technique les concernant, les matériaux ou procédés seront conformes
aux Avis Technigues qui leur sont propres, lorsqu’ils sont favorables et publiés par le CSTB.

lIs seront certifiés CSTBat pour ceux qui font I'objet d’'une procédure de certification.

IMPLANTATION DES OUVRAGES :

L'entrepreneur devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre
signalé au Maitre d’ouvrage.

FICHES TECHNIQUES — ECHANTILLONS :

Al'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons au Maitre
d’Ouvrage pour validation avant réalisation.

VOLS ET DETERIORATIONS :

L'entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détériorations de toutes
sortes jusqu'a la réception. Les détériorations dont l'auteur pourra étre identifié sans ambiguité seront
imputées a ce dernier.

De méme, 'entreprise doit assurer la fermeture du batiment en dehors des heures de présence sur chantier.
En aucun cas lintérieur du batiment ne devra étre accessible par les facades, échafaudages ou toute autre
élément lié au chantier.



MESURES D’ORGANISATION DU CHANTIER :

OCCUPATION DU SITE :
La zone de projet (ensemble du R+3) sera non occupée durant les travaux, mais le reste du batiment demeurera
en activité (notamment I'ascenseur et les escaliers seront utilisés quotidiennement) ; ainsi le titulaire devra a
sa charge :

- Inclure dans sa proposition toutes les dispositions permettant de minimiser la géne occasionnée et

d’assurer la sécurité des utilisateurs ;

- Participer aux réunions d’information a la demande du pouvoir adjudicateur ;

- Protéger les zones d’intervention, de stockage de matériaux ;

- Prévoir les affichages nécessaires a la bonne information des utilisateurs.

INSTALLATION DE CHANTIER :
L'entrepreneur doit respecter toutes les demandes du PGC et du CCAP, ainsi que les éléments décrits dans le
présent CCTP.

DECHETS — NETTOYAGE DE CHANTIER :

Lentreprise est responsable de ses déchets.

Les déchets devront donc étre conditionnés en sac et évacués au fur et a mesure au minimum tous les jours.
A cet effet |e titulaire mettra en place la benne et sera chargé de sa rotation durant toute la durée de chantier.
Cette procédure sera a mener et a recommencer autant que nécessaire durant toute la durée du chantier.
Les déchets non conformes aux déchets acceptés dans les bennes seront a la charge titulaire.

Les postes de travail devront étre nettoyés au quotidien par chaque entrepreneur.

Néanmoins, si les entreprises ne respectent pas ces 2 régles il sera demandé a I'entreprise de peinture de faire
une évacuation totale de tous déchets, sans distinctions, et de faire un nettoyage complet de la cellule.

Le colt de ces 2 prestations sera pris en charge par les entreprises présentes sans distinction et de maniere
équitables. Il sera retenu directement sur les situations de travaux des entreprises par le Maitre d’ouvrage.

Si ce cas se présente, la notification sera faite en réunion de chantier par le Maitre d’ouvrage a toutes les
entreprises.

PROTECTION :

PRESENCE D’AMIANTE

Le DTA (en annexe) met en évidence la présence d’amiante dans les plaques de bardage extérieur.

En conséquence, pour les percements liés a I'installation des volets roulants, ou liés a I'installation des
réseaux de ventilation, une intervention relevant la sous-section 4 est a prévoir : Dispositions particulieres
aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de
provoquer I'émission de fibres d'amiante (Articles R4412-144 a R4412-148 du code du travail).

DES OUVRAGES ET MENUISERIES EXISTANTS

Lensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du batiment, feront 'objet
de soins particuliers. En cas de désordre, ceux-ci seront repris par I'entreprise concernée.

Les menuiseries étant existantes et conservées, elles devront étre protégées durant toute la durée du
chantier. Toutes les menuiseries devront étre protégées par un polyane pendant I'ensemble des travaux.

DES OUVRAGES :

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelgue cause que ce soit, toutes
dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses
frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité. Aucune
réclamation de dégradation ne sera prise en compte par le Maitre d'Ouvrage.




LORS DE LIVRAISON :

Lentreprise est responsable de la livraison de tous les matériaux nécessaires a 'exécution de ces prestations.
Tout stockage temporaire sur le chantier doit se faire dans des conditions appropriées pour protéger le
matériel et éviter tout dommage.

Les mesures de sécurité nécessaires pour la livraison, I'acheminement et le stockage du matériel sur le
chantier devront étre prises par I'entreprise et décrites dans le PPSPS, en portant une vigilance particuliere
au fait que le batiment reste occupé sur les autres niveaux.

RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, SCELLEMENTS, RACCORDS, ETC. :

LUentrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite
finition des ouvrages et ce dans tous matériaux de quelque nature que ce soit.

En conséquence, tous I'entrepreneur devra en temps utile prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au
coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs
ouvrages.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.
Le degré CF des parois concernées devra étre restitué.

Lensemble des rebouchages coupe-feu, y compris la fourniture et pose des tresses coupe-feu sont dus.

LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT :

La liaison entre les différentes corps d’état devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution des
travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

LUentrepreneur réclamera au maitre d'ouvrage en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

LUentrepreneur devra travailler en bonne intelligence, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
LUentrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de ces travaux en
parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter
toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite, de
manques de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.



ZONE DE PROJET

La zone de projet s’étend sur la quasi-totalité du R+3 (cf plan d’état des lieux et plan de zonage).

Elle est desservie par un ascenseur et une cage d’escalier principale. Un escaliers de secours est aussi présent
a l'autre extrémité de la zone de projet.

Pour rappel, la zone de projet (ensemble du R+3) sera non occupée durant les travaux, mais le reste du
batiment demeurera en activité (notamment I'ascenseur et les escaliers seront utilisés quotidiennement).
Localisation : cf plan d’état des lieux et plan de zonage

DESCRIPTION DES OUVRAGES ATTENDUS

1. INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier comprenant la mise en place, I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement
apres coup de :

- Signalisations d'interdiction du chantier et divers ;

- Fourniture, pose et mise en place des installations et des protections nécessaires ;

- Toutes les dispositions permettant de minimiser la géne occasionnée et assurer la sécurité des

utilisateurs ;

- Affichage, panneaux d’information ;

- Protéger les zones d’intervention, de stockage de matériaux ;

- Balisage de l'aire de livraison ;

- Cloture;

- Installations communes ;

- Benne de trides déchets;

- Replis en fin de travaux et nettoyage ;

- Toutes signalisations et toutes installations conformes au plan général du coordinateur S.P.S.

2. DEPOSE - DECONSTRUCTION - EVACUATION

Démolition, déconstruction, dépose d'ensembles d'éléments et comprenant :

- Vérification et neutralisation des alimentions eau, gaz, électricité, etc, des zones concernées.

- Mise en place de protections nécessaires des personnes, et aux droits des éléments de construction
conserves.

- Tris sélectifs selon réglementation et directives du PGC.

- Reprise des gravois de démolition, descente, roulage, sortie et chargement et évacuations aux
décharges publiques y compris frais de décharges.

2.1 - Dépose de faux-plafonds (dalles et ossatures) :

Dépose de faux plafond existant, y compris ossatures et dalles, comprenant :

- Protection des ouvrages existants conservés.

- Echafaudage si nécessaire.

- Dépose des faux plafonds de toute nature, y compris I'ossature, I'isolant, et les joues.

- Tri, descente, manutention et évacuation des éléments déposés, gravats a la benne mise en place a cet
effet




L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.
Localisation : Entrée et espace café, cuisine et 303 - cf plan de dépose des faux-plafonds

2.2- Dépose des luminaires et évacuation :

Dépose des luminaires existants.

- Protection des ouvrages existants conservés.

- Echafaudage si nécessaire.

- Déconnexion des luminaires

- Tri, descente, manutention et évacuation des éléments déposés, a la benne mise en place a cet effet

L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de dépose prévue.
Localisation : espace café, cuisine et 303 — cf plan de dépose des luminaires

2.3 — Dépose des luminaires- A conserver :

Dépose des spots encastrés existants et conservation pour repose ultérieure :

- Protection des ouvrages existants conservés.
- Echafaudage si nécessaire.
- Déconnexion des luminaires

Localisation : une partie de l'entrée - cf plan de dépose des luminaires

2.4- Dépose des stores :

Dépose de stores intérieurs et extérieurs en prévision de leur remplacement sur 3 menuiseries.

- Protection des ouvrages existants conservés.
- Echafaudage si nécessaire.

Y compris dépose des rails et toutes sujétions.
Bouchements, calfeutrements a l'identique de I'existant, compris tous compléments pour une finition soignée.
Localisation : salles 303 et 304bis - cf plan de dépose

2.5- Dépose des cloisons séches, y compris blocs porte dans les cloisons :
Démolition de cloisons séches comprenant :
- Protection des ouvrages existants conservés.
- Echafaudage si nécessaire.
- Désolidarisation des cloisons a démolir vis-a-vis de la structure, compris sciage, y compris dépose des
plinthes
- Dépose complete d’un bloc porte a un vantail (chassis, portes, ferme-porte, etc...), y compris
descellement du bati dormant, dégarnissage, bouchement et toutes sujétions.
- Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, reprise, encastrements au mortier de
ciment, au platre ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.
- Tri, descente, manutention et évacuation des éléments déposés, chassis en bois, vitres et des gravats a

la benne mise en place a cet effet.
Démolitions des cloisons par tous moyens appropriés, compris démolitions de tous les ouvrages intégrés.
Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a I'identique de I'existant et des ouvrages
conservés, compris tous compléments pour une finition soignée.
L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.

Localisation : cf plan de dépose et démolition



2.6 — Dépose de bloc-porte :

Dépose de 2 blocs-portes dans des cloisons séches comprenant :
- Protection des ouvrages existants conservés.
- Echafaudage si nécessaire.
- Dépose complete d’un bloc porte a un vantail (chassis, porte, ferme-porte, etc...), y compris descellement
du bati dormant, dégarnissage, bouchement et toutes sujétions.
- Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, reprise, encastrements au mortier de ciment,
au platre ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.
- Tri, descente, manutention et évacuation des éléments déposés, gravats a la benne mise en place a cet
effet
L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.

Localisation : salle 303 - cf plan de dépose et démolition

2.7- Création d’ouvertures dans une cloison séche :

Création de 2 ouvertures dans des cloisons séches :

» Salle 303 : découpe et démolition du sol jusqu’a H210cm ;

» Salle 304 : découpe et démolition a partir de H80 cm du sol jusqu'a H210 cm (soit une hauteur de 130
cm a démolir)

Comprenant :

- Protection des ouvrages existants conservés.

- Echafaudage si nécessaire.

- Découpage soigné de la future ouverture, compris sciage,

- Tri, descente, manutention et évacuation des éléments déposés, gravats a la benne mise en place a cet
effet Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a I'identique de I'existant et des
ouvrages conserveés, compris tous compléments pour une finition soignée.

L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.

Localisation : 303 et 304 - cf plan de dépose et démolition

2.8- Dépose de dalles existantes en PVC :

Arrachage de dalles PVC existantes.

Une attention toute particuliére sera apportée a I'enlévement de la colle servant de fixation aux dalles.

Tous les moyens devront étre mis en place pour rendre la dalle BA du plancher bas propre a une réutilisation.
Tri, descente, manutention et évacuation des éléments déposés, a la benne mise en place a cet effet.
L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.

Localisation : Espaces 310, 309, 308, 307, 303, 302, 301, café, cuisine, entrée, - cf plan de dépose des
revétements de sol

2.9 — Dépose de plinthes :
Dépose de plinthes existantes sur les cloisons qui seront a doubler en contre-cloison (cf 5.2 — Doublage

phonique en contre-cloison)
Tri, descente, manutention et évacuation des éléments déposés, a la benne mise en place a cet effet.
L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.

Localisation : salle immersive 303 (traits de couleur orange sur plan) - cf plan de dépose
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3. REVETEMENTS DE SOLS

3.1. Préparation des sols- Réalisation de ragréage comprenant (suivant état suite a la dépose du revétement
de sol existant) :

- Nettoyage et dépoussiérage de la surface a traiter

- Application d'une barriére anti-remontée d'humidité

- Gachage mécanique et application d’une premiére passe tirée a zéro pour remplir les pores du support

- Application finale du mortier autonivelant et réglage de I'épaisseur avec une lisseuse. L'épaisseur

minimale étant de 3mm.

- Débullage a I'aide d’un rouleau débulleur une fois le niveau souhaité atteint

- Toutes les sujétions nécessaires.

- Comportement au feu : A2 minimum

- Usage pour des locaux classés P3 (poingonnement)
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant.

Produit de référence : Planifibre ou techniquement équivalent
Localisation : cf plan de repérage des revétements de sol

3.2- Fourniture et pose d’un revétement de sol LVT en lames 50x100 cm :

LVT en lames — Interface - Collection Earthen Forms - Hearth — A030504 Marble Dust :

Mode de pose : libre sur I'ensemble des espaces a traiter

Zone spécifique : jonction entre le revétement neuf de I'entrée et le revétement existant du couloir : prévoir
la découpe des lames de fagon aléatoire pour une transition fluide avec le sol existant (voir photo et plan de
repérage des revétements de sol)

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant.

Isolation aux bruits d’impact : 19 dB minimum

Classement UPEC : U3P3E1CO

Revétement ne contenant pas de phtalate.

Classement feu Bfl-s1 (selon norme EN 13501-1)

Produit de référence (ou techniquement équivalent) :

Fabricant : Interface

Collection : Collection Earthen Forms - Hearth

Référence coloris : AO30504 Marble Dust

Localisation : Entrée, 301-302, 310-309, 308, 307 - c¢f plan de repérage des revétements de sol

3.3- Fourniture et pose d’'un revétement de sol textile en dalles 50x50 cm :

Moquette en dalles 50x50 cm — Interface — Collection Past forward Archival — 9949002 Pearl.

Mode de pose : libre

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant.

Isolation aux bruits d’impact : 27 dB minimum

Classement UPEC : U3P3E1CO

Classement feu Bfl-s1 (selon norme EN 13501-1)

Produit de référence (ou techniguement équivalent) :
Fabricant : Interface
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Collection : Past forward- Archival
Référence coloris : 9949002 Pearl
Localisation : zone avant de la salle immersive 303 - cf plan de repérage des revétements de sol

3.4- Fourniture et pose d’'un revétement de sol textile en dalles 50x50 cm :

Mogquette en dalles 50x50 cm — Interface — Dover Street — Black Dot 9444008.

Mode de pose : libre

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant.

Isolation aux bruits d’impact : 27 dB minimum

Classement UPEC : U3P3E1CO

Classement feu Bfl-s1 (selon norme EN 13501-1)

Produit de référence (ou techniquement équivalent) :

Fabricant : Interface

Collection : Dover street

Référence coloris : Black Dot 9444008

Localisation : zone arriére de la salle immersive 303 - cf plan de repérage des revétements de sol (découpage
au sol a suivre en fonction des écrans de la salle immersive).

3.5 - Fourniture et pose de 6 barres de seuils simples :

Fourniture et pose de barres de seuil a chaque changement de la nature des sols au niveau des pas de porte.
Les barres de seuil seront en aluminium de longueur appropriée, profil semis bombé, fixation par vis en métal
a téte fraisées de couleur identique aux couvre joints et chevilles.

e Compris découpes et toutes sujétions de pose.

e Finition : aluminium naturel anodisé mat

e largeur:25a30mm
Produits de référence : de chez INTERFACE ou FORBO ou techniquement équivalent
Localisation : cf plan de revétements de sols

4. ISOLATION

4.1 — Fourniture et pose de barrieres acoustiques :

Fourniture et pose de barrieres acoustiques réalisées avec des panneaux autoportants en laine de roche type
revétus sur les deux faces d'une feuille d'aluminium.

Dimensions en fonction de la hauteur du plenum a isoler.

Les barrieres acoustiques seront posées au-dessus des cloisons entre le plafond suspendu et la dalle support
y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixation.

Compris dépose, stockage et repose de dalles de faux-plafond si nécessaire

Il sera réalisé une ossature primaire et secondaire en acier galvanise afin d’assurer la stabilité de I'isolant au
regard des grandes hauteurs.

Classement de réaction au feu, Euroclasse A2s1d0.

L'indice d'affaiblissement acoustique sera Rw > 30 dB.

L'entreprise fournira un rapport d'essai acoustique.

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant

Produits de référence : ACOUSTIPAN Eurocoustic ou techniqguement équivalent

Localisation : salle 304 - ¢f plan de zonage des faux-plafonds et barriéres acoustiques
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4.2 - Faux plafond acoustique 60x60 cm (ossature + dalles) :
Fourniture et pose de faux plafonds suspendus démontable y compris ossature et dalles de type BA13 avec
complexe absorbant en sous-face sur ossature.
Caractéristiques :
e Dimensions des dalles 600 x 600 x 55 mm
e (Ossature porteuse apparente type en "T" 24 ou techniquement équivalent, profils apparents laqués
blancs.
e Rails porteurs en téle d'acier zinguée laquée
e Corniere de rive en tdle zinguée laquée
e Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage, et raccords a la retombée de
cloison seche pour une finition propre.
e Suspension par tiges filetées zinguées, vis zinguées et chevilles en acier
e Pieces de croisement des rails
e Compris toutes découpes, surfaces biaises, équipements techniques divers, etc...
e Découpe pour incorporation de luminaires, renforts d’ossature nécessaire pour les équipements
particuliers en plafonds (luminaires, ventilations, etc ...)
e Compris toutes découpes et sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage.
e Compris dépose, stockage et repose de dalles de faux-plafond si nécessaire
e Réaction au feu : A2-s1, dO
e Performance acoustique :
o Classe d’absorption acoustique : A
o DRw=>18dB
o Dnfw>41 dB (sans barriére acoustique en plenum)
o aw=>0.9
PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.
La hauteur de pose des faux-plafonds devra étre identique a celui existant dans le méme espace (soit 244 cm
du sol).
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant
Produit de référence : Combison DUO de chez ECOPHON ou techniquement équivalent
Localisation : entrée - cf plan de zonage des faux plafonds et barriéres acoustiques

4.3- Faux plafond acoustique renforcé 60x60 cm (ossature + dalles) Coloris Noir RAL 9005 :
Fourniture et pose de faux plafonds suspendus démontable y compris ossature et dalles de type BA13 avec
complexe absorbant en sous-face sur ossature.
Caractéristiques :
e Dimensions des dalles 600 x 600 x 70 mm
e (Ossature porteuse apparente type en "T" 24 ou techniquement équivalent, profils apparents laqués
blancs.
e Rails porteurs en téle d'acier zinguée laquée
e Corniere de rive en tole zinguée laquée
e Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage, et raccords a la retombée de
cloison seche pour une finition propre.
e Suspension par tiges filetées zinguées, vis zinguées et chevilles en acier
e Pieces de croisement des rails
e Compris toutes découpes, surfaces biaises, équipements techniques divers, etc...
e Découpe pour incorporation de luminaires, renforts d’ossature nécessaire pour les équipements
particuliers en plafonds (luminaires, ventilations, etc ...)
e Compris toutes découpes et sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage.
e Compris dépose, stockage et repose de dalles de faux-plafond si nécessaire
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e Réaction au feu : A2-s1, dO
e Performance acoustique :
o Classe d’absorption acoustique : A+
o DRw=>19dB
o Dnfw> 45 dB (sans barriere acoustique en plenum)
o aw=1
PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.
La hauteur de pose des faux-plafonds devra étre a 270 cm du sol.
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant
Produit de référence : Focus A + extra bass de chez ECOPHON ou techniquement équivalent
Localisation : salle immersive 303 - cf plan de zonage des faux plafonds et barriéres acoustiques

5. PLATRERIE ET MENUISERIE INTERIEURE

5.1 - Raccords en plafond :

Suite a la dépose de cloisons seches, réalisation de raccords en plafond pour une finition propre type BA13 —
plague de 12.5 mm d’épaisseur ou autre matériau.

Y compris toutes sujétions nécessaires pour une finition propre.
Localisation : 310-309 et 301-302 - cf plan de zonage des faux plafonds et barriéres acoustiques

5.2. Blocs-portes 1 vantail CF1/2h et acoustique a dme pleine

2 Blocs-portes a ame pleine, poussant droit, compris :
- 1 vantail, dimensions de la porte 93 x 204 cm
- EI30
- Huisseries en bois dur non rabouté a sceller dans cloisons plaques de platre, compris joints souples
périphériques.
- Joint d’étanchéité CF % heure rapportée.
- plinthe acoustique permettant d'atteindre un affaiblissement acoustique de 38dB minimum
- Vantail a 8me acoustique et feu, épaisseur 40mm a peindre
- Ferrage sur 4 paumelles de 140 entaillées
- Serrure a larder a bec de cane et péne dormant ou a condamnation. Serrure sur organigramme
- Poignées de porte intérieure et extérieure : béquilles finition aluminium anodisé sur rosaces double
faces
L'indice d'affaiblissement acoustique du bloc porte sera Rw+C > 38 dB, en plus de son degré CF 1/2H. Il sera
équipé du joint balai.
PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant

Localisation : Salle 303 — cf plan de second-ceuvre

5.3 — Doublage phonigue en contre-cloison :

Mise en ceuvre en pose visée de dalle a dalle d'un doublage phonique sur des cloisons existantes, composé
d'une plaque de platre de type BA13 phonique.

Y compris la pose des bandes a joint, double couche d’enduit et le poncage.

Toutes découpes d’ajustement et d’incorporation pour appareillages électriques ou autres, sujétions de
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fixation et jointoiement.

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant.

Produit de référence : Placo® Phonique BA 13 de chez Placo Saint-Gobain ou techniquement équivalent
Localisation : salle 303 - cf plan de second-ceuvre

5.4- Bouchage type cloisons séches :
Mise en ceuvre afin de combler I'emplacement de la porte déposée dans I'actuelle salle 303 :
e Composition :
o Ossature constituée de rails et montants (épaisseurs a adapter)
o Isolant de type laine de roche
o 1 plaque de platre de type BA13 phonique par parement
e Mise en ceuvre : suivant indications du fabricant, compris toutes coupes chutes, déchets, tablettages,
toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation, montage et toutes sujétions de pose.
e Finition : enduit et bandes de joints, suivant indications du fabricant, compris enduit de collage,
garnissage divers, ratissage et pongage apres coup, joint placo.
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant.
Localisation : salle 303 - cf plan de second-ceuvre

5.5- Chéssis fixes vitrés PF 1/2h :
Fourniture et pose d’un chassis fixe vitré H130 cm PF 1/2H, avec allege de 80 cm.
Chassis bois Pare-flamme 1/2h
Vitrage Pare-flamme 1/2h
Hauteur de l'allége : environ 80 cm
Dimension totale du chéssis : environ L200 x H 130 cm
e Mise en ceuvre : suivant indications du fabricant, compris toutes coupes chutes, déchets, tablettages,
toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation, montage et toutes sujétions de pose.
e Finition : enduit et bandes de joints, suivant indications du fabricant, compris enduit de collage,
garnissage divers, ratissage et pongage apres coup, joint placo.
e Rw+C =35 dB minimum
PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant
Produit de référence :
- Vitrage : Pyrobel 25 ou techniquement équivalent
Localisation : 304 — cf plan de second ceuvre

5.6- Plinthes en bois a peindre

Fourniture et pose de plinthes en bois, selon description ci-dessous :
e Dimensions identiques a celles existantes
e Elles seront a poser aprées la pose des revétements de sols
e Compris toutes découpes et sujétions de fixation, de joints et de mise en ceuvre pour une parfaite
finition de I'ouvrage.
Les plinthes seront ensuite a peindre.
A pose sur les cloisons ayant recu un doublage phonigue en contre-cloison (cf 5.2) et a niveau du bouchage
type cloisons séches réalisé (5.3).

Localisation : salle 303 - c¢f plan de seconde ceuvre
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5.7 — Plan sécurité incendie

Plans réglementaires destinés a l'intervention des sapeurs-pompiers et informations de sécurité indiquant :

Les consignes de sécurité en cas d'incendie, suivant Arrété du 5 février 2013

Les renseignements relatifs aux modalités d'alerte des Sapeurs-Pompiers.

Les renseignements relatifs a I'intervention des Pompiers :

Lemplacement des cloisonnements principaux et des cheminements des sous-sols
Uindication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant d’atteindre I'extérieur du
batiment

Lemplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs acces

Lemplacement des locaux poubelles et réceptacle s’il existe un vide-ordures

LUemplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes seches et les commandes
de désenfumage

Le cas échéant, la mention « Canalisation gaz dans parc » (Instruction du 24 juillet 1987).

Doivent figurer sur les plans de sécurité, suivant la norme NF S60-303, outre les dégagements et les
cloisonnements principaux, I'emplacement :

Des divers locaux techniques et autres locaux a risques particuliers,
Des dispositifs et commandes de sécurité,

Des organes de coupure des fluides,

Des organes de coupure des sources d'énergie,

Des moyens d'extinction fixes et d'alarme.

Autres éléments devant figurer sur les plans :

Le nom et |'adresse du concepteur doivent apparaitre sur les plans. La taille des caracteres utilisés ne
doit pas étre supérieure a celle des caracteres les plus petits du plan.

La date de fabrication ou de mise a jour (mois, année) sera portée sur les plans.

Les plans, quelle que soit leur nature, doivent comporter un repére mettant en évidence
L'emplacement oU se trouve le lecteur, avec l'inscription « vous étes ici ».

Présentation plastifiée.
Fixation murale des plans par vis et chevilles.

NOTA :

Compte tenu de la particularité de cette prestation, I'entrepreneur est invité a sous-traiter ce poste a

une société spécialisée qui se chargera de la réduction des plans Architecte et de l'impression des plans et

textes.

Localisation : En remplacement de chaque plan existant au R+3.

6. QUINCAILLERIE

6.1- Fourniture et pose d’un store enrouleur occultant et phonique intérieur — L200 :

Fouriture et pose de rails suspendus en plafond, y compris store enroulable verticalement, et toutes
sujétions.

Dimensions : environ L200 x H135 cm

Quantité : 1

Coloris : beige ou équivalent (pour permettre un fond coloré neutre)

Localisation : salle 304bis Captation — cf plan de second ceuvre

6.2- Fourniture et pose de rideaux occultants et phoniques intérieurs — L350 :

Fouriture et pose de rails suspendus en plafond pour coulissement, y compris rideaux, et toutes sujétions.
Dimensions : environ L350 x H170 cm
Quantité : 2
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Coloris : noir ou équivalent
Localisation : salle 303 (sur 2 menuiseries) — cf plan de second ceuvre

6.3- Fourniture et pose de fonds verts enroulables :
Fouriture et pose de rails suspendus en plafond, y compris fonds verts enroulables verticalement, et toutes
sujétions.
Dimensions et quantités des fonds verts :
- Quantité : 1 - environ L280 x H400 cm
- Quantité : 1 - environ L380 x H400 cm
Localisation : salle 304 bis Captation — cf plan de second ceuvre

7. MENUISERIES EXTERIEURES

7.1- Fourniture et pose de volets roulants motorisés sur une menuiserie extérieure — L 200 :
Type de pose du coffre : en facade

Tablier en aluminium - Dimensions : environ L200 x H135 cm

Coulisse aluminium en U

Coloris : identique aux menuiseries existantes

Un micro-récepteur Hz sera a installer pour chaque volet roulant relié a une commande murale (cf 12. 1 —
Commande murale de volet électrique).
Fourniture et pose comprenant :

e Installation d'échafaudages ou de platelage d’exécution si nécessaire.
e Protection des ouvrages avoisinants.
e 2 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect satiné
e Enlévement des protections et nettoyage apres travaux.
e Le DTA (en annexe) mettant en évidence la présence d’amiante dans les plaques de bardage extérieur.
En conséquence, pour les percements liés a l'installation des volets roulants, une intervention
relevant la sous-section 4 est a prévoir : Dispositions particuliéres aux interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer |'émission de fibres
d'amiante (Articles R4412-144 a R4412-148 du code du travail)
Quantité : 1
Localisation : salle 304bis (sur 1 menuiserie) — cf plan de second ceuvre

7.2- Fourniture et pose de volets roulants motorisés sur deux menuiseries extérieures — L 260 :
Type de pose du coffre : en facade

Tablier en aluminium - Dimensions : environ L260 x H135 cm

Coulisse aluminium en U

Coloris : identique aux menuiseries existantes

Un micro-récepteur Hz sera a installer pour chaque volet roulant relié a une commande murale (cf 12. 1 —
Commande murale de volet électrique).
Fourniture et pose comprenant :

e Installation d'échafaudages ou de platelage d’exécution si nécessaire.

e Protection des ouvrages avoisinants.

e 2 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect satiné

e Enlevement des protections et nettoyage apres travaux.

e Le DTA (en annexe) mettant en évidence la présence d’amiante dans les plaques de bardage extérieur.
En conséquence, pour les percements liés a l'installation des volets roulants, une intervention
relevant la sous-section 4 est a prévoir : Dispositions particuliéres aux interventions sur des matériaux,
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des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer |'émission de fibres
d'amiante (Articles R4412-144 a R4412-148 du code du travail)

Quantité : 2
Localisation : salle 303 (sur 2 menuiseries) — cf plan de second ceuvre

8. CLOISONS MODULAIRES

8.1 - Fourniture et pose d’une cloison modulaire pleine - H 268 cm :

Mise en ceuvre d’une cloison modulaire pleine, avec parecloses, d’une épaisseur de 80mm, selon description
ci-dessous :

Eléments d’ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)

Ensemble des montants et traverses basses et hautes formant chassis avec assemblages des angles
par doubles sertissages et collage.

Coloris de 'ossature, des traverses et des parements : Blanc RAL 9010 ou équivalent

Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs

Rw+C =42 dB

Toute quincaillerie

Tout détail de jonction avec I'existant

Fixations au sol directement sur le revétement de sol. Les cloisons seront posées aprées les
revétements de sol

L'étanchéité périphérique des cloisons sera particulierement soignée, au risque de dégrader tres
fortement les isolements in-situ.

Aucune goulotte électrique (en facade par exemple) ne devra étre filante entre les différents espaces
cloisonnes.

Toutes sujétions de finition

Hauteur totale de la cloison : H 268 cm selon hauteur sous faux plafond

Le PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant

FINITION : Stratifié ou mélaminé blanc RAL 9010 (identique aux cloisons existantes) ou techniquement
équivalent

Localisation : salle 304 - cf plan de second-ceuvre / plans de revétements muraux et plafonds

8.2- Bloc-porte pleine pour cloison modulaire pleine :

Fourniture et pose de 1 bloc-porte pleine, poussant gauche, constituée de :

dimensions de la porte : 93 x 210 cm avec imposte pleine de 58 cm

Huisserie ou bati : en aluminium thermolaqué

Coloris de 'ossature : blanc RAL 9010 ou équivalent

Hauteur totale du bloc-porte : 210 cm et imposte pleine de 58 cm (Total H268 cm)

Serrure a larder a bec de cane et péne dormant ou a condamnation. Serrure sur organigramme
Poignées de porte intérieure et extérieure : béquilles finition aluminium anodisé sur rosaces double
faces

Rw+C =39 dB

Le PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
du fabricant.
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FINITION : Stratifié ou mélaminé blanc RAL 9010 (identique aux cloisons existantes) ou techniquement
équivalent

Localisation : salle 304 - cf plan de second-ceuvre

9. MENUISERIE SUR-MESURE

LES COTES FIGURANT DANS LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU DOSSIER DEVRONT ETRE VERIFIER SUR PLACE
PAR ENTREPRENEUR ET TOUT ECARTS DE DIMENSION DEVRA ETRE SIGNALE AU MAITRE D’'OUVRAGE.

9.1 — Fourniture et pose d’un meuble de rangement sur-mesure :

Fourniture et pose d’'un meuble de rangement sur-mesure en panneaux de particules, finition mélaminé
haute résistance (PPSM) ou stratifié.

Dimensions : L300xP60xH260 cm

Epaisseur : 20 mm

Il sera composé de :

- 4 portes battantes montées sur rails et quincaillerie de qualité professionnelle dont les dimensions
sont de L73XH258 cm. Elles seront équipées d’un systéme de fermeture a clé, comprenant serrure
encastrée ou en applique, cylindre de sécurité et jeu de clés fourni, permettant la condamnation
complete du placard. Le dispositif devra étre discret, robuste et adapté a un usage courant ou
professionnel.

- La quincaillerie intégrera des systemes d’amortissement a I'ouverture et a la fermeture, garantissant
un fonctionnement silencieux.

- 4 poignées situées a 100 cm du sol

- 7 étagéres d’une épaisseur de 20 mm

- 1fond de L300xH260 cm

- Finitions : EGGER- H1176 ST37 Chéne Halifax blanc - ou équivalent

- Finitions soignées

- Nettoyage du chantier aprés intervention.

Localisation : 304 — espace FACLAB — CF plan de meuble sur mesure en annexe

10. PEINTURE

10.1- Nettoyage et préparation des supports :

Nettoyage et préparation des matériaux existants, qui seront a repeindre : murs, cloisons, plinthes, blocs-
portes.
Lentreprise devra tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en ceuvre des produits appliqués :

e Les travaux préparatoires (égrenage, poncage, enduisage, etc...), en particulier les portes et portes de
placards.
e |estravaux d’appréts en fonction de la nature et de I'état superficiel du subjectile.

La prestation comprendra les arasements, la mise en place de papier collant pour protection des ouvrages, les
rechampissages, le nettoyage en fin d'intervention.

Localisation : L'ensemble de la zone de projet - cf plan des revétements muraux et plafonds

10.2- Peinture :

Les produits appliqués successivement sur le support doivent :

e Etre compatibles avec le support lui-méme
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e Etre compatibles entre eux,

e Former un ensemble cohérent de couches adhérentes entre elles et au support

e Peintures sans COV, acryliques lessivables avec label NF Environnement (ou autre label Européen
équivalent).

10.3- Mise en peinture sur murs, cloisons, portes, etc - peinture colorée :

Références :

e Teinte beige clair : Farrow&Ball No.2008.- “Dimity” ou equivalent (RVB : R234, V225, B210)
Localisation : cf repérage lettre A sur plan des revétements muraux : une cloison bureau 310-309, une
cloison bureau 308 et un mur bureau 307

e Teinte bleu clair : Farrow&Ball No89.- “Lulworth Blue” ou équivalent (RVB : R159, V182, B200)
Localisation : cf repérage lettre B sur plan des revétements muraux : une cloison de |'espace détente, un mur de la
salle 301-302, une cloison de la salle 304

e Teinte noire Peinture noire RAL 9005 (RVB : RO, VO, BO)

Localisation : cf repérage lettre E sur plan des revétements muraux : une partie des cloisons de la salle 303

e Installation d'échafaudages ou de platelage d’exécution si nécessaire.

e Protection des ouvrages avoisinants.

e 2 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect satiné

e Enléevement des protections et nettoyage aprés travaux.
La prestation comprendra la mise en ceuvre de préparation des peintures et des teintes, les arasements, la
mise en place de papier collant pour protection des ouvrages et arrét net et rectiligne, les rechampissages, le
nettoyage en fin d'intervention.

Localisation : repérages lettres A et B - cf plan des revétements muraux et plafonds

10.4 - Mise en peinture sur murs, cloisons, portes, etc - peinture blanche :

Peinture sur murs, cloisons, portes, plinthes, etc, y compris sur les raccords en plafond réalisés selon leur
nature (cf 5.1 - Raccords en plafond).

e Teintes : Blanc RAL 9010 ou équivalent

e Installation d'échafaudages ou de platelage d’exécution si nécessaire.

e Protection des ouvrages avoisinants.

e 2 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect satiné.

e Enlevement des protections et nettoyage apres travaux.
La prestation comprendra la mise en ceuvre de préparation des peintures et des teintes, les arasements, la
mise en place de papier collant pour protection des ouvrages et arrét net et rectiligne, les rechampissages, le
nettoyage en fin d'intervention.
Localisation : cf repérage lettre D sur plan des revétements muraux - 3 cloisons de la salle 301-302 / une partie

des cloisons de la salle 303 / 3 cloisons de la salle 309-310 / une cloison de I'espace détente / ponctuellement
sur un mur suite a la démolition de la cloison a I'entrée

11. VITROPHANIE

11.1. Vitrophanie :
Fourniture et pose d’adhésifs découpés autocollants de type vitrophanie effet verre sablé (a faire valider par
la maftrise d’ouvrage) comprenant :

- Nettoyage et dégraissage trés soigné du vitrage
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- Application soignée de la vitrophanie sur toute la surface concernée c6té circulation afin de
conserver le vitrage écritoire a I'intérieur de la salle 304
Hauteur de la vitrophanie : environ L200 x H130
A poser sur toute la surface du vitrage.
Localisation : A poser sur le chdssis vitré de la salle 304 cété circulation — cf repérage lettre C sur plan de
revétement muraux

12. ELECTRICITE

Le raccordement au réseau et les modifications éventuelles de celui-ci sont a la charge de I'entreprise.

Lentreprise devra établir et fournir les schémas électriques correspondants.
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes, DTU et prescriptions des fabricants en
vigueur.

La consignation électrique des départs concernés sera assurée par la maitrise d’ouvrage, sur les niveaux
impactés, en cohérence avec le phasage des travaux. Une attestation de consignation sera remise a
I'entreprise avant toute intervention.

La maitrise d’ouvrage mettra a disposition de I'entreprise une prise de courant triphasée, de type tétra ou
Hypra (3P+N+T), destinée a l'alimentation des besoins de chantier.

Le titulaire assurera la mise en place d’un dispositif de sous-comptage, ainsi que la fourniture, la pose et
I'exploitation d’un coffret provisoire de chantier, dimensionné en fonction de ses besoins.

Le titulaire devra procéder a une vérification préalable avant démarrage des travaux, afin de s’assurer de
I'absence de tension sur les installations concernées. Il demeure responsable de la conformité réglementaire
de ses installations, de leurs protections et de la sécurité des personnes.

12. 1 — Micro-récepteur Hz et commande murale de volet électrique :

Pour chaque volet roulant extérieur neuf, fourniture et pose d’un micro-récepteur Hz, relié a un dispositif de
commande murale par fréquence radio reliée.

Y compris le raccordement au réseau, la mise en place des circuits, et toutes sujétions d’accessoires et de mise
en ceuvre.

La commande sera a poser a coté de chagque menuiserie concernée.
Elle sera implantée a 110 cm du sol fini.

Localisation : deux dans la salle immersive 303 et un dans I'espace captation 304bis — cf plan de second-ceuvre

Eclairage :
L’entreprise devra définir et transmettre avant travaux, ses différents calculs aux bureaux de controle et

Maitre d’ouvrage (bilan de puissance, calculs de cables, calculs d’éclairement...).
Les éléments de calculs a prendre en compte seront ceux définis par les tableaux de la NF C15 100.

12. 2- Interrupteurs :

Fourniture et pose d’interrupteurs a I'entrée de chaque espace concerné de sorte que I'espace soit commandé
indépendamment par cet interrupteur. Y compris le raccordement au réseau, la mise en place des circuits, et
toutes sujétions d’accessoires et de mise en ceuvre.

lIs seront implantés a 110 cm du sol fini.
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Lentreprise devra fournir un plan de pose.
Localisation - cf plan de zonage des luminaires :

e 12.2.1: Reprise et adaptation des réseaux pour raccordement a un seul interrupteur existant :
coworking 301-302, salle immersive 303, Faclab 304 et bureau 309-310.

e 12.2.2 Fourniture et pose d’un interrupteur neuf et reprise et adaptation des réseaux pour
raccordement de luminaires existants : espace captation 304bis, Faclab 304 (divisé en 2 zones)

12.3. Interrupteurs avec variateur d’intensité

Fourniture et pose d’interrupteurs avec variateur d’intensité commandant individuellement :

- Salle 304 bis : commande individuelle de chacun des 4 projecteurs orientables (cf 12.5 - Fourniture et pose
d’un rail en plafond et de 4 projecteurs orientables et mobiles).

- Salle immersive 303 : un variateur pour I’ensemble de la salle.

Y compris le raccordement au réseau, la mise en place des circuits, et toutes sujétions d’accessoires et de mise

en ceuvre.
lIs seront implantés a 110 cm du sol fini.

L’entreprise devra fournir un plan de pose.

Localisation : salle 304bis (espace captation), salle immersive 303 - cf plan de zonage des luminaires

12.4 - Repose de spots existants :
Suite a leur dépose (cf plan de dépose des luminaires), reprise et adaptation des réseaux électriques existants,
et toutes sujétions d’accessoires et de mise en ceuvre pour la repose des spots existants conservés.

Localisation : entrée — cf plan de zonage des luminaires

12.5- Spots TBT LED encastrables :

Fourniture et pose de downlight ronds encastrables LED et diffuseur opale, diameétre 180 mm a 200 mm. Y
compris le raccordement au réseau, la mise en place des circuits, et toutes sujétions d’accessoires et de mise
en ceuvre.

Une étude d’éclairement sera réalisée afin que le calepinage permette un éclairement d’ambiance d’environ
350 lux.

Couleur d’éclairage : blanc neutre.

lls seront a encastrer dans des dalles 60x60 cm de faux-plafond suspendu.

L’entreprise devra fournir un plan de pose.

Localisation : salle immersive 303 - cf plan de zonage des luminaires

12.6- Fourniture et pose d’un rail en plafond et de 4 projecteurs orientables et mobiles :

Fourniture et pose d’un rail en plafond et de 4 projecteurs orientables et mobiles sur le rail (qui seront
commandés individuellement : cf 12.2. Interrupteurs avec variateur d’intensité).

Projecteurs LED et diffuseur opale, diameétre environ 120 mm. Y compris le raccordement au réseau, la mise
en place des circuits, et toutes sujétions d’accessoires et de mise en ceuvre.

Une étude d’éclairement sera réalisée afin que le calepinage permette un éclairement d’ambiance d’environ
500 lux (maximal).

Couleur d’éclairage : blanc neutre.

Le rail sera a poser sur le faux-plafond suspendu en dalles 60x60 cm existant.

L’entreprise devra fournir un plan de pose.

Localisation : salle 304bis (espace captation) - cf plan de zonage des luminaires
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Alimentations courant fort et courant faible :

Le cablage utilisateur réseau réalisé par le titulaire devra étre de type catégorie 7.

Un cahier de recette de chaque prise réseau ainsi qu’'un plan détaillé du cablage devra étre fourni par le
titulaire.

12.7- Alimentations en plinthes techniques — courant fort :

Reprise et adaptation des réseaux électriques existants et fourniture et pose éventuelle de plinthes techniques
et de nourrices de courant fort

Localisation : coworking 301-302, salle immersive 303, FACLAB 304, coworking 307 et bureaux 308 et 309-
310 - ¢f plan de CFO/CFA

12.8- Alimentations en plinthes techniques — courant faible :

Reprise et adaptation des réseaux électriques existants et fourniture et pose éventuelle de plinthes techniques
et de nourrices de RJ45 et HDMI.

Localisation : coworking 301-302, salle immersive 303, FACLAB 304, espace captation 304bis, coworking 307

et bureaux 308 et 309-310 - ¢f plan de CFO/CFA

13. SSI

Le raccordement au réseau existant et les éventuelles modifications nécessaires sont a la charge de
I'entreprise.
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions
des fabricants.
Le titulaire remettra, a I'issue des travaux :

e Une attestation de conformité des installations réalisées au titre des présentes prestations.

e Les procés-verbaux d’essais attestant de leur bon fonctionnement et de leur intégration au systeme

d’alarme existant.
e Les éléments nécessaires a la mise a jour du dossier d’identité SSI.

13.1 — Extincteur CO2 2kg :
Fourniture et pose d’un extincteur CO2 2kg.
Localisation : salle immersive 303 - ¢f plan de sécurité

13.2 — DSAF + DVAF ROLP mural :

Fourniture et pose de DSAF Diffuseur Sonore d'Alarme Feu conventionnel + DVAF ROLP Diffuseur visuel
d'alarme feu et sonore Rolp mural : flash rouge / boitier rouge.

Y compris reprise, adaptation et raccordement aux réseaux électriques existants, essais de bon
fonctionnement, ainsi que la fourniture et pose de tous accessoires nécessaires a une mise en ceuvre complete
et conforme.

Localisation : salle immersive 303, espace captation 304bis et sanitaires - ¢f plan de sécurité

13.3 — Mise a jour du dossier d’identité SSI de I'établissement :

Mise a jour du dossier d’identité SSI avec les équipements modifiés ou ajoutés par les travaux.
Seront fournis :

- Les plans d'implantation mis a jour (déplacement du DAI, ajout du DSAF + DVAF),

- Les schémas électriques modifiés intégrant les adaptations de cablage réalisées,

- Les plans de recollement correspondants.
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14. NETTOYAGE DE LIVRAISON

L'entreprise devra réaliser le nettoyage. Cette prestation comprend :

- Le nettoyage des taches et bavures de peinture ou de colle sur murs, plafonds, sols, menuiseries
extérieures et intérieures, canalisations, appareillage électrique, de ventilation, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux a sa charge.

- Le nettoyage de la vitrerie 2 faces

- Le nettoyage des menuiseries extérieures double face y compris aspiration des gravats dans les gorges.

- Le dépoussiérage des portes et nettoyage des quincailleries

- Le détachage éventuel, lavage et rincage des sols

- Le dépoussiérage soigné industriel de I'ensemble

- L'évacuation aux décharges publiques de tous les détritus (chutes, bidons, ...) étant précisé qu'il est
formellement interdit de brller sur place les chutes de matériaux.

15. VENTILATION

Actuellement, le réseau de ventilation est le suivant :
- VMC pour I'empilement de sanitaires jouxtant I'ascenseur, caisson dédié en toiture ;
- VMC pour I'empilement de point cuisine en gaine paliére ainsi que pour les sanitaires PMR au R+1,
caisson dédié en toiture ;
- Réseau existant mais inusité de ventilation de confort aux R+2, R+3 et R+5, caissons de soufflage et de
reprise en toiture ;
- Armoire électrique au R+5.

Les VMC sont conservées et non impactées par les travaux.

Les réseaux de ventilation de confort existants présents dans la zone impactée par ces travaux de ventilation
seront déposés soigneusement. Compris toutes sujétions d’adaptation et de rebouchage.

Le projet consiste a prévoir une ventilation double flux pour la salle immersive. L'installation devra étre
réalisée afin de ne pas engendrer de nuisance acoustique dans cette salle. Il sera ainsi prévu notamment
d’installer la CTA en faux-plafond de la future zone détente, des piéges a sons ainsi qu’un dimensionnement
des réseaux et un choix d’équipements a faible nuisance acoustique.

Dimensionnement débit maximal : 19 personnes maximum a 18 m3/h/pers, soit 342 m3/h.

Le réseau de ventilation de confort est déposé uniquement sur la partie impactant le présent projet. Ainsi,
seule la partie en future zone détente et en salle immersive en R+3 est concernée.

15.1 — Acoustique :
Lors de l'exécution de ses installations, |'entreprise adjudicataire devra impérativement respecter les
préconisations ci-dessous énoncées :
- Des silencieux et supports spécifiques seront installés ;
- Toutes les batteries d'échange des centrales d'air seront raccordées par l'intermédiaire de manchons
acoustiques, celles des unités terminales étant liaisonnées par des flexibles métalliques ;
- Toutes les gaines seront désolidarisées des caissons de ventilation par l'intermédiaire de manchettes
souples ;
- Les traversées de parois seront équipées de Talmisol pour les gaines ;
- La sélection de la centrale de traitement d'air devra étre effectuée en tenant compte du rendement
maxi de |'appareil (haut rendement — faible consommation électrique) mais également des niveaux
sonores générés a la fois au rayonnement et au refoulement du ventilateur.
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La conception et la mise en ceuvre devront étre telles que les nuisances acoustiques soient réduites au
minimum dans la salle immersive.

15.2 — Vitesse d’air dans les gaines de ventilation :
En regle générale, la vitesse d'air a observer dans les réseaux aérauliques tiendra compte des niveaux
sonores a respecter (voir notice acoustique jointe au dossier).

Les gaines pourront étre de section rectangulaire ou de section circulaire, selon les possibilités de passage
des réseaux et selon la disponibilité dans les faux-plafonds.

Toutes les gaines rectangulaires seront déterminées avec un rapport maximum de 2 entre la hauteur et la
largeur, pour éviter au maximum les pertes de charge par frottements.

Toutes les bouches et les diffuseurs d'air devront assurer une bonne diffusion et seront sélectionnés en
fonction de leur portée, du rayon de diffusion et du niveau sonore engendré par |'appareil (voir notice
acoustigue jointe au dossier). lls devront disposer d'un organe de réglage de débit d'air.

Les vitesses de 'air traité dans la zone occupée ne devront pas excéder 0,15 m/seconde, impérativement.
Les matériels retenus ne devront générer aucune géne chez les utilisateurs.

Sur les grilles de prise d'air neuf et de rejet d'air vicié des réseaux de ventilation, les vitesses d'air seront
limitées a :

- 3 m/seconde pour les grilles d'aspiration pour éviter toute entrée d’'eau ;

- 4 m/seconde a 5 m/seconde pour les grilles de rejet d'air.

15.3 — Ventilation de la salle immersive :
La salle immersive sera chauffée et ventilée par une CTA extra-plate de type double flux, avec récupération
d’énergie sur |'air rejeté, située en faux-plafond.

Le débit de la CTA est estimé a 350 m3/h.
La centrale CTA sera de type a débit variable, par variateur de tension.

La centrale sera de marque : FRANCE AIR type SMALLBOX ou VIM type CAD HR MINI ou techniquement
équivalent et sera composée de :

- Echangeur contre-flux certifié Eurovent d’efficacité minimale 90% ;

- Moteur basse consommation ;

- Modele horizontal ;

- Batterie électrique ;

- Filtres F7 sur l'air neuf et G4 sur 'air repris ;

-  Communication GTB ;

- Régulation par sonde CO2 et température du local.

La diffusion de I'air sera réalisée par l'intermédiaire de bouches de soufflage encastrées en cloisons et
équipées de plenum d’équilibrage a débit réglable.

La reprise de l'air sera réalisée par l'intermédiaire de bouches reprise encastrées en cloisons et équipées de
registres de réglage et plenum de raccordement.

Toutes les gaines de soufflage et reprise seront calorifugées.
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Cette centrale de traitement d’air sera pilotée par un régulateur numérique autonome qui sera raccordé sur
la GTC.

Cette installation sera asservie par une horloge journaliere et hebdomadaire, a réserve de marche.

L'installation devra étre la plus silencieuse possible. A ce titre, le choix des bouches de soufflage et de reprise
seront choisies pour leurs performances acoustiques. Les teintes des grilles seront laissées au choix du
Maitre d’Ouvrage dans la gamme RAL.

Compris :
- Alimentations électriques ;
- Modification de I'armoire électrique au R+5 ;
- Piegesasons;
- Supports anti-vibratiles pour la CTA ;
- Mise en service compris rapport ;
- Raccordement a la GTB existante et création du synoptique adapté selon chartre de I’'Université.

Le superviseur GTB existant installé a I'échelle de I'Université d’Orléans permet actuellement de remonter
les équipements techniques de plusieurs batiments afin de pouvoir les piloter et les gérer a distance. Ce
superviseur integre également une licence de plusieurs milliers de points GTB.

Il est de marque Delta Dore, ESME Solutions et fonctionne avec plusieurs protocoles de communication.

Le titulaire aura a sa charge toutes les prestations d’intégration et de remontée de points GTB de tous les
équipements techniques ainsi que le développement des vues graphiques sur la supervision Delta Dore
existante.

Il devra 2 vues :
- Plan de repérage : plan d’étage indiquant la position de la CTA et les valeurs des différentes
sondes ;
- CTA dont défauts, de ce type :

CTA 07
— i
A —

e —
SOUFFLAGE

iy I .

[:_', ,:. [ 450.0 M3/h ]

[ 500.0m3/h | [ 500.0 M3/h | [248°c |

T J—'_-' [ [as00mam | [210°cC
Antigel ” Consigne Consigne Défauts )
Défaut filtre reprise : Normal
traceur Défaut filtre soufflage : Normal
Défaut antigel :
Commande CTA Défaut Ipso reprise : Normal
Défaut Ipso soufflage : Normal
t/;' AStadistance:Sis0 \_ Commut. Auto/Manu CTA : Marche
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15.4 — Percement en facade :

L’entrepreneur devra :
- Les percements par carottage avec un matériel hydraulique, y compris mise a la décharge publique des
gravois ;
- Encas de mise a nu d'armatures, celles-ci seront passivées puis enrobées avec un enduit de type SIKA.
- Toutes les mesures nécessaires liges a la présence d’amiante dans le bardage, ainsi que la location
éventuelle de nacelle pour travaux en extérieur

Le DTA (en annexe) mettant en évidence la présence d’amiante dans les plaques de bardage extérieur.

En conséquence, pour les percements en facade, une intervention relevant la sous-section 4 est a prévoir.
Dispositions particulieres aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des
articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante (Articles R4412-144 a R4412-148 du code
du travail)

Localisation : Percement des voiles de facade pour mise en place de grille de ventilation haute et basse :

e Amenée dair de la CTA;
e Rejet d’air de la CTA.

15.5 — Grilles de ventilation en aluminium thermolaqué :
Fourniture et pose de grilles de ventilation en aluminium thermolaqué, a encastrer, de type 480 de RENSON
ou techniguement équivalent, comprenant une protection anti-rongeurs et insectes du type "moustiquaire"
métallique, grillage a mailles de 10 millimetres au plus.
Localisation : Grilles de ventilation verticales extérieures :

e Amenée d’airde la CTA ;

e Rejet d’air de la CTA.

15.6 — Trappes :
Fourniture et pose de trappes de visite compris encadrement en faux-plafond, avec joint isophonique, pour
acces aux équipements de la centrale de traitement d’air.

Panneau fermeture en aggloméré M1, épaisseur 35 mm, a peindre.
Localisation : Au droit de la centrale de traitement d’air

Cahier des plans (voir annexes)
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