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3.1.1 OBIJET DU PRESENT LOT
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Le présent descriptif concerne les travaux de PLATRERIE — ISOLATION — PLAFOND — MENUISERIE INTERIEURE
— PEINTURE — REVETEMENTS DE SOLS a réaliser pour la Réhabilitation partielle des locaux de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales & RdC pour création de bureaux a DIJON.

Les travaux a réaliser comprennent notamment :
¢ La réalisation de I'ensemble des cloisons créées
¢ La réalisation des jouées verticales de faux plafonds,
¢ La réalisation d'un doublage thermique en facade Ouest
¢ La mise en peinture de I'ensemble des éléments en platre
¢ La réalisation d'un faux plafond démontable,
¢ La préparation des supports au sols,
¢ La fourniture et la pose des menuiseries intérieures,
¢ La fourniture et la pose des revétements de sols,

Les travaux faisant I'objet du présent lot seront exécutés conformément aux Cahiers des Charges, aux avis
techniques francgais et européens ainsi qu’aux Prescriptions et Regles de I'Art.

L’Entreprise se réferera systématiquement aux plans AVB joints au présent DCE.
LOCALISATION DES OUVRAGES

Le projet a été établi selon les plans architecte concus et réalisés par le groupement de maitrise d’ceuvre
d’ARCHITECTURES VINCENT BILLARD.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes, facades et détails divers,
définissant les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages a prévoir dans le prix global et forfaitaire, en
fonction des contraintes liées a la configuration des locaux, ainsi que par les directives et consignes particuliéres
du Maitre d’Ouvrage (MOA), du Contréleur Technique (CTE) et du Coordonnateur SPS (SPS).

Adresse du chantier :

22, Rue Nodot - 21 000 DIJON

RECONNAISSANCE DES LIEUX
Avant toute remise de prix, I'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte de

I'ampleur des travaux, des moyens d'acces, de la disposition des lieux et des sujétions d'exécution, définies par
les pieces générales.

L’Entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a
la détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

De ce fait, 'Entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

E - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.1.4 CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PRESENT LOT
L'Entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
I'ensemble des piéces et documents du marché et en particulier :
e LeC.CA.P,
e Les C.C.T.P. de tous les corps d'état,
e Les plans architectes
¢ les plans techniques des bureaux d'études,
L'Entrepreneur est censé connaitre les prestations des autres corps d'état et devra implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non, nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achévement. En
particulier le co(it des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-aprés ne donnant
pas lieu a réglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.
Les travaux du présent lot comprennent en particulier :
e La reconnaissance des lieux et des ouvrages,
e Les travaux d'installation du chantier spécifiques au présent lot
¢ Les protections et palissades complémentaires de chantier, la fermeture et la signalisation adaptée a ses
zones d'interventions (sauf les clotures prévues au lot Gros ceuvre) et ceux tout au long des travaux
prévus en différentes phases (nécessité de démontage et remontage des installations).
¢ Les travaux de démolition et de désamiantage prévus au présent descriptif et sur les plans.
¢ Les moyens et matériels nécessaires a la descente, au tri, au chargement, a I'enléevement de tous les
gravats compris transport et frais de décharge.
e Le nettoyage journalier et en fin du chantier.
o les dispositions particulieres a l'opération,
o les travaux préparatoires et divers.
Toutes les sujétions inhérentes a la prestation de I'Entrepreneur, tel que défini au CCAP, au CCTP et au
PGCSPS.
3.1.5 SECURITE SUR LE CHANTIER

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

L'Entrepreneur devra se conformer aux directives formulées par le coordonnateur SPS et Iui fournir tous
documents nécessaires a la réalisation de sa mission.

Toutes les trémies de plancher seront protégées par I'Entrepreneur du présent corps d’état. Des protections
spéciales devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace des passages.

Notamment, I'Entrepreneur aura la charge d'établir tous trottoirs, panneaux, clotures, planchers, auvents,
baches et tous autres éléments de protection des personnes concourant a I'édification de la construction, contre
la chute des matériaux et des personnes, et pour éviter tout accident durant toute la durée du chantier. Les
moyens d‘arrimage destinés aux interventions de courte durée en altitude (filets ou autres) devront étre mis en
ceuvre selon la nécessité.

L’Entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou d’améliorer les mesures de protection prises si elles sont
jugées insatisfaisantes, et dans ce cas, il ne pourra prétendre a une indemnité supplémentaire pour une
protection adaptée et efficace.

Les protections périphériques en rive de dalles, ne seront déposées qu‘apres I'accord du coordonnateur de
sécurité.

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.1.6 DOCUMENTS DE REFERENCES
Les matériaux mis en ceuvre devront correspondre aux exigences relatives au classement du batiment
Sauf dérogations éventuelles contenues dans la suite du présent document, les fournitures et travaux seront
conformes aux lois, décrets, arrétés, circulaires, ordonnances, notices d'agréments du C.S.T.B., aux normes du
R.E.E.F. et aux prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur a la date de remise des
offres et notamment :
— D.T.U. 25.222 : Plafonds fixés - Plagues de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse.
Norme NF-P 72.201.
- D.T.U. 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse
directement suspendues. Norme NF-P 68.201.
— D.T.U. 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit en platre.
Exécution des cloisons en carreaux de platre. Norme NF-P 72.202.1.
- D.T.U. N° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées). Norme
NF-P 72.203.
— D.T.U. 25.42 : Ouvrages de doublage et d'habillage en complexes et sandwichs. Plaques de parement
en platre isolant. Norme NF-P 72.204.
— D.T.U. 25.51 : Mise en ceuvre des plafonds en staff. Norme NF-P 73.201.
- D.T.U. 59.1 : Travaux de peinture des batiments. Norme NF-P 74.201.
— D.T.U. 59.2 : Revétements plastique épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques. Norme
NF-P 74.202.
— D.T.U. 59.3 : Peinture de sols. Norme NF-P 74.203.
— Normes Francaises NF-P 30.001 et suivantes : Peinture, pigments, vernis, généralités, terminologie,
méthodes d'essais.
— Agrément des procédés et produits utilisés.
Les matériaux et leur mise en ceuvre conformes aux notices techniques d'agrément du C.S.T.B. et prescriptions
des fabricants. Le mortier adhésif doit faire I'objet d'un avis technique.
3.1.7 SECURITE SUR LE CHANTIER

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

L’Entrepreneur devra se conformer aux directives formulées par le coordonnateur SPS et lui fournir tous
documents nécessaires a la réalisation de sa mission.

Toutes les trémies de plancher seront protégées par I'Entrepreneur du présent corps d’état. Des protections
spéciales devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace des passages.

Notamment, I'Entrepreneur aura la charge d'établir tous trottoirs, panneaux, clotures, planchers, auvents,
baches et tous autres éléments de protection des personnes concourant a I'édification de la construction, contre
la chute des matériaux et des personnes, et pour éviter tout accident durant toute la durée du chantier. Les
moyens d‘arrimage destinés aux interventions de courte durée en altitude (filets ou autres) devront étre mis en
ceuvre selon la nécessité.

L’Entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou d’améliorer les mesures de protection prises si elles sont
jugées insatisfaisantes, et dans ce cas, il ne pourra prétendre a une indemnité supplémentaire pour une
protection adaptée et efficace.

Les protections périphériques en rive de dalles, ne seront déposées qu'aprés I'accord du coordonnateur de
sécurité.

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.1.8

3.1.9

3.1.10

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

DEFINITION DES OUVRAGES

Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par I'entrepreneur du
présent lot. Les plans et CCTP forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le projet.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de l'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au
marché.

Les indications portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le CCTP sont également a prendre
en compte dans le cadre du marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de
tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction suivant toutes les régles de l'art, des réglements et normes en vigueur et
des regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou
entre deux piéces contractuelles du dossier, ce sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, directement au Maitre d'CEuvre toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le Maitre d'CEuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un
additif qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer auprées du Maitre d'CEuvre et des Bureaux d'Etudes Techniques tous,
les renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du Bureau de Controle.
RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par l'existence d'un
projet de marché a procédure adaptée établi par le Maitre d'CEuvre. Les dimensionnements, descriptions
d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne sont données qu'a titre indicatif et
minimal et doivent étre controlés par I'entreprise, tant pour la réponse aux marché a procédure adaptée que
pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations que son intervention
aura causé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état, ou des tiers.

LIMITES DE PRESTATIONS

L’Entreprise titulaire du présent lot s'engage a réaliser les travaux tels que décrits. Il Iui appartient d’apprécier
I'importance et la nature de ces travaux et suppléer de par ses connaissances aux détails dont I'emplacement,
la nature et la quantité sont implicitement inclus pour une réalisation normale.

Pour les travaux de platrerie, isolation et faux-plafonds, les travaux dus par I'Entreprise du présent lot
comprennent d’'une fagon générale :

— Toutes les manutentions et tous les transports nécessaires ainsi que toutes les autres sujétions
d'exécution fractionnées rendues éventuellement nécessaires par le programme du Maitre d'Ouvrage.
Ces sujétions sont réputées incluses dans les prix unitaires.

— Les planéités et aplombs conformes au DTU 25.41 et 25.42 soit une fleche ou contre-fleche < 5mm
sur la régle de 2,00m et < 1mm sur le réglet de 0,20m. Le faux aplomb mesuré sur la hauteur de 2,50

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
Page 7/ 23



mailto:archi.billard@gmail.com

Caisse Nationale des Allocations Familiales

Chantier AFF : AVB- 2023-17
Réhabilitation partielle des locaux de la Caisse Nationale des Allocations Familiales a RdC
pour création de bureaux
22, Rue Nodot - 21 000 DIJON

N° ART

DESCRIPTION 19/02/2026
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m ne devra pas étre supérieur a 5mm : dans le cas contraire, cela entrainera la démolition et
reconstruction aux frais et charges de I'Entreprise, ainsi que les frais de reconstitution des
équipements des autres corps d'état si le désordre est constaté en cours de chantier ou a la réception.

L'implantation des cloisons avant l'intervention du menuisier conformément aux plans de I'Architecte-
Maitre d'ceuvre.

La vérification des épaisseurs des cloisons par le calcul en fonction des hauteurs et des
recommandations du fabricant. Celles indiquées au plan de I’Architecte-maitre d’CEuvre n'ont qu'une
valeur indicative de minima.

Enduits sur les murs béton intérieurs et les sous-faces de plancher compris aplanissage et
dégrossissage de rattrapage au PLANIBLOC de TOUPRET, lissage sous murs tapissés au BBF, lissage
sur murs peints au BBF de TOUPRET et pongage fin.

Le nettoyage avant mise en peinture impliquant balayage et aspiration du chantier. Dans le cas
contraire, I'Architecte-maitre d’CEuvre pourra arréter le chantier et compter des pénalités jusqu’au
nettoyage.

Les travaux sur métaux ferreux incluant dégraissage et brossage avant toute couche primaire, et s'il y
a lieu pochonnage et retouches d'antirouille.

Les travaux sur boiseries incluant le brossage et I'application d'un enduit repassé et poncé (finition
soignée). Avant l'application de toute couche, la surface qui la regoit sera débarrassée des souillures,
poussiéres, taches de graisse, etc.... ainsi que des graffitis divers. Les peintures et vernis devront, en
cours d'emploi, étre maintenus dans un parfait état d'homogénéité (enlevement des peaux
superficielles, brassages et tamisages). Ces produits seront entreposés dans un local clos mis a la
disposition de I'Entreprise, la température ambiante ne devra pas étre inférieure a + 5°.

La protection des ouvrages et toutes dispositions nécessaires pour la préservation des ouvrages
limitrophes.

L'application soignée et compléte des peintures sur les surfaces a peindre. Les peintures employées
devront alors étre compatibles avec le subjectile a recouvrir.

Le rebouchage des trous, le calfeutrement des moulures, chanfreins, plinthes, etc...

La protection efficace des tétieres des serrures, pénes, béquilles, plagques d'entrée, commandes
diverses, interrupteurs, boitiers, etc ... pendant la durée des travaux compris nettoyage avant
réception.

Les essais et échantillons polychromes : I'Architecte Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire
exécuter différentes teintes. Cette sujétion n'entrainera aucune modification du prix forfaitaire
convenu. Toutes les teintes seront au choix de I'Architecte Maitre d’CEuvre : il se réserve le droit de
faire refaire tout ouvrage exécuter sans la présentation préalable de I'échantillon de couleur par
L’Entreprise. Le pourcentage de teintes fines prévu pour toutes les peintures est de 30 %.

La vérification de la qualité des supports a traiter, en état de recevoir la peinture (état hygrométrique,
calamine, graisse, rouille, résine, colle, etc ...). LEntreprise sera responsable des désordres qui
pourraient résulter de la mauvaise observation de cette régle.

Le respect des régles d'application des peintures, vernis et enduits :
o Par une température ambiante > 5°,
0 Sur les subjectiles non gelés ou surchauffés,
o Dans une atmosphére séche et non humide, susceptible de donner lieu a condensation.
o Dans une atmosphére non poussiéreuse.
Le respect des délais nécessaires a un séchage suffisant entre I'application des différentes couches.

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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— Le niveau de finition soignée par nature de subjectile des peintures conformément au DTU n° 59.1
article 422.
3.1.11 PLANS ET ETUDE D'’EXECUTION
3.1.11.1 VERIFICATIONS DES PLANS
Toutes les cotes seront vérifiées sur place avant le commencement des travaux, ou données avec précisions
sous la responsabilité de I'Entreprise concernée.
L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, profils etc. et de signaler a I'Architecte-Maitre
d’ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait contester ou de le rendre attentif a tout changement qui serait
éventuellement a opérer.
Il serait responsable des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.
3.1.11.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
L'Entreprise devra fournir au Maitre d'ceuvre, au plus tard pour la date de réception des travaux, le Dossier des
Ouvrages Exécutés complet et précis, en particulier : plans de récolement, notices d’entretien des ouvrages, PV
d’essais et réception par le bureau de contrble de tous les ouvrages exécutés.
A défaut, le Maitre d'Ouvrage appliquera les pénalités prévues au CCAP.
Unité : PM
3.1.12 SPECIFICATIONS GENERALES
3.1.12.1 PRISE DE CONNAISSANCE DES LIEUX
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.
La remise de I'acte d’engagement implique donc que I'Entreprise :
— S'est rendue sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
— A pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui lui sont attachées,
— A pris connaissance de la disposition des lieux et des conditions particuliéres d'exécution,
— A pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage des matériaux...
— A pris connaissance des sujétions d'exécution des travaux pour respect de la réglementation,
— Connait les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.
— A pris tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la détermination de son
offre et a I'exécution de ses travaux,
Suite a la visite des lieux, tous les travaux nécessaires seront dus pour la livraison des ouvrages définis par les
plans et le CCTP, en tenant compte des spécificités du site telles que les acces
L'Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet : aucune sujétion particulieére
imprévue ne sera admise pour remettre en cause le prix global et forfaitaire du marché et les prix unitaires ou
prétendre a des prolongations de délais.
3.1.12.2CONDITIONS D'ACCES ET D'INTERVENTION

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

INTERIEUR!
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Au préalable, I'entreprise devra avoir pris connaissances des contraintes liées a I'environnement du chantier et
en tenir compte dans son offre.
En particulier :

o le site et ses sujétions propres (difficultés éventuelles d'accés...),

¢ la nature des constructions a démolir et celles a conserver,

¢ les contraintes relatives aux propriétés voisines et tout particulierement en ce qui concerne les nuisances

vibratoires et acoustiques,
¢ les modalités d'accés par la voirie existante,
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o les possibilités de circulation et de stationnement,

¢ de la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc...

o les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
L'entreprise devra avoir pris connaissance des renseignements utiles auprés des concessionnaires suivant ses
besoins ( ERDF, VEOLIA) et pourra faire le cas échéant tous les relevés et sondages nécessaires.

L'entreprise devra tenir compte des conditions d’acces et d'intervention particulieres définies par le CCAP et le
PGC établi par le coordinateur SPS.

L'entreprise devra assurer pendant la durée des travaux, la protection de ses personnels.

A cet effet, elle aura a sa charge tous les matériels de levage et manutention, ainsi que tous les filets, garde-
corps et ouvrages de protection, extincteurs, nécessaires a la sécurité suivant les réglementations en vigueur.

3.1.12.3 SUJETIONS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent descriptif sans limitation, ni restriction.
L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les incidences dues aux conditions particulieres d'exécution. Le
titulaire du présent lot est tenu de s'assurer du parfait achévement de ses installations sachant que le présent
devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniére aux régles de I'art, et que I'entreprise
est, de par sa qualification apte a palier toutes les erreurs ou omissions. De ce fait, elle ne pourra prétendre a
aucun réglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de conformité de ses travaux.

L'Entreprise, reconnait aussi qu'elle a suppléé par sa qualification, par ses connaissances professionnelles, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. De ce fait, elle ne pourra
prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de conformité de ses ouvrages.
Par ailleurs, I'Entreprise ne saurait réclamer une quelconque plus-value si préalablement a I'exécution ou en
cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes a tout chantier s'avérent nécessaires.

3.1.12.4 PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L'Entreprise devra assurer pendant ses interventions, la protection des ouvrages existants prévus d'étre
conserveés par tous les dispositifs efficaces de son choix et en assurer I'enlévement préalablement a la poursuite
des travaux par les autres corps d'état.

3.1.12.5RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement stipulé que I'Entrepreneur demeurera entierement responsable de ses matériels,
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols,
détournements ou dégradations.

En cas de détérioration ou de vol (ouvrages posés ou non), I'Entrepreneur devra le remplacement immédiat des
ouvrages, sans qu'il ne puisse en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

3.1.13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
D’autres marques et procédés de qualité équivalente pourront étre proposés.

La mise en ceuvre des matériaux utilisés pour les travaux du présent lot doit étre conformes aux
recommandations des fabricants.

Tous les ouvrages annexes sont a prévoir par le titulaire du présent lot : calfeutrements, finitions, dans le
respect des préconisations des fabricants.

Les isolants mis en place devront avoir la classification ACERMI.

Les réglementations en vigueur imposant des degrés de résistance au feu des murs et cloisons, variables selon
les locaux, devront étre respectées.

Les joints seront traités suivant la technique bande-enduit avec les produits de la marque proposée.

Tous les travaux de peinture seront conformes aux normes et prescriptions techniques des fabricants (méthode
d’application, nature des colles, raccords et calfeutrements).

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE
INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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Avant toute intervention, L'Entreprise titulaire du présent lot s'assurera que les supports sont sains et aptes a
étre peints.

Les murs seront livrés avec ragréage et joints traités, permettant I'application directe d’'une peinture.

3.1.14 IMPLANTATION
Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit le tracé des ouvrages a exécuter, a ses frais. Il sera
responsable de toutes les erreurs qui pourraient se commettre dans les alignements et position des divers
ouvrages.

3.1.15 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
Depuis le ler janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le
marché doivent étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par
une classe allant d’A+ (Tres faibles émissions) a C (fortes émissions).

3.2 FAUX PLAFOND

3.2.1 FAUX-PLAFOND DEMONTABLE

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

Fourniture et pose d'un faux-plafond démontable a haute performance associant absorption acoustique et
atténuation latérale, haute résistance a I'humidité et forte durabilité, type EKLA de chez ROCKFON ou
techniquement et esthétiguement équivalent, comprenant :

- Dalles de laine de roche classée MO (NFP 92-510), format 1200 x 600 x 20mm blanc, bord TEGULAR semi
encastrées (feuillures) teinte blanche

- Ossature apparente en T type ROCKFON SYSTEM T15E, teinte blanche, constituée de profilés porteurs et
entretoises en acier galvanisé lagué blanc de 15mm,

- Fixations par suspentes réglables en sous face du plancher haut selon recommandations du fabricant (= tiges
lisses et filetées de 1 m et 2 m de longueur a découper suivant hauteurs plénums) en quantité suffisante pour
supporter les sujétions d'encastrement et reprise des charges dues aux appareils d'éclairage et de ventilation,

- Découpes soignées, décaissés et retombées de faux-plafonds,
- Corniéres de rive a joint creux en acier galvanisé laquée blanc pour arrét en périphérie contre cloisons,

- Corniéres de rives en acier galvanise laque blanc pour liaisons avec les décaissés et retombées de faux-
plafonds.

- Réservations et passages de gaines ou cables pour luminaires, découpes pour bouches de ventilation,
diffuseurs ou ouvrages a encastrer en coordination avec les lots techniques et les autres corps d’états,

- Calepinage a réaliser a partir du centre de chaque piece a I'axe et a valider avec I'Architecte.
- Hauteur selon emplacement 2,80 ou 3,20m,
Caractéristiques techniques :

- Réflexion a la lumiére des dalles = 86% minimum,
- Coefficient d'absorption acoustique aw = 1,00

- Coefficient d’atténuation acoustique Dnfw = 26dB,
- Coefficient de réduction sonore Rw = 18dB maxi,
- Résistance a I'humidité a 100%,

- Résistance au feu : Euroclasse Al

Unité : m?

Localisation : Selon plan AVB, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Tri des déchets

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.1.1

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE

Fourniture et pose d'un faux-plafond démontable a haute performance associant absorption acoustique et
atténuation latérale, haute résistance a I'humidité et forte durabilité, type EKLA de chez ROCKFON ou
techniguement et esthétiguement équivalent, comprenant :

- Dalles de laine de roche classée MO (NFP 92-510), format 600 x 600 x 20mm blanc, bord TEGULAR semi
encastrées (feuillures) teinte blanche

- Ossature apparente en T type ROCKFON SYSTEM T15E, teinte blanche, constituée de profilés porteurs et
entretoises en acier galvanisé lagué blanc de 15mm,

- Panneaux de laine de roche rigide mono-densité non revétu ép.100mm type ROCKWOOL — Alpha Rock ou
techniquement équivalent (R= 1,80 m2.K/W - A= 0,034 W/m.K) déroulés sur ossature,

- Fixations par suspentes réglables en sous face du plancher haut selon recommandations du fabricant (= tiges
lisses et filetées de 1 m et 2 m de longueur a découper suivant hauteurs plénums) en quantité suffisante pour
supporter les sujétions d'encastrement et reprise des charges dues aux appareils d'éclairage et de ventilation,

- Découpes soignées, décaissés et retombées de faux-plafonds,
- Corniéres de rive a joint creux en acier galvanisé laquée blanc pour arrét en périphérie contre cloisons,

- Corniéres de rives en acier galvanise laque blanc pour liaisons avec les décaissés et retombées de faux-
plafonds.

- Réservations et passages de gaines ou cables pour luminaires, découpes pour bouches de ventilation,
diffuseurs ou ouvrages a encastrer en coordination avec les lots techniques et les autres corps d'états,

- Calepinage a réaliser a partir du centre de chaque piece a I'axe et a valider avec I'Architecte.
- Hauteur selon emplacement 2,80 ou 3,20m,
Caractéristiques techniques :

- Réflexion a la lumiére des dalles = 86% minimum,

- Coefficient d'absorption acoustique aw = 1,00

- Coefficient d’atténuation acoustique Dnfw = 26dB,

- Coefficient de réduction sonore Rw = 18dB maxi,

- Résistance a I'humidité a 100%,

- Résistance au feu : Euroclasse Al

Unité : m2

Localisation : Selon plan AVB, Bulle de confidentialité, Local soins, local ménage

PLATRERIE
DOUBLAGES

DOUBLAGES THERMIQUES

Réalisation d’une isolation thermique intérieure (ITI) fixée contre murs de fagades (support Mur en Pierre)
comprenant :
— Ossature par profilés métalliques en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10 constituée de fourrure
F560 équipé de systéme ISOVER OPTIMA2 a 0,60 m d'entraxe selon recommandations du fabricant,
— Panneaux de laine de roche rigide mono-densité non revétu ép.100mm type ROCKWOOL — Alpha
Rock ou techniqguement équivalent (R= 1,80 m2.K/W - A= 0,034 W/m.K) déroulés entre ossature,
- Calfeutrement soigné entre chaque panneau par adhésif,

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.3.1.2

3.3.2

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

— Parement platre ép.18 mm compris visserie sur ossature, type PLACOPLATRE BA 18S ou
techniqguement équivalent,
Hauteurs maximales = 4,33m en butée contre le plancher intermédiaire
Unité : m2

Localisation : Selon plans AVB, Ensemble des murs de fagades extérieures du projet,

DOUBLAGES DE TABLEAUX

Fourniture et mise en ceuvre d'un doublage de type PLACOMUR ULTRA 32 avec pare vapeur de chez
PLACOPLATRE composé d'un panneau polystyréne expansé Ultra Th de couleur grise et d'une plaque de platre
cartonnée standard ép.10mm, collé au mortier adhésif réparti par plots coté isolant comprenant :

— Calfeutrement en pied de doublage

— Traitement des joints par bandes armées réalisées comme décrit ci-aprés ,

— Joints au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement,

— Toutes sujétions de blocage en téte, d'aplomb, d’alignement et de calfeutrement soigné,
Caractéristiques techniques :

— Epaisseur totale de la cloison de doublage: 40 mm

— Epaisseur de l'isolant : 40mm de polystyréne expansé graphité, lambda = 0.032W/(m.K)

— Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 10 mm e

— Résistance thermique : 1.30 m2.K/W
— Réaction au feu : B-s1,d0
Unité : m2

Localisation : Selon plans AVB, Ensemble des tableaux de menuiseries (Jambages + Linteaux + Tablettes)
CLOISONS DE DISTRIBUTIONS

Fourniture et pose de cloisons non porteuse type PLACOSTIL 98/62 S ou techniquement équivalent
comprenant :

— Ossature par profilés métallique en acier galvanisé constitué de rails et doubles montants Stil M62
disposés tous les 0,45m maximum d’entraxe selon recommandations du fabricant, de maniére a
constituer une cloison d’épaisseur finie 120mm,

— Panneaux roules en laine de verre semi-rigide ép. 60mm revétus sur une face d'un voile polyester non
tisse et disposés entre rails,

- 1 plaque de parement PLACOPLATRE ép.18mm (BA18S) vissées sur les montants,

— Interposition entre sol et rail d’un ruban résilient pour étanchéité a I'air,

- Joints au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement,,

— Traitement des joints par bandes armées réalisées comme décrit ci-apres,

- Toutes sujétions de blocage en téte, d’aplomb, d'alignement et de calfeutrement soigné,

Hauteurs maximales = 4,30 m (RdC) (En butée contre plancher haut existant)
Caractéristiques techniques :
— Résistance thermique R = 1,50 m2.K/W
Conductivité thermique A= 0,040 W/m.K,
Classement feu : A2-s1,d0
— Résistance feu : REI 60/ PV RS 13-063
Affaiblissement acoustique = 45 dB(A)
Unité : m2
Localisation : Selon plans AVB, Cloisons séparatives Bureau 1/Bureau 2, Bureau 2/Bureau 3, Bureau 3/Local
ménage, Bureau 3/Tri des déchets, Local ménage/Tri des déchets, Local ménage/Circulation

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.3.3 CLOISONS ACOUSTIQUES
Fourniture et pose de cloisons non porteuse type PLACOSTIL 120/70 ou techniquement équivalent
comprenant :
- Ossature par profilés métallique en acier galvanisé constitué de rails et doubles montants Stil M70
disposés tous les 0,40m maximum d’entraxe selon recommandations du fabricant, de maniére a
constituer une cloison d’épaisseur finie 120mm,
— Panneaux roules en laine de verre semi-rigide ép. 70mm revétus sur une face d'un voile polyester non
tisse et disposés entre rails,
— 2 plaques de parement PLACOPLATRE ép.13mm (BA13) vissées sur les montants, a joints croisés
— Interposition entre sol et rail d'un ruban résilient pour étanchéité a l'air,
— Joints au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement,,
— Traitement des joints par bandes armées réalisées comme décrit ci-apres,
- Toutes sujétions de blocage en téte, d'aplomb, d'alignement et de calfeutrement soigné,
Hauteurs maximales = 4,30 m (RdC) (En butée contre plancher haut existant)
Caractéristiques techniques :
— Résistance thermique R = 1,75 m2.K/W
— Conductivité thermique A= 0,040 W/m.K,
— Classement feu : A2-s1,d0
— Résistance feu : REI 60/ PV RS 15-021
— Affaiblissement acoustique = 49 dB(A)
Unité : m2
Localisation : Selon plans AVB, Bulle de confidentialité, Local soins
3.3.4 OUVRAGES DIVERS
3.3.4.1 BAGUETTES D'ANGLES

3.3.4.2

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

Fourniture et pose de corniéres en acier galvanisé laqué blanc par encollage au MAP pour protection et finitions
toute hauteur des angles saillants et arétes verticales avant rejointoiement suivant emplacements a définir.
Unité : Ens

Localisation : Selon plans AVB, A chaque angle saillant et arétes verticales

BANDES ARMEES

Traitement des joints et vis apparentes, arrétes cueillies et angles, des plaques de platre précédemment
décrites par application de bandes platrées et enduit type PLACOMIX ou techniquement équivalent suivant les
prescriptions du fabricant.

Les décollements de bandes seront repris immédiatement pour permettre le séchage de I'enduit. Les angles
rentrants seront traités par bandes de joint, les angles saillants seront traités par corniéres d'angles métalliques,
décrites ci-avant.

La finition devra satisfaire aux conditions nécessaires a l'application de la peinture suivant les normes et DTU en
vigueur.

Unité : Ens

Localisation : Selon plans AVB, ensemble des doublages, cloisons, plafonds, jouées verticales et parements
platre précédemment décrits.

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.3.4.3 JOUEE VERTICALE PLATRE
Fourniture et pose de plaques de platres type PLACOPLATRE ép.13mm (BA 13) vissées verticalement sur
ossature type PLACOSTIL ou techniguement équivalent, en retombée verticale de plafond compris toutes
sujétions de liaison avec les faux-plafonds démontables.
Unité : ml
Localisation : Selon plans AVB, Bureaul, Bureau 2, Bureau 3
3.3.4.4 GAINES TECHNIQUES
Réalisation de coffres en habillage de conduits et gaines par systeme d’ossature métallique avec parement en
plaque de platre, de type PLACOSTIL ou techniquement équivalent comprenant :

— Ossature constituée de profilés métalliques en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10° tels que
rails et montants STIL M48 disposés a 0,60m maximum d’entraxe, fixés sous plancher béton par
suspentes réglables Stil SM8 + cavalier Stil F530 tous les 1,20m ou selon recommandations du
fabricant,

- Profilés verticaux, lisses de reprises, raidisseurs, appuis, attaches, renforts d’angles, pour assurer la
parfaite stabilité de I'ensemble

— Panneaux roulés en laine de verre revétus sur une face d'un voile polyester non tissé type PAR
CONFORT de chez ISOVER ou techniquement équivalent ép. 45 mm, (R= 1,10 m2. K/W - A= 0,040
W/m.K), calfeutrés entre eux par adhésif et fixés entre rails et montants,

— 2 plaques de parement type PLACOPLATRE ép.18mm vissée sur profilés - REI 60, - découpes pour
conduits de ventilation, diffuseurs, bouches ou ouvrages a encastrer en coordination avec les lots
techniques et les autres corps d’états,

— Rebouchages et calfeutrements coupe-feu soignés au droit de toutes les traversées de parois,

- Incorporation des trappes de visites décrites précédemment.
Unité : m2
Localisation : Selon plans AVB, tri des déchets
3.3.4.5 RENFORTS
Fourniture et pose de renfort bois ou de feuillard métallique en acier galvanise, revétement 2140, épaisseur
6/10eme, largeur 110mm fixé entre les plaques et les montants a l'aide de vis TRPF 13.
Ces renforts seront compatible dans la gamme du fabricant des doublages et cloisonnements.
Unité : Ens
3.3.4.6 MODIFICATION D'OUVERTURE

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

Modification d'une ouverture existante en cloison de platre réalisé comme suit :

- Dépose de cadre/huisserie et portes existantes

- Découpe soignée des plaques de platres (2 faces)

- Dépose des montants et ossature métalliques existantes,

- Dépose de la laine minérale de toutes natures,

- Mise en ceuvre d'ossature métallique (horizontal et vertical) pour repositionnement de l'ouverture compris
raccordement sur ossature maintenue,

- Mise en ceuvre de plaques de platre en périphérie de la future ouverture,

- Compris tous renforts nécessaire,

Unité : Ens

Localisation : Selon plans AVB, Modification d'ouverture existante (Local soins),

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.3.4.7 CONDAMNATION D'OUVERTURE

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

Condamnation d'une ouverture existante en cloison de platre réalisé comme suit :

- Dépose de cadre/huisserie et portes existantes

- Mise en ceuvre d'ossature métallique (horizontal et vertical) compris raccordement sur ossature maintenue,
- Mise en ceuvre de plagues de platre en périphérie de la future ouverture (épaisseur dito existant),

- Compris tous renforts nécessaire,

Unité : Ens

Localisation : Selon plans AVB, ouverture existante (Bureau 1),

PEINTURE
PREPARATION DES SUPPORTS

Apres réception des supports, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge tous les travaux préparatoires
sur les supports neufs livrés par les différents corps d’état, supports existants de toutes natures.

Préparation conforme aux spécifications du DTU 59.1 suivant destination des locaux et défini par I’Architecte-
maitre d’'ceuvre.

Compte-tenu de la présence de supports mixtes, I'entreprise préparera les supports par I'application d’un enduit
de dégrossissage trés garnissant, d'épaisseur 3 mm, de type BBG de chez TOUTPRET ou techniquement
équivalent.

Finition par un enduit de lissage, d’épaisseur 1 mm, de type F de chez TOUTPRET ou techniquement équivalent.
Il sera notamment prévu les travaux suivants :

— fourniture et pose de bandes adhésives armées en fibres verre pour liaison de rupture entre les
différents matériaux,

— égrenage, brossage, poncage, dépoussiérage, époussetage,
Unité : m?
Localisation : Selon plans AVB, ensemble des parois verticales et horizontales a peindre, compris ouverture
modifiée dans la circulation
PEINTURE MURALES
Préparation des supports par pongage, rebouchage et lissage des irrégularités...

Application d'une couche d'impression et 2 couches de peinture a I'eau finition satinée dans toutes les pieces
sur doublages, cloisons et parement en plaques de platre.

Unité : m?

Localisation : Selon plans AVB, ensemble des parois verticales et horizontales a peindre, compris ouverture
modifiée dans la circulation

PEINTURE SUR BOISERIES

- Préparation des supports par brossage, époussetage, poncage éventuel, lissage des irrégularités...

- Application d'une couche d'impression et de deux couches de peinture a I'eau finition satinée sur ensemble
des boiseries apparentes, huisseries, chants-plats, habillages embrasures, trappes, plinthes...

Unité : Ens

Localisation : selon plans AVB, ensemble des ouvrages bois (plinthes, porte, huisserie, champlat, etc ...)

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.4.4 PEINTURE SUR METAUX

Préparation par nettoyage dépoussiérage et dégraissage.

Application d'un traitement antirouille puis d'une couche de primaire d’accrochage inhibitrice de corrosion.

Application de 2 couches de peinture a I'eau finition satinée.

Unité : Ens

Sujétions particulieres : L'entreprise devra le sablage de I'ensemble des corps de radiateurs en fonte avant la

remise en peinture,

Localisation : Selon plans AVB, ensemble des conduites de chauffage, ou éléments métalliques visibles,
radiateurs

3.5 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
3.5.1 EQUIPEMENTS DES PORTES
Les différents types de ferrages a prévoir pour équiper les portes sont :

— Ferrage type 1 :
2 paumelles de 130 + 1 déportée,

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

1 ferme porte hydraulique en applique bras a glissiére pour rappel automatique,

Serrure mécanique a condamnation sur clef type VACHETTE par 1 point de fermeture rehaussée avec
péne dormant 2 tour a mortaiser sur ouvrant,

Cylindre profilé européen sur organigramme,

Bouton moleté de déverrouillage coté intérieur,

Béquille double avec rosaces, plaque monobloc chrome VACHETTE suivant nuanciers fabricant,
3.5.2 BLOCS PORTES CHANTS DROITS BOIS 1V

Fourniture et pose de bloc porte type MALERBA 1V LOGIPHONE ou techniqguement équivalent, mises en place
dans parois réalisée par le titulaire du présent lot comprenant :

— Huisseries en bois exotique :

0]
o]
o]
o]
o]

Section mini 68x58mm avec joints intumescents

Traverse d'écartement en partie basse,

Finition pré peinte,

Pieces, visseries et éléments d’adaptation et de fixation nécessaires suivant nature des parois,
Epaisseur et profondeur suivant emplacement et nature des parois :

Cloisons en plaques de platre sur ossature 98 et/ou 120 mm d'épaisseur

- Porte ame pleine :

(o]
(o]
0]

(o]
(o]

Cadre bois exotique ou européen,
Ame pleine composite ép.40mm, livré avec une protection pour la durée du chantier,

2 parements en panneaux stratifiés (2 faces) en fibres de bois dur, teinte au choix de
I’Architecte-maitre d’ceuvre sur nuanciers fabricant,

Butées de sol en caoutchouc blanc,
Détalonnage = 15mm ht

— Ferrage selon emplacement,

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.5.3

3.54
3.5.4.1

3.5.4.2

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

Dimensions indicatives (Tableaux) : 1,03 x 2,10 m ht

Unité : U

Localisation : Selon plan AVB, Local soins (1U), Bulle de confidentialité (1U), Bureau 1 (2U) , Bureau 2 (1U),
Bureau 3 (1U), Local ménage (1U), Tri des déchets (1U),

CHASSIS VITRE FIXE

Fourniture et pose d'un chassis vitré fixe type C EI30 Vac CVA-0018 avec double vitrage acoustique de chez
MALERBA comprenant :

— Huisseries en bois exotique :

0 Section mini 68x58mm avec joints intumescents
o Finition pré peinte,
o Pieces, visseries et éléments d’adaptation et de fixation nécessaires suivant nature des parois,
o Epaisseur et profondeur suivant emplacement et nature des parois :
¢ Cloisons en plaques de platre sur ossature 98 et/ou 120 mm d’'épaisseur
— Double vitrage clair acoustique avec joints translucide et parcloses a fixations invisible
— Toutes sujétions d'exécutions,
Dimensions indicatives : 1 200 x 2 800 mm ht
Unité : U
Localisation : Selon plans AVB, Bureau 1 / Bulle de confidentialité
OUVRAGES DIVERS

BAGUETTES — CHANT-PLATS

Habillage de finition en bois a peindre, couvre-joints, calfeutrement a la demande de I'Architecte-Maitre
d’CEuvre compris toutes sujétions de fixations, de finition et d'exécution.
Unité : ml

Localisation : Selon plans AVB, Ensemble des périphéries et embrasures des ouvertures décrites ci-avant,

TABLETTES INTERIEURES

Fourniture et pose de panneaux de bois perforée type Acoustic de chez Woodenha de 22 mm d’épaisseur
comprenant :
Sujétions :
— Tablettes en un seul élément,
- Rives vues a arétes cassées, chanfreinées ou arrondies compris ajustement des angles arrondis en
extrémités selon la largeur du débord.
— Toutes coupes biaises d'ajustage des ébrasements nécessaires,
— Fixations invisibles,
— Largeur adaptée a I'épaisseur du doublage thermique intérieur rapporté,
— Vitrification de I'ensemble comprenant 3 couches de vernis polyuréthane, finition satinée.
Dimensions approximatives :
— Profondeur : 450mm
Unité : ml

Localisation : Selon plans AVB, Ensemble des tablettes des chéssis extérieures

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.5.4.3 HABILLAGES PERIPHERIQUES
Fourniture et pose de panneaux de bois plein type Ignipli de chez Woodenha de 12 mm d’épaisseur comprenant
Sujétions :
— Parement en un seul élément,
- Rives vues a arétes cassées, chanfreinées ou arrondies compris ajustement des angles arrondis en
extrémités selon la largeur du débord.
- Toutes coupes biaises d'ajustage des ébrasements nécessaires,
— Fixations invisibles,
- Largeur adaptée a I'épaisseur du doublage thermique intérieur rapporté,
— Vitrification de I'ensemble comprenant 3 couches de vernis polyuréthane, finition satinée.
Dimensions approximatives :
— Profondeur : 450mm
Unité : ml
Localisation : Selon plans AVB, En périphérie des menuiseries (Jambages et linteaux)
3.6 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES
3.6.1 PREPARATION DES SUPPORTS
3.6.1.1 RAGREAGES

3.6.1.2

3.6.1.2.1

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

Avant exécution, 'Entreprise procédera aux travaux préparatoires suivants :

— Balayage, grattage, brossage et nettoyage des supports,

— Meulage des balévres, reprise des cueillies et joints,

— Réfection des arétes et épaufrures.
Application préalable d’un primaire d’accrochage compatible selon nature du support.
Application d'un produit de ragréage auto lissant classé P3, a raison de 2,5 kg/m2 sur support bois type 184 Sol
Fibré de chez PAREX LANKO, parfaitement dressé et lissé, épaisseur comprise entre 3 et 30 mm, compris léger
poncage et dépoussiérage par aspiration.
Unité : m2

Localisation : Selon plans AVB, Bulle de confidentialité, Local soins, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Tri des
déchets, Local ménage

ETANCHEITE A L'EAU

L’Entreprise prévoira la réalisation des travaux d’étanchéité des parois verticales des locaux humides avant la
pose des revétements de sols et revétements muraux carrelés.

L'étanchéité sur ragréages et I'étanchéité verticale sur cloisons et doublages, seront réalisées par des systémes
agréés par avis technique ou cahier des charges approuvé par un Bureau de Controle.

L’Entreprise veillera également a la mise au point des réservations et interventions en coordination avec les
autres corps d'état concernés, notamment pour les traversées de gaines et canalisations suivant plans et détails
des lots techniques.

ETANCHEITE - SEL

Réalisation d’un systeme d'étanchéité liquide au sol par application d’'un micro-mortier hydraulique souple bi-
composant sous forme de pate aprés mélange type ENDUIT D'ETANCHEITE 588 de PAREX LANKO ou
techniquement équivalent, destiné a I'étanchéité a I'eau sous carrelage des planchers intermédiaires avec
siphons de sol et des parois fortement exposées a I'eau, comprenant :

- Nettoyage et préparation des supports béton par ragréage adapté,

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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— 1 couche appliquée a la spatule en partie courante avec facon de pente, relevée en parois murales
(tableaux, tablettes, alléges, ébrasements...), selon les spécifications du cahier des charges du
fabricant et régle APSEL.
— Mise en place d’un film d’étanchéité non tissé a maroufler,
— 1 couche aprés séchage,
— Renforts, bandes et protections dans les angles,
— Controle et vérification des pentes du support,
Unité : m2
Localisation : Selon plans AVB, Local ménage
3.6.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
3.6.2.1 LAMES LVT
Fourniture et pose de revétement de sol PVC d'épaisseur 2,5mm, appartenant a la famille des lames LVT en
pose collée de type Création 55 de chez GERFLOR ou esthétiquement et techniquement équivalent comprenant
Composition :
. - revétement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d‘abrasion, disponible en
lame et en dalle a bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55mm, d'un film décors et de la
technologie "Resilient Confort Core" pressé et grainé sous haute pression pour un meilleur confort en surface
. - bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type PUR+ MATT) facilitant I'entretien et
évitant I'application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.
. - Produit a coller bénéficiant du classement U3P3E2C2 et est certifié QB-UPEC. Il est classé Bfl -s1 selon
la norme feu EN 13501-1.
o - ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 35% de contenu
recyclé. Il est conforme a la réglementation REACH. Les émissions dans I'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000)
sont < 10 pg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de I'étiquetage sanitaire.
]
Mise en ceuvre et sujétions d’exécution :
— Pose collée a I'anglaise, conformément aux regles de l'art
— Cordons de soudures de 1€ a Ié et en périphérie des locaux pour liaison avec les plinthes,
— Manchons d'étanchéité pour passage des canalisations,
— Coloris et motifs au choix de I'Architecte-Maitre d'OEuvre dans les gammes proposées,
— Pose collée suivant calepinage,
- Protections provisoires jusqu’a réception de I'ensemble du projet
Unité : m2
Localisation : Selon plans AVB, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bulles de confidentialité, Tri des déchets
3.6.2.2 SOLS PVC ETANCHE

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE
INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS

Fourniture et pose de revétement de sol PVC d'épaisseur 2mm, appartenant a la famille des rouleaux en pose
collée de type TARALAY SECURITE COMPACT DESIGN de chez GERFLOR ou esthétiquement et techniquement
équivalent comprenant :

Composition :

. - revétement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d‘abrasion, disponible en
lame et en dalle a bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,8mm, d'un film décors et de la
technologie "Resilient Confort Core" pressé et grainé sous haute pression pour un meilleur confort en surface

. - bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type PUR+ MATT) facilitant I'entretien et
évitant I'application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.
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. - Produit a coller bénéficiant du classement U4P3E2/3C2 34/43 et est certifié QB-UPEC. Il est classé Bfl -
sl selon la norme feu EN 13501-1.
. - ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 35% de contenu

3.6.3
3.6.3.1

3.6.3.2

3.6.3.3

3.6.3.4

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

recyclé. Il est conforme a la réglementation REACH. Les émissions dans I'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000)
sont < 10 pg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de I'étiquetage sanitaire.

]

Mise en ceuvre et sujétions d’exécution :

Pose collée suivant calepinage, , conformément aux regles de I'art comprenant remonté en plinthes
sur une hauteur minimale de 15cm,

Cordons de soudures de |é a |é et en périphérie des locaux pour liaison avec les plinthes,

Manchons d'étanchéité pour passage des canalisations,

Coloris et motifs au choix de I’Architecte-Maitre d’'OEuvre dans les gammes proposées,

Protections provisoires jusqu'a réception de I'ensemble du projet

Unité : m2

Localisation : Selon plans AVB, Local ménage, Local soins,

OUVRAGES DIVERS

PROFILS — ACCESSOIRES - FINITIONS

Fourniture et pose des accessoires nécessaires pour arrét net des différents sols revétus en carrelage au
raccord avec les revétements de sols souples comprenant :

— Barres de seuil en aluminium anodisé argent pose tamponnée et vissée sur linoléum,

— Profils et corniéres de finition en inox pose tamponnée et vissée,

— Découpes et toutes sujétions de finitions et d’exécution,
Unité : ml

Localisation : Selon plans AVB, A chaque changement de sol, au droit de chaque porte,

PLINTHES DROITES ASSORTIES EN PANNEAU MDF

Fourniture et pose de plinthes a bords droits par panneau de bois de moyenne densité type MDF de 12 mm
d’épaisseur finition dito revétements de sols souples.
Mise en ceuvre collée et clouée, a raison de trois points par ml minimum compris ajustements soignés des
angles rentrants et sortants par coupes d’onglet.
Dimensions :
— Plinthes de 60 mm de hauteur et de 12 mm de largeur.
Sujétions :
— Raccordements soignés compris toutes fagons nécessaires entre les plinthes et les habillages en
périphérie des portes.
Unité : ml

Localisation : Selon plans AVB, En périphérie de chaque piéce recevant du sol souple

3.6.3.3 JOINTS D’ETANCHEITE

Fagon de joint d'étanchéité silicone a la pompe (blanc ou translucide au choix de I’Architecte-Maitre d’ceuvre)
classe 1 SNJF, type RUBSON ou équivalent, compris préparation des fonds de joint si nécessaire.
Unité : Ens

Localisation : Selon plans AVB, Au pourtour des appareils de plomberie et sanitaires pour liaisons avec les
faiences,

EVACUATION DES GRAVOIS — DECHETS ET MATERIAUX

INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
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3.6.3.5

3.7

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE

Pendant toute la durée du chantier et a I'avancement des travaux quotidiens, I'Entreprise aura a sa charge
I'évacuation, le tri et le chargement de ses gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages jusqu’aux centres
de tri et de recyclages adaptés de son choix;

Tous les matériaux non utilisés seront évacués par la présente entreprise. Aucun feu destiné a l'incinération de
déchets ne sera autorisé sur le chantier.

Par ailleurs, chaque semaine l'entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le
chantier reste propre en permanence. En cas de non-respect de ces dispositions une pénalité prévue au CCAP
sera appliquée.

Unité : Ens

FAIENCES

Fourniture et pose de carreaux en pate blanche émaillés type MURETTO Petra Bianca ou techniqguement
équivalent format 10 x 10cm, couleur au choix de I’Architecte-maitre d’ceuvre, comprenant :

— Préparation des supports suivant nature des parois (= doublages et cloisons en plaques de
platre),Pose au mortier colle sur systéme de protection a I'eau (SPEC) et sur systeme d’étanchéité
liquide selon prescriptions des fabricants,

— Protection des angles saillants et traitement des angles rentrants par baguettes PVC blanches,

- Traitement des coupes, découpes, et détails de fagconnage,

— Finition soignée au droit des trappes, ouvrages a encastrer, robinetteries et équipements,

— Joints coulés au mortier de C.P.A. soigneusement nettoyés aprés scellement, collage et remplissage,

— Teintes au choix de I'Architecte-maitre d'ceuvre suivant calepinage a définir,

— Toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions,

Hauteur = Toutes hauteurs

L'Entreprise soumettra des échantillons a I'approbation de I’Architecte-maitre d’ceuvre. Elle veillera a la bonne
coordination avec le titulaire du lot 05 CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE — SANITAIRES afin de
s'assurer des éventuelles sujétions d’exécution liées a l'installation des appareils sanitaires (lavabo).

Unité : m2

Localisation : Selon plans AVB, au droit du vidoir (Local ménage)

NETTOYAGE GENERAL DE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage général du chantier sera effectué en toute fin de chacune des différentes phases de travaux avant
livraison des différents locaux au Maitre d'ouvrage. Il sera assuré impérativement par une entreprise
spécialisée, aux frais du titulaire du présent lot.

Tous les ouvrages suivants seront nettoyés notamment :

Epoussiérage de l'ensemble des ouvrages et locaux compris intérieurs des placards et gaines
techniques.

— Tous les sols (poussiére et lavage),

— Revétements muraux de toutes natures,

— Liaisons peintures/ faiences,

— Quincailleries,

— Appareils sanitaires et robinetteries,

— Appareils de chauffage et leurs accessoires,

— Appareils électriques et luminaires,

— Vitres et glaces,

— Toutes les menuiseries intérieures et extérieures,
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Caisse Nationale des Allocations Familiales

Chantier AFF : AVB- 2023-17

Réhabilitation partielle des locaux de la Caisse Nationale des Allocations Familiales a RdC

pour création de bureaux
22, Rue Nodot - 21 000 DIJON

N° ART

DESCRIPTION 19/02/2026

— Le bon fonctionnement des paumelles, crémones, serrures, loqueteaux, interrupteurs et en général
tous les appareils, susceptibles d'étre bloqués par la peinture seront vérifiés lors de la finition des
travaux objet du présent lot,

— Tous les adhésifs seront retirés soigneusement.

Unité : Ens.

Localisation : Selon plans AVB, Ensemble de la zone de travaux,

Lot N°3 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE
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