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l. Prescriptions générales

I.1. Prescriptions générales

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur ainsi que ses potentiels sous-traitants reconnaissent avoir
procédé a une visite compléte et détaillée des lieux et s’étre pleinement rendu compte de la nature des
travaux, des difficultés et conditions spéciales dans lesquelles doivent s’effectuer les travaux.

L’entreprise doit signaler dans son offre, toute précision complémentaire a apporter au présent document.
Ces erreurs ou omissions ne pourront donner lieu a des prestations supplémentaires pour garantir un parfait
achévement des ouvrages. Ces derniers devront étre installés et livrés en ordre de marche.

L’entrepreneur sera responsable du comportement des ouvrages pendant les phases de construction. Il
devra tous les dispositifs, accessoires et modalités d’exécution nécessaires afin de limiter les sollicitations,
que la stabilité des structures ne soit pas compromise et que les contraintes et déformations restent
normales.

L'entreprise titulaire du présent lot devra tenir compte des descriptifs des différents lots techniques et des
plans directeurs s'y afférant. |l ne pourra se prévaloir d’'une omission dans le descriptif de son propre corps
d’état, du fait d’instructions ou modifications des autres corps d’état.

Les documents techniques — CCTP, Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), Plans et schémas
de principe — n'ont pas un caractére limitatif. L’entreprise devra I'exécution de toute prestation nécessaire a
la parfaite finition des travaux, suivant ses plans d’exécution et conformément aux régles de I'art et reglement
de sécurité.

L’entreprise titulaire du présent lot sera tenue d’étre titulaire d’'une police d’assurance en responsabilité
civile et professionnelle, et dont les garanties seront proportionnées a la dimension des ouvrages.

L’entreprise titulaire du présent lot fournira les attestations d’assurance et certificats de réglement des
primes. Les garanties seront étendues a tous dommages ou accidents pouvant se produire sur ou hors
chantier, par son personnel, ses outillage, matériels et ses installations.

1.2. Textes réglementaires
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation telle qu’elles se
trouveront étre en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre.

L’entrepreneur devra observer les régles et normes des textes non joints au présent marché, tel que :

v les Cahiers des clauses techniques générales des travaux publics (CCTG), comprenant entre
autres :

= Fascicule 02 — Terrassements généraux
= Fascicule 64 — Travaux de maconnerie d’ouvrages de génie civil.
= Fascicule 68 — Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil.
= Fascicule 65 — Exécution des ouvrages en geénie civil en béton armé ou précontraint
= Fascicule 70 — Ouvrages d’assainissement
= Fascicule 71 — Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux a écoulement sous
pression
le Cahier des clauses administratives générales de Polynésie frangaise (CCAG - PF)
les Documents techniques édités par le SETRA, et le LCPC
les Documents techniques unifiés (DTU), notamment le DTU 64.1 (2013)
les Cahiers des charges, des fédérations de fabricants des matériaux utilisés
les Normes Francgaises et Européennes en vigueur
le Code de I'environnement
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Ces documents sont réputés étre connus dans leur derniére édition et a la date de signature du Marché.
Tout manquement a cette regle exposera I'entreprise aux rectifications nécessaires a la mise en conformité
avec les prescriptions du cahier des charges.

1.3. Plans et schémas
Les documents graphiques doivent étre considérés comme des guides, qui ne sauraient étre appliqués sans
discernement. A cette fin, 'entrepreneur vérifiera les plans et schémas des ouvrages mentionnés au marché.

1.4. Réseaux existants et nappe d’eau

Tout ouvrage rencontré lors des fouilles (croisements ou longements de réseaux, caniveaux, bordures,
regards, murets, etc.) devra étre dégagé avec soins. L’entrepreneur prendra toutes les précautions
nécessaires pour en assurer la protection pendant la durée des travaux. Il s’assurera du maintien en service
des réseaux existants.

L’environnement immédiat du projet recense un caniveau pluvial situé en bordure de voierie privée, bouché
et le réseau d’eau potable privé, dont le compteur communal se situe a 'emplacement des fosses projetées.
La nature et le matériau du réseau n’est pas connu.

Cette liste n’est pas exhaustive.

En outre, la nappe d’eau phréatique a été détectée a -1.6 m/TN avec une remontée possible en fonction de
la marée et des intempéries.
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ll. Description des travaux

Sont compris dans le présent projet, tous les travaux et ouvrages nécessaires au parfait achévement des
ouvrages projetées, et s’entendant de toutes fournitures comprises.

Le programme des fravaux du présent lot comprend la réalisation compléte des ouvrages suivants :

TRAVAUX PREPARATOIRES
e Laréalisation de l'installation et du repli de chantier, avec plans d’exécution.

La réalisation d'un contréle caméra de I'ensemble des réseaux, avec rapport.
La fourniture du DOE complet (plans, notes, essais, attestations, photos).
La prise en compte du compte prorata dans les prix unitaires.

TERRASSEMENTS & DEMOLITIONS
e La démolition des batiments, dalles, cldtures et voiries existantes.

e La rédlisation des terrassements nécessaires d la préparation du site.

TERRASSEMENTS — GENIE CIVIL - VRD
e Laréalisation des fouilles, radiers et fosses toutes eaux, avec étanchéité et essais.

e La mise en place des réseaux EU entfre batiment, fosses et zone d'épandage, avec regards associés.

e La fourniture et la pose des réseaux AEP, électricité et communication en franchée commune, avec
chambres et regards de sectionnement.

e Laréalisation d'un dalot d'acceés définitif et d'une couche de roulement en graviers compactés.

ZONES D’INFILTRATION
e Laréalisation des terrassements et des couches filtrantes des zones d'infiltration ainsi que la fourniture

et la pose des regards de répartition et des drains d'épandage.

RESEAU PLUVIAL
e La réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales comprenant la fourniture et la pose des

conduites EP, regards de collecte et caniveau de raccordement ainsi qu’en PSE, la réalisation d'un
puits perdu avec matériaux filtrants et géotextile.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
e Laréalisation du nivellement général du terrain et I'abattage des arbres.
e La fourniture et la pose d'une cléture grillagée et d'un portail coulissant motorisé.
e Laréalisation des plantations paysageres (arbres et especes ornementales).

= ouvrages exécutés (DOE) et plans de recollement.
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. Relations avec les autres corps d’état

La coordination et la synthése d’exécution avec les autres corps d’état seront réalisées par I'entreprise
titulaire du présent lot, & sa charge et pour les prestations qui la concerne.

L'entreprise titulaire du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises titulaire des différents lots
pour se procurer auprés de ces derniéres, tout renseignement utile a I'étude et I'exécution de ses travaux.

Tout réseau ou toute installation située dans un local technique commun a plusieurs lots, devront faire I'objet
d'une mise au point, entre les différents corps d'état.
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IV. PROVENANCE ET NATURE DES MATERIAUX

IV.1. Provenance, agrément et contréle

IV.1.1. Provenance

Les matériels et matériaux devront répondre aux spécifications des fascicules du Cahier des clauses
techniques générales (CCTG), applicables aux marchés publics.

La provenance des matériaux sera soumise & I'agrément du Maitre d'ceuvre. Cette provenance sera
indiguée dans les documents & produire par I'entreprise.

Tous les essais nécessaires pour s'assurer de la qualité des matériaux seront & la charge de I'entreprise.

Tous les matériaux ou travaux ne remplissant pas les conditions stipulées dans les pieces écrites applicables
au marché pourront étre refusées, déposées ou démolis, sur décision du Mditre d'ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder & toutes les vérifications qualitatives et quantitatives des matériaux
qu'il juge nécessaires.

Les qualités et caractéristiques type, ainsi que les modalités d'essai, de marquage, controle et réception des
matériaux et produits seront conformes aux normes francaises en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix du marché ou d un agrément technique européen ou & un avis technique le cas
échéant.

L’enfrepreneur est réputé comme connaissant ces normes.
IV.1.2. Lieux de dép6t des matériaux
Les lieux de dépdt des matériaux seront déterminés par I'entrepreneur et soumis & I'acceptation du Mditre

d'ceuvre. L'entrepreneur aura la charge d'obtenir les autorisations nécessaires et de régler les éventuelles
indemnités.

IV.2. Spécifications des matériaux et produits

Tous les matériaux et produits devront faire I'objet de I'agrément du Maitre d'ceuvre.

IV.2.1. Tuyaux et raccords en Polychlorure de vinyle (PVC)

Les tuyaux seront titulaires d'une marque NF-A selon la norme NF EN 13476-2 401.1 (réseau gravitaire EU), de
la norme NF-E et NF Me (évacuation EU, ventilation) ou d'une certification européenne équivalente.

Pour les licisons entre les ouvrages pluviaux, les fuyaux seront en PVC CR4 de diametre minimum 160 mm, et
sera Q vérifier aupres du lot Plomberie au moment de I'exécution.

Pour les lidisons entre les ouvrages d'assainissesment (tabourets, fosse foutes eaux, zone d'infiliration), les
tuyaux seront en PVC CR8 @110 ou @125 mm, en longueur de 3 métres, & emboiture a joint caoutchouc.

Pour la zone d'infiltration, les tuyaux seront en PVC drains rigides CR4 @100 mm ou CR8 @125 mm, en longueur
de 3 metres, & emboiture a joint caoutchouc uniquement. Le drain routier est interdit.

Pour la conduite de ventilation primaire, le tuyau utilisé sera du PVC @100 évacuation pour batiment. En cas
de systeme de distrioution aérien, I'entrepreneur s'assurera de la rigidité des canalisations et de leur
protection vis-a-vis des ultraviolets (exposition au soleil).

Toutes les pieces de raccordement en PVC (t€, coude, manchon, culotte, etc.) seront du matériau et de la
classe de rigidité égale ou supérieure a celle de la canalisation raccordée.
IV.2.2. Polyéthylene haute densité (PEHD)
Les tuyaux sont de qualité NF 114 ou équivalente.
Matériau : série PE100 DN32 mm PN12.5 bar
Les tuyaux seront utilisés pour :
Ik_)clfcondrife d’eau en PEHD DN32 enfre le regard compteur (concessionnaire) et le regard en pied de
atiment.
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IV.2.3. Remblaiement de tranchée
Matériaux d'apport et de réemploi

Pour le remblaiement de tranchée des réseaux enterrés, |'entrepreneur s'efforcera d'utiliser au maximum les
matériaux en place (matériaux issus du décapage, terrassement et fouilles de tfranchée), hormis ceux pour
le lit de pose et enrobage des canalisations.

Les matériaux extraits de fouilles et réutilisés pour le remblai, devront faire I'objet d'un tri spécifique et étre
expurgés des éléments indésirables tels que les racines, débris végétaux, roches, etc. En cas de surplus, elle
sera stockée en vue d'étre réutilisée pour le remblai de finition.

Le lit de pose et enrobage des canalisations seront constitués en sable de granulométrie 0/10 mm, de type
basaltique. Le lit de pose aura une hauteur minimale de 10 cm sous la génératrice inférieure de la
canalisation.

En présence de nappe phréatique, le sable sera remplacé par du gravier 5/15 mm, de type basaltique,
concassé.
IV.2.4. Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur sera en PYC de couleurs marron (EU), rouge/vert (ELEC/COM) ou bleu (AEP), de largeur
de 30 cm et muni d'un dispositif permettant sa détection en surface, aprés enfouissement.

Tabouret de branchement / boite de répartition EU
e Marque : Wavin ou similaire

e Type : passage direct ou multidirectionnel
e Matériau :
- Polypropyléne (P.P.), certifié NF 442 (NF- A) ou d'une certification européenne équivalente
- Entrée(s) et sortie avec joints d levres sertis
e Diameétre du corps :
- @315 mm (passage direct ou multidirectionnel) avec entrées/sortie DN160 mm
- @400 mm (passage direct ou multidirectionnel) avec entrées/sortie DN160 mm
e Corps : fond lesté avec cunette intégrée et fleche d’'indication du sens d'écoulement.

IV.2.5. Boite de répartition / bouclage — zone d’épandage
Marque : Sebico ou similaire
Type : Couvercle d visser, pourvu d'une cunette de répartition
Matériau : PEHD traité anti-Uv

Diamétre du corps : 400 mm (4 & 6 entrées / sorties) avec entrées/sorties DN100 mm.

IV.2.6. Regard de raccordement AEP

Un regard de sectionnement sera & rédliser par I'entreprise en pied de batiment, & Tm de celui-ci. Il sera en
béton ou préfabriqué, de dimensions 40 x 40 cm, avec un tampon fonte et encadrement béton.

Une vanne d’'arrét 4 de tour sera posée, avec les pieces de raccord adéquates.

IV.2.7. Regard de collecte EP
Le regard collectera les arrivée des descentes EP, sera en béton ou préfabriqué, de dimensions 60 x 60 cm
ou 50 x 50 cm, avec un tampon fonte et encadrement béton ou couvercle fabricant.

IV.2.8. Chambre de tirage ELEC/COM

Une chambre de tirage sera installée tous les 50 m ou d chaque changement de direction, entre le coffret
électrique et le batiment, pour I'installation et le tirage ultérieur des cables électriques.

Les chambres seront de type préfabriqué en composite, avec couvercle intégré.

Le passage de fourreaux TPC seront prévus en diameétre 63 mm (ELEC) et/ou 40 mm (COM).
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IV.2.9. Dispositif de fermeture des ouvrages (tampons)

Les regards seront équipés d'un tampon en fonte ductile avec gorge hydraulique contre la remontée des
odeurs et ne présenteront pas d'orifice d'aération et marquage EU.

Les dimensions et classes des fampons seront les suivantes :

e Tampon des fosses toutes eaux : 500 x 500 mm ou ouverture libre supérieure ou égale a celle du corps
du tabouret sur lequel il repose, classe C250

e Tabouret de branchement EU : 500 x 500 mm ou ouverture libre supérieure ou égale a celle du corps
du tabouret sur lequel il repose, classe C250

e Regard de sectionnement AEP : 40 x 40 cm ou ouverture libre supérieure ou égale a celle du corps du
tabouret sur lequel il repose, classe B125 ou C250 selon implantation

e Chambre de tirage : classe B125 ou C250 selon implantation ou couvercle fabricant

e Regard de collecte EP — puits d'infiltration : 40 x 40 cm, de classe B125

e Regard de collecte EP —réseau EP : 60 x 60 cm, de classe B125.

IV.2.10. Feutre géotextile

Les caractéristiques du géotextile sont les suivantes :

Type Polypropyléne (PP) aiguilleté non tissé 200 g/m?
Caractéristiques Norme Valeurs nominales

Résistance d la fraction moyenne NF EN ISO 103192 12 kN / m

Allongement d I'effort maximal NF EN ISO 10319 30%

Ouverture de filtratfion ENISO 12956 |63 um < x < 100um

Perméabilité normale au plan > 50 mm/s

Durabilité

Résistance au vieillissement dU aux EN 19924 60 & 80% aprés 2 semaines d'exposition aprés la

conditions climatiques mise en ceuvre

Résistante aux liquides acides et NF EN 14030 et )

> 90 % conservee
alcdlins et aI'oxydation NF EN 13438
Résistance microbiologique EN 12225 100%

IV.2.11. Matériaux filtrant — zone d’infiltration

Les granulats fournis par I'entreprise devront recevoir I'agrément du Maitre d'oceuvre. La mise en remblai ne
s'effectuera qu’apres avis favorabile.

Les matériaux posés en fouille ne correspondant pas aux recommandations seront déposés et remplacés aux
frais de I'entreprise.

Quelle que soit la granulométrie des matériaux (sable, gravier) employés, ces derniers devront étre
soigneusement calibrés et lavés.

Les granulats composant le massif d'infiltration présenteront les caractéristiques suivantes :
Une couche de gravillons 20/40 mm lavée, d'une épaisseur 20 cm
Une couche de sable 0/15 mm lavée, d'une épaisseur 70 cm

Selon I'approvisionnement disponible, des granulométries différentes pourront étre proposées et seront
soumis A I'approbation du maitre d'ceuvre.
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IV.2.12. Matériaux pour ouvrages magonnés

L'entrepreneur assumera la pleine responsabilité dans I'obtention et le maintien de la qualité du béton
fabriqué et coulé dans le cadre de ses fravaux.

L'entrepreneur prendra & ses frais, les éventuelles mesures correctives pour atteindre les préconisations et
qualités édictées dans le présent CCTP.

Les ouvrages a couler sur place seront :
e les fondations, radier, voile et dalle des ouvrages d’assainissement
e les protections en béton des canalisations
¢ les scellements autour des entrée/sortie des conduites
e le couronnement des dispositifs de fermeture des regards de branchement
e les travaux divers, en sujétions

Les granulats (sable et gravier) seront d'origine naturelle, non calcaire, de type concassé basaltique. Le
granulat choisi devra étre expurgé de toute impureté, pouvant nuire aux propriétés du béton. Les matériaux
gélifs, tendres et friables, les roches altérables a I'air et/ou & I'eau seront rejetés.

Les armatures métalliques des bétons armés devront étre conformes aux prescriptions du fascicule n° 4 titre
ler du CCTG.

L'eau de gdchage doit étre propre et étre filirée de toute matiere organique. L'eau provenant du réseau
public d'eau potable est réputée conforme a la norme. L'emploi d'eau de mer de la Pointe Vénus est
strictement interdit.

Le ciment employé devra étre conforme & la norme NF-P 15 301.

Les dosages de ciment seront & adopter en fonction des utilisations suivantes :

Type de béton Dosqge ) Qlasse résistance
(kg ciment / m3 béton) (liant)

Béton de propreté 150 325

Béton pour massifs et fondations 250 32.5

Béton arme 350 42.5

Béton coulé dans I'eau 400 42.5

IV.2.13. Peinture et revétement anticorrosion

Les organes hydrauliques présentant des surfaces métalliques seront peints avec une peinture époxy en
double couche de couleur noire (tampons).

Les canalisations PVC non enterrées seront recouvertes de deux couches de peinture résistante aux UV
adaptée. Les supports devront également étre préparés pour accepter une peinture multi-matériaux pour
PVC.
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V. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire du présent lot désignera, dés la passation du marché, un responsable de chantier qui
sera l'unique interlocuteur des Maitres d'ceuvre et d’ouvrage.

Cette personne devra présenter les compétences requises pour répondre aux questions et sollicitations
concernant les ouvrages, installations et travaux, et cela, pendant la durée du Marché.

Cette personne sera présente a I'ensemble des réunions de chantier demandées sous peine des pénalités
prévues au CCAP du Marché.

Au cours de la durée des interventions et fravaux de I'entreprise, celle-ci sera représentée sur site par un Chef
de chantier qualifié.

V.1. Période de préparation

Le délai de la période de préparation des travaux est determiné dans le CCTPC. La période préparatoire
sera inclue dans le délai global d'exécution.

Cette période débute dés réception de I'Ordre de service (OS) prescrivant le commencement des travaux.
Pendant cette période, I'entrepreneur rédlisera les opérations d'installation de chantier et établira I'ensemble
des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, qui seront soumis au visa du Maitre d'oceuvre.

Le délai de la période préparatoire ne pourra étre prolongé en cas de non-exécution injustifiée de I'ensemble
des prestations prévues, préalablement au commencement des tfravaux. Le délai global également ne sera
pas prolongé.

L'entrepreneur débutera les tfravaux qu’apres obtention du visa du Maitre d’ceuvre. Dans le cas contraire, il
encourt les pénalités prévues au CCAP.

V.2. Organisation des études d’exécution
L'examen des notes de calcul et plans d'exécution de I'entreprise sera assuré par la Maitrise d'ceuvre.

L'entreprise fitulaire remettra en autant d'exemplaires et indices demandé, a l'approbation du Maitre
d'ouvrage, le planning prévisionnel, etc.

Ces documents seront remis avant tout début d'exécution.

V.3. Dispositions constructives

Filiere d’assainissement autonome

L’ouvrage d’assainissement autonome retenu pour le projet respectera les préconisations type de la filiere
n°® 1C : « Traitement toutes eaux — Epandage en sol reconstitué » définie par la Direction de la construction
et de 'aménagement (DCA) et fixé par arrété n°1506 CM du 29/12/1997.

Cotes et fils d’eau

Le fond de fouille indiqué pour la réalisation des ouvrages d’assainissement tels que les fosses toutes eaux
et les zones d'infiltration ne sont données qu’a titre indicatif et seront en fonction de la réalisation entreprise.

Les fils d’eau renseignés dans les plans de projet sont indicatifs. || appartiendra a 'Entrepreneur de vérifier
et de déterminer les fils d’eau réels dans ses plans d’exécution, en tenant compte des paramétres extérieurs :
fil d’eau d’arrivée de la plomberie, pente et hauteur de couverture des conduites, topographie du terrain,
nature et niveau fini des revétements superficiels, etc.

V.4. Etude géotechnique, note de calcul et plan de ferraillage
Une étude de sol sera transmise a I'entreprise titulaire pour le dimensionnement des fondations des

ouvrages du systéme d’assainissement des eaux usées.

Page 11 sur 28




Les calculs, plans d’exécution et plan de ferraillage de I'entreprise devront étre établis sur la base des
derniers plans d’architecte et des plans projet du présent dossier de consultation et devra tenir compte
préconisations de I'étude de sol.

La fosse toutes eaux étant située dans une zone de roulement, un plan de ferraillage est demandé.

Tous les documents devront étre exécutés informatiquement, sous logiciel type : WORD ou EXCEL et les
plans réalisés sous DAO pour transmission aux formats DWG et PDF.

Avant tout choix/commande de matériel et toute remise de plan d'exécution, les notes de calculs associées
devront avoir été visées au préalable par le Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur vérifiera la stabilité des ouvrages dans les conditions les plus défavorables, en tenant
compte notamment de la contrainte admissible du sol, des fluctuations éventuelles de la nappe d’eau, des
conditions d’exploitation et de I'entretien des ouvrages.

V.5. Dossier d’exécution
Le dossier d’exécution comprend :

v Le Plan d’assurance qualité (PAQ)
Le Plan d’hygiéne et de sécurité (PHS)
Les plans d’exécution des ouvrages

Les notes de calculs des plans de ferraillage

DN N NN

Les fiches techniques d’approbation des matériaux.

Le dossier d’exécution sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre avant toute exécution des travaux.
de ses travaux, que ce soit par l'intermédiaire de son personnel ou de son prestataire.

Page 12 sur 28



VI. Exécution des travaux
CHAPITRE A. ETUDES ET ESSAIS

Article A-01 _ Installation et repli de chantier, Plans d’EXE

L'entrepreneur mettra en place I'ensemble des installations nécessaires a la bonne exécution de son lof,
conformément aux prescriptions du CCTP Commun.

Installation et repli de chantier

I assurera également le repli du chantier en fin d'intervention, de maniére propre et compléte.
Cet article et les frais correspondants sont réputés inclus dans les prix unitaires de I'ensemble des articles.

A la fin des travaux, dans un délai maximal d'un (1) mois, les terrains ayant servi aux installations de chantier
devront étre remis en état.

Piguetage des ouvrages et réseaux : Les fravaux dimplantation et piquetage seront & la charge de
I'Entrepreneur, et réalisé par le géomeétre de son choix. Le piquetage doit étre effectué suivant le fascicule
71, en comprenant notamment ;

e Reconnaissance et définition du tracé et de I'implantation des ouvrages a l'initiative du Maitre

d’ceuvre et en présence de |'entrepreneur
¢ Implantation du tracé et piquetage par I'entrepreneur, validé suivant un procés-verbal par le maitre
d'ceuvre.

Au cas ou les sondages de reconnaissance font apparaitre I'impossibilité de réaliser le projet tel que prévu,
I'entrepreneur en référe au Maitre d'ceuvre, se conforme a ses instructions et procede a I'implantation des
nouvelles dispositions retenues.

L'entrepreneur sera tenu de veiller & la conservation des repéres de niveau et des piquets, de les rétablir ou
de les remplacer en cas de besoin.

En particulier, le fil d'eau de la plomberie EU sera & reprendre en sortie du batiment, dans un regard
EU qui seraréalisé a 1 m de celui-ci.

Signalisation : || appartiendra & I'entrepreneur de mettre en place la signalisation réglementaire au droit de
ses travaux et  la circulation. Il soumettra & I'agrément du Maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicule
et matériel de signalisation qu’il prévoit utiliser.

Organisation du chantier : L'entreprise titulaire sera tenue de maintenir en état propre son chantier.
L'entreprise titulaire proposera au titre de son installation générale I'ensemble des installations nécessaires et
complémentaires d la réalisation des ouvrages. Elle aura notamment & sa charge :

e L'installation, I'entretien et le stockage de ses matériaux a I'abri des intempéries, des accidents et des

vols

e ['évacuation journaliere des gravats et chutes de matériaux

e ['établissement de tout dispositif de sécurité nécessaire d l'intervention de son personnel, ainsi que la
remise en état des protections existantes déplacées du fait de ses travaux.

e Le nettoyage et le dépoussiérage de son installation en fin de travaux.

Manutention et stockage des produits : Les produits seront manipulés avec précaution et stockés dans des
conditions de non-détérioration. La manutention sera effectuée avec des moyens adaptés. En particulier,
I'élingue par l'intérieur du produit est interdite.

Il convient pour les produits de les déposer sans brutalité sur le sol et de ne pas les faire rouler sur des pierres
ou sur un sol rocheux, mais sur des chemins de roulement.

L'entreprise tiendra compte des recommandations du fabricant pour le stockage et la manutention.
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Plans d’exécution (EXE)

L'entrepreneur fournira un programme des études comprenant :
e La liste prévisionnelle des documents a fournir

e Le calendrier prévisionnel de production de ces documents avant et aprés synthése

Ce calendrier prévisionnel comporte :
e |'échéancier d'envois des documents

e Lesdates prévues ou souhaitées pour I'obtention des visas ou avis du maitre d'oeuvre ou le Contrdleur
Technique selon les délais définis au C.C.A.P

Documents a fournir

L'entrepreneur doit inclure dans ces prestations tous les plans d'exécution des ouvrages, les plans d'atelier et
de chantier, Plan d'assurance qualité (PAQ), Le Plan d'hygiene et de sécurité (PHS), plans d’exécution des
ouvrages, notes de calculs des plans de ferraillage, fiches techniques d'approbation des matériaux, notes
justificatives et vérificatives établies en coordination avec le bureau de controle et la Mditrise d' ceuvre.

NOTA IMPORTANT : aucune réclamation ne sera admise concernant des éventuels suppléments d'études qui
n'auraient pas été prises en compte par I'entreprise dans son offre. L'attention de I'entrepreneur est attirée
sur le fait qu'il devra obligatoirement contréler les sections et dimensions précisées sur les plans du dossier
d'appel d'offres et qu'il ne pourra se prévaloir d'une erreur ou d'une omission des plans pour demander la
modification de son marché.

L'établissement du dossier d'exécution avec notamment la vérification des niveaux et le respect des fils
d’'eau est a la charge de I'entreprise.

Documents graphiques
La qualité des dessins d'exécution et des plans de fabrication fera I'objet d'une attention toute particuliere.

Sur les plans établis par I'entreprise devront figurer les ouvrages adjacents qui se frouvent en interface avec
les ouvrages dessinés.

Par ailleurs, les dessins d'exécution doivent définir & eux seuls complétement les formes de la construction
d'ouvrages, des foutes leurs pieces et de leurs assemblages.

lls comprennent le dossier des dessins d’assemblage, dessin de repérage s'il y a lieu, et les dessins de détails,
chacun d'eux étant établi & une échelle convenable quant a son objet. Les plans seront groupés par type
d'ouvrage et accompagnés par les notes de calcul correspondantes.

Les plans feront notfamment apparaitre clairement la qualité, le mode de fabrication et les dimensions de
tous les éléments, y compris les éléments spéciaux entrant dans la constitution des différentes pieces.

Les éléments annexes ne participent pas a la résistance ni d la stabilité, des ossatures doivent étre définies
par les dessins d'exécution et par les dessins complémentaires. Les consignes particulieres d'exécution
doivent faire I'objet de notices techniques clairement illustrées.

Cet article et les frais de ce dernier sontinclus dans les prix unitaires de I'ensemble des articles.

Responsabilités de I'entreprise : L'acceptation par le Maitre d'ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les
calculs, dessins, graphiques directeurs s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise
titulaire.

L'entreprise titulaire indiquera ses prix unitaires ainsi que le prix global de sa prestation en tenant compte de
I'ensemble des contraintes d’'environnement et des sujétions de ses travaux : dispositifs, longueurs et sections
de tuyauterie, caractéristiques du matériel, difficultés d'exécution et impératifs de la Maitrise d'cesuvre, etc.

L'entreprise titulaire restera I'entiere responsable de la bonne mise en ceuvre des matériels, de leur bonne
tenue et bonne fabrication et de leur conformité.

L'entreprise fitulaire sera tenue pour seule responsable de tout dommage ou accident causé & un fiers,
résultant de I'exécution de ses travaux, que ce soit par I'intermédiaire de son personnel ou de son prestataire.
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Article A-02 _ Tests, essais et conirole yc caméra des réseaux
L'Entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrdles, vérifications et essais imposés par :
e lesreglements en vigueur,
e |esDITU et Cahiers du CSTB,
e Le maitre d'oeuvre ou le maitre d’ouvrage.
Les résultats de ces essais et tests devront étre communiqués a la MOE et MOA. Le paiement des fravaux
concernés sera conditionné par la bonne remise de ces résultats et leurs conformités avec les attendus du

projet. L'entrepreneur réalisera un passage caméra de I'ensemble des réseaux exécutés, y compris ceux de
la zone d'infiltration.

Controle technique

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les observations du Contréleur Technique et de la Mdaitrise
d'ceuvre. La coordination de ses plans avec ceux des autres entrepreneurs pour assurer leur compatibilité
dimensionnelle sera de sa responsabilité.

Article A-03 _ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Avant la visite de réception, les DOE seront impérativement remis au Maitre d'Ouvrage en 3 exemplaires (trois
tirages papier + 1 clé USB reproductible (format dwg et pdf)). lls seront présentés dans des classeurs avec
sommaire général, de format standard, de méme forme et couleurs. Chaque grand chapitre sera organisé
de la méme maniére afin de faciliter la lecture du DOE.

Article A-04 _ Compte prorata

La participation de I'entrepreneur au compte prorata est incluse dans les prix unitaires de son marche.
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CHAPITRE B. TRAVAUX PREALABLES

Les travaux décrits dans le présent paragraphe concernent I'abattage des arbres, le débroussaillage et les
démolitions nécessaires a la préparation du site. lls ont pour objectif de libérer entierement la parcelle de tout
élément existant pouvant faire obstacle & la bonne exécution du projet de construction.

L'entreprise est tenue & une obligation de résultat : elle doit procéder a une visite préalable du site, apprécier
I'état actuel des lieux et établir son offre en pleine connaissance de cause.

Article B-01 _ Abattage d’'arbres

Rédlisation de I'abatage et le dessouchage des arbres a I'aide de moyens mécaniques adaptés des arbres
non conservés dans le cadre du projet ;
e Elagage des arbres conservés dans le cadre du projet ;

e Tous moyens complémentaires pour la parfaite réalisation de la prestation ;
e Evacuation et mise en CET agréé des déchets ;
e Remblaiement des cavités jusqu'a la cote du terrain naturel (TN).

Localisation : entrée de la parcelle

Essences : 1 Uru, 2 manguiers dont un de taille importante, bananiers

Article B-02 _ Démolition de I'existant

Le présent article inclut la démolition et dépose compléete des batiments et ouvrages annexes, y compris
curage intérieur, superstructures, fondations, dalles et caniveaux, clétures/portails, éléments de voirie et
acces (enrobés/bétons, bordures, dispositifs d'évacuation EP). Compris évacuations, tri/valorisation des
déchets et remise en état provisoire du site.

Reconnaissances — Réseaux — Sécurité : Visite de site obligatoire avant offre et reconnaissance des existants (réseaux
EU, EP, AEP, élec., télecom, gaz, drains, nature des planchers/fondations...). Fourniture des modes opératoires
de démolition et de la gestion des déchets.

Consignations/condamnations des réseaux : démarrages uniguement sur note écrite confirmant les
consignations.

Amiante / Plomb : Attestation de désamiantage fournies au DCE

Ftudes d’exécution & documents & fournir :L'entreprise devra transmettre en phase préparation : PAQ, PPSPS,
SOGED, planning, plan des installations de chantier, modes opératoires détaillés, liste des engins et limites
d'emploi, plan de ftri/évacuation avec identification des filieres locales (réemploi, recyclage, ISD,
valorisation), nomenclature des bennes, acceptations de filieres.
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Travaux préalables — Installation

L'entreprise devra mettre en place une délimitation zone d'intervention (clétures temporaires, rubalises,
signalisation “danger démolition”).

Le stockage est trés limité sur site : I'entreprise organise donc la rotation des bennes et I'évacuation a
I'avancement. Aucune incinération sur site.

Travaux

Les fravaux comprennent :

e Dépose non soignée de la totalité des équipements du batiments quelles qu'ils soient.

Tri & la source.

Démolition contrdlée des magconneries, charpentes, bardages, auvents, ossatures.

Curage des fondations et déconnexion/neutralisation des réseaux desservant chaque bétiment.

Démolition des dalles béton, longrines et massifs ; caniveaux béton (couverts/découverts), grilles et

cadres ; dépose des regards, avaloirs et conduites apparentes ; neutralisation et bouchonnage des

branchements ; évacuation vers filieres adaptées.

e Dépose des grillages de cléture, panneaux rigides, barreaudages, poteaux et massifs,
portails/portillons et accessoires (motorisations, serrureries), candélabres et signalétiques non
conservés.

e Déconstruction des chaussées (enrobés/bétons), couches de forme/structure, bordures, ilofs,
dispositifs EP afférents ; réglage provisoire des fonds et mise en sécurité des abords pour les lots
suivants. Maitrise des vibrations et maintien des acceés fonctionnels phasés si site en activité.

e Repli de chantier et nettoyage intégral en fin d'intervention.

Pour rappel I'entreprise doit un tri O la source, valorisation matiére prioritaire (réemploi, recyclage), métaux
orientés filieres de recyclage ; bordereaux de suivi fransmis au fur et & mesure.

L'entreprise doit également une prévention des pollutions air/eau/sols (piégeage poussieres, rétention,
propreté voies).

Conditions générales d’intervention

Modes opératoires manuels et/ou mécaniques adaptés ; explosifs interdits. Prise de toutes dispositions
d'étaiement/confortement pour préserver les ouvrages conservés et mitoyens.

Brumisation/arrosage pour limiter les poussieres durant les démolitions.

Nuisances sonores : protection des travailleurs, exposition < 85 dB(A) ; engins homologués et respect des
horaires fixés au CCTP commun.

Responsabilité vis-a-vis des tiers et des réseaux : I'entreprise supporte les dommages et met en place toutes
protections et sécurisations nécessaires.

Localisation : Selon plan de repérage et a défaut tout éléments présents sur le terrain y compris réseaux divers
enterrés liés aux batiments existants.
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Article B-03 _ Nivellement générale du terrain Ht 1,37 NGPF

Rédlisation d'un nivellement du terrain & +1,37 NGPF, comprenant débilais, remblais, réglages, compactage,
gestion des eaux et essais de contrdle, conformément au Plan de nivellement (réf. DCE 04). La prestation
comprend également le défrichage des végétaux et décapage déblai des couches superficielles de terres.
Périmétre et quantités (indicatives)

Déblais : ~32,39 m? sur = 630 m2.

Remblais : ~57,00 m?® sur = 856 m2.

Solde & compléter par les terrassements des fondations/fosses d'assainissement : 24,61 m?3.

Exécution — Méthodes

Décaissements/déblais au plus juste des cotes projet ; brise-roche si nécessaire.

Gestion des eaux : collecte des écoulements, pompages ponctuels, pas de mise en charge ; mise en place
de barrieres a sédiments pour tout stockage temporaire réutilisable.

Remblais : matériaux conformes GTR (granulométrie continue, non plastiques), sans éléments organiques ;
refus de marnes/matériaux pollués. Réemploi possible apres avis MOE/étude géotechnique.

Mise en oceuvre : couches 20 a 30 cm max, arrosage si besoin, compactage adapté (rouleaux
lisses/pneus/plaques selon zones). Exécution par conditions météo favorables.

Plates-formes conformes aux altimétries/planimétries de projet ; réglage fin avant intervention des lots
suivants.

Contréles et criteres de réception

Essais plaque : EV2 =2 50 MPa ; rapport K = EV2/EV1 < 2.

Compactage : = 95 % OPM sur les 30 cm supérieurs.

Fréqguence : 1 essai tous les 50 m linéaires de voie ou tous les 200 m? de plate-forme, + 1 par batiment/zone
sensible (localisations validées MOE).

Tolérances :

Altimétrie : £ 10 mm sur plates-formes et zones de circulation ;

Planimétrie : £ 10 mm sous régle de 3 m.

Replis/points durs interdits ; reprise jusqu’a conformité sans plus-value.

Evacuation / dépot

Déblais excédentaires : transport en CET agréé (frais, taxes, pesées compris) ; pas de dépbt sauvage.
Matériaux réemployés : stockages provisoirement en zone dédiée, hors ruissellements, avec sédimagardes.
Mesures environnementales et sécurité

Brumisation anti-poussiéres ; maintien des acces ; signalisation.

Prévention des nuisances sonores et vibrations (horaires chantier).

Protection des avoisinants et des réseaux ; consignations écrites avant approche.
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Documents a fournir

PAQ/PPSPS, modes opératoires (déblais, remblais, gestion eaux), plan de contréle, fiches matériaux/remblais,
bordereaux de filieres (CET), proces-verbaux d'essais (EV2, OPM), plans “tel que nivelé”.

Mesurage — Prix

Prix réputés comprendre toutes sujétions : scarification, arrosage, couches successives, compactage, essais,
gestion des eaux, bennes/évacuations, protections et nettoyages.
Mesurage selon plans et attachements contradictoires : m® déblais/remblais, m? de plates-formes réglées.

Article B-04 _ Reprofilage du caniveau existant en bord de voirie

L'entreprise procédera a la reprise de la forme du caniveau existant en bordure de voirie, actuellement en
terre, afin de garantir une évacuation correcte et continue des eaux pluviales.

Les fravaux comprennent notamment :
e le décapage et le reprofilage du fond de forme sur toute la longueur concernée,
¢ la mise en pente réguliere conformément aux plans et indications de la Maitrise d'CEuvre,
e le compactage et la stabilisation de la surface du caniveau,
e |'évacuation éventuelle des matériaux en surplus vers une décharge agréée.

L'entreprise devra s'assurer que les fravaux réalisés permettent le libre écoulement des eaux jusqu’d
I'ouvrage situé a I'avant de la parcelle voisine sans stagnation ni contre-pente.

14
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Article B-05 _ Réfaction du muret bas de cloture avec enduit et peinture

Les travaux comprennent la réfection complete du muret bas de cléture existant, constitué en partie de
béton et en partie de pierres volcaniques rondes noires.

o J\\_J
\\ \f/

lIs incluent nofamment :
* lerebouchage soigné des anciens ancrages ou fixations présents dans la partie béton,
e |'application d'un enduit de finition sur le béton, suivi d'une mise en peinture, afin d'obtenir un rendu
propre et homogeéne,
e |a reprise éventuelle des joints de la magonnerie en pierre volcanique pour assurer une cohérence
d'aspect,
e |e nettoyage final de I'ensemble du muret aprés travaux.

L'objectif est d'obtenir un fini esthétique et durable, garantissant I'uniformité visuelle de I'ouvrage sur toute
sa longueur. Certaines zones pourront étre a reconstruire.
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CHAPITRE C. RESEAUX DIVERS

GENERALITES

Article C-01 _ Pose en franchée (VRD)

La pose des réseaux humides et secs sera réalisée en tranchée, & une profondeur minimale de 60 cm, selon
le type de réseau. En cas d'impossibilité de respecter cette hauteur de couverture, une protection en béton
grossier sera & réaliser au-dessus des génératrices supérieures des conduites, gaines ou réseaux.

Les tranchées seront rédlisées a I'aide d'un engin mécanique adapté, et suivant les préconisations ci-
dessous :

Tranchée commune de largeur 60 cm pour :
e 1 conduite AEP PEHD32
e 1 gaine TPC63 ELEC générale
e 1 gaine TPC63 ELEC portail électrique
e 1 gaine TPC40 COM

Tranchée simple de largeur 40 cm pour :
e 1 conduite EU -PVCI125

e | conduite EP - PVC160

La pose des réseaux et gaines s'effectuera sur un lit de pose en sable 0/10 mm, et le remblai s’ effectuera en
déblais d'origine, triés et compactés.

Un filet avertisseur par type de réseau sera ¢ poser 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure ou gaine.

Travaux de fouille
Avant toute ouverture de fouille, le piquetage des ouvrages sera a réaliser en présence du Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour s’affranchir des éventuelles difficultés de
terrassement et contraintes relevées par I'étude géotechnique initiale.

Il procédera ainsi a tout étaiement, blindage ou protection de talus, en phase provisoire et définitive, rendu
indispensable par la nature du sol ou des travaux.

Il assurera si besoin l'asséchement des fouilles, soit par épuisement, soit par construction d'ouvrages
provisoires pour I'évacuation des eaux.

Les terrassements en terrain détrempé sont interdits.

Aucun déblai ne pourra étre réutilisé en remblai sans I'accord préalable du Maitre d’ceuvre. Les déblais sains
et excédentaires pourront éventuellement étre réutilisés pour le nivellement final du terrain et pour les
finitions. Le surplus sera a évacuer.

Les travaux de déblai et remblai seront effectués au moyen d’un excavateur de taille adaptée.

ASSAINISSEMENT
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Article C-02 _ Fosse toutes eaux (FTE) et zone d'épandage

GENERALITES

Rédalisation d'un systeme d'assainissement autonome pour chacune des villas.

Filiere d'assainissement autonome

L'ouvrage d'assainissement autonome retenu pour le projet respectera les préconisations type de la filiere
n° 1C : « Traitement toutes eaux — Epandage en sol reconstitué » définie par la Direction de la construction
et de I'aménagement (DCA) et fixé par arrété n°1506 CM du 29/12/1997.

Cotes et fils d’eau

Le fond de fouille indiqué pour la réalisation des ouvrages d'assainissement tels que les fosses toutes eaux et
les zones d'infiltration ne sont données qu'a titre indicatif et seront en fonction de la réalisation entreprise.

Les fils d'eau renseignés dans les plans de projet sont indicatifs. Il appartiendra & I'Entrepreneur de vérifier et
de déterminer les fils d'eau réels dans ses plans d'exécution, en tenant compte des parameétres extérieurs : fil
d'eau d'arrivée de la plomberie, pente et hauteur de couverture des conduites, topographie du terrain,
nature et niveau fini des revétements superficiels, etc.

TRAVAUX DE FOUILLE

Réalisation des terrassements en déblai a I'aide d'une pelle mécanique pour fouille FTE : 6.36 x 2.40 x 2.2 m
(prof.) y compris les moyens d'assechement en cas de présence de nappe.

Les volumes de déblais sont estimés & 34 m3 et son & vérifier par I'entreprise en DCE.
TOUT VENANT EN FOND DE FOUILLE

Le fond de fouille de la fosse toutes eaux sera soigneusement réglé a la cote -2.2 m/TN.

Une couche de 20 cm de gravier tout-venant compacté, sera mise en ceuvre sur le fond de la fouille, pour
former une couche anti-contaminant, suivant I'état du terrain.

BETON DE PROPRETE EN FOND DE FOUILLE

Par suite, un béton de propreté de 10 cm d’épaisseur sera coulé sur la couche de gravier.

RADIER, VOILES ET DALLES FTE

Il sera coulé sur le béton de propreté, un radier général en B.A. dosé a 400 kg/m3 de ciment spécifique pour
milieu agressif, associé a un hydrofuge, et de dimensions suivantes : 6.36 m x 2.40 m x 20 cm ép.

Des parois extérieurs ainsi que des parois intérieures seront réalisée a I'intérieur de chaque fosse pour créer
les compartiments d’entrée et de sortie. Les volumes utiles suivants devront étre respectés pour les 2
logements .

Fosse toutes eaux

Volume utile min.

1er compartiment

2ieme compartiment

Villa F5

5m3

2/3

1/3

Villa F4

6 m3

2/3

1/3

Une ouverture sera réalisée au niveau de cette paroiintérieure, d'une hauteur de 10 cm et sur toute la largeur
de l'ouvrage.

AU niveau des entrée/sortie, les tés plongeurs (position vertical) seront du méme diameétre que les conduites
d'arrivée/départ. La partie plongeante respectera une longueur minimale de 60 cm sous le fil d'eau.

Une ouverture pour ventilation @100 mm sera réalisée pour chaque fosse toutes eaux, au niveau des voiles
intérieures, sous dalle. L'ouverture sera commune aux deux compartiments de chaque fosse.

Une conduite de ventilation en PVC 100 sera installée sous toiture et sera surmonté d'un chapeau de
ventilation en PVC100 et dotée d'un filtre anti-odeur et d'une moustiquaire. La gestion de la fraversée de
toiture est au présent lot.
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Chaque fosse toutes eaux sera dotée de 2 tampons de fermeture en fonte ductile (cadre et tampon)
d'ouverture libre 500 x 500 mm, classe C250, disposés en entrée et sortie des 1er et 2eme compartiments. Le
positionnement final des tampons sera centré sur les Té d'arrivée/départ de sorte & permettre une inspection
ou curage aisé de I'équipement.

L'entreprise devra mettre en ceuvre tout systéme nécessaire pour retenir les terres et évacuer I'eau en cas
de présence lors de la réalisation des fravaux.

ETANCHEITE DES PAROIS

En cas de coulage dans la nappe, le ciment utilisé pour le béton sera de qualité Prise-mer, ayant pour valeurs
minimales garanties, de résistance a la compression, les mémes normes que celles mentionnées a I'article 8
du CCTG.

La mise en ceuvre du béton et sa vibration, devront étre particulierement soignées afin que les parois soient
exempts de bulles d'air. L'état de surface définitif devra étre lisse et régulier.

Lors de la mise en eau, si I'ouvrage laisse apparditre de graves défauts d'étanchéité ne pouvant étre traités
de maniére localisée, il sera exigé a I'Entrepreneur I'exécution & sa charge d'une imperméabilisation
compléte des parois ou d'un cuvelage d I'aide de mortier hydraulique de surfacage, de type Sikatop 121 ou
équivalent.

AU niveau des reprises de bétonnage entre le radier et les voiles, ['étanchéité sera assurée par la mise en
place dans le béton d'un feuillard en téle noire de 3 mm d'épadaisseur et de 20 cm de hauteur ou d I'aide de
bandes de reprise de bétonnage similaires (joint hydro-gonflant expansif). Les modes opératoires préconisés
par les différents fournisseurs et proposés par I'Entrepreneur devront étre soumis a I'approbation du Mdiitre
d'ceuvre.

Les entrées de tuyaux dans les bassins devront de méme étre étanches au niveau des joints de reprise avec
le béton.

Les bandes de reprise devront étre préconisées pour bassins contenant des eaux usées brutes.

CONDUITE DE VENTILATION

Réalisation de la conduite de ventilation commune des bassins en PVC100 en enterré et aérien avec rejet en
toiture surmonté d'un chapeau de ventilation et traitement anti-odeurs, peinture de proctection anti-UV et
toutes sujétions. Le traversée de toiture sera géré par le présent lot (fenoflash ou autre systeme permettant
I'étanchéité de la traversée de la toiture ne panneau sandwich, d valider avec le contréleur technique),
remontée en arréte centrale de batiment au bout des garages.

ZONE D’EPANDAGE

Le fond de fouille des zones d'infiltration sera soigneusement réglé d la cote -1.0 m/TN.

Les fouilles présenteront la surface minimale suivante : 61 m2 pour la villa F5 et F4.

Les fouilles seront réalisées & une distance réglementaire vis-a-vis des batiment, arbres et cléture / limites
parcellaires.

La zone d'infiltration sera réalisée de la facon suivante (du haut vers le bas) :
e remblai de finition en terre végétale ou de déblais triés

e feutre géotextile sur toute la surface de la zone d'infiltration, avec un recouvrement minimum de
50 cm sur le dessus

e gravier 20/40 mm lavés sur une épaisseur de 20 cm minimum

e sable 0/15 mm lavés sur une épaisseur de 70 cm minimum, posés par couches successives de 30 cm

e Les tuyaux de drains seront posés avec une pente de 0,5%.

e Un feufre géotextile sera posé sur le matériau filirant avant le remblai final en terre végétale de
recouvrement.

REGARDS ET LIAISON GRAVITAIRE ENTRE OUVRAGES EU

Un regard de branchement sera positionné en sortie de batiment et avant'entrée dans la fosse toutes eaux.
lls serviront pour le curage de la canalisation des eaux usées en cas de colmatage.
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Des regards de répartition / bouclage seront installés au départ et & I'arrivée des drains de la zone
d'infiltration, pour le curage des drains en cas de colmatage.

Les regards de visite seront constitué d'un tabouret de branchement en PP, @315 mm ou @400 mm de type
TEGRA ou similaire, d pente intégré avec indication du sens de I'écoulement, lesté, a passage direct (1 entrée
/1 sortie) ou multidirectionnel en PVC160.

Chaqgue tabouret de branchement sera installé sur un fond aplani, plat et débarrassé des points durs sur un
lit de sable.

Les tabourets seront surmontés d'un tampon avec cadre en fonte ductile, de classe B125 ou C250. Le tampon
aura une ouverture libre 500 x 500 mm ou un diameétre minimum égal au diamétre du corps du tabouret.

Le tampon fonte et son cadre seront dans un encadrement en béton.

Les liaisons entre les ouvrages d’assainissement (tabouret de branchement, fosse toutes eaux, zone
d'infiltration) seront en PVC CR8 et posés en franchée, avec filet avertisseur marron.

En cas de pose de conduite sous hauteur de couverture inférieure d 60 cm, une protection béton est
demandée au-dessus de la génératrice supérieure des conduites.

Les coudes d 20° sont interdits.

MISE EN SERVICE — ESSAIS

Un essai de pression sera effectué pour tester la conduite AEP et lesraccords, selon les modalités du fascicule
71 du CCTG pour les conduites thermoplastiques (PEHD).

Pour I'étanchéité des bassins, ceux-ci seront remplis & I'eau claire. Le niveau mesuré ne devra pas varier de
+/- 5 cm sur 24 heures.

Les drains de la zone d'infiliration seront vérifiés & I'aide d'un passage caméra. Un test d’écoulement sur les
réseaux gravitaires ou passage caméra sera réalisé pour vérifier le bon raccordement etl'albsence de conftre-
pentes.

VOIRIE

Article C-03 _ Dalot d'acces principal

L'acces a la propriété prévoira le franchissement du caniveau de servitude. Un dalot sera aménagé pour le
passage des véhicules.

L'ouvrage définitif, sera dimensionné pour permettre le roulement et parking de véhicules Iégers. La section
de passage minimale & prévoir sera 40 x 40 cm ou équivalent, sur une longueur de 8 ml.

Le dalot sera réalisé en béton armé, avec une dalle de couverture de 20 cm d’'épaisseur et des supports
d’appui en parpaings ad bancher ou en béton armé.

Article C-04 _ Pose de gravier compacté (VRD)

L'aire de stationnement sera délimité coté voisin par un mur et le muret de cléture et coté jardin par une
corniere en acier en L (hauteur hors sol 100 mm).

Elle sera constituée de gravier 15/25, compacté sur 5 cm. Le gravier sera calé par les corniéres en acier L, le
muret de cldture et la dalle des fosses foutes eaux.

Avant la pose des corniéres, le fond de forme sera soigneusement nivelé et compacté. Le lit de pose aura
une épaisseur minimale de 10 cm. La bordure dépassera de 10 cm le terrain naturel.

La finition des bordures sera grise avec un aspect polie adoucie.
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EAUX PLUVIALES DE LA PARCELLE

Article C-05 _ Caniveau des eaux pluviales
Un caniveau des eaux pluviales a ciel ouvert sera réalisé en magonnerie ou béton armé, pour canaliser
gravitairement les eaux pluviales de toiture vers le caniveau en terre / béton de la route de servitude. Il sera
réalisé le long du muret de cléture bordant le voisin en magonnerie avec ferraillage.

La largeur intérieure du caniveau est de 20 cm. La paroi du caniveau aura une largeur minimum de 10 cm.
L’aspect des parois sera lisse.

La hauteur intérieure du caniveau sera en fonction de la pente. Celle-ci aura une pente de 0.5%.

Le fil d’eau d’arrivée du caniveau EP dans le caniveau en terre sera situé a minima a 15 cm au-dessus du
fond du caniveau.

Le fond de fouille du caniveau EP sera soigneusement aplani et compacté.

T IaMRsuod Y

R
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CHAPITRE D. AMENGAMENTS EXTERIEURS

Article D-01 _ 505 Cloture Grillage simple torsion Ht 1,75 m

Réalisation d'une cléture souple d I'avant et & I'arriere de la parcelle comprenant :

e Fourniture et pose d'un grillage souple, simple torsion type Panopro Replax ou équivalent de maille
50x50mm.

¢ Fourniture et pose de poteaux ronds plastifiés de cldture simple torsion y compris plots enterrés de
fondations et bouchon. H hors sol : 1,80m.

Les éléments seront préfabriqués, colorie aux choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Article D-02 _ Portail coulissant électrique 3,5m

Fourniture et pose d'un portail coulissant motorisé pour acces
véhicules, largeur de passage 3,50 m, hauteur utile 2,00 m, composé
d'un vantail coulissant, d'un poteau moteur/guidage et d'un
poteau de réception, y compris habillage pour boite aux lettres et
génie civil local, céblage, essais et mise en service.

Exécution

Type : coulissant sur rail encastré avec seuil béton et crapaudines (&
préciser aux plans).
Structure du vantail :

Cadre en ftube acier $235 : montants/longrines selon calcul (vents
du site), lisses tubulaires, raidisseurs.

Remplissage : Lames de bois inclinés & 45 ° en bois local (pin des caradibes)

Guidage : chariot(s) & galets sur profil porteur + guidage haut (galets) + butées mécaniques.
Poteaux :

Poteau moteur/guidage et poteau de réception, tubes carrés 80x80x2 mm mini (ou selon calcul), obturés,
scellés dans massifs béton.

Massifs indicatifs : 0,60x0,60x0,80 m (G adapter au sol — notes de calcul a fournir).
Motorisation/commande :

Motoréducteur coulissant 24 V DC avec encodeur (anfi-écrasement) ou 230 V avec variateur, IP54 mini,
couple adapté (=400 kg).

Armoire IP65 avec logique ouverture totale/piéton, auto-apprentissage, ralentis fin de course.

Sécurités : 1 paires de cellules (amont/aval), bord sensible sur chant du vantail (EN 12978), gyrophare +
avertisseur, déverrouillage manuel par clé.

Contréle d'accés : 2 télécommandes, contact & clé extérieur, clavier d code ; réservations pour
interphonie/boucles au sol.

Quincaillerie/visserie : inox A4.
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Boite aux lettres :

Fourniture et pose de deux boites aux lettres encastrées, intégrées dans la continuité du portail et reprenant
ses caractéristiques esthétiques. (Voir détail)

Fourniture, fabrication et pose, suivant nomenclatures, plans et détails, d'une boite aux lettres individuelle
encastrée dans le mur séparatif des portails d'entrée, conforme aux normes en vigueur
pour les logements individuels.

Boite aux lettres en métal lagqué ou aluminium thermolagué, de dimensions approximatives
260 x 360 x 380 mm (L x H x P), avec une face affleurante coté rue et une face en léger débord coté jardin.

Equipée d'une fente d'infroduction du courrier coté rue et d’'une trappe de récupération verrouillable coté
jardin.

Pose de la boite aux lettres :
e Fixations mécaniques inoxydables
¢ Calfeutrement d'étanchéité au droit des réservations
e Mise a niveau, calage, et réglage
e Compris tous accessoires nécessaires A la mise en ceuvre de I'ouvrage

e Compris toutes sujétions de pose, de percements, de scellements, de coupes et de finitions

Matériaux : Métal galvanisé ou aluminium thermolaqué

Finition : Laquage QUALITE MARINE (épaisseur mini 200 p) — RAL au choix de I'architecte
Support : Mur en béton ou maconnerie enduite

Fixation : Encastrée dans I'épaisseur du mur, affleurante cété rue, débordante cété jardin

Localisation : Dans le mur séparatif des portails d'entrée, entre I'entrée (acces courrier) et le jardin des
logements (acces distribution)

Peinture — Finition
Prépa anticorrosion : sablage + métallisation zinc.

Finition : thermolaquage polyester au four (aspect texturé), Qualité marine C5-M, RAL au choix de
I'architecte.

Extrémités des tubes obturées et arétes polies.
Normes et conformité

EN 13241, EN 12453, EN 12604, EN 12635, EN 12978 — marquage CE et déclaration de conformité remis a la
réception.

Le présent lot comprend

Les fouilles/fondations, réservations, scellements, seuil, raccordements électriques jusqu'a I'armoire, essais
fonctionnels et de sécurité, mise en service et formation utilisateur.

Calfeutrements, réglages, protections provisoires, nettoyage et remise en état.
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Article D-03 _

Fourniture et plantation

Fourniture et pose d'un flamboyant, Delonix regia.

Fourniture et pose de végétation grimpante Fruit de la passion au pied
d'un filet inox. (voir plan / 1 plan tous les 1.50 m max)

Fourniture et pose de végétation grimpante Thumbergia grandiflora au
pied d'un filet inox. (voir plan / 1 plan fous les 1.50 m max)

Les plants devront étre de premier choix, sains, bien constitués et exempts
de toutes maladies dont mousses, ni gercures, ne pas étre desséchés, ni
atteints de nécroses ou blessures, conformes aux normes en vigueur (NF 12
051 et NF 12 055 pour les arbres et NF 12 057 pour les arbustes).

Les dimensions des fosses seront conformes aux prescriptions du fournisseur
et devront étre validées par le maitre d'ceuvre. Si des venues d’eau
survenaient aprés ouverture des fosses, |'entrepreneur aurait & sa charge le
pompage avant mise en place de la terre végétale.

L'arrosage sera effectué pour une durée de trois mois.

Période de garantie : L'entrepreneur est entierement responsable de la
bonne végétation des plants pendant le délai de garantie de deux ans. Le

& remplacement des plants se fera dans les mémes conditions que la
£ plantation initiale a I'exception de la taille qui sera prise une unité

supérieure.

La réalisation des travaux d’'entretien sera de 1 an conformément a la période de garantie de parfait
achevement. Il donnera lieu a I'établissement d'un constat établi contradictoirement entre I'entrepreneur

et le Maitre d’'ceuvre.

Essence :

Flamboyant rouge, Delonix regia, Ht du tronc 2m / Thumbergia grandiflora / Fruit de la passion
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CHAPITRE E. POUR MEMOIRE

Article E-01 _ Puits perdu

Les articles ci-aprés sont susceptibles de faire 'objet de demandes réglementaires ultérieures. Il est donc .

Un puits perdu pour les eaux pluviales sera réalisé par logement et collectera les eaux de toiture. Les
dimensions intérieures de la fouille 2 x 2 x 1.5 m sont données a titre indicatif, pour respecter un volume utile
de 3 m? par puits.

Les fouilles seront réalisées a une distance minimale de 3 m par rapport au batiment et arbres.

Le fond de fouille du puits perdu sera réglé a la cote -1.5 m/TN.

Le remblai sera effectué par de la grave 80/100 mm ou similaire présentant un indice de vide de 40% ou
mieux.

Le matériau filtrant sera recouvert d’un feutre géotextile au niveau des parois et remontées en contact avec
le terrain naturel.

Un regard de collecte de dimensions 40 x 40 sera réalisé sans fond, en centre de fouille. Les conduites
d’arrivée de toiture et de départ seront connectées au regard. La profondeur du regard respectera une
hauteur minimale de 20 cm sous le fil d’eau de la conduite d’arrivée.

Le regard sera équipé d’'un cadre et tampon fonte de classe B125, avec encadrement béton.

Page 28 sur 28



