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ANNEXE 1 : FICHE DE SYNTHÈSE  

 

 
Maître de l’ouvrage : 
CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN 
BP 50089 
49130 STE GEMMES SUR LOIRE 
Tél. : 02.41.80.79.84 
Secretariat.pt@ch-cesame-angers.fr  

 

Titulaire Opération 

Non Attribué 

 

Description de l’opération : 
Rénovation et extension d’un bâtiment pour 
création d’une unité hospitalisation complète pour 
adolescents 

 

Calendrier des travaux : 

Commencement des travaux prévu en aout 2027 (y 

compris période de préparation, congés annuels et 

provision pour intempéries). 

 

Usage de la construction : 

Habitation :  NON 

Bureaux : OUI   

IGH   NON 

Commerce :  NON 

Industrie :   NON 

Hébergement : OUI   

ERP : OUI   

Hospitalisation : OUI   

 

 

Nature des prestations à réaliser dans le 

cadre de l’opération :  

Création d’une Unité d’Hospitalisation complète 

pour adolescents au CESAME 

 

Coût prévisionnel des travaux HT : 

6 000 000 euros. 

Coût des travaux estimatifs  

  

 

Durée indicative des travaux : 

18 mois 

 

Coordonnateur SPS : 

Niveau de compétence : Niveau 1 

 

Bureau de contrôle : 

Marché en cours 

 

Coordonnateur SSI 

INGEPOLE – 87000 LIMOGES 
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