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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Centre des monuments nationaux (CNM)
Hoétel de Sully

62, rue Saint Antoine

75486 Paris Cedex 04

Identification du monument concerné :

Chéateau de La Motte Tilly
D951
10400 LA MOTTE TILLY

M. Jean-Marie VERFAILLIE
Tél: 06 66 65 13 09
Mél : jean-marie.verfaillie@monuments-nationaux.fr

1.2. Personne en charge de I'exécution et du marché

La personne en charge de I'exécution et du suivi du marché est I'Office National des Foréts (ONF), retenu par
le pouvoir adjudicateur comme Assistant Technique a Donneur d’Ordre (ATDO), représenté par :

M. YOHANN LEPY, technicien forestier territorial
Unité territoriale de d’Aix en Othe
27 avenue Tricoche Maillard
10160 AIX EN OTHE
Téléphone : 06 03 54 06 23
Mél : yohann.lepy@ontf.fr

1.3. Service auprés duquel des renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique
peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif ou technique est :

Centre des monuments nationaux (CNM)
Daji
Hotel de Sully
62, rue Saint Antoine
75486 Paris Cedex 04

1.4. Comptable assignataire des paiements et personne habilitée a donner les renseignements
prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la commande publique (nantissements ou
cessions de créances)

Le comptable assignataire des paiements est :

L’agent comptable du centre des monuments nationaux
Hétel de Sully

62, rue Saint Antoine

75486 Paris Cedex 04
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2 OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles : Centre des monuments
nationaux (CNM). Reéalisation d’une plantation avec protection dans les parcelles forestieres n° 18.1, 22.3,
23.1 sur 7.07 ha. L’exécution de ce marché est régie par les Clauses Générales d’Achats des prestations de
services et fournitures courantes publiées par arrété du 31 mars 2021.

2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de
la commande publique.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

[ 77200000-2 Services sylvicoles |

‘ 3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Forme du marché

3.1.1. Décomposition en lots
La consultation est constituée de 2 lots, chacun donnant lieu a un marché, décrits ci-dessous :

Prestation(s) Quantité de . e Représentant ONF en
Lots . L Lieux d'exécution N
Principales commande estimative sa qualité d’ATDO

Broyage en plein, fourniture et Parcelles 18.1
1 | pose d’'une cléture de 5.2 ha o M. Yohann LEPY

. . 22.3,23.1
protection contre le gibier.

4 498 plants, dont
. . 3 200 chénes
F;L:]E[rélture et mise en place de pédonculé, 460 Pazr;ege;; ?.1, M. Yohann LEPY
P ' Aulnes glutineux, 838 e

peupliers de virginie

3.1.2. Modalités d'attribution du marché

Chaque lot n’est attribué qu'a un seul et méme soumissionnaire

3.2. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de l'acceptation expresse du
ou des sous-traitants et 'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.
Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration du
sous-traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou
acte spécial) :
- les déclarations et certificats prévus aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du code de la commande
publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait
d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers,

- le cas échéant, 'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’'un éventuel nantissement
ou d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette
cession ne fait pas obstacle a 'agrément du sous-traitant.

La déclaration et I'acceptation du sous-traitant se fera dans les conditions décrites aux articles R.2193-1 a
R.2193-16 du code de la commande publique.
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3.3. Prestations similaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés
(art R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

3.4. Variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Variantes relatives a la mise en place des plants :
Les candidats doivent obligatoirement répondre a I’offre de base et a la variante obligatoire concernant
la pénurie de plants sous peine de voir leur dossier d’offre considéré comme incomplet et donc irrégulier.

Variantes relatives a la fourniture des plants

Des variantes concernant : I’essence, la taille, I’age, le conditionnement ou la provenance des plants sont
acceptées. La proposition d’'une variante ne vaut pas son agrément. Elle est faite en complétant les cases
prévues a cet effet dans le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires.

Ces variantes seront éventuellement retenues en fonction des disponibilités et de la conformité des origines
et dimensions proposées par rapport aux arrétés préfectoraux en vigueur sur la région de mise en ceuvre des
plants.

Prestation supplémentaire éventuelle : Le lot n° 1 comporte une prestation supplémentaire éventuelle
(PSE) que le candidat devra obligatoirement proposer et chiffrer dans son offre : la fourniture et la pose d’une
cléture de protection contre le gibier en grillage lourd, d’'une hauteur de 2,50 m, avec un volet bas enterré de
50 cm, incluant deux portes de 5 m de large pour le passage d’engins.

Il est précisé que cette prestation supplémentaire éventuelle relative a la fourniture et a la pose d’un grillage
lourd ne peut en aucun cas s’ajouter au grillage médium prévu dans I'offre de base. Elle vient exclusivement
en substitution de celui-ci.

4 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

> [I'Acte d'Engagement et le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires au présent
marché ;

> le présent Cahier des Clauses Administratives et techniques Particuliéres (CCATP) et ses annexes,
dont 'exemplaire original, conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur, fait seul foi ;

> le Cahier National des Prescriptions des Travaux et Services Forestiers (CNPTSF) et les Clauses
Générales d'Achat de prestations de services et de fournitures courantes

> le mémoire technique / fiche de renseignements

> les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

A noter, les Clauses Générales d’Achat de prestation de services et de fournitures courantes étant réputées
connues par les opérateurs économiques, elles ne sont pas matériellement jointes au dossier de consultation.
Néanmoins, elles sont disponibles sur le site internet www.legifrance.gouv.fr

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent
dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

5 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1. Etat indicatif du (des) chantier(s) - commande prévue
Le présent marché constitue la commande émise par le donneur d’ordre pouvoir adjudicateur.

5.2. Modalités de réception des prestations

Dans les conditions fixées dans le CCAG — prestations de services et fournitures courantes, en cas d’exécution
des prestations ne donnant pas entiére satisfaction sur le plan de la qualité rendue, le donneur d’ordre pourra
ajourner l'admission des prestations, puis, le cas échéant, appliquer une réfaction, ou prononcer le rejet des
prestations

Centre des Monuments Nationaux— CCATPn°2026-MOTTE TILLY-01
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6 CLAUSES TECHNIQUES

6.1. Clauses générales

La réalisation des chantiers se fera en conformité avec les prescriptions du Cahier national de prescriptions
pour les travaux et services forestiers (CNPTSF), consultable sur le site internet de 'ONF et dont il appartient
aux candidats de prendre connaissance.

https://www.onf.fr/produits-services/+/640::cahier-national-des-prescriptions-des-travaux-et-services-
forestiers-cnptsf.html

Les entreprises titulaires veilleront a respecter la réglementation et les éventuelles consignes complémentaires
de 'ONF en matiere de signalisation des chantiers sur toutes les voies et sentiers d’acces, et de limitation des
nuisances sonores.

Les équipes du titulaire comprendront chacune au moins une personne parlant francgais ou un traducteur.
Les travaux incluent :
e La production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux,
e Les frais d’'outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins ou de véhicules,
e La fourniture et la pose de panneaux de chantier,
e Les installations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et 'organisation des
travaux,
e Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de circulation
automobiles et piétonnes situées a I'extérieur du chantier ou par les personnes sur le chantier.

6.1.1. Conditions de réalisation

Le titulaire devra utiliser des matériels adaptés aux prestations demandées.

Les prestations mécanisées seront effectuées exclusivement sur sol ressuyé, afin de minimiser les effets
de tassement liés au passage des engins et I'orniérage d’'une part, et d’autre part afin de garantir un travail de
sol de qualité attendue, sans effets de lissage et de poches d’air importantes en profondeur.

6.1.2. Plan de chantier et consignes

Un plan du chantier, qui précise toutes les informations nécessaires, est annexé au présent CCATP
comprenant notamment :

- les conditions d’accés au chantier ;

- les zones a travailler ;

- lorientation des cloisonnements ou lignes de plants.

- le schéma de plantation indiquant I'orientation des lignes, bandes ou linéaires a réaliser, le nombre
de lignes ou de bandes a prévoir par entraxe de cloisonnements d’exploitation, la largeur des différents
cloisonnements, etc ;

- les zones de risque, qui seront reprises dans la fiche de chantier transmise au démarrage des
chantiers ;

- les zones a ne pas travailler : mares, zones d’extraction, zones de présence d’espéces protégées,
zones d’arbres préexistants a préserver ou d’arbres a conserver pour la biodiversité ;

- la distance de recul par rapport au périmétre du chantier (chemins et routes, peuplements voisins,
engrillagement, etc.). Ces distances de recul seront a respecter par I'entreprise titulaire : leur non-
respect ne donnera pas lieu a la rémunération des prestations effectuées dans les zones ou le travail
n’était pas nécessaire.

Le jalonnement de I'ensemble du dispositif, ainsi que l'installation et I'enlevement de tout dispositif d’aide au
repérage, sont a réaliser par I'entreprise titulaire et seront contrélés par 'ONF, en sa qualité d’ATDO.

6.1.3. Risques liés au chantier

En présence d’un risque connu, 'ONF, en sa qualité d’ATDO, devra signaler ce risque a I'entreprise titulaire.
L’entrepreneur titulaire aura la responsabilité de tenir compte de ce risque dans la réalisation des prestations
et de prendre les mesures nécessaires a la protection de ses salariés et de son matériel. Il mettra en place
'ensemble des mesures de sécurité figurant au plan de prévention établi pour le chantier, et devra avertir
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'ONF, en sa qualité d’ATDO, de tout élément susceptible d’augmenter le risque ou de déclencher la survenue
d’un incident.

En cas d'utilisation de matériels ou d’outils susceptibles de provoquer un départ de feu, I'entrepreneur prévoira
dans la cabine des engins, des extincteurs, et a proximité du chantier une citerne a eau de capacité suffisante
équipée d’'une pompe et respectera la réglementation en vigueur.

En cas de constat de départ de feu, le chauffeur d’engin devra impérativement avertir au plus vite les secours,
ainsi que 'ONF, en sa qualité d’ATDO, et ce méme au cas ou il aurait maitrisé le départ de feu, afin que 'ONF,
en sa qualité d’ATDO puisse évaluer les risques de propagation du feu en litiére.

6.1.4. Prévention du risque et conduite a tenir en cas de pollution

Pour limiter les risques de pollution, I'entreprise titulaire mettant en ceuvre des équipements non portatifs doit
disposer sur le chantier :

— du matériel de stockage, de remplissage et de récupération des huiles et hydrocarbures congus pour cet
usage conformément a la réglementation, afin d’empécher toute fuite de lubrifiant ou de carburant ;

— des absorbants adaptés (produits ou kits), qui doivent toujours étre a disposition dans les engins, afin
d’empécher les déversements dans le milieu naturel et de stopper I'écoulement des substances polluantes en
cas de rupture de flexible ou autre accident de ce type.

L’entreprise titulaire devra entretenir et approvisionner en carburant les engins mécaniques hors des parcelles
forestiéres et en tout cas a I'écart des cours d’eau, plans d’eau, fossés et zones humides.

Conformément aux engagements pris par 'ONF dans le cadre de sa politique environnementale, I'entreprise
titulaire devra utiliser systématiquement, pour les huiles hydrauliques, des lubrifiants biodégradables
satisfaisant aux criteres et exigences de I'éco-label européen.

6.1.5. Zones a protéger

Des sites archéologiques ou sites d’intérét pour I'environnement ou la biodiversité (mares, zones protégées...)
pourront étre présents sur certaines parcelles. Dans ce cas 'ONF, en sa qualité d’ATDO précisera sur le plan
la localisation des zones fragiles et indiquera les précautions a prendre pour la réalisation du chantier.

Le passage d’engins sera proscrit sur les éléments constitutifs du site archéologique et dans les zones
protégées.

Le décapage du sol sera strictement interdit dans les zones fragiles, notamment sur les buttes et talus.

Des consignes environnementales particulieres pourront éventuellement étre précisées dans les zones
présentant un fort intérét écologique. Il faudra veiller au respect des particularités écologiques et paysageres
mentionnées au cahier des charges.

6.1.6. Points d’arrét au cours de la réalisation des prestations
Des points d’arrét, correspondant a des vérifications et controles a faire, sont prévus dans le cadre de ce
marché.

Le titulaire avertira 'ONF, en sa qualité d’ATDO, au plus tard la veille de 'achévement des étapes techniques
correspondant a ces points d’arrét envisagés, de maniere a ce qu’il puisse se rendre disponible pour procéder
au contrdle et vérifier si la prestation est conforme aux prescriptions du présent CCTP.

En cas de non-conformité, le travail sera repris et fera I'objet d’'un nouveau contréle par point d’arrét, avec les
mémes conditions de prise de rendez-vous préalable.

Si l'intervention n’est toujours pas satisfaisante, le marché pourra étre résilié de plein droit par le pouvoir
adjudicateur. Les sommes dues au titulaire lui seront réglées.
6.1.7. Dispositions diverses
e Visite de chantier

Pour permettre de bien prendre en compte les éléments de réponse nécessaires a la présente consultation il
est conseillé de se rapprocher de 'ATDO pour une visite de chantier. Les modalités de lieu et horaire de
rendez-vous seront adressées sur demande.
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e Réunions de chantier

Une réunion de chantier aura lieu le jour du commencement des travaux. Lors du déroulement de ceux-ci, des
réunions pourront étre organisées a l'initiative de 'ONF, en sa qualité d’ATDO, du Donneur d’ordres ou du
titulaire, a charge pour la partie organisatrice de prévenir les autres, a minima, deux jours ouvrables
auparavant.

e Travaux supplémentaires

Aucun travail supplémentaire ne sera réalisé par I'entrepreneur sans I'obtention d'un ordre écrit dment établi
par le Donneur d’ordres.

e Calendrier et délai d’exécution des travaux
Fin d’exécution par type de travaux :

- LOT1:

o le 30/08/2026 pour le broyage en plein

o le 31/10/2026 pour la mise en place de la cléture
- LOT2:

o le 28/02/2027

6.1.8. Broyage en plein, fourniture et pose d’une cléture de protection contre le gibier.

L’objectif est le broyage rez-terre des ligneux, semi-ligneux et rémanents présents, sauf espéces ligneuses ou
taches de semis indiquées comme étant a conserver. Le broyage est a faire en plein sur les parcelles ou les
CEX sont présents sur le plan.

P.18.1 Broyage 2/3 de la surface soit 8m de part et d’autre de I'axe de chaque cloisonnement (16/24).

P.23.1 pas de broyage sur les cloisonnements d'exploitation a 24 m

Le décapage du sol et le brilage sont interdits. Si, malgré ces recommandations, le sol est décapé aprés le
passage de I'engin, le chantier sera immédiatement arrété.

L’entreprise aura pris le soin de décrire, dans son offre, les matériels qu’elle pense utiliser pour la réalisation
des chantiers et leur puissance.

Un plan des zones a broyer et leur matérialisation sur le terrain, visible depuis une cabine de tracteur, seront
préparés par 'ONF.

Lorsque des arbres adultes sont encore en place sur la surface a traiter, une zone de protection de 1,5 m
autour du pied des arbres en place sera respectée pour ne pas occasionner de blessures. Cette zone de
protection ne sera pas matérialisée sur le terrain : le conducteur de I'engin devra I'apprécier par lui-méme. Le
broyage ne devra occasionner aucun dégat aux taches de semis a préserver ou aux lignes de plants
existantes.

Le conducteur de I'engin devra organiser sa circulation dans la parcelle de maniére a limiter au maximum le
passage répété et localisé en certains endroits, source de dégradation du sol.

Les produits du broyage sont laissés sur place, éparpillés dans la parcelle. Aucun produit du broyage ne doit
étre projeté sur les voies, chemins ou mares.
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Localisation : Parcelles 18.1, 22.3, 23.1

Quantité (ha) : 7.07 ha

Intervention a réaliser au Tracteur

Traitement des souches Sans broyage des souches rez-terre.
Présence d’obstacles Sans objet

Pente 0-10%

Vigueur de la végétation Forte

Points d’arrét a minima :
— Hauteur de végétation aprés travail
— Absence de décapage du sol
— Respect des zones a travailler

6.1.9. Fourniture et mise en place de grillage — Caractéristiques des Fournitures

Les caractéristiques attendues pour le grillage sont :
Grillage a mailles progressives soudées, en acier galvanisé

¢ Dimension des mailles : largeur 150 mm, hauteur progressive : plus petite sur la ¥z ou le 1/3 inférieur
avec un écartement des fils horizontaux de 7 a 8 cm en partie basse hors sol et un écartement
maximum en partie haute de 25 cm.
e Traitement du grillage : a minima galvanisation riche de classe A selon la norme EN 10244-2
(protection minium : 240 g de zinc/m2).
e (I (en référence a la norme EN 10218-2) :
o @ fil vertical/horizontal : 3 mm ; résistance a la traction de 680 a 880 N/mm2 pour les fils
horizontaux (peuvent étre ondulés (1 a 2 crantages/ maille)
o @fil de lisiere/rive : .3.4 mm ;

Ce grillage est demandé en : 250 cm.

Le candidat indiquera dans le mémoire technique/ fiche de renseignements les caractéristiques exactes du
grillage qu’il va mettre en ceuvre [annexer une fiche technique et/ou préciser nom commercial, hauteur,
dimension des mailles, traitement du grillage diamétre de référence ...] afin de vérifier la conformité a la
demande.

Piquets

Les piquets devront avoir été préparés, stockés et transportés dans des conditions ne remettant pas en cause
leur séchage, ou susceptibles de provoquer des déformations les rendant impropres a l'usage attendu.
Aucune dégradation des piquets par infection fongique ou attaque d’insectes xylophages n’est admise.

Les caractéristiques attendues pour les piquets sont :
— ronds ou fendus,
— épointés (affitage 2 ou 4 faces sur 20 cm environ),
— en bois durable
— hauteur (m) : 2.50m
— fin bout minimum (cm) : 10/12

Le candidat indiquera dans le mémoire technique/ fiche de renseignements les caractéristiques exactes des
piquets qu’il va mettre en ceuvre [annexer une fiche technique et/ou préciser : essence proposée, mention
fendu ou rond, les diamétres fin bout et a mi-hauteur] afin de vérifier la conformité a la demande.
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6.1.10. Mise en place
Organisation du chantier

Afin de s’assurer que I'enclos est bien vide de tout gibier, un certain nombre de mesures spécifiques a chaque
chantier pourront &tre mises en ceuvre : point de départ et sens de l'installation, battue préalable a la fermeture
de I'enceinte qui devra se faire immédiatement aprées. Le titulaire devra se conformer aux consignes données
et s‘organiser en conséquence.

Travaux préparatoires

Le grillage est installé au milieu de I'emprise gyrobroyée de fagon a permettre un entretien mécanisé a
l'intérieur comme a I'extérieur de I'enclos.

L’entreprise aura toutefois en charge le déplacement hors emprise des éventuels rémanents ou obstacles
déplagables, afin de garantir la bonne étanchéité du dispositif vis-a-vis du passage du gibier. Cette préparation
devra se faire en fonction des besoins spécifiques au type de grillage envisagé et avec des moyens adaptés.

L’entreprise aura pris le soin de décrire, dans son offre, les matériels qu’elle pense utiliser pour la réalisation
du chantier et leur puissance.

Pose des piquets

L'intervalle entre les piquets sera de 5 métres avec 2 jambes de force de renfort tous les 50 métres (au raccord
des rouleaux) et aux angles.

Ces piquets sont installés dans le prolongement de la cléture.

Les piquets sont placés verticalement et en alignement.

lIs sont enfoncés de 50cm.

Les travaux ne pourront étre réceptionnés que si les pieux et piquets ne peuvent étre extraits, ou penchés, a
la main. Les jambes de force devront étre correctement fixées ou arrimées aux poteaux supports.

Pose du grillage

Le grillage sera replié vers I'extérieur et maintenu au sol. Il sera rabattu sur le sol vers 'extérieur, sur 50 cm.
La surface du sol concernée par le repli aura préalablement été débarrassée des rémanents ou autres
obstacles déplagables. En cas de terrain accidenté ou de présence de souches sur le linéaire, il conviendra
de faire épouser parfaitement la forme du terrain au repli du grillage Le rabat sera recouvert de terre de
fagon a garantir son maintien au sol.

Le grillage sera fixé sur les poteaux par les crampons ou crampillons en 9 points de fixation régulierement
espaces sur toute la hauteur du poteau.

En présence de fossés, ruisseaux, ou déclivités naturelles situées sous la cldture, ces passages seront fermés
avec des piéces de grillage découpées sur mesure et renforcées a I'aide de piquets ou d’agrafes en U.

Pose des portes

1 porte pour I'accés des engins dans I'enclos est a fournir et installer selon le plan qui sera fourni.

L’emplacement de la porte sera confirmé par 'ONF, en sa qualité d’ATDO.

La mise en place devra se faire immédiatement aprés la pose du grillage, de maniére a limiter les intrusions
possibles de gibier dans la zone cléturée.

La mise en place des portes et des passages d’hommes sont inclues dans la prestation.

Caractéristiques d’une porte :

- Largeur de la porte : 5 m

- Implantée entre 2 poteaux : dispositif de rabat avec recouvrement a compléter systématiquement par un
piquet fixé horizontalement dans le bas pour assurer le maintien au sol.
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Petit matériel nécessaire a la mise en place

Tout le petit matériel nécessaire a la mise en place (Crampons ou crampillons, Agrafes (ou fers) en U
pour maintien au sol...) est compris dans la prestation de mise en place.

— Crampons ou crampillons et petites fournitures

Des crampillons galvanisés de type 35 x 3.5 (longueur 35 mm, diamétre 3,5 mm) ou 40 x 4.0 seront utilisés
pour fixer le grillage sur les piquets en bois. Chaque contact du fil sur le piquet en bois sera cramponné. Les
crampillons et autres suggestions sont a la charge de I'entreprise.

Concernant les autres petites fournitures nécessaires au chantier, les caractéristiques suivantes sont
demandées :

o attaches rapides pour raccord sur fil ou grillage : diamétre 2,5 mm ;

e tendeurs : galva n°3;

Une reconnaissance du chantier sera organisée avec I'entreprise avant le commencement du chantier.
= Caractéristiques de I'intervention :

Localisation Parcelles 18.1, 22.3, 23.1
Quantité (ml) 680 ml
Pente 0-10%

Points d’arrét @ minima :
— Livraison des fournitures principales sur le chantier : grillage, piquets, porte, agrafes en U éventuelles ;
— Mise en place des piquets ;
— Installation et tension du grillage ;
— Installation des portes.
— Enterrement de rabat

Le titulaire du lot avertira 'ONF, en sa qualité d’ATDO, au plus tard la veille de ces points d’arrét envisagés,
de maniére qu'il puisse se rendre disponible pour procéder au contrdle et vérifier si la prestation est conforme
aux prescriptions du présent CCTP.

6.2. Fourniture et mise en place de plants, maintenance de cloisonnement et dégagement.

6.2.1. Fourniture de plants

e Description des fournitures

Une fois les plants réceptionnés, le prestataire ne pourra pas invoquer un quelconque défaut de qualité
des plants pour remettre en cause la garantie du taux de reprise de la plantation. Les plants fournis
seront issus d’un achat « a la planche » en pépiniére.

Les plants a fournir par le prestataire sont les suivants :

Catégorie
de hauteur Conditionnement :
Essence Provenance principa’le Age Racines nues (RN) ou QL_’ami.té
souhaitée volume minimum en | estimative
(achat ala cm?3 Godets
planche)
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Fourniture de plants | QRO100-Nord- 30 et + 1+1 RN 3 200
de chéne pédonculé Ouest

Fourniture de plants | I-AGL901FR- Nord | 30 et + 1+1 RN 460
d’Aulne Glutineux Est et montagnes
Fourniture de plants | Peuplier de | 20a30cm | A2 838
de Peuplier Virginie - Clbne

Koster

Les plants proviendront obligatoirement de pépiniéres soumises au contréle phytosanitaire, agréées par le
Ministére de ['Agriculture et déclarées au registre des fournisseurs des Matériels Forestiers de
Reproduction sur le site suivant http://agriculture.gouv.fr/fournisseurs-especes-reglementees-
provenances-et-materiels-de-base-forestiers.

Le titulaire est tenu d’indiquer sur le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires, la pépiniére
d’éducation des plants et son emplacement géographique. Les plants devront étre conformes a la
réglementation en vigueur fixée par le ministére de I'’Agriculture.

Les plants sont achetés a la planche, a un age précisé sur le détail quantitatif estimatif valant bordereau des
prix unitaires. Le titulaire s’engage a fournir des plants dans le respect de la Charte de bonnes pratiques
de production en vue d’améliorer la diversité génétique pour les lots de semences et plants forestiers
commercialisés

La planche doit comporter au moins 50% de plants conformes aux exigences de taille du détail quantitatif
estimatif valant bordereau des prix unitaires ou variante retenue, sous peine d'étre refusé. Les plants doivent
respecter 95% des autres criteres demandés au détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires.

Le titulaire s'engage a fournir les documents d'accompagnement pour les essences qui y sont soumises,
passeports phytosanitaires européens (PPE) et attestations de traitement pour I'ensemble des plants livrés,
quelles que soient les quantités, lot par lot avec chaque bon de livraison.

Les caractéristiques demandées pour chaque essence sont indiquées aux détails quantitatifs estimatifs valant
bordereaux des prix unitaires.

Les caractéristiques des plants du détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires
retenues (la taille, ’dge, le conditionnement et la provenance) sont a respecter sous peine de refus du
lot. Aprés attribution du marché, aucune modification de caractéristiques ne sera acceptée.

L'ONF, en sa qualité d’ATDO, se réserve la possibilité de faire analyser des échantillons de plants a 'aide de
marqueurs géneétiques.

e Arrachage, stockage et transport des plants
Dés l'extraction, les plants seront placés a I'abri du soleil et du vent. L'ONF, en sa qualité d’ATDO, se réserve
le droit d’envoyer son représentant (désigné au bon de commande) a cette opération.

A cet effet, le fournisseur signalera a ce représentant, au minimum 2 jours ouvrés au préalable, le
début de I'extraction des plants.

Les plants devront étre transportés en véhicules fermés ou bachés.
Toutes les précautions seront prises pour les protéger du vent, du gel ou du soleil (arrosage préalable, ...),
ainsi que pour éviter I'écrasement des plants lors du transport.

Le pépiniériste prendra les dispositions nécessaires pour identifier les plants commandés (étiquettes,
marquage, séparation des lots...) et éviter des mélanges entre essences proches ou entre provenances.

Les plants en racines nues devront étre conditionnés et livrés en sacs. Ces sacs devront étre opaques :
intérieur sombre et extérieur blanc pour réfléchir les rayons du soleil et préserver au mieux la qualité des plants
(risques d’échauffement, gel...). Le titulaire s’assurera que les sacs des différentes essences ou provenances
soient facilement localisables afin de faciliter les opérations de contréle et de réception.

e Conditions de livraison

Le site de livraison est le suivant : sur chantier.
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Les livraisons devront avoir lieu du lundi au vendredi inclus, sauf jour férié, entre 8h00 et 16h00, afin de
permettre la présence systématique, sauf empéchement d’'urgence indépendant de sa volonté, de 'ONF en
sa qualité d’ATDO. Les livraisons envisagées a des heures plus tardives devront impérativement avoir fait
I'objet d’'un accord préalable de 'ONF, en sa qualité d’ATDO, du fait des conséquences induites en termes de
manutention des caisses de conteneurs apres le coucher du soleil.

Le titulaire prendra contact avec le représentant de 'ONF, en sa qualité d’ATDO, avant la livraison, dans un
délai de prévenance qui ne pourra étre inférieur a 48 heures (hors week-ends et jours fériés), de maniére a
'avertir du créneau de livraison retenu, par créneaux de demi-journées pour les livraisons de moins de 2500
plants. Pour les quantités plus importantes (supérieures a 2500 plants) le titulaire devra demander a son
transporteur une information sur :

— la demi-journée de livraison, 48h a l'avance ;

— le créneau horaire par tranche de 2 heures, la veille de la livraison.

Quelle que soit la taille de la livraison toute formule qui permet d'affiner I'horaire de livraison (coordonnées tél.
du transporteur par exemple) doit étre recherchée pour éviter les attentes improductives.

Le pépiniériste est informé du fait que les points de livraison ne bénéficient pas d’'une présence permanente
d’un représentant ONF et que le réceptionnaire, s’il se trouve en forét, peut ne pas étre joignable : il doit donc
prendre toutes les dispositions nécessaires pour I'avertir suffisamment en amont et lui permettre
d’organiser sa présence a la livraison. A défaut, le lot de plants pourra étre refusé sans que le pépiniériste
puisse prétendre a un dédommagement de la part du donneur d’ordres. En aucun cas, les produits ne devront
étre laissés sur place siI'opération de réception n’a pu avoir lieu ; I'ONF, en sa qualité d’ATDO, se déchargeant
de toute responsabilité en cas de détérioration ou de vols.

Les plants seront livrés préférentiellement par le pépiniériste. Méme s'il fait appel a un transporteur, le
pépiniériste demeure responsable des bonnes conditions de préservation des plants et de I'information de
'ONF, en sa qualité d’ATDO.

Dans tous les cas, le pépiniériste devra s'assurer auprés de 'ONF en sa qualité ’ATDO, que les moyens qu'il
va mettre en ceuvre seront compatibles avec les lieux de livraison, notamment en ce qui concerne le moyen
de transport utilisé, par rapport a I'acces au site de livraison (parfois via route empierrée) et au matériel destiné
au déchargement. L'ONF, en sa qualité d’ATDO, ne possédant pas de plate-forme de déchargement, ni de
matériel adapté, les manutentions nécessaires au déchargement des produits seront a la charge du
fournisseur, qui prendra toute disposition pour le bon déroulement de I'opération. Pour des raisons de
sécurité, aucun personnel de I'ONF, en sa qualité d’ATDO, ne participera a I'opération de déchargement. Si
le transporteur n'est pas apte a effectuer seul cette opération, la livraison sera refusée, sans qu'aucune
indemnité ne puisse étre réclamée au donneur d’ordres.

Conformément a l'article 19.3 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de
services, les risques afférents aux transports des plants jusqu’a leur destination incombent au fournisseur.
e Modalités de réception et de contréole des plants

La réception des plants sera effectuée suivant la méthode de contrdle par échantillonnage décrite dans le
guide « Réussir la plantation forestiére » 3éme édition décembre 2014, dont il appartient a I'entrepreneur de
prendre connaissance. Il est téléchargeable a I'adresse :

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/quide reussir la plantation forestiere 201501 a4 cle8a81f1.pdf

Ce guide est accepté par les deux parties comme étant la référence sur le protocole de contrble et sur les
criteres de conformation et d’état sanitaire.
Les plants devront :

- étre de qualité loyale et marchande selon les critéres de conformation et d'état sanitaire définis par
les normes qualitatives CEE rappelées dans le Guide technique "réussir la plantation forestiere",
édition 2014, et présenter toutes les garanties nécessaires a une bonne reprise : ils ne devront pas
avoir souffert du gel, de la sécheresse ou du soleil, ils seront en état de végétation latente et
présenteront un enracinement et une tige bien équilibrés.

- satisfaire aux normes d'adges et de dimensions indiquées dans le détail quantitatif estimatif valant
bordereau des prix unitaires, y compris en ce qui concerne les dimensions et caractéristiques des
conteneurs ou des mottes, sous peine de refus du lot, sans que cela donne lieu au versement d’'une
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quelconque indemnité a la charge du donneur d’ordres. S’il existe un niveau d’exigence supérieur au
niveau régional pris dans un arrété, les normes de cet arrété prévaudront.

Le bon de livraison devra indiquer la date d’arrachage des plants livrés.

La réception se fera contradictoirement entre 'ONF, en sa qualité d’ATDO et le pépiniériste ou son
représentant. Chaque réception donnera lieu a I'établissement d'un document signé par les deux parties.

En cas de livraison par un transporteur, la réception se fera unilatéralement par I'ONF, en sa qualité
d’ATDO (sauf délégation formelle écrite de représentation faite par le titulaire au transporteur). Les
résultats lui seront opposables et il ne pourra pas les contester. En cas de refus du lot, 'ONF, en sa
qualité d’ATDO, s'engage a conserver les bottes de plants échantillonnées ayant servi au contréle, le temps
d'organiser une contre-visite par le pépiniériste si ce dernier en fait la demande, dans un délai ne pouvant
excéder 7 jours ouvres.

Le titulaire est conscient du temps nécessaire au bon déroulement des opérations de réception et s’engage a
en informer préalablement son représentant, ou son prestataire en cas de livraison par un transporteur.
Aucune indemnité ne pourra étre réclamée au donneur d’ordres en dédommagement de I'attente du chauffeur
le temps des opérations de contréle et de réception.

Dans la mesure du possible, la réception devra étre faite dans un délai d'une demi-heure lorsqu'il y a un
nombre restreint d'essences et hors temps de déchargement. Le temps de réception pourra excéder cette
durée en cas de lots multi-essences, mais les équipes ONF s'efforceront de le réduire au maximum.

Au cas ou le transporteur ne pourrait demeurer présent pour la réception de I'ensemble des essences, la
réception sera terminée unilatéralement par 'ONF, en sa qualité d’ATDO, avec conservation des bottes de
plants échantillonnées pour justification de la décision prise. En cas de refus de réception, '’ONF, en sa qualité
d’ATDO, avertira au plus vite le titulaire. Le titulaire assurera a ses frais la reprise et le remplacement du lot
de plants refusé.

Chaque livraison s’accompagnera impérativement de la remise a I'ONF, en sa qualité d’ATDO, des
documents d'accompagnement des plants : document du fournisseur pour les essences qui y sont
soumises, passeports phytosanitaires européens (PPE) et attestations de traitement pour I'ensemble des
plants livrés, quelles que soient les quantités, lot par lot. En cas de non-présentation de ces documents, le lot
sera refusé sans que cela donne lieu au versement d’'une quelconque indemnité a la charge du donneur
d’ordres.

Les conteneurs devront avoir le volume minimal indiqué au détail quantitatif estimatif valant bordereau des
prix unitaires. Le contréle s'assurera de I'équilibre du développement des parties aériennes et racinaires, ainsi
que de la qualité des racines. A cet effet, un nombre minimum de 27 conteneurs tirés au hasard sera extrait
par lot (1 lot : série homogéne de conteneurs élevés dans les mémes conditions de substrat sur une méme
planche) afin de juger du développement des racines selon les criteres du guide "réussir la plantation
forestiére". La hauteur de la tige devra étre inférieure a deux fois celle du conteneur et a six fois celle de son
diamétre moyen.

En cas de contréle aboutissant a une décision de refus de lot, 'ONF, en sa qualité d’ATDO, conservera pour
toute demande de justification ultérieure les échantillons de plants ayant servi aux opérations de contréle, sans
paiement de cet échantillon au pépiniériste.

Le titulaire retenu assume seul les frais de retour de la marchandise non réceptionnée (ou de sa destruction
en cas de non reprise), ainsi que les impossibilités de réceptionner ou les surcolts engendrés par des
défaillances du transporteur pour respecter I'organisation programmée.

En cas de mise en place de plants non fournis par le titulaire, la réception des plants se fera
conjointement entre le fournisseur des plants, ’ONF, en sa qualité d’ATDO, et le titulaire. Le tableau
de contrdle de réception des plants sera signé par les trois parties, signature validant la réception.
Celle-ci vaudra acceptation des plants par le titulaire et lui transférera la responsabilité compléte de la
garantie de reprise.
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6.2.2. Mise en place de plants

e Spécifications techniques liées a la mise en place
— Période de plantation

Les plantations s'effectueront hors période de gel ou sécheresse avérée, pendant la période prévue au
calendrier d’exécution ci-dessous. L'ONF, en sa qualité d’ATDO, se réserve le droit d’'interrompre le chantier
si les conditions climatiques ne permettent pas son exécution ou sont de nature a compromettre la bonne
réussite de la plantation (neige, gel, vent, sécheresse). Ces interruptions ne donnent pas lieu a indemnisation.
Une prorogation de délai d’exécution d’une durée égale a la période d’interdiction pourra étre accordée au
titulaire.

Une plantation commencée NE DEVRA PAS ETRE INTERROMPUE, SAUF aléas climatique ET en accord
avec I'ONF, en sa qualité d’ATDO. Dans ce cas-la, le titulaire préviendra 'ONF, en sa qualité d’ATDO, de la
reprise du chantier, 24 heures a I'avance

Le titulaire fournira par quinzaine le planning prévisionnel des plantations.

Si une autre équipe de planteurs devait intervenir en complément ou en substitution de I'équipe ayant démarré
le chantier, le titulaire :
- avertira 'ONF, en sa qualité d’ATDO, du changement d’équipe
- s’assurera par lui-méme et sans solliciter ’ONF, en sa qualité d’ATDO, que les consignes
données au démarrage du chantier sont correctement et en intégralité transmises
(localisation, schéma de plantation, technique de mise en ceuvre ...) a la nouvelle équipe et
donc a chacun des planteurs.

— Approvisionnement et mise en jauge des plants en racines nues

Le transport des plants se fera conformément aux prescriptions de I'article arrachage et transport des plants.
L'approvisionnement du chantier sera fait au minimum une fois par semaine.

La mise en jauge des plants est a la charge du titulaire (y compris création de la jauge si besoin).

Les plants devront étre constamment protégés de la dessiccation et des risques liés au gibier.
lls seront mis en jauge le plus rapidement possible par une équipe présente sur place au moment de la
réception.

La mise en jauge des plants sera effectuée de maniére a protéger les plants contre le hale, la sécheresse et
le gel : les bottes de plants seront déliées et la terre bien tassée de maniére a assurer un contact intime avec
les racines et empécher la pénétration de l'air. La durée pendant laquelle les plants pourront séjourner en
jauge sur le chantier ne devra pas dépasser 20 jours. |l appartient au titulaire d'organiser I'approvisionnement
du chantier en conséquence.

— Approvisionnement et stockage des plants en conteneurs
Le transport des plants se fera conformément aux prescriptions de l'article arrachage et transport des plants.

Le stockage est a la charge du titulaire.

Les plants devront étre constamment protégés de la dessiccation et des risques liés au gibier.

Le stockage des plants sera effectué de maniére a les protéger contre le héle, la sécheresse, le gel et les
risques liés au gibier.

Une vigilance doit étre accordée a I'état hydrique des mottes. L’arrosage des plants est a la charge du
titulaire durant tout le délai entre leur réception et leur mise en terre.

Il appartient au titulaire d'organiser I'approvisionnement du chantier en conséquence.

— Schéma de plantation et jalonnement

Localisation Parcelles 18.1, 22.3, 23.1
Surface a planter 7.07 ha.
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Itinéraire : Plantation en plein a 1 800 plants/ha

Introduction du mélange Voir schéma joint

A l'ouverture du chantier, 'ONF, en sa qualité d’ATDO, expliquera le schéma de plantation prévu au lot et
précisera les éventuelles adaptations relatives a la configuration du chantier.

Sauf indications contraires dans la description du lot, il faudra respecter les distances minimales de plantation
par rapport :

- aux chemins, clbtures, fossés, pistes, routes : 6 m

- aux peuplements : par défaut égale a la moitié de la hauteur du peuplement voisin

- aux bords des cours d’eau et mares : 10 m

Le jalonnement des lignes de plantation est a la charge du titulaire. Un jalon tous les 30 meétres environ
restera en place apreés plantation. Hauteur minimum hors sol 1.30 métres. L’extrémité des piquets sera peinte.
On alternera les couleurs une ligne sur 2.
Caractéristiques des jalons demandées :
Piquets :

e hauteur 1,50 m

e section 22/22

e en acacia, chataignier ou chéne

e scCié, épointé, équarri et sans chanfrein

Les limites des zones a planter et le sens des lignes seront indiquées par I'ONF, en sa qualité d’ATDO.
Dans tous les cas, le schéma de plantation et les zones particuliéres indiqués par 'ONF, en sa qualité I’ATDO,
devront étre respectés.

Respecter I'espacement des plants sur la ligne a I'aide d'une pige. L’espacement sera contrélé lors de
la réception du chantier.

— Mise en terre
o Plants racines nues

Les plants seront autant que de besoin habillés individuellement au sécateur, a 'ombre et a I'abri du vent.
Il s’agit de :

— couper proprement les parties blessées des grosses racines (latérales et tragcantes)

— rafraichir [égérement le chevelu (le chevelu latéral sera gardé intact, sauf s'il est trés long et risque
d’étre enroulé sur lui-méme a la mise en terre) ;

— laisser le pivot des espéces pivotantes le plus long possible ;

— si nécessaire réaliser une taille d’équilibrage des parties aériennes, consistant a tailler les branches
latérales en proportion de la quantité de racines coupées de fagon a limiter I'évapotranspiration du
plant lors de la premiére saison de végétation aprés plantation. Le bourgeon terminal ne devra pas
étre coupé. En cas de fourchaison trés marquée du plant (gravité a juger en fonction de I'essence),
une taille sera réalisée avant la mise en place.

L’habillage par lot a la serpe est interdit.
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=15

Plant hahill & (parties
Plant avant habillage racinaires et
agriennes

L’entreprise veillera a désinfecter la lame des sécateurs préalablement a la premiére opération d’habillage,
puis entre chaque lot de plants, afin d’éviter la propagation éventuelle de pathogénes.

Chaque planteur sera muni d'un sac a planter opaque dans lequel les racines des plants devront étre
protégées du desséchement. La mise en terre s’effectuera dans un délai aussi court que possible aprés la
livraison ou la sortie de jauge. Les manipulations des plants sur le chantier ne devront étre effectuées qu'au
fur et a mesure de 'avancement des planteurs, et ne porter que sur des lots unitaires inférieurs a 100 plants.

- mise en place en fente : la fente en T sera faite aux coups de pioche perpendiculaires. Le
trou sera suffisamment large et profond pour pouvoir disposer aussi régulierement que
possible 'ensemble des racines au contact de la terre.

Le plant sera installé verticalement, sans courber, couder ni retourner les racines. Le collet sera légéerement
enterré (1 - 2 cm). Le sol sera tassé correctement autour du plant qui doit résister a une traction modérée. Le
tassement sera réalisé en utilisant la plante des pieds. L’'usage du tassement par le talon est interdit.

Le redressement et rechaussement des plants est a la charge du titulaire durant la période de garantie.

Les jauges sont a reboucher a la fin du chantier de plantation.

La mise en place des plants sera contrélée lors de la réception du chantier.
e Modalités de réception des prestations, conformité

Les opérations de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet seront réalisées conformément aux
dispositions prévues a I'article 30 des clauses générales d’achat de fournitures courantes et services.
Pendant le déroulement du chantier, en cas de non-respect des dispositions techniques prévues au contrat,
ou si la qualité du travail effectué par le titulaire est jugée insuffisante, 'ONF, en sa qualité d’ATDO, en
informera le titulaire qui devra prendre toutes les mesures pour remédier au probléme.

A l'issue du chantier il est demandé un relevé du nombre de plants par ligne pour toutes les parcelles.
La réception des travaux ne pourra s’effectuer que si ce relevé est fourni.

Le titulaire avisera 'ONF, en sa qualité d’ATDO, de la date d’achévement des travaux au maximum 2 jours
ouvrés aprées la fin des travaux. Le titulaire et 'ONF, en sa qualité d’ATDO, procéderont ensemble aux
opérations de réception dans un délai maximum de 3 semaines aprés la date d’achévement. La signature du
procés-verbal de réception interviendra ensuite dans un délai de 7 jours maximum. Le délai de garantie court
a partir de la date de signature du procés-verbal.

A défaut 'ONF, en sa qualité d’ATDO, convoquera par écrit le titulaire a la réception des travaux dés lors qu’il
estime les travaux terminés. Si le titulaire ne répond pas a cette convocation, son absence sera mentionnée
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sur la réception et celle-ci se fera unilatéralement. Les résultats seront opposables au titulaire qui ne pourra
pas les contester.

La réception des travaux de mise en place s’effectuera conformément au procés-verbal de réception
d’un chantier de plantation (modéle joint au dossier de consultation).

e [Evaluation de la reprise des plants et garantie de reprise

L’évaluation de la reprise des plants sera réalisée conformément aux préconisations du guide « Réussir la
plantation forestiére » (Ministére de I'’Agriculture, 2014), dont il appartient au titulaire de prendre connaissance.
La détermination du taux de reprise sera réalisée contradictoirement entre le titulaire et TONF, en sa qualité
d’ATDO.

L’échantillonnage des plants faisant I'objet de I'évaluation de reprise sera réalisé de la maniére suivante :

e pour les plantations forestiéres classiques, par comptage statistique au taux minimal de 3 %, sachant
qu’il est néanmoins recommandé d’adopter des taux de sondage plus forts, pouvant atteindre 10 %
pour les petits chantiers de moins de 10 000 plants. Le taux de sondage sera conforme au protocole
d’évaluation du taux de reprise en vigueur sur le territoire de la Direction Territoriale ONF

e pour les plantations a densité définitive de plants de hautes tiges, a 'image des peupliers, par
comptage en plein.

Le redressement et rechaussement des plants, le redressement des jalons et tuteurs et la vérification de la
fixation des gaines sur les tuteurs sont a la charge du titulaire durant la période comprise entre la date de fin
de plantation et la date d’évaluation de la reprise des plants. Le titulaire interviendra a la demande de 'ONF,
en sa qualité d’ATDO, ou de sa propre initiative mais en ayant dans ce cas averti 2 jours ouvrés préalablement
'ONF, en sa qualité d’ATDO.

Lorsque la détermination de la cause de la mort des plants le nécessitera, le comptage pourra étre assorti
d’'un arrachage d’une fraction de plants morts, et éventuellement de plants vivants a titre de comparaison.

Le taux de reprise exigé sera de 80 %, par essence et par qualité, pour chaque chantier (plantation homogéne
d’un seul tenant).

Dans son offre, le titulaire intégrera les colts de regarnis éventuels imposés par les présentes conditions de
garantie de reprise.

Offre de base :

Le taux de reprise sera déterminé a partir du 1°" octobre qui suit d'au moins 90 jours la réception des travaux
de plantation, et avant le 31 octobre de la méme année.

Le titulaire ne sera pas tenu responsable des mortalités résultant des éléments suivants :

— force majeure, éboulements, inondations, ravinements, glissements et reptations de neige ou
avalanche ayant détruit ou emporté le boisement, incendie imputable a des tiers ;

— attaques d'animaux prédateurs ou parasites non imputables a l'insuffisance ou a la mauvaise
qualité d'ouvrages de protection ou de traitements réalisés par le titulaire dans le cadre du
marché ;

— sécheresse caractérisée définie a partir de 2 indices de Météo France (données spatialisées
selon la grille SAFRAN au pas de 8 km x 8 km) :

e Standardised Soil Wetness Index (SSWI) sur 3 mois (juin/juillet/aodt)
e Standardised Precipitation Index (SPI) sur 3 mois (juin/juillet/ao0t)

La sécheresse est caractérisée si la somme de ces deux indices est inférieure a — 2.

Ces indices étant payants, 'ONF, en sa qualité d’ATDO, se chargera de leur acquisition auprés de Météo
France et les transmettra au titulaire, pour la zone concernée par le chantier.

En dehors de ces cas d’exclusion, le titulaire sera tenu de regarnir la plantation de maniére a atteindre le taux
minimal de 80% de plants vivants.

Le taux de reprise sera déterminé a partir du 15 juin qui suit d'au moins 45 jours la réception des travaux de
plantation, et avant le 10 juillet de la méme année.
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Le titulaire ne sera pas tenu responsable des mortalités résultant des éléments suivants :

— force majeure, éboulements, inondations, ravinements, glissements et reptations de neige ou
avalanche ayant détruit ou emporté le boisement, incendie imputable a des tiers ;

— attaques d'animaux prédateurs ou parasites non imputables a l'insuffisance ou a la mauvaise
qualité d'ouvrages de protection ou de traitements réalisés par le titulaire dans le cadre du
marché.

En dehors de ces cas d’exclusion, le titulaire sera tenu de regarnir la plantation de maniére a atteindre le taux
minimal de 80% de plants vivants.

Les regarnis effectués dans le cadre de cette garantie ne bénéficient pas d'une nouvelle garantie.

En cas de protections contre le gibier ou de traitement phytosanitaire des plants, le titulaire prend également
a sa charge la dépose et repose (ou le remplacement si cette opération les dégrade) des protections ou
I'application d'un nouveau traitement.

6.2.2 Matérialisation de I'implantation d’un nouveau cloisonnement sylvicole.

Localisation : Parcelle 23.1

Quantité (ha) : 2.13

Intervention a réaliser Dans une régénération inférieure a 3 m.

Dispositif Entraxe 8 m, 1/3 doublé

Largeur des CSY 2m

Pente 0-20%

Divers Tourniére de 4 m bord des frénes chalarosés a I'Ouest.

L’extrémité des piquets sera peinte. On alternera les couleurs une ligne sur 2.
Caractéristiques des jalons demandées :
Piquets :

e hauteur 1,50 m

e section 22/22

e en acacia, chataignier ou chéne

e sCié, épointé, équarri et sans chanfrein

7 PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

7.1. Unité monétaire
L'unité monétaire du marché est I'euro.

7.2. Forme et contenu des prix

7.2.1. Nature des prix

Le présent marché est traité a prix unitaire.

Le prix est fixé au détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires annexé a I'’Acte d’Engagement
du titulaire.

Le prix de réglement de chaque commande est déterminé en affectant aux quantités commandées, le prix
unitaire figurant au détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires annexé a [I'Acte
d’Engagement.

7.2.2. Contenu des prix

Tous les prix sont exprimés hors TVA.
Les prix sont unitaires et réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant les
prestations prévues dans le présent marché.
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7.3. Indemnisation

La diminution ou I'augmentation du montant contractuel du marché, quel qu'en soit le montant, ne donne droit
a aucune indemnité pour le titulaire.

7.4. Variation dans les prix

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

7.5. Modalités essentielles de paiement

7.5.1. Avances
Une avance pourra étre accordée a la demande du titulaire dans les conditions prévues a l'article 11 du CCAG
— prestations de services et fournitures courantes.

7.5.2. Acomptes
Des acomptes pourront étre versés conformément aux dispositions des articles R.2191-20 a R.2191-23, a
partir d’'un mois suivant le démarrage des prestations.

Le montant de 'acompte n’excédera jamais la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Le solde du marché sera versé aprés une compléete exécution de la prestation.

Le montant de 'acompte ou du solde est diminué, s’il y a lieu, des sommes dont le titulaire peut étre débiteur
envers la commune au titre du marché, notamment du montant des pénalités.
Les acomptes seront présentés dans les conditions fixées a I'article relatif a la facturation ci-dessous.

7.5.3. Facturation

Les demandes de paiement seront envoyées de fagon impersonnelle a la commune :

- de fagcon dématérialisée en répondant aux paramétrages souhaitées par la commune. Le dépét devra
se faire sur le site Chorus Pro, avec indication du n° de SIRET du donneur d’ordre, numéros d’engagement et
de service.

- Une copie de la demande de paiement devra étre systématiquement envoyée par messagerie
électronique a 'ONF en sa qualité d’ATDO (cf coordonnées au 1.3)

Les factures comportent les informations suivantes :
- le nom et I'adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché ;
- le nom du service destinataire ;
- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;
- laoules dates de réalisation des prestations
- les prix HT, TTC et la TVA;
- les modalités de reglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;
- la date d'établissement de la facture ;

7.5.4. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est
payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler
directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d’une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

7.5.5. Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de la
commune par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire
du compte sur lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 30 jours conformément aux dispositions du titre IV
de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.
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Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les sous-
traitants de 1er rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- sile titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article "facturation”
du présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son réglement,

- sile contréle de la prestation prévu dans le présent CCATP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs
complémentaires a fournir.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander
au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

7.5.6. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues
par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

8 PENALITES

Toute violation des clauses du présent marché pourra étre sanctionnée dans le cadre des dispositions prévues
a l'article 14 du CCAG - prestations de services et fournitures courantes.
Le non-respect du présent CCTP entrainera une réfaction sur prix des montants facturés.

8.1. Modalités de mise en ceuvre

Quelle que soit la cause des pénalités, les réfactions et toutes mesures modifiant les prix des soumissions
seront retenues sur les factures suivantes.

Si elles n’étaient pas appliquées dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur pourrait les recouvrer par toutes
voies de droit.

Les pénalités sont cumulables.

Si le titulaire se trouve dans l'impossibilité de respecter les délais contractuels, il lui incombe de signaler a
'ONF, en sa qualité d’ATDO, avant I'expiration de ces délais, les causes n’étant pas de son fait et qui font
obstacle a I'exécution du marché.

8.2. Retard imputable au pouvoir adjudicateur

Lorsque le retard dans I'exécution est imputable au pouvoir adjudicateur ou a 'ONF en sa qualité d’ATDO, le
délai d’exécution est automatiquement prolongé d’une durée égale a ce retard n’entrainant aucune pénalité
pour le titulaire.

8.3. Retard imputable au titulaire

Le non-respect des délais pour une prestation entrainera I'application de pénalités de 1/1000 du montant total
des travaux HT, par jour de retard calendaire.

8.4. Retard de livraison des plants

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-FCS, lorsque le délai de livraison est dépassé par le fait du titulaire du
marché, ce dernier encourt une pénalité forfaitaire de 50 euros HT par jour calendaire de retard.

Un courrier de relance servira de point de départ au calcul des pénalités. Le calcul des pénalités sera fait a
compter de sa réception.
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Les retards imputables a des faits ne pouvant étre contrélés par le titulaire tels que gréves, des accidents au
cours du transport, des émeutes, des cataclysmes ne pourront étre retenus a son encontre.

8.5. Non-respect du délai de prévenance

Si le titulaire ne respecte pas le délai de prévenance avant la livraison, il se verra appliquer une pénalité
forfaitaire de 200 euros.

8.6. Pénalités pour indisponibilité de plants

En cas de livraison de plants non conformes, ils seront repris par le titulaire a sa charge et celui-ci sera tenu
de livrer a nouveau des plants de qualité loyale et marchande.

En cas d’impossibilité d’échanger les plants, 'ONF en sa qualité d’ATDO, sollicitera un autre fournisseur afin
d’obtenir les plants conformes au marché. S'’il s’avérait que les prix des plants soient supérieurs a ceux
présentés par le titulaire, celui-ci s’engage a payer au pouvoir adjudicateur la différence entre le codt initial
prévu au marché attribué et le colt proposé par le fournisseur acceptant de fournir les plants concernés, de
qualité loyale et marchande.

Au cas ou aucun fournisseur ne pourrait proposer des plants conformes en remplacement des plants non
admis, pour tenir compte du surcolt occasionné au pouvoir adjudicateur du fait de I'impossibilité de procéder
au reboisement prévu, le titulaire du marché pourra se voir appliquer une pénalité correspondant au codt total
hors taxes des travaux préparatoires a la plantation dans les parcelles ou auraient di étre mis en place les
plants non admis, qui devront étre refaits (travaux de préparation de la végétation et du sol).

9 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCATP seront réglées conformément
aux prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a I'occasion de
I'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le
ressort duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit frangais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de I'offre doivent étre
rédigés en frangais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s’ils sont
accompagnés d'une traduction en langue frangaise dont I'exactitude est certifi€e par un traducteur expert
aupres des tribunaux (tribunaux frangais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et I'adresse seront
indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant
parlant frangais.

10 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :
e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a 'emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d’un salarié dans le secteur public,

e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation du travail,
législation fiscale.

10.1. Travailleurs étrangers

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de
traités ou accords internationaux.

10.2. Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant 'exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers qu’il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
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numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise
en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I’honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au
regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

10.3. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre
total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant 'objet du marché
seront conformes a la réglementation en vigueur.

10.4. Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1
a L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, 'ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou
D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a I'adresse :
www.actradis.fr

11 DEROGATIONS AU CCAG PRESTATION DE SERVICES ET FOURNITURES COURANTES

Les articles 8.3 et 8.4 dérogent a I'article 14 du CCAG-FCS.
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