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A.  GENERALITES

1. OBJET DU CHAPITRE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulizres a pour objet |a définition des travaux de Réfection des
Etanchéités des toitures des batiments CNBO30_CNBE30_ CNB710 CAMPUS CRONENBOURG ainsi que
tous travaux annexes et accessoires nécessaires. dans le cadre des pieces contractuelles et de la
réglementation en vigueur.

Les travaux du présent chapitre comprennent :
- la présente opération porte sur la réfection des étanchéités des toitures des batiments CNB 030 -

CNBEY0 - CNB7I0 sur le campus de Cronenbourg, aucune construction n'est prévue a cet effet.

Classification du batiment :

- Au point de vue sismique :

- [Lone de sismicité : zone 3 modéré suivant nouveau zonage rentré en vigueur |e ler mai 2011
- Au point de vue climatique :

- [one climatique HI b

- Neige : zone Cl, suivant - NV 63 2009

- Vent: zone 2, suivant NV B3 2009

- Resistance au feu des ouvrages de structure :

- Structures verticales (murs-poteaux) : stables au feu |/Zheure

- Toitures plate comprise entre [ et 5%

1.2.  NORMES, DTU ET TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE

Les documents techniques contractuels particuliers seront ceux connus a la date de I'engagement et
comprendront essentiellement, sans que la liste soit limitative :

Ce sont tous ceux cités au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et tous ceux connus a |a date de
remise des offres. Les matériaux mis en muvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions
contenues dans les documents techniques et normes en vigueur. L'ensemble des DTL, des regles de calcul, les
Normes Frangaises, les reglements et régles administratifs, et plus particuligrement pour |e présent lot :

e DTl 43.: etanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie
DTU 43.3 : toiture en tdle d'acier nervurées,
NF DTU N°43.5 : réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses.
les Normes de la classe NF P 01001 : dimensions des constructions.
les Normes de la classe NF P 01.001 : dimensions et coordinations des ouvrages et des éléments de
construction.
Les Normes de la classe NF P 84.204.

e les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU cités sont applicables.
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Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des domaines ci-avant et & défaut de
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra :

=> soit se conformer aux prescriptions du fabricant.
=> soit, dans la mesure du possible, les traiter par analogie avec les documents ci-avant.

Les documents techniques contractuels particuliers seront ceux connus a la date de I'engagement et
comprendront essentiellement, sans que la liste soit limitative :

aux fascicules interministériels (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de batiment suivant :
.annexe || au décret n® 33-1164 du Il octobre 1393

. décret n"36-420 du 10 mai 1396

. décret n?38-28 du 8 janvier 1998

. décret n?2000-524 du 13 juin 2000

En complément ou par dérogation aux cahiers des clauses spéciales des DTU définis ci-dessus, les travaux du
présent |ot, comprennent :

=> les Normes documents techniques unifiés (D.T.U.), & savair:

D.T.LI. 20 - MACONNERIE.

D.1.0. 2012 - NF P 10-208 - Magonnerie des toitures et d'étanchéité, Gros-euvre en magonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité.

D.T.0.40.5 - XP P 36.-201 - Couverture - Travaux d'évacuation des eaux pluviales

Les regles N 84 et NV Ba.

D.T.LI. 43 - ETANCHEITE DES TOITURES.

D.T.L. 43.1 - NF P B4-204 - Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

D.T.U. 43.2 - NF P 84-205 - Etancheite des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente 5%.

D.T.U. 43.3 - NF P 84-206 - Mise en euvre des toitures en tdle d'aciers nervurés avec revetement d'gtancheité.

D.T.U. 43.5 - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures - terrasses ou inclinés Toitures en

éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d'étanchéité.

=> les Normes Regles de calculs documents techniques unifies (D.T.1.). & savair :

D.T.U. P 06-002 - Regles NV Ba et Annexes - Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions, modifiges en Décembre 2000.

D.T.U. P 0B-006 - Regles N 84 - Actions de la neige sur les constructions.

D.T.U. P 40-202 - D.T.U. 601 - Regles de calcul des installations sanitaires et des installations d'évacuation des
eaux pluviales.

D.T.U. P 50-702 - Regles Th-K 77 - Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de
construction.

Regles AL de conception des charpentes en alliages d'aluminium.

Regles CM BB des constructions en acier.

Les Normes Frangaises (N.F.) AFN.OR. Européennes (EN.) C.EN. homologuées, expérimentales et fascicules de
documentation, dernigres connues.
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=> Les Reglements applicables en matigre de Sécurité Incendie, a savair :
Arreté du 31 Janvier 1986, modifié le 18 Aot 1986 relatif & la protection contre incendie dans les batiments
d'habitation.

=> Les Reglements applicables en matigre d'lsolation Thermique, a savair :

RE 2020

=> Les Reglements applicables en matigre de Protection contre le Bruit, & savoir:
Nouvelle Reglementation Acoustique applicable depuis le 01 Janvier 1396 et arrété du 30 Mai 1936.
Arrété du 30 Juin 1999 applicable depuis le 01 Janvier 2000 pour les batiments d'habitation.

=> les documents tels que :

Code de I'lrbanisme et Code de la Construction et de ['Habitation.

Avis techniques, en cours de validité, délivrés par la commission instituée par l'arrété interministériel du
2121969 pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels” éventuels entrant dans les travaux du présent
corps d'état.

Regles dites professionnelles en vigueur en la matiere.

Enquéte d'aptitude & I'emploi pour les systémes et procédés nouveaux.

Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux entrant dans les travaux du présent
corps d'état pour lesquelles elles existent.

Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de
leur personnel.

Lois, décrets, arrétés, réglementations, normes et autres concernant @ |'accessibilité des handicapés aux
installations neuves.

Reglementations sanitaires départementales.

Reglementations relatives a |'hygiene et & la sécurité des chantiers.

Etc.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des domaines ci-avant et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra :

soit se conformer aux prescriptions du fabricant.

soit, dans la mesure du possible, les traiter par analogie avec les documents ci-avant.

Les produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits, ...) doivent étre fabriqués dans des unités dont le
systeme [ualité a été reconnu conforme aux normes [S0 3001 ou 3002 par ['AFAL.

Nota:

Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux plans, coupes, fagades et détails de |'architecte et suivant
les « Prescriptions Techniques Particulizres »

Les dimensions indiquées sont des dimensions projet, elles sont a valider lors de |'exécution.
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1.3.  SUJETIONS GENERALES

Documents a fournir par l'entreprise :
Pendant la période de préparation |'entreprise devra fournir au Maitre d'[Euvre tous les détails d'exécution pour
approbation :

Du systéme d'etanchéité mis en ®uvre,

Des releves, des divers accidents de toiture,

Des systemes de fixation des éléments de sécurité & fixer sur e support des toitures, etc.

Et tous autres détails nécessaires  |a réalisation des travaux.

L'ensemble des réservations nécessaires pour ses ouvrages, telles que les évacuations des eaux
pluviales,

Etc.

Echantillons a fournir

Pendant |a période de préparation du chantier |'entreprise devra soumettre au Maitre d'Euvre les
echantillons et les spécifications techniques des différents matériaux mis en euvre ainsi que les
palettes des différents coloris.

Qualité des matériaux :

La qualité des matériaux et leur mise en ®uvre seront telles que I'ensemble constituant la toiture
terrasse et son systéme d'étanchéité puisse recevoir une garantie décennale.

Les matériaux mis en uvre seront conformes au présent CCTP et aux Regles et Normes rappelées ci-
avants.

En aucun cas les matériaux ne pourront étre changés sans 'accord écrit du Maitre d'(Euvre.

Les complexes d'étanchéité devront étre titulaire d'avis technique.

L'entreprise devra fournir les palettes de coloris de tous les matériaux a mettre en ®uvre, sans plus-
value de couleur, pour choix par |e Maitre d'Euvre.

Tous les ouvrages en aluminium mis en euvre seront prévus protégés par laquage polyester
thermodurcissable a 20 microns, suivant les conditions définies par EW.AA.

Laquage garanti par |e label QUALICOAT.

Pendant la durée du chantier, les ouvrages seront protégés par un film pelable & déposer a la
réception.

Teinte suivant choix du Maitre d'(Euvre.

Sujétions de mise en ®uvre

Avant le commencement de ses travaux |'entreprise devra s'assurer de la conformité des supports
suivant DTU et qu'il ne présente pas de défauts (flashes, contre pente, irrégularité de surfaces, etc, et
adresser en temps opportun les réserves éventuelles.

Support constitué par dalles béton a pente nulle ou en pente. - Nettoyage, évacuation et séchage des
zones mouillées.

Mise hors d'eau et hors d'air par tous les moyens que I'Ets jugera nécessaire. Ces dispositifs de
protection seront mis en place tous les soirs avant le départ du site par |'Ets et ce, pendant toute la
durée des travaux sur les 3 batiments, pour éviter les infiltration d'eaux en cas de pluies
accompagnées de vent.
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Sécurité de chantier :

| 'entreprise devra mettre en ®uvre I'ensemble des dispositifs de protection collective pour supprimer
le risque de chute de hauteur en périphérie, en sous face et lors des acces en toitures. Les dispositifs
de protections individuelles tels que harnais, points d'ancrages etc. ne seront utilisés que si
techniquement une protection collective ne peut &tre mise en place.

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer la sécurité, du
public et du personnel. - L'entreprise devra fournir les attestations de permis feu et prendre toutes
les dispositions de sécurité nécessaires a 'utilisation de bouteilles de gaz et d'utilisation de
chalumeaux.

Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le CCTP, 'entrepreneur est tenu d'informer |e Maitre
d'(Euvre par écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et |a
méthodologie de travail devant &tre mis en place. En cas de non-respect de cette démarche et incident
lié & ces travaux, |'entrepreneur sera seul responsable.

Un extincteur devra étre présent obligatoirement sur la toiture des lors que des bouteilles de gaz et
chalumeaux sont utilisés

Epreuves d'étanchéité a I'eau :

A I'achevement des travaux du présent lot, sera effectué une épreuve d'étanchéité par terrasse qui
sera sanctionnée par un procés-verbal.

Epreuve conforme au DTU par mise en eau de |a toiture terrasse jusqu'a

0 cm de la partie supérieure du point le plus bas des relevés. Ce niveau sera maintenu pendant 24 h
minimum. - Examen en sous face des dalles étanchées afin de localiser toutes trace d'humidité.

Ces épreuves seront réalisées en présence du maitre d'(Euvre et du Bureau de Contréle.

Vidange progressive de |'eau.

Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage permanent du chantier et des abords par |'évacuation de tous les
gravais et déchets provenant de ses travaux.
Les terrasses seront complétement nettoyées avant la réception des travaux.

Mesure de sécurité :

Toutes les mesures de sécurité devront gtre prises pendant les travaux, le long du batiment.

Mise en ®uvre d'escaliers pour acces provisoires suivant nécessite.

Mise en place de barrieres de protection afin de délimiter les cheminements en dehors des zones a
risques, etc...

La fourniture du Plan d'lmplantation de Chantier (PIC)

Ces dispositions seront conformes au PGE et validé par |e responsable sécurité du CNRS.

Evacuation provisoire des EP ;

|'évacuation provisoire des eaux pluviales des toitures terrasses est & la charge du présent lot.
Pendant la phase chantier |'entreprise devra raccorder les gargouilles EP sur des descentes EP en
PVC jusqu'a 1.00 m du sol extérieur.

Dépose et évacuation avant la pose des descentes définitives
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Connaissance des lieux :

L'entreprise est réputée avoir, avant remise de son offre, pris connaissance (complete et entiere), des
lieux et de leurs abords, et avair, s'il le jugeait utile, sollicité le Maitre d'ouvrage et |e Maitre d'euvre,
pour tous renseignements complémentaires utiles. || est donc réputé avoir apprécier |'ensemble des
contraintes liées au site, et en avoir tenu compte lors de la remise de son offre.

Aucune plus-value ne sera accordée aprés la remise des offres.

Marché au prix global et forfaitaire :

La proposition de prix du soumissionnaire est forfaitaire, et correspond a la totalité des prestations et
exigences du DCE et s'entend installation liveée en ordre de marche. Néanmoins, la DPGF
(Decomposition du Prix Global et Forfaitaire) servira au réglement des travaux réellement réalisés en
cas de modifications survenues en cours de chantier.

L'offre de prix s'entend compléte c'est-a-dire fournitures, main d'®uvre, frais de déplacement, frais
d'études propres au soumissionnaire et autres frais mentionnées dans le DCE.

Etablissement du quantitatif :

Les quantités données dans la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) sont indicatives et
ne soustraient pas le soumissionnaire, de sa responsabilité quant aux quantités réelles & mettre en
euvre pour la livraison en ordre de marche de ses installations.

Pour cela, il devra vérifier avec soins, la cohérence des quantités entre pigces écrites et pigces
graphiques afin d'gtablir son prix forfaitaire. Dans tous les cas, en cas de différences constatées, il
devra obligatoirement prendre en compte la prestation la plus contraignante financierement et
signaler les anomalies dans son offre.

Pour permettre une comparaison équitable des offres de prix, la DPGF devra étre rigoureusement
respectee.
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1.4, LIMITES DES PRESTATIONS ENTRE LOTS SEPARES

Sont compris au présent lot :

- tous les frais stipulés au CCAP

- tous les frais stipulés au CCAG non dérogés par le CCAP

- les protections et sécurités suivant |e plan général de coordination en matigre de sécurité et de protection de |a santé
compris maintenance, entretien et repliement (les garde-corps de sécurité | filets de protection et harnais de sécurité)

- les moyens de levage pour approvisionner |les matériaux, les moyens de manutention, les échafaudages.

- nacelles nécessaires a la mise en ®uvre des ouvrages du présent lot

- tous les travaux dus sans prescriptions spéciales suivant article 2 « consistance des travaux » du cahier des clauses
spéciales des DTU ci-dessus et suivant les régles professionnelles.

- l'assechement des toitures terrasses avant intervention

- lavérification des tolérances des supports au moins 30 jours calendaires avant intervention du présent lot

- les détails des engravures dans acrotéres-costigres murs, le contréle des diamétres des évacuations des eaux pluviales et
trop-plein et leur positionnement

- tous les plans et détails dus par le présent |ot devront étre transmis au maitre d'Deuvre 30 jours calendaires

- avant coulage des ouvrages en béton armé

- l'enlévement des traces de limailles provenant des pergages, au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux

- la protection

- ladépose des films protecteurs

- les certificats de garantie des laques de finition, livrés par le fabricant

- les évacuations intérieures des EEP sauf ceux indiqués

- tous dispositifs de protection et de rebouchage / fermeture des 3 toitures pour leur mise hors d'air et hors d'eau. tous les
soirs avant de quitter |e chantier
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B.  PRESCRIPTIONS TECHNIGUES PARTICULIERES

Les prescriptions techniques particulizres viennent en complément aux clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques contractuels.

2.1 MATERIAUX

211 Matériaux d'étanchéité

les matériaux d'gtanchéité devront étre de premiere qualité, conformes aux documents techniques
contractuels et porter le label de qualité |N.T.E.

212 Métaux

Les métaux employés devront étre de premigre qualité, bien épurés, d'une épaisseur réguliere et provenir des
meilleures usines.
Toutes les feuilles devront porter I'estampille de ['usine productrice.

2.2 SUPPORTS

2.2 Caractéristiques des supports

Les supports gros-euvre liveés au présent lot pour recevoir les complexes d'gtanchéité devront répondre aux
conditions nécessaires suivantes:

=> ftre dans leur ensemble plans, horizontaux et aux niveaux voulus.

=> (ffrir une résistance, une rigidité et une dureté convenables, répondant aux exigences des Cahiers des
Charges D.T.. et aux regles professionnelles.

=> Ne pas étre susceptibles d'exposer les complexes d'étanchéité a des remontées d'humidité sous quelque
forme que ce soit.

2.2.2 Réception des supports pour complexes d'étanchéité - Planitude

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception de tous les
supports.

Cette réception sera faite en présence du Maitre d'®uvre et de |'entrepreneur ayant réalisé |es supports.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux
caractéristiques précisées ci-dessus.

Les supports devront &tre exempts de tous déchets ou de tous autres matériaux ou produits pouvant nuire a la
bonne adhérence des complexes d'étanchéite.

La planitude, les retours, etc. devront répondre aux prescriptions énoncées dans les D.T.L. dont relevent les
supports, compte tenu des tolérances y étant précisées.
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2.2.3 Supports non- conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, |'entrepreneur du présent lot fera immédiatement
par écrit au Maitre d'®uvre, ses réserves ou observations avec justification & I'appui.

Il appartiendra alors au Maitre d'euvre de prendre toutes décisions en vue de |'obtention de supports
conformes aux régles du présent devis.

Le Maitre d'®uvre pourra notamment étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires selon
leur nature, ces travaux seront réalisés seront réalisés soit par I'entrepreneur ayant exécuté les supports, soit
par I'entrepreneur du présent |ot, mais les frais en seront toujours supportés par |'entrepreneur ayant réalise
|es supports.

23  PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.3 Protections

A la charge du présent corps d'état toutes protections contre chutes de matériaux ou de personnels par mise
en place de filets de chute horizontaux et écran périphérique fixé sur magonnerie ou ossature métalligue.

2.3.2 Entreposage des matériaux sur les toitures

L'entrepreneur devra particulizrement veiller & entreposer les matériaux, de maniére & repartir uniformément
les charges et ne point créer de surcharges ponctuelles pouvant affecter la stabilité des structures des
batiments.

En cas de non-respect de cette clause, il en supporterait toutes les conséquences éventuelles, et ce  ses frais.

2.3.3 Isolation thermique

Le stockage des panneaux isolants sur |e chantier doit &tre a |'abri des intempéries. Les panneaux ayant été
exposés a la pluie ou humides seront refusés et remplaces.

La mise en euvre doit se faire sur des surfaces propres et séches, mise en ®uvre interdite par temps de pluie
ou lorsque e support est & une température inférieure a +2°C, la pose s'effectuant immédiatement aprés le
collage du pare-vapeur.

Les panneaux d'isolation thermique seront mis en ®uvre trés soigneusement, les panneaux disposés en
quinconce, rigoureusement bord & bord. Les coupes seront franches et nettes.

2.3.4 Travaux d'étanchéité

Les supports devront &tre trés soigneusement nettoyés avant |'exécution des travaux du présent corps d'état.
Les supports devront étre parfaitement secs.

Les reliefs seront de hauteurs conformes aux documents techniques contractuels ou de hauteur suffisante en
fonction des caractéristiques particulizres de |'opération.

Les terrasses devront étre parfaitement nettoyées a la fin des travaux.

2.3.5 Ouvrages de zinguerie

Tous les ouvrages devront étre de dimensions et de développement suffisant pour assurer une étanchéite
parfaite.
Les ouvrages devront toujours étre disposés a libre dilatation et les calotins soudés seront proscrits.
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L'ensemble des ouvrages devra comporter tous les accessoires de fixations ainsi que tous accessoires de
finition.

Toutes dispositions devront &tre prises pour éviter, en cas d'ouvrages utilisant des matériaux différents, toute
action électrochimique entre ces matériaux.

236 Engravures - solins, etc.

Toutes les engravures, solins, etc. nécessaires a une parfaite étanchéité seront a la charge du présent corps
d'état.

Ils seront exécutés au mortier batard dosé & 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de CPJ-CEM 11/A par m3 de
sable de rivigre tamise.

En cas de nécessité de mise en oeuvre d'une armature en grillage ou autre, celle-ci sera & la charge du présent
corps d'état.

2.4  EPRELVE D'ETANCHEITE

Pour les essais des étanchéités en toiture, |'entreprise procédera a une mise en eau générale des terrasses
sur une période minimum de 48 heures.

Les epreuves d'étanchéité seront réalisées conformément aux prescriptions du paragraphe 10.2 du DTU 43.1, et
seront sanctionnées par un proces verbal.

Ces epreuves sont a la charge du présent lot.

2.0 CLASSEMENT F.IT. DES REVETEMENTS D'ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON

Le classement minimum F.I.T. demandé pour |e présent projet est le suivant :

2> Fa-1a-Th
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C. DESCRIPTION DETAILLEE DES OUVRAGES

CHAPITRE A : POSTES GENERAUX

Al Installation de chantier

Localisation:
- Ensemble des toitures : Batiment CN BOSO, Batiment CN BB30 et Batiment CN B710

Exécution:

Installation de chantier conformément aux dispositions et exigences du C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulizres) et du
P.G.C.- S.PS. (Plan général de coordination sécurité et protection de la santé) & venir comprenant notamment :

| bungalow pour les vestiaires / salle de réunions/ réfectoire

| bloc sanitaire raccorde

Les branchements provisoires sur les réseaux d'alimentation et d'évacuation nécessaires au chantier.

La mise en place de barrigres de chantier de type Héras ou équivalent, pour baliser les zones de stockage, comprenant :

L'amenée des barrieres et leur mise en place,

e |eur remplacement éventuel,

e |eur déplacement selon |'avancement et le phasage des travaux,

o Leur repli en fin de chantier.

Durée B mois

A2  Protection collective provisoire en périphérie des toitures
o  Batiment CN BO30

o Batiment CN BB30

o  Batiment CN B7I0
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CHAPITRE B : ETANCHEITE

Hypothases :
- [one climatique HI b
- [one | : au-dessous de 200m
- Neige : zone Cl, suivant - NV 53 2009
- Vent : zone 2, suivant NV B3 2009

B.  BATIMENT CNBO3D_Tranche Ferme

Localisation :
- Ensemble de |a toiture, compris les acrotéres

Caractéristiques de |a toiture :

- la toiture d'une emprise de [0x34m est constituge de deux
versants de faible pente intégrant six lanterneaux de section
10/110 cm

- le complexe d'etancheité repose sur un bac sec support
d'etanchéité en acier galvanisé

- Le complexe est composé :

- D'une isolation en laine de verre d'une épaisseur de Blmm

- D'une étancheité bicouche

- D'une membrane monocouche. suite & un rechapage

Pathologies :
|- Complexe d'étanchéité vétuste

- Fissuration de la membrane autoprotégée

- Désagrégation et microfissuration de |'autoprotection
- Delamination des releves

- Décollement de releves

- Délamination de la feville d'aluminium

- Deécollement du relevé

- [xydation du solin en acier galvanisé

Z- Descente d'eau pluviale corrodée

3- Absence d'une protection permanente

4- | anterneaux de désenfumage vétuste

NOTA -

- Tous les relevés ne se trouvant pas dans une engravure ou sous une couverting seront protégés en téte par une bande soline
Bn acier inox avec joint silicone & la pompe.

- les relevés sont décrits en matériaux traditionnels, si |'Entreprise préconise des marques, elle indiquera les produits utilisés.

- Hauteur minimale du relevé 13 cm au-dessus de |a protection dans une engravure ou solin ou sous couvertine.

- Une note de calcul devra étre produite afin de s'assurer des surcharges apportées dans le cadre des présents travaux au
regard de la structure existante .
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B1.! Dépose totale du complexe d'étanchéité y compris couvertine et ouvrage de zinguerie

Localisation :
- Emprise supérieure de la toiture

Exécution :

- Reconnaissance préalable du support,
- Sondage préalable,
- Dépose ducomplexe d'étanchéité comprenant :
e dépose et évacuation des couvertines en zinc ou alu
dépose et évacuation des solins métalliques
dépose et évacuation des descentes d'eau pluviale
dépose et évacuation du complexe d'étanchéité ( membranes , isolant, pare vapeur...)
dépose et évacuation des relevés hauteur moyenne a0 cm
dépose et évacuation des dispositifs d'évacuation des EEP
e &vacuation de I'ensemble en centre de valorisation et de tri
- Nettoyage du support et enlévement de toutes impuretés résiduelles afin d'avoir une surface propre et préte a recevoir le
nouveau complexe
- Tous les travaux préparatoires complémentaires nécessaires pour |a pose du nouveau complexe d'étanchéité
- Protection des équipements existants & maintenir pendant les travails situés sur la toiture
- Ll'entreprise du présent |ot prendra les dispositions afin d'éviter des surcharges ponctuelles
- Complexe d'étanchéité composeé
e d'une isolation en laine de verre d'une épaisseur de B0mm
e d'une étanchéité bicouche
e d'une membrane monocouche, suite & un rechapage

Mode de métré :
- Aum? surface de |a toiture en projection

B12 Reprise des enduits

Localisation :
- Audroit du Pignon Sud -Est
Exécution :

- Reconnaissance préalable du support,

- Sondage préalable,

- Repiquage et élimination des parties non adhérentes,

- Mise en euvre sur I'ensemble du support d'un mortier hydraulique fibré,

- Selon |e cas marouflage d'une armature de fibre de verre avec un recouvrement des lés de o allcm,
- Incorporation de cette armature entre deux passes d'enduit,

- Mpplication de 2 8 20mm d'épaisseur par passe, manuellement ou  la machine sur |e support préalablement humidifie,
- Finition lissée a |a taloche,

- Indice du module d'élasticité E22 classement MERLIC,

- [bachage du mortier : | sace de Z0kg gaché ave 7d'eau,

- Consommation : 1.2 kg/mZpar mm d'épaisseur.

Mode de métré :
- Aum?surface nominale
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B13 Systéme d'étanchéité autoprotégé bicouche
soudable Performance FalaT4

Localisation :
- Emprise supérieure de la toiture

Exécution :

Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité intégrant :
- Un pare vapeur posé en indépendance _ feuille constituge

d'un voile de verre de masse surfacique 60 g/m? collé sur
une feville d'aluminium d'épaisseur 0.04 mm.

- lne isolation en laine minérale soudable fixé mécaniquement
isolant de classe B soudable épaisseur 80 mm R 205
(mZK/W) Up Déperdition thermique = 0.47 (W/m2k)

- Systéme d'étanchéité bicouche systéme renforcé | er couche
Flam 180, 2 ieme couche elastophene Flam 25 AR

) Isolant soudable fixé mécaniquement () Castiére métallique
) Elastophine® Flam 180-25 @ Alsan® Rashing

Mode de métré : £) Elastophéne® Flam 25 AR mmw

- A m? surface nominale ghp - ““mm“’
SYSTEME BICOUCHE

B14 Traitement des relevés d'étanchéité intégrant :

Localisation :
- Emprise des acroteres et autre

Exécution :

Fourniture et pose :

- Remplacement des costigres métalliques si défectueuses

Isolation en laine minérale soudable des relevés épaisseur 50 mm

ftancheité bi couche et équerre de renfort composge en finition d'une feville souple d'étanchéité, constituée d'une armature en
polyester non tissé et de hitume élastomere auto-protégée par une feville d'aluminium

Hauteur 20 cm enviran

Mode de métré :
- Auml
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B1.3 Remplacement des lanterneaux y compris costigre isolée dim 110x 110 mm :

Localisation :
- Emprise supérieure de la toiture dito les positionnements existants

Exécution :
Fourniture et pose des lanterneaux fixes, compris entre 0,99 et 1,76 W/m2. K :

Costigre isolée de ol mm, cadre a rupture de pont thermique en PVC et capot en polycarbonate alvéolaire 1Bmm.
Isolation en laine minérale soudable des relevés épaisseur 50 mm

Y compris dépose et évacuation des lanterneaux Hauteur 20 cm environ

Lanterneaux conformes DENFC et NFS BI-937 avec section au moins égale aux existants

Suivant IT 149 (cantonnement 300m2)

Incluant tous les éléments de commandes

Mndq de métré :
- Mlunite

B16 Remplacement des couvertines :

Localisation :
- Dito les positionnements existants

Exécution :

- Fourniture et pose d'un systeme de couvertine en aluminium Ral standard sous avis technique, suivant les recommandations
professionnelles n% de la CSFE et RAGE

- Fagonnage spécifique pour pigces d'angle,

- Pente intégrée vers l'intérieur de la toiture-terrasse,

- Sujétions pour isolation des consoles bétons,

- Pose sur console,

- Couvertine & bord arrondis asymétrique suivant profil de téte de 'acrotére,

- Coulisse jonction récupératrice des eaux d'écoulement

- Foureau de recouvrement,

- laretombée extérieure de la couvertine doit garantir un recouvrement de a0l mm,
- Developpé 45 cm largeur acrotére 37 cm (développé indicatif)

- Développé 35 cm largeur acrotere 18 cm (développé indicatif)

Mode de métré :
- Auml
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B1.7 Remplacement des EEP horizontales diam 110 mm

Localisation :

- Audroit des entrées d'évacuation EP

Exécution :

Travaux de dépose

Emboitement d'un moignon tronconiques A 110 mm en zinc ou autre conforme & |'existant (la section indiquée est estimative)
Adhérence par soudure de la platine sur le complexe d'étanchéité

Crapaudine pare gravier en zinc ou grille de protection pare gravier dito existant

Emboitement sur moignons en zinc prévus a cet effet

L'ensemble du systéme devra étre parfaitement étanche.

Mode de métré : & l'unite

B18 Remplacement des EEP verticales diam 120mm

Localisation : toiture ci-avant

Exécution ;

- Descente EEP diam 120 mm environ en Fonte , & raccorder sur naissance

- Remplacement de la descente verticale sur la hauteur complete,

- Raccordement étanche sur trongon  existant conserve

- Pour mémuire : référence au OTU : 60.32, les sections des descentes seront calculées conformément & la NFP 30.201
- Et toutes sujétions

Mode de métré : au ml.

B19 Protection permanente contre les chutes

Localisation :
- Toiture ci -avant

Exécution ;
Fourniture et pose d'une Ligne de vie en acier inoxydable conforme a la réglementation en vigueur composé :
- d'un ensemble de potelet
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- d'un absorbeur,

- d'un tendeur, de passants intermédiaires,

- d'éléments de fixation

- d'un cable métallique.

o Absorbeur d'énergie & dissipation avec piece en matériau de synthése réduisant les efforts en extrémité a moins de 300 daN et se

déformant (témoin de chute) & partir d'un effort de 400 kg.

o Tendeur a indicateur de prés-tension pour ajustement de la tension du céble.

o Passant intermédiaire franchissable et platine d'extrémité & fixer sur surfaces verticales ou horizontales en béton ou sur des
potelets.

- Au droit des points, pour traverser du revétement d'étanchéité, raccordement par platine et manchon en plomb de 2.5 mm ép.

- A comprendre reprise de |'étanchéité au droit des potelets

Le proces-verbal de réception de l'installation devra étre remis au, Maitre d'®uvre et au Coordonnateur SPS.

Mode de métre : & I'ensemble.

T.0OA/B110  TRANCHE OPTIONNELLE{:

Plus-value pour la mise en ceuvre d'un isolant en laine minérale soudable fixé mécaniquement de classe B présentant une résistance
thermique de R = & mZK/W (I80mm ép). induisant |a réhausse des acrotéres par profilé sous avis technique et potentiellement |e
remplacement des bacs supports contenu du fait que les caractéristiques du bac support d'gtanchéité ne sont pas connus .

A comprendre la réhausse des acroteres par profilé sous avis technique et toutes sujétions.

T.01/B11 TRANCHE OPTIONNELLE 2 .

Le remplacement du bac support d'étanchéité ép 70/100, y compris protection provisoire par fil et dépose et évacuation de |'ancien
bac_en prévision d'une éventuelle défectunsité du bac qui serait constaté lors de la dépose du complexe -étant précisé que la pose de
PPV n'est pas prévue au présent programme de travaux ni au SPSI.

Le dimensionnement du bac est a la charge du titulaire.
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T.0.3/8.2  BATIMENT CNBE30_TOITURE 1_TRANCHE OPTIONNELLE 3

Localisation :
- Ensemble de |a toiture, compris les acroteres
Toiture 1 supérieure

Zone avant 34 x 15 m
Zone arriere 28 x 15m

i
:
g
i

Caractéristiques de la toiture :
- latoiture est constituée d'une toiture terrasse a pente nulle sur magonnerie présentant de nombreux équipements technigues.

- Le complexe est composé du bas vers le haut :
o ['un pare vapeur bitumineux en g,
o ['un panneau isolant en polyuréthane d'une épaisseur de 70mm,
o ['une étanchéité bicouche bitumineuse,
Le complexe est composé du bas vers
- D'une protection lourde type gravillon roulé d'une épaisseur de 9 mm.
- Date de construction 1993

Pathologies :
- les relevés sont revétus d'une membrane d'étanchéité auto protégée revétue d'une feuille d'aluminium, ces relevés

presentent :
e lIne hauteur de l'ordre de 2all mm a 220 mm au point le plus bas, ce qui est conforme aux exigences du DTU 43.1,
e |es relevés sont protégés en téte par des couvertines
e |es relevés présentent de nombreux rustinage au droit des acrotéres en pignon,
Au droit du mur transversal délamination de la feuille d'aluminium,
Décollement |ocalisé de certains relevés causé par un défaut d'adhérence,
Les relevés ne sont pas isolés en face intérieure :
[- Complexe d'étancheéité en état de conservation
2- Décollement localisé de releve
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B.21 Travaux préparatoires :

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :

- Fourniture et mise en euvre d'un acces provisoire  la toiture terrasse tours escalier etc. ...
- Dépose des couvertines avec maintien des GO

- Dépose de la protection lourde en gravillon stockage pour ré emploi et repose

- Depose des gardes - corps autoportants

- Depose des unités des équipements techniques rapportés (type unité de rafraichissement ...)
- Dépose de |a totalité des relevés d'étanchéité y compris sur muret transversale

- Interventions fragmentées - fonctionnement sorbonne

Mode de métré : & I'ensemble .

B.2.2 Réfection de la surface courante par un systéme bi couche elastophene Flam/sopralene Flam comprenant :

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :

- Fourniture et mise en euvre 2 écrans VOILE 100 posés en indépendance sur le systeme existant isolant conservé
e lgre couche : Flam 180

e Zieme couche Flam (B0 AR

o Systeme renforcé - performance FaloT4

Mode de métré : aum?.

B.23 Relevés

Localisation :
- Ensemble de |a toiture,
Exécution :
- Fourniture et pose d'équerres de renfort et d'une étanchéité bi-couche composeée en finition d'une feuille souple d'étanchéite,
constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomere auto-protégée par une feuille d'aluminium
e Hauteur 60 cm environ au droit des acrotéres
o Hauteur 20 cm environ au droit des émergences (crosses conduit de ventilation lanterneaux circulaires ...)

Mode de métré : auml .
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B.24 Reprise des EEP verticales

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :
- Travaux de dépose
Emboitement d'un moignon tronconiques B 200 mm en zinc ou autre conforme & I'existant (la section indiquée est estimative)
Adhérence par soudure de la platine sur le complexe d'étanchéité
Crapaudine pare gravier en zinc ou grille de protection pare gravier dito existant
Emboitement sur moignons en zinc prévus a cet effet
L'ensemble du systéme devra étre parfaitement étanche.

Mode de métré : & I'ensemble.

B.25 Cheminement technique sur protection meuble

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :

- Fourniture et pose de plagues & structure alvéolaire en nid d'abeille permettent, la stabilisation des gravillons sur une largeur de 2
m. au droit des relevés et des émergences, pour éviter leur déplacement :

- Sous |'effet du vent notamment en rive de toiture ;

- Sous circulation technique (chemins ou zones de circulation technique).

Mode de métré : au ml.
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B2B6 Remplacement des couvertines

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :

- Fourniture et pose d'un systeme de couvertine en aluminium thermo lagué sous avis technique, suivant avis technique et les
recommandations professionnelles n% de la CSFE et RAGE,( teinte conforme & |'existant)

- Fagonnage spécifigue pour pigces d'angle,
- Penteintégrée vers l'intérieur de la toiture-terrasse,

- Sujétions pour isolation des consoles bétons,

- Paose sur console,

- [ouvertine a bord arrondis asymétrique suivant profil de téte de |'acrotere,

- [oulisse jonction récupératrice des eaux d'écoulement

- foureau de recouvrement,

- laretombée extérieure de la couvertine doit garantir un recouvrement de a0 mm,

Couvertine bords arrondis symétriques
Support standard

Fixation Danivit 6 (inox @ 6)

Jonction

Fourreau de recouvrement

Gros osuvre

Complexe d'étanchéité suvant OTU
Peinture ou enduit

Cale

co0000C0O0e
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Support standard Support renforcg constitug d'éléments en aluminium
extrudé concus pour un clipsage aise.

Fixation Danivit 6 (inox @ 6)

Jonction récupératrice des eaux d'écoulement

Fourreau de recouvrement : renforce |'étanchéité aux jonctions,
masque les fausses coupes

Couverting & bords arrondis ou bords droits

Cale pour création d'une pente vers 'intérisur de 'acrotére

Largeur acrotere 130 a 760 mm

Q00 000 ©

T.0.4/B82.7 TRANCHE OPTIONNELLE 4 -

Plus-value pour remplacement total du systéme d'étanchéité y compris dépose repose sur équipements et releve
d'étancheéité avec protection gaufrée sur équerre de renforts au droit des équipements machines.

T05/82.8 TRANCHE OPTIONNELLE o :

Plus-value pour remplacement de I'isolant par un isolant en laine minérale R =4,05 m2.k/W ep 180 mm Rock Up C soudable.
Niveau C pour la compressibilité, poses-en 2 lits lere couche nue 100 mm Zigme couche revétu 80mm (s'agissant d'une
toiture technique la compressibilité doit étre de niveau L)
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TO6/B.3 BATIMENT CNBBSO _ toiture 2 (toiture inferieure)_TRANCHE OPTIONNELLE &

Localisation :
- Ensemble de |a toiture, compris les acroteres

Toiture 2 inférieure
Emprise 62x6,75 m

Caractéristiques de |a toiture :

- latoiture est constituée d'une toiture terrasse a faible pente sur bac support d'étanchéité en acier galvanisé présentant
des lanterneaux fixes d'éclairage circulaires & double peau en polyester de 1200 mm de diametre et de 4 équipements
techniques. Une passerelle rapportée, sur caillebotis assortie d'un garde-corps de 43 m de longueur sur une largeur de
|.80m, le long de laquelle se trouve un chemin de cables recevant des fluides frigorifiques.

- Date de construction 1393

- le complexe est composé du bas vers |e haut ;

e ['un panneau isolant en laine de roche d'une épaisseur de 30 mm,
e [D'une étanchgité bicouche bitumineuse,
e ['une protection lourde type gravillon roulé d'une épaisseur de 70 mm,

- Selon dires du MOA absence d'infiltration d'eau

- Une hauteur de l'ordre de 220 mm au point |e plus bas, ce qui est conforme aux exigences du DTU 43.1,
- les couvertines sont défaillantes

- lesreleves présentent de nombreux rustinage au droit des acrotéres en pignon.

B 3.1 Travaux préparatoires :

Localisation : Ensemble de la toiture

Exécution :

- Fourniture et mise en euvre d'un acces provisoire & |a toiture terrasse tours escalier etc. .
- Dépose et évacuation des couvertines

- Deépose de la protection lourde en gravillon stockage pour ré emploi et repose

- Dépose des gardes - corps et autres équipements stockage en atelier et repose

- Dépose et évacuation de la totalité des relevés d'étanchéite

Mode de métré : & I'ensemble.
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B 3.2 Réfection de la surface courante par un systéme bicouche elastophene flam/sopralene flam comprenant :

Localisation :

- Ensemble de la toiture

- Fourniture et mise en ceuvre Z écrans voile 100 posés en
indépendance sur e systeme existant isolant conservé
e lere couche : sopraléne base
e Zieme couche sopralene flam jardin systeme renforcé -
performance FalaT4

i Syrtaas® Shck ) Aan® P
16D Elastophing™ s 25 AR I Ve Ml Pl
) Geavillong {3 Asan® Faghing (7 couches)

B3.3 Relevés

Localisation :
- Emprise des acroteres/ lanterneaux

Exécution :
- Fourniture et pose d'équerres de renfort et d'une étanchéité bi-couche composeée en finition d'une feuille souple d'étanchéite,
constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomére auto-protégée par une feville d'aluminium
o Hauteur 13 cm environ au droit des acroteres
o Hauteur 15 cm environ au droit des lanterneaux
o Support costigre métallique admis

Mode de métré : au ml.

B3.4 Reprise des EEP verticales

Localisation :
- Ensemble de |a toiture,

Exécution :

- Travaux de dépose

- Emboitement d'un moignon tronconiques section conforme & l'existant (la section indiquée est a relever)
- Adhérence par soudure de la platine sur le complexe d'gtanchéité
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- Crapaudine pare gravier en zinc ou grille de protection pare gravier dito existant
- Emboitement sur moignons en zinc prévus a cet effet
- L'ensemble du systeme devra étre parfaitement étanche.

Mode de métré : & I'ensemble.

B3.5 Cheminement technique sur protection meuble

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :

- Fourniture et pose de plagues a structure alvéolaire en nid d'abeille permettent, la stabilisation des gravillons sur une largeur de 2
m, au droit des relevés et des émergences, pour éviter leur déplacement :

- Sous |'effet du vent notamment en rive de toiture ;

- Sous circulation technique (chemins ou zones de circulation technique).

Mode de métré : au ml.

B.3.6 Remplacement des couvertines (Dito B.2.5)

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :
- Fourniture et pose d'un systéme de couvertine en aluminium thermo laqué sous avis technique, Suivant Recommandations

Professionnelles n% de la CSFE et RAGE,
- Fagonnage spécifique pour pigces d'angle,
- Pente intégrée vers l'intérieur de la toiture-terrasse,
- Sujétions pour isolation des consoles bétans,
- Pose sur console,
- Couvertine & bord arrondis asymétrique suivant profil de téte de I'acrotére,
- Coulisse jonction récupératrice des eaux d'écoulement
- Foureau de recouvrement,
- laretombée extérieure de |a couvertine doit garantir un recouvrement de ol mm,
- Développement 4a0mm.

Mode de métré : au ml.
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B.4 BATIMENT CNBBAO _ toiture parvis d'entrée_ Tranche Ferme

Localisation :

- Ensemble de la toiture, parvis d'entrée
Toiture 3 niveau parvis
Emprise 41x4 m

Caractéristiques de |a toiture :

- latoiture est constituée d'une toiture terrasse a pente nulle sur magonnerie revétue d'une protection lourde type dalles sur plots
- Le complexe est composé du bas vers |e haut :

e ['un panneau isolant probablement en polyuréthane d'une épaisseur de 80mm

o ['une étanchéité bicouche bitumineuse

e ['une protection lourde rapportée type dalle béton gravillonnée sur plot
- Date de construction 1993

- Présence d'eau dans le complexe d'étanchéité

- Panneau isolant mouillg

- Infiltration d'eau au droit des platines de traversés visibles dans le local sous-jacent
- Une hauteur de l'ordre de 180 mm au point le plus bas,

- les relevés sont protégés en téte par des couvertines,

- les relevés présentent de nombreux rustinage,

- les relevés ne sont pas isolés en face intérieure.

B4.1 Travaux préparatoires :

- Balisage et cheminement provisoire pour acces au batiment durant les travaux de réfection
- Deépose des couvertines

- Deépose repose de la protection lourde et stockage pour ré emploi

- Dépose repose des gardes - corps pour ré emploi

- Dépose repose des luminaires au sol

- Dépose du complexe d'étanchéité y compris l'isolant
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B4.2 Réfection de la surface courante par un systéme bi couche

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :

Refection de la surface courante par un systéme bi couche elastophene flam/sopralene flam 180 ALU comprenant :

- | pare vapeur composé d'un primaire elastovap soudé en adhérence

- | isolant thermique Type efigreen duo 100 mm R =4.3 collé sur [e PV par bande de coltback
- | écran voile 100 posés en indépendance sur I'isolant

- lere couche : sopralgne Flam 180

- 7 ieme couche sopralene Flam 180 ALU

- Systeme renforcé - performance FalaT4

Mode de métré : au m2.

B4.3 Relevés

Localisation :
- Ensemble de la toiture,

Exécution :

- Fourniture et pose d'équerres de renfort et d'une étanchéité bi-couche composeée en finition d'une feuille souple d'étanchéite,
constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomere auto-protégée par une feville d'aluminium
- Hauteur 153 cm environ  au droit des acrotéres

Mode de métré : au ml.

B4.4 Reprise des EEP verticales

Localisation :
- Ensemble de |a toiture,

Exécution :

- Travaux de dépose
Emboitement d'un moignon tronconiques conforme & I'existant (1a section est & relever)
Adhérence par soudure de la platine sur le complexe d'étanchéité

Crapaudine pare gravier en zinc ou grille de protection pare gravier dito existant
Emboitement sur moignons en zinc prévus & cet effet

L'ensemble du systéme devra étre parfaitement étanche.

Mode de métreé : & I'ensemble.
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B 4.5 Curage du puit perdu

Localisation :
- Sur le parvis

Exécution :
- Travaux de curage

Mode de métré : & I'ensemble.

B46 Remplacement des couvertines (Dito B.2.6)

Localisation :
- Sur le parvis,

Exécution :

- Fourniture et pose de couvertine en acier laqué  extrudé suivant avis technique

- Développe 43 cm

- Fourniture et pose d'un systeme de couvertine en aluminium naturel brossé (non réfléchissant) sous avis technique,
- Suivant Recommandations Professionnelles n® de la CSFE et RAGE,

- Fagonnage spécifigue pour pigces d'angle,

- Pente intégrée vers l'intérieur de |a toiture-terrasse,

- Sujétions pour isolation des consoles bétons,

- Pose sur console,

- Couvertine & bord arrondis asymétrique suivant profil de téte de |'acrotere,

- Coulisse jonction récupératrice des eaux d'écoulement

- Foureau de recouvrement,

- laretombée extérieure de la couvertine doit garantir un recouvrement de ol mm,
- Développement 200 mm,

- Sujétions de mise en euvre au droit du garde-corps,

Mode de métré : au ml.
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B.S BATIMENT CNB 710 (partie centrale uniguement) _Tranche Ferme

Caractéristiques de la toiture :

Le complexe d'étanchéité en partie centrale (50 x 8.40m) repose sur un bac métallique.
Le complexe est composé du bas vers |e haut :
- D'un panneau isolant en laine de roche  d'une épaisseur de 20 mm,
- D'une étanchgité multicouche  bitumineuse de 30mm comportant un systéme bicouche et une couche de rechapage,
- D'une couche de gravillons roulés de |'ordre de 40mm d'épaisseur.
La toiture intagre 0 lanterneaux d'éclairage d'une section de 106xI06 cm fixe et de 2 lanterneaux doubles ouvrants de [66x 268 cm
Ces lanterneaux sont d'origine et ne présentent pas les qualités d'isolation thermique suffisantes au regard des exigences d'aujourd hui.
Le service maintenance a indiqué avoir remplacé les panneaux de couverture suite & impacts de gréle.

Pathologies :
- Ftat vetustes du complexe

- Htat vetustes des lanterneaux
- Infiltrations non avérges

- Une note de calcul devra gtre produite afin de s'assurer des surcharges apportées dans le cadre des présents travaux au
regard de la structure existante .

B3  Dépose totale du complexe d'étanchéité

Localisation :
Emprise de |a partie centrale de la toiture

Exécution :
Reconnaissance préalable de support,
- Sondage préalable,
- Depose du complexe d'étanchéité comprenant :
o [épose et évacuation des couvertines en zinc en about de pignon
o [Dépose et évacuation des solins métallique
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Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité (membranes, isolant, pare vapeur. protection meuble ..)
Dépose et évacuation des relevées hauteur moyenne al cm

Depose et évacuation des dispositifs d'évacuation des EEP

Evacuation de I'ensemble en centre de valorisation et de tris

- Nettoyage du support et enlévement de toutes impuretés résiduelles afin d'avoir une surface propre et préte & recevoir le
nouveau complexe
- Tous les travaux préparatoires complémentaires nécessaires pour la pose du nouveau complexe d'étanchéité
- Protection des équipements existants & maintenir pendant les travails situés sur la toiture
- L'entreprise du présent lot prendra les dispositions afin d'éviter des surcharges ponctuelles
- [omplexe d'étancheité composé :
o ['une isolation en laine de verre d'une épaisseur de 20mm
o ['une étanchéité bicouche
o ['une membrane monocouche, suite & un rechapage
o [D'une protection meuble gravillons d'une épaisseur de l'ordre de 40mm

Mode de métré :
- Aum? surface de |a toiture en projection

B3.2 Remplacement révision des costigres métalliques

B 5.3 Systéme d'étanchéité autoprotégé bi couche soudable

Localisation :
- Emprise de la partie centrale de |a toiture

Exécution :
Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité intégrant :
- ln pare vapeur posé en indépendance _ feuille constituée d'un voile de verre de masse surfacique B0 g/m? collé sur une
feuille d'aluminium d'epaisseur 0,04 mm.
- Une isolation en laine minérale soudable fixée mécaniquement  de classe B présentant une résistance thermique de R =2
m2.K/W (180mm ép) Conductivité thermique 0,038 (W/m.k)
- Systeme d'étanchéité bicouche systeme renforcé | er couche sopralene flam 180 2 ieme couche elastophene flam 23 AR
- Performance FalaT4
Mode de métré :
- Aum?

B 5.4 Traitement des relevés d'étanchéité

Localisation :
- Emprise de la partie centrale de la toiture

Exécution :

- [Contréle fixation et remplacement des costieres métalliques si défectueuses

- Fourniture et pose isolation en laine minérale des relevés épaisseur all mm

- Fourniture et pose étancheéité bi-couche et équerre de renfort composeée en finition d'une feuille souple d'étanchéite,
constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomere auto-protégée par une feuille d'aluminium

- Hauteur 20 cm environ

- ycompris solin en téte

Reévision 8- Juin 2026
RANGUIDAN SCHMITT ARCHITECTES



Réfection des Etancheités des toitures des batiments
CNBO30_CNBEI0_ CNB7IO
CAMPUS CRONENBOLURG

Mode de métré :
- huml

B3.5 Remplacement des lanterneaux y compris costigre isolée

Localisation :
- Emprise de la partie centrale de la toiture

Exécution :

- Fourniture et pose de lanterneau fixe type Premium compris entre 0,99 et .76 W/m2.K: costigre isolée de ol mm, cadre &
rupture de pont thermique en PV et capot en polycarbonate alvéolaire 16 mm.
- Y compris dépose et évacuation des lanterneaux
- Desenfumage suivant IT 143
e dim.106/106 cm
e dim.166/268 cm

- lanterneaux conformes DENFC et NFS BI-937 avec section au moins égale aux existants
Incluant tous les éléments de commande .

Mode de métré :
- Al'ensemble.

B3.6 Remplacement des couvertines (Dito B.2.6)

Localisation :
- Emprise de la partie centrale de |a toiture

Exécution :
- Fourniture et pose d'un systeme de couvertine en aluminium therma laqué sous avis technigue, suivant Recommandations
Professionnelles n% de la CSFE et RAGE,
- Fagonnage spécifique pour pigces d'angle,
- Pente intégrée vers l'intérieur de la toiture-terrasse,
- Sujétions pour isolation des consoles bétons,
- Paose sur console,
- Couvertine & bord arrondis asymétrique suivant profil de téte de |'acrotere,
- Coulisse jonction récupératrice des eaux d'écoulement
- Foureau de recouvrement,
- laretombée extérieure de la couvertine doit garantir un recouvrement de 50 mm,
- Developpement a00 mm,

Mode de métré :
- Auml.
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B3.7 Remplacement des platines EEP horizontales
Localisation :

- Audroit des entrées d'évacuation EP

Exécution ;
- Travaux de dépose

Emboitement du moignon conforme & l'existant (la section est a relever )
Adhérence par soudure de la platine sur le complexe d'étancheite

Crapaudine pare gravier en zinc ou grille de protection pare gravier dito existant
Emboitement sur moignons en zinc prévus a cet effet

L'ensemble du systéme devra étre parfaitement étanche.

Mode de métré : & l'unite

B5.8 Remplacement des platines EEP verticales
Localisation :

- Mu droit des entrées d'évacuation EP

Exécution :
- Travaux de dépose
- Emboitement d'un moignon tronconiques ou autre conforme & l'existant (la section est a relever )
Adhérence par soudure de la platine sur le complexe d'étancheite
Crapaudine pare gravier en zinc ou grille de protection pare gravier dito existant
Emboitement sur moignons en zinc prévus a cet effet
L'ensemble du systéme devra étre parfaitement étanche.

Mode de métré : & l'unite
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B 5.9 Protection permanente contre les chutes

Localisation :
- Toiture ci -avant

Exécution ;
Fourniture et pose d'une Ligne de vie en acier inoxydable conforme & la réglementation en vigueur composé :
- d'un ensemble de potelet
- d'un absorbeur,
- d'un tendeur, de passants intermédiaires,
- d'éléments de fixation
- d'un cable métallique.
o Absorbeur d'énergie & dissipation avec pigce en matériau de synthese réduisant les efforts en extrémité & moins de 900
daN et se déformant (témoin de chute) & partir d'un effort de 400 kg.
o Tlendeur aindicateur de prés-tension pour ajustement de |a tension du céble.
o Passant intermédiaire franchissable et platine d'extrémité a fixer sur surfaces verticales ou horizontales en béton ou sur
des potelets.
- Au droit des points, pour traverser du revétement d'gtanchéité, raccordement par platine et manchon en plomb de 2.5 mm ép.
- A comprendre reprise de I'stanchéité au drait des potelets

Le proces verbal de réception de l'installation devra étre remis au, Maitre d'®uvre et au Coordonnateur SPS.

Mode de métré : & I'ensemble.

B 510 Reéfection étanche des cheneaux par enduit bitumineux

Localisation :
- Toiture ci -avant

Exécution :
- Dépose et évacuation du complexe d' étanchéité existant étant précisé que |'un des cheneaux comporte une membrane amiantée
nécessitant son retrait tel que décrit au chapitre C ci-aprés _
- Fourniture et pose d'une résine d'étanchéité liquide bitume-polyuréthane mono-composante  permettant la suppression de
protection en - téte ainsi que all0% d'allongement comprenant :
- Travaux préparatoires brossage a I'aide d'une bosse métallique
- Nettoyage au chiffon et diluant
- Elimination de toute trace d'oxydation pulvérulente
- Reprise des soudures et raccord de tdle
- Reprise des évacuations d'eaux pluviales a |'aide d'un voile collé (500g/m2) au nombre de B par chéneau soit 12 unités puis 2
couches de résine d'étanchéité liquide bitume-polyuréthane mono-composante ( (300 g/m2 + 700 g/m2) sur le développé du

chéneau
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- Application d'une couche sur |a partie du chéneau destinée & recevoir un renfort
- Positionnement du vaoile d'armature sur |a résine fraiche en veillant & la bonne adhérence de |a totalité du voile au support
- Procéder de la méme manigre a la pose du voile pour les fissures éventuelles
- Temps de recouvrement : en fonction des conditions extérieures et suivant indication du fabriguant
- Mise en euvre du systéme d'étanchéité en deux couches lere couche 900 g/m?2 . 2éme couche 700 g/m?2
- Mise en euvre d'une 3 ieme couche de 200 g/m2 formant recouvrement de paillettes
- lesysteme misen euvre bénéficiera d'un avis technique du CSTB et d'un Agrément Technique Européen
- Section du chéneau estimée B0cm/20 cm _ dimension indicative
- A comprendre fourniture et pose d'un pare-gravier
- Et toute sujétions ;

Reévision 8- Juin 2026
RANGUIDAN SCHMITT ARCHITECTES



Réfection des Etancheités des toitures des batiments
CNBO30_CNBEI0_ CNB7IO
CAMPUS CRONENBOLURG

Chapitre C - DESAMIANTAGE

GENERALITES

I- DOCUMENTS DE REFERENCES

Sont applicables les décrets, Arrétés et circulaires en lien avec les travaux de retrait de produits et matériaux contenant

de I'amiante, et notamment ceux :

- Concernant la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussigres d'amiante,

- Concernant la protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a |'amiante,

- Portant agrément d'organismes habilités a procéder aux mesures de la concentration en poussieres d'amiante des
immeubles batis,

- Relatifs aux regles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait d'amiante,

- Relatifs aux transports de marchandises dangereuses par voie terrestre.

Sont également applicables sans que cette liste ne soit exhaustive :

- [ode du travail notamment partie réglementaire, 4eme partie. livre |V, section 3 : Risques d'exposition & I'amiante.

- [ode des transports.

- Code de I'environnement.

- [ode dela santé

- Loi El Khomeri (ou Loi Travail - Aodt 2016) : L'article 113 de la |oi crée |'article L4412-2 sur e repérage avant travaux en
matigre d'amiante - Voir Il.-1° de cet article Il3. Les modalités d'application seront précisées par voie réglementaire
(notamment par modification de 'article R.4412-97).

- Arrété du 25 juillet 206 : Definissant les critéres de certification des compétences des opérateurs de repérages (y
compris état de conservation) et d'examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis ainsi que les critéres
d'accréditation des organismes de certification.

- Arrété du 15 février 2016 : Installations de stockage de déchets non dangereux (ISOND) : déchets d'agrégats d'enrobés
bitumnineux amiantés.

- [Conseil d'état (décembre 2015) : Annulation partielle de la réglementation relative & 'exposition des travailleurs de
moins de |8 ans aux poussieres d'amiante.

- Decret n® 2015-1583 du 3 décembre 2015 : Relatif a la procédure de dérogation, pour les jeunes de moins de 18 ans (en
formation professionnelle) dans |a fonction publique de |'état, d'effectuer des travaux dits "réglementés”.

- Deécret n® 2015-1438 du 3 novembre 2015 : Relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la
fonction publique territoriale exposés & une substance cancérogéne, mutagéne ou toxique pour la reproduction.

- Decret n® 2013-789 du 29 juin 203 : Relatif aux risques d'exposition a |'amiante.

- Arrété du 20 avril 2005 : modifiant ['arrété du 23/02/12 définissant les modalités de la formation des travailleurs & la
prévention des risques amiante et ['arrété du 14/12/2017 fixant les certifications des entreprises réalisant des travaux
de traitement de |'amiante ...

- Arrété du ler juin 2013 : Modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la
liste A contenant de |'amiante
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- INRS (décembre 2014) : Liste des textes réglementaires de (945 a 2014,

- Decret n® 2013-313 du Il octobre 2013 : Relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de moins de (8
ans

- Decret n® 2013-594 du 5 juillet 2013 : Relatif aux risques d'exposition & ['amiante

- Arrété du 26 juin 2013 : Repérage des matériaux et produits de la liste A et B (modifications des arrétés du |2
décembre 2012)

- Arrété du 26 juin 2013 : Repérage des matériaux et produits de la liste C et contenu du rapport de repérage

- Arrété du 8 avril 2013 : Regles techniques. mesures de préventions et MPC & mettre en euvre lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a |'amiante

- Arrété du 7 mars 2013 : Choix, entretien et vérification des EPI utilisés lors d'opérations comportant un risque d'expo &
'amiante

- Arrété du 2| decembre 2012 : Relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche
récapitulative du « DTA »

- Arrété du 14 décembre 2012 : Conditions de certification des entreprises - traitement de |'amiante

- Arrété du 12 decembre 2012 : Critéres d'évaluation de |'état de conservation des matériaux et produits de la liste A

- Arrété du 12 decembre 2012 : Critéres d'évaluation de |'état de conservation des matériaux et produits de la liste B

- Arrété du 14 aout 2012 : Mesure d'empoussigrement

- Decret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & 'amiante

- Arrété du 23 février 2012 : Formation travailleurs amiante

- Arrété du 19 aoot 201 : Modalités de réalisation des mesures d'empoussigrement dans |'air des immeubles batis

- Décret n® 2001-629 du 3 juin 201 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés & une
exposition & I'amiante dans les immeubles batis

- Arrété du 2| novembre 2006 : Critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de
repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de
certification.

- Deécret n® 2006-761 du 30 juin 2006 relatif & la protection des travailleurs contre les risques liés & 'inhalation de
poussigres d'amiante et modifiant le code du travail (deuxieme partie : Décrets en Conseil d'ttat)

- Décret n® 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n® 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif 4 linterdiction
de I'amiante et le décret n® 96-38 du 7 février 1396 relatif 4 la protection des travailleurs contre les risques liés a
'inhalation de poussieres d'amiante

- Deécret no 2001-1316 du 27 décembre 2001 modifiant le décret no 36-1133 du 24 décembre 1396 relatif a l'interdiction de
'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation

- Arrété du 23 juillet 1947 (modifié) fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent étre mise & |a disposition du
personnel...

Sont également applicables les normes et dispositions réglementaires :
- NF X4B-010 (octobre 2004 - février 2007) : Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des
Entreprises réalisant des travaux de traitement de |'amiante friable
- NF X4B6-0!1: Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises réalisant des travaux d
traitement de |'amiante friable
- Norme NF X46-020 (décembre 2008) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de |'amiante
dans les immeubles batis - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-020)
- Norme NF X4B-0If (aodt 2012) : Travaux de traitement de I'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats
des entreprises (Indice de classement : X46-01)
- XPX46-021 (juillet 2005) : Traitement de 'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces traitées
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- Aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de |'amiante

- XP X4B-023 (octobre 2005) : Diagnostic amiante - Eléments de cartographie du repérage des matériaux et produits
contenant de 'amiante dans |es immeubles batis

- NF X46-020 du 18 juillet 2017 : Définition des obligations incombant au donneur d'ordre et & |'opérateur de repérage.

2- SPECIFICATIONS TECHNIGUES PARTICULIERES

2.| PRESCRIPTIONS PARTICULIERE CONCERNANT L'AMIANTE

Qualification de I'entreprise pour le retrait de I'amiante

L'entreprise doit justifier & |'appui de son offre, d'étre en possession d'une assurance responsabilité civile, de sa capacité a
réaliser des travaux en présence de matériaux et produits contenant de 'amiante comme définit dans le décret 2012-639 du
4 Mai 2012 et dans les arrétés du |2 Aot et dul4 Décembre 2012,

Pour le désamiantage, I'entreprise, devra avoir les qualifications (Qualibat 1352 Traitement de |'Amiante Le cas échéant,
I'organisme certificateur de qualification doit etre accrédité par le COFRAC ou par tout organisme d'accréditation européen
membre de |'accord multilatéral dénommé "Européan accréditation of certification” pour la qualification d'entreprise de
retrait d'amiante.

L'entreprise devra étre agréée en sous section 3 et sous section 4 avec e personnel suffisant et I'encadrement technigue.

Conditions d'embauche des salariés exposées a I'amiante

Le personnel affecté au retrait de 'amiante ne devra pas étre du personnel a Contrat & Durée Déterminée ou intérimaire.

Les intervenants devront en outre étre agés de plus de I8 ans.

Le cas écheéant, pour les travaux préparatoires et notamment les travaux de confinement, ces conditions devront aussi étre
remplies.

L'emploi de stagiaires en cours de formation professionnelle sera obligatoirement soumis & une autorisation préalable de
'inspecteur du travail destinataire du plan de retrait.

Surveillance médicale des salariés exposés a I'amiante

Dans le cadre de ce marché, il est rappelé que l'entreprise doit assurer une surveillance médicale spéciale pour tous les
salariés affectés a des travaux de retrait d'amiante.
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2.2 MATERIALX AMIANTES

Le titulaire du présent |ot devra établir les démarches administratives selon la réglementation en vigueur, et présenter un
plan de retrait, aprés approbation du coordonnateur SPS., aux services suivants :
Médecine du Travail de |'entreprise,
Inspection du Travail (30 jours avant le début prévisionnel des travaux),
CARSAT,
(PPRTP,

Et tous documents utiles.

Le personnel sera formé et toutes les précautions seront prises pour la protection des travailleurs.

Les déchets seront suivis et évacués en installation de stockage de déchets.

L'entrepreneur transmettra a la Maitrise d'Ouvrage pour validation les FID, BSDA et CAP avant travaux.

L'entrepreneur devra établir un contact avec le centre d'élimination des déchets pour préciser, avant les travaux, les
conditions d'acceptation.

Un bordereau de "dépose en décharge” sera fourni pour contréle.

A toute fin utile il est rappelé que toute intervention sur des produits ou matériaux contenant de |'amiante doit se faire
conformément & |la réglementation en vigueur, notamment celles relative a la protection des travailleurs contre les risques
ligs & l'inhalation de poussigres d'amiante R4412-34-148.

2.3 DBLIGATIONS - RESPONSABILITES

L'entreprise doit prévoir tous les travaux préparatoires indispensables pour assurer le complet retrait de matériaux
amiantés prévu a son lot.

L'entreprise doit prévoir tous les travaux préparatoires indispensables pour assurer le complet déplombage des matériaux
concernées prévu a son lot.

Elle doit respecter tous les réglements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du travail, CARSAT,
inspection du travail, etc...).

Elle doit impérativement utiliser une main d'®uvre formée, assistée d'une organisation hiérarchisée et compétente.

Elle doit signaler, en temps utile. ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le dossier de consultation des
entreprises a |'équipe de Maitrise d'®uvre.

L'organisation de |'élimination et le transport des déchets incombent & |'entreprise suivant |e code de |'environnement (art.
L041-2), jusqu'a leur prise en charge par l'installation de stockage.

Le détenteur des matériaux amiantés en a |a responsabilité pendant la durée d'exécution de ses prestations.

2.4 DOCUMENTS POUR LA GESTION DES DECHETS

Trois documents participent a la gestion de |'élimination des déchets contenant de |'amiante :
- laFID: Fiche d'ldentification des Déchets,
- |e BSDA : Bordereau de Suivi des Déchets contenant de ['Amiante,
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- |e CAP: Certificat d'Acceptation Préalable.
Il sera précisé dans ces documents, la nature des matériaux contenant de |'amiante, le type d'amiante, |a nature des autres
déchets qui seront élimings, les volumes et poids des matériaux.

Dans les cas ou plusieurs filizres d'élimination sont retenues pour la méme opération, il sera établi un dossier pour chaque
centre.

2.5 TRANSPORT

Les déchets d'amiante sont transportés conformément aux réglements concernant le transport des matigres dangereuses.

Toutes les mesures réglementaires et précautions seront prises de manigre & éviter toute émission de fibres, notamment
par chocs ou frottement entre colis, au transport et au déchargement.

Les conditions de manutention doivent &tre prévues et organisées afin d'éliminer les risques liés & leur manipulation.

2.6 CONTROLE DES NIVEAUX D'EMPOLISSIEREMENT

La reglementation fixe la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et les conditions de contréle de
I'empoussizrement.

Avant tout commencement des travaux I'entreprise devra déterminer |'empoussigrement attendu provenant de mesures
effectuées sur des chantiers réalisés dans des conditions similaires. Les mesures de prévention envisagées seront testés et
validées par des contréles d'empoussigrement.

Un contréle périodique est réalisé conformément aux normes en vigueur et |'analyse des prélévements est confiée un
laboratoire accrédite.

En fonction des résultats obtenus et de |'évaluation des risques, il est fait obligation de suspendre les travaux en cas de
situation anormale constatée, jusqu'a que les mesures appropriées soient mises en oeuvre et permettent d'y remédier.

Les conditions et résultats des contrdles de I'empoussierement sont communiqués au médecin du travail, au comité
d'hygigne et sécurité et a linspecteur du travail.

Les mesures de premigres restitutions ainsi que de fin de chantier sont & charge de I'entreprise aprés chaque phase par
zone de travaux.

Des mesures environnementales sont & transmettre une fois par semaine au Maitre d'Duvrage et au Maitre d'Deuvre pendant
|es phases de retrait d'amiante.
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2.7 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR LA SECURITE

Le présent |ot devra s'assurer d'une parfaite prise en compte des démarches de sécurité de ses propres compagnons, ainsi
que des interactions avec les autres corps d'état sur le chantier le cas échéant.

Ces principes renvoient a la lecture et prise en compte du Plan de coordination général édité par le coordonnateur SPS.
L'ensemble des équipements : accessoires et dispositifs d'ouvrages nécessaires & la sécurité des personnes, les platines,
points d'assurance fixés sur sites en hauteur ou a risques, les lignes de vie et lignes d'assurance, les platines, les crochets
de sécurité, etc... seront positionnés et fixés en totale conformité avec les normes en vigueur, concernant les équipements
industriels et individuels de protection contre les chutes de hauteur. Les exigences et les méthodes d'essais de traction et
destruction des pigces, avis techniques sur procédures d'installations et de pose, etc... seront fournis.

Les points d'ancrages devront résister sans glissement ni déformation, aux contraintes permanentes imposées par les
matériels et dispositifs d'accrochage. Des essais seront réalisés, ainsi qu'un étiquetage et/ou repérage, qui précisera la
valeur de résistance du point d'ancrage, |e cas échéant.

Equipements et protection individuelle

La protection des travailleurs sera conforme aux prescriptions de l'inspection du travail, de la C.RAM. et du P.G.C.
L'ensemble des protections individuelles sera jeté & la fin de chaque /2 journée. Les ouvriers devront se surfacter eux-
mémes, avec |la dépose des combinaisons. Tous les ouvriers devront passer une visite médicale avant le début des travaux et
en fin de chantier.

2.8 REGISTRE ET DOCUMENTS

Seront présents et tenus a jour sur |e chantier les documents ci-dessous :
La dernigre version du plan de retrait,
['habilitation médicale de I'ensemble du personnel exergant sur e chantier,
|'attestation de I'employeur mentionnant |'embauche en CDI de chacun des salariés exergant sur |e chantier,
Le proces verbal de consignation de |'installation électrique et de gaz,
Le Registre des analyses réalisées en cours de chantier comprenant ;
Un tableau synthétique indiquant la date I'heure, la nature du prélévement effectuée, le nom et le visa du préleveur et le
résultat de |'analyse correspondant,
La copie des Proces Verbaux des analyses,
Le registre des entrée et sortie en zone confinge,
Le registre des changements de filtres et préfiltres,
Le cahier journal, incluant notamment les informations suivantes :
Sortie de déchets de |a zone confinée, (date heure quantité de sacs),
Contrdle visuel final (date, heure, conclusions de 'entreprise sur 'état de surfaces des ouvrages adjacents ou aprés les
opérations de retrait),
Incidents et accidents (date, heure, description, mesures correctives, nom et visa du responsable).
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2.3 PRESTATIONS PRELIMINAIRES

Des notification du marche, I'Entrepreneur retenu établira son plan de retrait et le diffusera auprés des organismes officiels
de prévention :

L'Inspection du travail en charge du secteur des travaux,

Le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail),

L'OPPBTP (Drganisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics),
Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le coordonnateur
SPS. le maitre d'oeuvre, les organismes de contréle et le maitre d'ouvrage.

La rédaction du plan de retrait est de |a responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce document la
méthodologie d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques susceptibles d'gtre
rencontrés pendant les travaux.

Le plan de retrait doit 8tre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de chantier.

Le délai de minimum 1.5 mois devra tre respecté avant le début des travaux.

Ce dossier comprendra toutes les pieces demandées par la Réglementation concernée. || comprendra entre autres et de
maniére non limitative :

La description des modes opératoires envisagés pour |es travaux

La nature et les caractéristiques des matériels a utiliser

Les instructions particulizres a remettre au personnel

La liste du personnel et ses accréditations, |es formations,

Les mesures d'empoussigrements dans |'environnement du chantier et dans les locaux adjacents,

La définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention particuliers envisagés
La definition des différentes zones, approche, travail, par appartement :

Le plan de confinement et son mode opératoire,

La mise en place des indications & balisage pour |e personnel et e public,

Interdiction d'acces aux zones de travaux pour le public et les entreprises tierces intervenantes,

Le confinement des locaux adjacents,

(ccultation des ouvertures,

Protection des équipements restant sur place dans les logements,

Recupération et traitement des effluents,

Mise en place des extracteurs et filtres THE nécessaires,

La mise en place des sas d'approche et de la zone de travail,

La zone de récupération,

La zone de stockage temporaire des déchets, avant évacuation,

Les zones de replis et les zones pour mise en oeuvre des équipements de reprises si passage en mode dégradé, par
exemple groupe électrogene....

définition des points de raccordements pour les utilités, eau, électricité

Arréter et consigner les systemes d'échanges d'air (VMC), occulter les grilles de ventilations, occulter les shunts des
chaudigres....

Les moyens de sécurité et de reprise sur mode dégradé,

|'estimation journaliere de la VLEP .
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

C1 BATIMENT CNBO7! _ Chéneau

C1l  Retrait de la couche bitumineuse amianté

Localisation :

- Toiture ci -avant chéneau latéral suivant repérage indiqué dans la rapport amiante Reférence : D02ERB4BERS date du 30/01/2024
et réalise par AC ENVIRONNEMENT.

_/ Prélevement P12 - Acrotére ciment

P3 - Couche amiantée

Chéneau Toiture terrasse Chéneau

Isolant
it P7 - Bandes bitumineuses

S Prélévement P11 - Relevé d'étanchéité

re v gy
S Prélovement P11 - Relevé d'étanchéité

P3 - Couche amiantée

Chéneau

I Prélévement P3 - Bande bitumineuse

IS Prélévement P11 - Relevé d'étanchéité Revision 8- Jin 2076
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Exécution :

- Depose et évacuation de l'intégralité du complexe d' étanchéité existant jusqu ‘au support correspondant au cheneau métallique
conformément au plan de retrait et au rapport amiante Reférence : D02ERB4BEES daté du 30/01/2024 et realisé par AC
ENVIRONNEMENT et de son croquis complémentaire ci-joint.

- L'entreprise adjudicatrice favorisera la dépose sans découpe, sans casse. Les plagues seront évacuées dans une benne dédiée aux
matériaux amiantés et libellée en tant que telle.

- L'entreprise évacuera |a totalité du complexe.

- latotalité des déchets sera évacuée dans une benne dédiée aux transports de ces matieres dangereuses. Le transporteur sera habi
lité aux transports de déchets amiantés du lieu de dépose au lieu de stockage

- Flimination des déchets connexes- certification acceptation & comprendre :

o les déchets connexes sont les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les
déchets de matériels (filtres, chiffons, ...) et les déchets issus du nettoyage.
o lls sont a éliminer suivant la méme procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibre amiante.

- L'entreprise mettra en place un périmetre de sécurité avec des barrieres type « HERAS » autour des zones & désamianter.
- A lissue des travaux de désamiantage, |'entreprise procédera  des analyses d'air & l'intérieur du batiment .

- Dans le cas d'analyses non conformes, I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

- [t toute sujétions pour une intervention en sous section 3 dans le respect strict de la réglementation

Metré -
- huml

D. FORFAITISATION DE L'OFFRE

- le montant des travaux se rapportant & des modifications que I'entrepreneur estimera éventuellement devoir apporter au cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire pour pouvair donner un caractére forfaitaire & la rémunération des ouvrages :

- Par 'adjonction éventuelle de natures d'ouvrages qui, & son avis, n'ont pas été suffisamment explicités dans le C.C.T.P ; en précisant
|es quantités et les prix correspondants,

- Par la modification éventuelle. afin de forfaitisation, des quantités indiquées pour les natures d'ouvrages figurant dans |e cadre de
décomposition, le justificatif détaillé de la correction étant & joindre en annexe.

- L'entrepreneur ne pourra pas prétendre a la demande de réglement de quantités ou de prestations en plus.
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E. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

E_1. Objet

Le présent article définit le contenu et les modalités de remise du Dossier des Ouvrages Executés (DOE) spécifique au lot Etanchéite.
Le DOE a pour objet de permettre la parfaite connaissance des ouvrages réalisés, leur entretien, leur réparation éventuelle et leur
exploitation dans des conditions optimales.

E 2 Contenu du DOE
Le comprendra, au minimum, les éléments suivants :
Documents techniques et administratifs
o liste des entreprises et sous-traitants intervenants avec coordonnées complétes.
o [opies des attestations d'assurance décennale du titulaire et de ses sous-traitants.
o Certificats de conformité des matériaux et produits utilisés (avis techniques CSTB, FOES, fiches techniques fabricants, etc.).
o [Garantie fabricant sur les membranes, isolants et accessoires.
o Procés-verbaux de réception et d'essais d'étanchéité (mise en eau, infrarouge, fumigene, etc.).
o Attestations de bonne exécution et de conformité aux normes et DTU en vigueur (notamment DTU 43.1 ou équivalents selon
nature du support).
o Les relevés et résultats des contréles et examens de toute nature, s'il y a lieu.

E 2.2. Plans et schémas

o Plans de récolement & jour, établis d'aprés les ouvrages réellement exécutés (format papier + DWG).

e Plans indiquant :
o lanature des complexes d'étanchéité mis en euvre (bicouche, autoprotégée, végétalisée, etc.) ;
o leszones d'acroteres, relevés, évacuations EP, trop-pleins, lanterneau, joints, solins, etc. ;
o les points singuliers et détails techniques spécifiques (naissances, relevés sur souches, traversées, etc.) ;
o lerepérage des zones de pente et dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.

o Plan d'assurance qualité Matériaux :
o Recapitulatif des matériaux utilisés ;
o Specifications d'achat des produits ou composants de construction divers

E_2.3. Notices et consignes d'entretien
o Notice descriptive du systeme d'étanchéité posé, précisant les matériaux, épaisseurs, procédés et modes de fixation.
o Notice d'entretien et de maintenance établie conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles professionnelles
(fréquence des inspections, nettoyage, réparations, traitement des relevés, etc.).
o Notice d'intervention ultérieure précisant les précautions & prendre pour tout percement, fixation ou ajout ultérieur en
toiture.
o Modes opératoires :
o Pour chague nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, assemblage, etc...) ;
o laliste des agréments de toute nature et les certificats d'agréments correspondants ;
o les certificats de qualification de ces modes opératoires.

E_2.4. Photographies
e Reportage photographique illustrant :
o les étapes principales de la mise en ®uvre (préparation du support, pose des couches, relevés, finitions) ;
o Les zones non visibles aprés achevement (points singuliers, relevés, naissances, traversées de toiture, etc.).
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E_3. Format et supports
Le DOE sera remis :
e En 2 exemplaires papier reliés et paginés ;
e  Enversion numérique complite (PDF pour les pigces écrites et les pigces graphiques
+plans DWG  au format informatique compatible AUTOCAD 2025 ) sur support USB ou équivalent.
Tous les documents seront datés, signés et validés par |e titulaire du lot avant transmission au Maitre d'euvre.

E_4. Délai de remise
Le titulaire doit remettre au maitre d'euvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, lorsqu'il demande la réception des
travaux. Le DOE devra étre remis lorsque |e titulaire demande la réception des travaux .
Sa remise complete et validée conditionnera :
o Laréception définitive du lot Etancheite ;
o leréglement du solde du marché.

E_5. Validation et réserves

Le Maitre d'®uvre vérifiera la conformité du DOE.

Toute piece manguante ou non conforme devra étre complétée dans un délai maximum de 13 jours calendaires a compter de la
notification de la réserve.
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