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1 Désigné dans l’acte d’engagement, le mandataire du groupement représente l’ensemble des membres du groupement et coordonne les prestations. 
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Si le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et le délai d'exécution supérieur à deux mois : 

Avance (articles R2191-3 à R2191-5 du CCP) 

______________________________________  

 refuse le versement de l’avance. 

 accepte le versement de l’avance à un taux de 30%  

En cas de cotraitance conjointe, dupliquer le cadre autant que nécessaire 

                                                           
2 Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser. 
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3 Joindre l’accusé de réception électronique au fichier informatique relatif à l’acte d’engagement. 

 


