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1. Contexte

En application de larticle 175 de la loi ELAN (Evolution du Logement, de '’Aménagement et du Numérique) qui
impose une réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire francais, l'état a rédigé un décret appelé
« Décret Tertiaire » qui impose aux propriétaires et aux preneurs en bail de batiments, parties de batiments ou
sites tertiaires de plus de 1000 m? de réduire leur consommation d’énergie finale.

Le décret tertiaire fixe des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie : -40% a horizon 2030,
-50% a 2040, -60% a 2050.

Ces objectifs ambitieux nécessitent de jouer sur différents leviers d’action, liés d’'une part a U'exploitation du
batiment (usages du batiment, conduite des installations) et d’autre part a la performance énergétique du batiment
(enveloppe, équipements techniques).

Le site Waldeck-Rousseau entre dans le champ d’application de ces dispositions réglementaires. L’établissement

souhaite atteindre un objectif de -40% par rapport a 'année de référence définie dans le cadre du décret tertiaire
soit 2017.

1.1. Caractéristique et dénomination du site

Le site de du batiment Waldeck-Rousseau comprend plusieurs batiments répertoriés sur le plan ci-dessous :

Batiment Archives
Locaux Nord

Batiment Archives
Locaux Sud

Aile Extension -
[ 1996

Batiment
d’origine - 1963

Aile Extension 2 -
1998

Vue satellite du site
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Dans les différences piéces du marché nous nommerons :

Batiment Origine : le batiment encadré en rouge dans le plan ci-dessus

Aile Extension : le batiment extension construit en 1996 encadré en bleu

Aile Extension 2 : le batiment extension 2 construit en 1998 encadré en vert

Batiment principal : lensemble Batiment Origine + Aile Extension + Aile Extension 2 (encadré en bleu,

vert et rouge)

Batiment Archives conservés : Locaux Nord du batiment archives existant (encadré orange)
Locaux Gymnase : Locaux Sud du batiment archives existant (encadré jaune) qui est démoli dans le

cadre de ce projet

Batiment Archives : Ensemble Locaux Gymnase et locaux archives conservés (Encadré orange et jaune)

Le batiment d’'origine date de 1963 et se déploie sur 2 niveaux. Il a été complété par des travaux d’extension en
1996 et 1998 pour atteindre une surface de plancher de 741 m2. Vous retrouvez également le batiment Archives
représentant une surface de plancher de 205.96 m2.

1.2. Récapitulatif des travaux prévus

Dans le cadre de cette opération, le maitre d’ouvrage a principalement identifié les travaux suivants :

Les objectifs de la réhabilitation sont divers en fonction des batiments :
e Batiment Principal

(©]

O O O ©

O 0O O 0O O O

(@]

O

Fermeture de la coursive et du SAS d’entrée pour création de nouveaux locaux
Démolition de Uescalier fagade Ouest du batiment d’origine et reprise de la dalle ;
Création d’'un EPMR ;

Isolation par Uextérieur de la fagade Sud non rénové du batiment d’origine ;
Remplacement des menuiseries en Aluminium existante par des menuiseries
Aluminium avec rupteur de pont thermique et un Uw=1.7 W/m2K ;

Modification de linstallation de chauffage avec mise en place d’'une pompe a chaleur
géothermique avec thermoplongeurs en reléve, et secours partiel, installation de
chauffage neuve, équilibrage des réseaux et pose de radiateurs basses températures
avec robinet thermostatique ;

Climatisation d’un local informatique ;

Mise en place d’'une CTA Double Flux avec récupération d’énergie ;

Mise en place de 66 m? de panneaux photovoltaiques ;

Reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'aile Extension ;

Démolition intérieure pour mise a nu des locaux ;

Travaux de réhabilitation électrique courant fort/courant faible/SSI/GTB/Controle
d’acces

Mise en place d’un éclairage LED ;

Réhabilitation second ceuvre avec cloisonnement, peinture, revétement de sol, faux-
plafond et menuiseries intérieures ;

Aménagements sanitaires ;

e Batiment Archives

O O O O O

Désamiantage Toiture amianté des locaux Nord ;

Démolition des locaux « Gymnase » ;

Reprise des fagades et des menuiseries extérieures des locaux Nord ;
Travaux de réhabilitation électrique et d’éclairage ;

Travaux de réhabilitation intérieurs ;

e Aménagements extérieurs

o
o
O

Mise en place de bornes pour véhicules électrique ;
Travaux d'aménagement du parking
Mise en place d’un local vélo

18/12/2025 6145



Réhabilitation et densification du site Waldeck

CCTP - Lot 05 - Couverture .
Rousseau a Roanne

Les travaux seront réalisés en milieu inoccupé.
Comme prévu au CCTP n°0 - Prescriptions générales
Les installations de chantier générales sont a la charge du lot Démolition - Gros ceuvre
Les installations en Electricité de chantier sont a la charge du lot Electricité - GTC.
Les installations en Eau de chantier sont a la charge du lot CVC - Plomberie.
Les cylindres de chantier sont a la charge du lot Menuiseries Extérieures.
Le compte prorata sera gérer par le lot Démolition - Gros ceuvre

1.3. Allotissement

Au vu des travaux envisageés il a été choisi de décomposer le marché de la maniere suivante :

e Lot N°1:Désamiantage - Déplombage

e Lot N°2 : Gros ceuvre - Démolition

e Lot N°3:Curage

e Lot N°4 : Etanchéité

e Lot N°5 : Couverture et charpente

e Lot N°6 : Facades

e Lot N°7 : Menuiseries extérieures

o Lot N°8 :Serrurerie - Métallerie

e Lot N°9 : Platrerie - Peinture - Faux-Plafonds
e Lot N°10 : Revétement de sol

e Lot N°11 : Menuiseries intérieures

e Lot N°12:Elévateur PMR

e Lot N°13 :Electricité - GTC

e Lot N°14 : Solaire photovoltaique

e Lot N°15 : CVC-Plomberie

e Lot N°16 : Forages - Sondes géothermiques

e Lot N°17 : Terrassement - VRD - Aménagements extérieurs
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2. Consistance des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour but de faire connaitre le programme des
travaux et le mode d'exécution. IL n'est pas limitatif. En conséquence, UEntreprise doit prévoir dans son offre tous
les travaux indispensables permettant d'assurer le parfait et complet achévement des ouvrages qui concernent

son lot.

Les principaux travaux du présent lot sont :

Dépose de la couverture tuiles en toiture orienté sud du batiment Origine pour mise en ceuvre d’une
couverture en bac acier afin de permettre la pose de supports photovoltaique en surimposition
Rebouchages ponctuels en toitures traditionnelles suite a la dépose des équipements de ventilation
existants

Mise en ceuvre de sortie de toit sur la toiture traditionnelle pour systéme de ventilation double flux
Mise en ceuvre d'une toiture en bac acier sur charpente métallique du batiment Origine suite a
désamiantage de la toiture existante ;

Adaptation de charpentes bois pour création de différents éléments en toiture ou combles

Mise en ceuvre d’éléments de sécurisation en toiture et combles (ligne de vie et platelages).

Mise en ceuvre d’une isolation sur plancher de combles dans le batiment Origine

Les prestations incluent notamment :

La fourniture des matériaux compris transport, déchargement, stockage et distribution sur le chantier,
La sécurisation provisoire des zones de travail,

Toutes les dispositions d’interdiction d’accés, de délimitation de zones d’intervention et toutes les
autorisations nécessaires,

L’ensemble des autorisations administratives nécessaires,

Les controles permettant de s’assurer des conditions de sécurité.
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3. Interactions avec les autres lots

En complément du « CCTPO : Prescriptions communes a tous les corps d'état », UEntreprise du présent lot devra
se coordonner avec 'ensemble des Entreprises des autres corps d’état. Ci-dessous sont listées de maniére non
exhaustive les interactions a prévoir pour ce lot. Toute prestation non décrite ci-dessous est de fait a la charge du
présent lot.

3.1.1. Avec le lot 01: Désamiantage Déplombage

Le lot Désamiantage —- Déplombage devra la fourniture et la pose d’une protection temporaire a la dépose de
la toiture amianté du batiment Archives conservé en attente de Uintervention du lot Couverture pour la pose de
la nouvelle toiture.

Le lot Désamiantage - Déplombage devra la fourniture et la pose d’une protection temporaire a la dépose des
éléments amiantés et plombés en toiture du batiment Origine en attente de Uintervention du lot Couverture.

3.1.2. Avec le lot 02 : Démolition Gros-Oeuvre

Sans objet.

3.1.3. Avec le lot 03 : Curage

A la dépose des sorties de toiture de la ventilation existante sur la toiture du batiment Origine, le lot Curage devra
la protection provisoire de l'ouverture existante en attente de la reprise de la toiture par le lot Couverture.

Le lot Couverture devra la mise en ceuvre d'un platelage bois dans les combles du batiment Origine avant
intervention du lot Curage qui Lutilisera pour la dépose des équipements de ventilation.

3.1.4. Avec le lot 04 : Etanchéité

Sans objet.

3.1.5. Avec le lot 05 : Couverture Zinguerie

Sans objet.

3.1.6. Avec le lot 06 : Facades
Le lot Couverture doit la fourniture et la pose de nouveaux cheneaux en facade Sud du batiment Origine suite a
la création de la toiture en bac acier. L’'adaptation de ce cheneau en haut d’ITE conservé sera a prendre en compte.

La dépose/repose des descentes EP sont prévus au lot Fagades ainsi que le raccordement aux nouveaux cheneaux
créé par le lot Couverture.

3.1.7. Avec le lot 07 : Menuiseries extérieures

Sans objet
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3.1.8. Avec le lot 08 : Métallerie-Serrurerie

Le lot Métallerie-Serrurerie assure la construction de la structure métallique du local vélo. Le lot Couverture
assure la mise en place du bac acier sur la structure métallique mis en ceuvre par le lot Métallerie-Serrurerie.

3.1.9. Avec le lot 09 : Platrerie Peinture Faux-Plafond

La création d’'un volet de désenfumage dans la toiture au-dessus de lescalier dans UExtension 2 implique des
modifications de charpentes qui seront au lot Couverture. Le lot Platrerie — Peinture - Faux-Plafonds devra la
création de la trémie.

La création d’'un accés aux combles du batiment Origine via un escatrappe dans le plancher haut du R+1 implique
des modifications de charpentes qui seront au lot Couverture. Le lot Platrerie - Peinture - Faux-Plafonds devra la
création de la trémie y compris ouverture du plafond existant une fois les travaux de modifications de charpente
réalisé.

La création d'un accés aux combles pour les gaines de ventilation depuis le local CTA impliquera la réalisation

d’'une trémie y compris ouverture du plafond existant par le lot Platrerie - Peinture - Faux-Plafonds une foi les
travaux de modifications de charpente réalisé par le lot Couverture.

3.1.10. Avec le lot 10 : Revétements de sol

Sans objet.

3.1.11. Avec le lot 11 : Menuiseries bois

Sans objet.

3.1.12. Avec le lot 12: EPMR

Sans objet.

3.1.13. Avec le lot 13 : Electricité-GTC

Sans objet.

3.1.14. Avec le lot 14 : Photovoltaique

Un systéme de production photovoltaique est prévu sur la couverture neuve en panneaux sandwichs du batiment
Origine. Les modules photovoltaiques seront installés sur les bacs aciers via une structure de support fixée
directement sur la couverture neuve en bac aciers de type COVEA 3-45 de BAC ACIER ou équivalent installée par
le lot Couverture. Cette structure support sera fournie par le lot Photovoltaique et posée par le lot Couverture.
Prestations prévues au lot Photovoltaique :

e Letracage de limplantation du systéme de fixation PV sur la toiture selon calepinage établi par le présent

lot.

e La fourniture au lot Couverture des plots, rails, fixations et autres dispositifs constitutifs des supports de
modules.

e L’ensemble des prestations nécessaires pour respecter les consignes du fabricant du systeme d’intégration
retenu.
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e L’assistance technique et la présence nécessaire auprés du lot Couverture pour assurer la bonne
installation de la structure support des panneaux PV.
Prestations prévues au lot Couverture :
e La pose du systéme de fixation PV en concertation étroite avec le lot Photovoltaique sur le bac acier.

Le titulaire du lot Couverture doit prévoir les éléments bois de renforts complémentaires et nécessaires a la pose
de panneaux PV sur le bac acier prévu au présent lot suivant les demandes de UETN utilisé par le lot

Photovoltaique. Le présent lot doit prendre en compte la mise en ceuvre de bois complémentaire suivant les
demandes du lot Photovoltaique sans que cela puisse appeler de travaux supplémentaires lors du chantier.

3.1.15. Avec le lot 15 : CVC-Plomberie
Le lot CVC-Plomberie assure la mise en place d’'un point d’eau en toiture du batiment Origine pour le nettoyage
des panneaux photovoltaiques. Le lot Couverture devra la mise en ceuvre d’une crosse de toiture pour cette mise

en place.

Les sorties de toit pour la ventilation seront fournies et posées par le lot Couverture. Les sections et implantations
seront a fournir par le lot CVC-Plomberie.

Le lot CVC-Plomberie indiquera les dimensions des gaines de ventilation a passer dans les combles. Le lot
Couverture ajustera les modifications de charpentes nécessaires en fonction des éléments transmis par le lot CVC-
Plomberie.

Le lot CVC-Plomberie indiquera les dimensions des gaines de ventilation en air neuf et air extrait pour le

dimensionnement des sorties de toit. Le lot Couverture ajustera les modifications de charpentes nécessaires en
fonction des éléments transmis par le lot CVC-Plomberie.

3.1.16. Avec le lot 16 : Forages - Sondes géothermies

Sans objet.

3.1.17. Avec le lot 17 : Terrassement VRD Espace Verts

Sans objet.
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3.2. Prescriptions particulieres

3.2.1. Réglementations de référence

En complément du « CCTPO : Prescriptions communes a tous les lots », 'Entreprise du présent lot devra respecter
les normes et documents suivants :

e Les prescriptions techniques générales du réglement sur les adjudications des travaux de construction.

e NF P30-101 : Couverture Terminologie.

e NF.P.32-301 : Qualité des ardoises naturelles.

e NF.P.32-302 : Ardoise - définition - spécifications - méthodes d’essais - condition de réception.

e NFP32-201 - DTU 40.11 : Travaux de batiment - Couverture en ardoises.

e NF.P.31-301 : Tuiles de terre cuite a emboftement ou a glissement.

e NF.EN.1304 (P31-302) : Tuiles et accessoires en terre cuite - Définitions et spécifications des produits.

e NF.P.31-306 : Tuiles plates en terre cuite.

e NF.EN.538 (P.31-307) : Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu - Détermination de la résistance a la
rupture par flexion.

e NF.EN.539-1 et 2 (P.31-308-1 et 2) : Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des
caractéristiques physiques.

e NF.EN.1024 (P.31-309) : Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caracteéristiques
géomeétriques.

e NF.EN.14437 (P.31-310) : Détermination de la résistance au soulévement des tuiles en terre cuite ou en
béton mises en ceuvre sur la toiture - Méthode d'essai par systéme de toiture.

e NF P31-202 - DTU 40.21 : Travaux de batiment - Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou
a glissement a relief.

e NF P31-203 - DTU 40.211 : Travaux de batiment - Couverture en tuiles de terre cuite a emboftement a
pureau plat.

e NF P34.205 - DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de téle d’acier galvanisées.

e NF P34-203 - DTU 40.37 : Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment

e NFP34.211 - DTU 40.41 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc.

e XPP36.201 - DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales.

e NF EN 501 de novembre 1994 : Produits de couvertures en tole métallique « Spécifications pour les
produits de couverture en feuilles de zinc totalement supportées »

e NF B52-001-2 d’'aot 2011 : Régles d’utilisation du bois dans la construction

e DTU P.06.002 Regles NV 65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes.

e DTU P.06.006 Régles N 84 : Action de la neige sur les constructions.

e DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuations
d’évacuation des eaux pluviales.

e DTUP 21.701 : Régles CB 71 - Regles de calcul et de conception des charpentes en bois.

e DTU 31.1 : Travaux de batiment - Charpente et escaliers en bois.

e DTU 31.3 : Charpente en bois assemblés par connecteurs métalliques ou goussets.

e NF.P.06-001 : Base de calcul des constructions — Charges d’exploitation des batiments.

e NF.P.06-004 : Base de calcul des constructions - Charges permanentes et charges d’exploitations dues
aux forces de pesanteur.

e NF P06-100-1/2 : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures.

e NF.P.06.111.1/2 : Eurocodes - base de calcul des structures.

e NF EN 1991-1-2/NA (P06-112-2) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : actions générales
- Actions sur les structures exposées au feu : Annexe nationale.

e NF EN 1991-1-3/NA (P06-113-1) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales
- Charges de neige : Annexe nationale.

e NF EN 1991-1-4/NA (P06-114-1) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales
- Actions du vent : Annexe nationale.
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e NF EN 1991-1-5/NA (P06-115-1) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-5 : actions générales
- Actions thermiques : Annexe nationale.
e NFEN 1991-1-6/NA (P06-116-1) : Eurocode 1 - Actions sur les structures : Partie 1-6 : Actions générales
- Actions en cours d'exécution : Annexe nationale.
e NF EN 1991-1-7/NA (P06-117) : Eurocode 1 - Action sur les structures - Partie 1-7 : actions générales -
Actions accidentelles : Annexe nationale.
e NF EN 1995-1-1 (P21-711-1) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 :
généralités - Regles communes et régles pour les batiments, amendement Al et annexe nationale.
e NF EN 1995-1-2 (P21-712-1) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 :
généralités - Calcul des structures au feu et annexe nationale.
e NF.EN.612 (P.36-301) : Gouttieres pendantes a ourlet et descentes d’eau pluviales en métal lamineé.
e NF.EN.1462 (P.36-302) : Crochets de gouttieres pendantes - Exigences et essais.
e NF.EN.517 (P.37-403) : Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité.
e NF.P.37-409 : Chassis de toiture — Accessoires — Dimensions.
e NF.P.37-410 : Accessoires de couverture — Chatiéres a grilles métalliques — Spécifications.
e NF.EN.309 (B.54-101) (juillet 2005) : Panneaux de particules - Définitions et classification.
e NF.EN.13986 (B.54-250) : Panneaux a base de bois destinés a la construction - Caractéristique, évaluation
de conformité et marquage.
La liste présentée plus haut n’est pas limitative, elle rappelle certains textes auxquelles UEntreprise saura se
référer dans la préparation de son offre et la réalisation des ouvrages demandés.
Dans tous les cas, UEntreprise devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles, applicables a ce type
d'opération. En tout état de cause, les modifications imposées par les organismes de controle et de sécurité ne
seront pas considérées comme travaux supplémentaires, en cas de non-application des Reglements, des Normes
et des régles de L'Art.

3.2.2. Dossiers techniques

3.2.2.1. Etudes et plans d'exécution

En complément du « CCTPO : Prescriptions communes a tous les corps d'état », UEntreprise du présent lot devra,
lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, présenter au Maitre
d'ceuvre et au CT pour approbation, un dossier d'exécution et ce, avant toute réalisation. Ce n'est qu'aprés accord
écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que l'entreprise pourra intervenir.

Elle fournira les plans de détails, la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procés-Verbaux
d'essais des matériels prévus pour ses installations.

3.2.2.2. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément du « CCTPO : Prescriptions communes a tous les lots », UEntreprise du présent lot devra également
dans le DOE les éléments spécifiques a jour décrits dans le paragraphe précédent.

3.2.3. Relevés de mesures

Sauf spécifications particuliéres du présent C.C.T.P., il sera fait application des articles correspondants dans le «
CCTPO : Prescriptions communes a tous les lots ».

3.2.4. Réception des supports

Sauf spécifications particuliéres du présent C.C.T.P., il sera fait application des articles correspondants dans le «
CCTPO : Prescriptions communes a tous les lots ».
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3.2.5. Controle des ouvrages

En complément du « CCTPO : Prescriptions communes a tous les lots », I'Entreprise du présent lot devra respecter
les tolérances dimensionnelles imposées par la réglementation.

3.2.6. Information concernant la présence d'amiante

IL a été identifié sur U'enduit de facade sous UITE existante et non déposé dans le projet une source d’amiante.
ILest a prendre en compte par le présent lot que les cheneaux d’eaux pluviales prévus au présent lot sur la facade
Sud du batiment Origine dans le cadre de la pose de la nouvelle toiture en bac acier doivent étre fixés sur la
toiture et non sur la magonnerie.

Le cas contraire, UEntreprise devra étre formée sous-section 4 encadrement technique et opérateurs.

Vous trouverez dans le dossier de consultation les DAAT y faisant référence.

En complément du « CCTPO : Prescriptions communes a tous les lots », 'Entreprise du présent lot devra respecter
les éléments suivants.

IL a été identifié dans ce lot des interventions susceptibles de provoquer 'émission de fibres d’amiante telles que

e Des travaux a proximité ou en périphérie de matériaux amiantés.
Ces travaux concernent notamment la mise en place des cheneaux d’eaux pluviales prévus au présent lot sur la
facade Sud du batiment Origine dans le cadre de la pose de la nouvelle toiture en bac acier sont a proximité de
la maconnerie du batiment Origine fagade Sud sur laquelle de 'amiante a été repéré sous U'ITE sur l'ancien enduit
de fagade.
Par conséquent il est demandé a UEntreprise qu’elle soit formée sous-section 4 encadrement technique et
opérateurs.
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3.3. Prescriptions techniques

3.3.1. Maintien hors d’eau

Pour chaque zone de travail découverte, UEntreprise devra tout mettre en ceuvre pour que la zone soit mise hors
d’eau définitivement le plus rapidement possible.

Toute surface découverte le jour méme sera recouverte au plus tard le lendemain. Il ne sera admis aucune
couverture temporaire pendant les périodes non ouvrées (jours fériés, weekends, congés, etc.).

Les baches de couvreur utilisées sur les parties découvertes devront étre mises en place de maniére a respecter
des pentes d’évacuation d’eau et éviter au maximum Lles rétentions d’eau. Si nécessaire, la mise en place d’une
structure adaptée permettant a 'ensemble de la couverture temporaire de résister aux intempéries devra étre
effectuée.

L’Entreprise pourra proposer d’autres solutions de mise hors d’eau soumises a validation de la Maitrise d’ceuvre.
Afin de limiter la quantité de déchets et dans la mesure du possible, les baches ou autres matériaux permettant
la mise hors eau devront étre réutilisées tout au long de l'avancement des travaux.

L’Entreprise sera tenue responsable pour dégats des eaux occasionnés suite a quelconque manquement de mise
hors d’eau du batiment.

3.3.2. Hypothese de calculs

3.3.2.1. Surcharges climatiques

Les caractéristiques et la mise en ceuvre de la couverture variera en fonction de la zone climatique et du site
d’implantation et notamment en ce qui concerne les recouvrements et les compléments d’étanchéité.

Les DTU correspondants a chaque nature de couverture donneront les éléments nécessaires pour en définir les
caractéristiques.

La hauteur de la construction déterminera la nature d’exposition au vent et dans le cas ou le faitage se situera
entre 12 et 25 meétres par rapport au niveau du terrain, la réglementation a adopter sera celle de la classe de
risque immédiatement supérieure.

3.3.2.2. Plans et notes de calculs

Les plans d’exécution des ouvrages seront a la charge a la charge de U'entrepreneur.
L'entrepreneur établira les calculs, plans d’atelier et de montage nécessaires a l'exécution de toutes les parties
de la couverture. il les soumettra a l'approbation du Maftre d’ceuvre et du Bureau de Contréle et ne pourra
commencer l'exécution des travaux qu'aprés accord de ceux-ci.
Les plans seront accompagnés des notes ou apparaitront l'évaluation des charges permanentes et des surcharges,
le calcul des différentes pieces et leur descriptif, ainsi que les efforts transmis a la structure porteuse.
Les plans devront faire apparaitre tous les détails d’exécution d’assemblages et de fixations et seront cotés et
établis a une échelle en rapport des dimensions des ouvrages.
Les plans de réservation, établis avec le concours des entrepreneurs concernés, mettront au point :

e Les points particuliers et autres documents concernant la charpente supports, les rives et autres

accessoires de couverture.

e Les chaperons, les becquets et ouvrages divers de recouvrement des relevés en métal.

e Les engravures.

e Les diverses traversées en toiture.

e Les ouvrages divers rencontrés en toiture.

e Les supports et fixation d’équipements techniques.
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3.3.2.3. Ventilation des sous toitures

La ventilation des sous toitures pourra étre exigée par la réglementation en vigueur et U'entrepreneur du présent
lot sera tenu de s’y conformer en tous points et ce sans supplément de prix.

Les sections d’arrivée et de départ d’air et leur emplacement seront définis suivant la nature de la couverture, les
exigences spécifiques liées a la zone climatique, au site d'implantation et a la spécificité du projet, et ce
conformément a la réglementation en vigueur.

3.3.2.4. Couverture froide

Cas des couvertures sur combles perdus avec isolation sur plancher ou avec isolation thermique sous les rampants
posés entre chevrons ou sous chevrons.
La ventilation se fera par un courant d’air avec entrée d’air en partie basse et sortie d’air en partie haute, la surface
totale des orifices de passage d’air devra étre répartie pour moitié en partie basse et en partie haute.
Elle sera égale a :
e 1/5000eme de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal dans le cas d’une couverture
sur combles perdus.
e 1/3000eme de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal dans le cas d’une couverture
avec isolation thermique sous rampant.
Les entrées et sorties d’air seront réalisées soit par des chatiéres, soit par un systéme linéaire continu avec entrée
d’air a L'égout et sortie d’air en faitage.
L’épaisseur minimale de la lame d’air entre le support de la couverture et lisolant sera de :
e 4 cm pour des rampants inférieurs ou égaux a 12 métres.
e 6. cm pour des rampants supérieurs a 12 métres.

3.3.3. Bois

3.3.3.1. Généralités

Les bois et produits dérivés de bois utilisés dans les travaux de couverture seront d’essences telles que définies
pour les bois de charpente.

Les bois devront étre secs a l'air et avoir une humidité inférieure a 22 %.

Chaque panneau de particules devra comporter la marque de qualité CTB-H.

Chaque panneau de particules ignifugé devra comporter la marque NF réaction au feu certifiant son classement.
Chaque panneau de contreplaqué devra comporter la marque de qualité NF extérieur CTB-X.

Chaque panneau de contreplaqué ignifugé devra comporter la marque NF réaction au feu certifiant son
classement.

3.3.3.2. Traitement des bois

Tous les bois employés pour la pose de la couverture, bardage et les ouvrages de zinguerie, seront traités par
trempage dans un bain de xylophéne ou équivalent dont les caractéristiques sont au moins égales a celle
envisagées par la marque de qualité C.T.B.F, permettant un emploi de type 2 excepté ceux soumis aux intempéries
pour lesquels il sera prévue un emploi de type 3. Le certificat devra étre fourni au Maitre d'GEuvre et bureau de
controle.

La protection des ouvrages sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur et les produits de
traitement seront homologués au label CTBF et choisis dans la catégorie P classe 1,2 et 3 selon les cas.

Pour le traitement des bois, 'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du cahier des charges
du CTBA concernant les spécifications techniques en matiére de traitement, en utilisant des produits certifiés et
conformes aux nouvelles normes européennes et en assurant la sécurité des personnes, de l'ouvrage et de
Uenvironnement.
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3.3.3.3. Support de couverture

Les bois destinés aux chevrons, aux coyaux et aux planches et ceux utilisés pour des portées supérieures a 1,20
m entre axes, respecteront les classements technologiques de qualité de la norme NF P 52-001 catégorie 1, a
savoir :

e Sapin épicéa : classe BS.

e Pin sylvestre : classe BS.

e Peuplier : classe B.
Les panneaux agglomérés devront provenir d’'une fabrication sous label NF CTB-H et avoir subi un traitement
hydrofuge et fongicide pour pose en extérieur.

3.3.3.4. Tolérances dimensionnelles

Les bois destinés aux supports de couvertures tels que : liteaux, voliges, etc. utilisés pour des portées jusqu’a 1,20
m entre axes, devront respecter les classements d’aspect tels que définis dans la norme NF B 53-520, a savoir :

e Noceuds, flaches, poches de résine réduisant de plus de 25 % la section de la piece concernée.

e Attaques de champignons ou d’insectes.

e Pentes de fil supérieures a 12 %.
Le nombre de plis des panneaux de contreplaqué répondra aux critéres suivants :

e Minimum 5 plis pour un panneau jusqu’a 15 mm d’épaisseur.

e Minimum 7 plis pour un panneau de plus de 15 mm d’épaisseur.
Dans le cas de panneaux de contreplaqué ignifugés, ils devront avoir au minimum un collage de type 3
conformément a la norme NF B 54-154.

3.3.4. Couverture tuile en terre cuite

3.3.4.1. Dimensions des éléments

Le nombre de tuiles au métre carré sera variable suivant le format et les regles de mise en ceuvre.
Le poids des tuiles au métre carré variera suivant leur nombre et 'épaisseur du modéle.

3.3.4.2. Tolérances dimensionnelles

Le format des tuiles sera choisi en fonction du pourcentage de la pente de la toiture et de la nature du
recouvrement exigé pour assurer l'étanchéité.

Les pentes admises seront celles du support, et non celles de la tuile en ceuvre. Elles pourront étre abaissées de
1/7 lorsqu'il sera fait usage d’un écran en sous-face.

3.3.4.3. Fixations

La fixation des tuiles en tout ou partie, si nécessaire, en fonction de la pente, de la zone et du site, selon les
prescriptions des DTU, les fixations se feront, selon le cas, par clouage, par pannetonnage ou par crochetage.
Dans le cas des tuiles a emboftement ou a glissement :

e Au-dessus d’'une pente de 150 % ou selon U'exposition du versant, les tuiles seront fixées aux liteaux par
clouage ou pannetonnage a raison d’une tuile sur cing. dans les régions ventées et lorsque les tuiles
seront fixées de facon discontinue, il sera également nécessaire de fixer toutes les tuiles d’égout et de
rive.

e Au-dessus d’'une pente de 300 %, toutes les tuiles devront étre fixées et dans les régions ventées, il sera
également nécessaire de fixer toutes les tuiles d’égout et de rive.
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3.3.4.4. Spécificité de pose

Pour les tuiles a emboitement et a glissement, le support employé sera le bois sous la forme de liteaux.

La mise en ceuvre des couvertures en tuiles devra s’effectuer conformément aux prescriptions des DTU
correspondants, aux prescriptions du fabricant de couverture mise en ceuvre et selon les coutumes régionales et
locales.

Les rives seront toujours réalisées en demi-tuiles ou tuiles de rives, mais jamais en tuiles coupées.

Pour les tuiles a emboitement et a glissement, la pose commencera toujours par le bas du versant a droite ou a
gauche suivant le sens des emboitements latéraux. les tuiles seront posées a joints droits ou a joints croisés, la
partie basse de la tuile s’emboftant dans la partie haute du rang inférieur.

3.3.5. Plaques ondulées

3.3.5.1. Généralités

Avant d’entreprendre les travaux, U'entrepreneur doit s’assurer que les conditions préalables requises dans la NF
DTU 40.37 P1-1 sont satisfaites. A cet effet, il doit procéder au contr6le du support : pente, planéité, écartement
des pannes, distances de sécurité respectées, arase de magonnerie, etc. Si ces conditions ne sont pas remplies, il
doit en aviser le maitre d’ceuvre.

L’étanchéité de la couverture sera assurée en respectant les recouvrements transversaux et longitudinaux des
plaques. Des compléments d’étanchéité peuvent étre imposés par interposition d’'un matériau d’étanchéité
transversal et longitudinal selon les conditions de pente. La longueur maximale du rampant, le recouvrement
transversal minimal, la nécessité d’'un complément d’étanchéité transversal et longitudinal sont déterminés en
fonction de la zone climatique et de la situation de la construction et de la pente de la couverture.

Le recouvrement longitudinal est assuré par la superposition des rives latérales des deux plaques adjacentes.

La largeur minimale des appuis doit étre de 40 mm pour les pannes métalliques.

L’écartement entre axes des appuis est fonction des charges appliquées a la couverture, de la longueur des plaques
et de leur recouvrement transversal. L’écartement entre axes des appuis ne doit en aucun cas étre supérieur a
1,385 m.

Au faitage ou a l'égout, la couverture est assurée par une rangée de plaques complémentaires de longueur
adaptée.

La résistance aux charges ascendantes dépend du nombre de fixations par plaque, de la portée des plaques et de
la résistance caractéristique a l'arrachement de la fixation considérée dans le support.

3.3.5.2. Pose des plaques ondulées en couverture

Les plaques sont posées directement sur les pannes de la charpente et la direction des ondes est paralléle a la
ligne de plus grande pente du toit. La pose s’effectue par rangées successives, de 'égout vers le faitage.

Pour éviter une superposition d’épaisseurs au nceud de quatre plaques, il est nécessaire de couper les coins de
deux plaques placées sur les deux rangées et les deux lignes opposées.

3.3.5.3. Fixations des couvertures

Les plaques sont fixées aux appuis par des fixations traversantes constituées d’éléments de liaison et d’étanchéité
conformes aux prescriptions indiquées dans la NF DTU 40.37 P1-2. Les fixations sont au nombre de deux par
plaque et par panne d’appui. Elles sont toujours posées en sommet de l'onde et ne doivent jamais étre situées a
moins de 50 mm du bord supérieur de 'élément. Les plaques sont fixées au sommet des deuxiéme et cinquiéme
ondes par rapport au sens de pose. Lors de la mise en ceuvre des fixations, il convient de vérifier que le serrage
est modére, afin d’écraser légerement le joint d’étanchéité.

Les fixations sont déterminées selon la nature des pannes et toujours fixées en partie haute des ondes : Boulons-
crochets et écrous, des agrafes-pitons ou des vis autotaraudeuses sont utilisés sur les pannes métalliques de
largeur d’appui supérieure ou égale a 40 mm. Les dimensions des fixations sont telles qu’elles répondent a des
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caractéristiques minimales d’arrachement selon la nature du support. Les résistances caractéristiques minimales
sont vérifiées conformément a la norme NF P 30 310. Le choix du matériau ou de la protection des fixations est
défini en fonction des atmosphéres précisées dans 'annexe A de la NF DTU 40.37 P1-1. Les accessoires de fixation
sont constitués par des éléments de liaison et d’étanchéité. Ils comprennent une plaquette de répartition de 40 x
40 mm et une rondelle d’étanchéité en chape de bitume armé ou en élastomére. Ils peuvent étre séparés ou
monoblocs.

3.3.5.4. Complément d'étanchéité

Lorsque les conditions de site ou de pente limposent, un complément d’étanchéité transversal d’épaisseur
constante est appliqué suivant les ondulations de la plaque ou de l'accessoire a une distance de 30 a 50 mm au-
dessous des trous de fixation. Le complément d’étanchéité longitudinal se place a 15 mm au maximum du bord
de 'onde montante de la plaque a recouvrir. Il doit se raccorder avec le complément d’étanchéité transversal.
Les matériaux utilisés pour les compléments d’étanchéité entre les plaques ondulées en fibres-ciment ou les
plaques ondulées en polyester armé de fibres de verre doivent étre conformes aux exigences de la norme NF P
30-303.Les points singuliers faisant L'objet d’un traitement particulier, sont les rives d’égout, les faitages a double
pente ou contre un mur, les rives avec ou sans débord, les chéneaux contre un mur, les noues encastrées, les joints
de dilatation, etc.

3.3.5.5. Ventilation des couvertures

Des ouvertures doivent étre prévues pour constituer des entrées et des sorties d’air. Lorsque la couverture ne
comporte aucun complément d’étanchéité, la ventilation est assurée par les interstices entre les plaques.

3.3.5.6. Mise en ceuvre des bardages

Les plaques sont posées directement sur une ossature bois préalablement installée.

L’étanchéité du bardage est obtenue par le recouvrement transversal et le recouvrement longitudinal. Le
recouvrement transversal ne sera jamais inférieur a 100 mm et n'excéderont jamais 260 mm. Le recouvrement
longitudinal sera toujours d’'une demi-onde et réglé au moyen d’un gabarit.

Le type de fixation sera identique a celui de la couverture.

3.3.6. Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous
les sens, et l'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés seront
formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes,
pattes et ferrures en fer galvanisé, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que
coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront étre de dimensions et développement suffisants pour
assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas oU certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions
devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

3.3.7. Engravures, solins, garnissages au mortier

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier,
solins, calfeutrements, etc., nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans les autres maconneries, les engravures seront a la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard.
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Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé
ou treillis soudé, cette armature serait également a la charge du présent lot.
L'entrepreneur pourra proposer a l'approbation du maftre d'ceuvre de remplacer les solins au mortier par un
calfeutrement en produit pateux en matiére synthétique, de type justifiant d'un Avis technique le certifiant apte
a cet usage.
Tous les ouvrages au mortier seront au choix du maftre d'ceuvre, soit en mortier de couleur naturelle, soit en
mortier teinté dans le ton du matériau de couverture.
Le dosage des mortiers pour hourdages en partie courante sera le suivant :
e Mortier de chaux ou de ciment a magonner : 250 a 350 kg de chaux ou de mortier a magonner pour un
metre cube de sable sec.
e Mortier batard : 150 kg de ciment courant et 175 a 225 kg de chaux hydraulique pour un métre cube de
sable sec.
Le dosage des mortiers pour filets et solins sera le suivant :
e Mortier batard : 150 kg de ciment courant et 175 a 225 kg de chaux hydraulique pour un métre cube de
sable sec.

3.3.8. Evacuation des eaux pluviales en zinc

3.3.8.1. Généralités

Pour les ouvrages faconnés, le faconnage, la mise en ceuvre et les fixations devront répondre aux prescriptions
des DTU concernés.
Les ouvrages en zinc préfabriqués seront mis en ceuvre et fixés selon les prescriptions du fabricant, les accessoires
de fixation devront étre ceux préconisés par le fabricant.
L’évacuation des eaux pluviales sera réalisée par des gouttiéres ou des chéneaux et des tuyaux de descente de
type :
e Gouttiéres pendantes demi-rondes, carrées et moulurées, elles seront de deux formats courants :
développé 250 mm et développé 333 mm.
e Gouttiéres pendantes Lyonnaises.
e (Chéneaux a devant de socle ou a l'anglaise réalisés sur un entablement ou sur une corniche.
e (Chéneaux encaissés placés entre deux versants de couverture ou entre un versant et un mur, ou encastré
dans le versant de couverture lui-méme.
e Tuyaux de descente cylindriques.
e Tous accessoires d’évacuation tels que : coudes, équerres, cuvettes, naissances, moignons, talons,
crapaudines, etc.

3.3.8.2. Dimensionnement

Le dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales est défini par le DTU 60.11 référence P 40-202 et norme
européenne NF EN 12056-3 de novembre 2000 et publiée par AFNOR avec l'indice de classement P 16-250-3.
La section utile de la gouttiére ou du chéneau sera fonction de sa propre pente et de la surface en plan de la
toiture desservie par la gouttiére ou le chéneau soit :
Surface en plan = surface réelle X Cosinus de l'angle de la pente de couverture.
Les sections utiles ainsi déterminées seront utilisées pour des gouttiéres demi-rondes.
Le dimensionnement des tuyaux de descente est défini par le DTU 60.11 référence P 40-202 et norme européenne
NF EN 12056-3 de novembre 2000 et publiée par AFNOR avec l'indice de classement P 16-250-3.
La section utile du tuyau de descente sera fonction de la surface en plan de la toiture desservie en distinguant :
e Les couvertures traditionnelles et les couvertures comportant un revétement d’étanchéité.
e Les différents systémes de raccordement des tuyaux de descente aux gouttieres ou aux chéneaux :
moignons cylindriques d’'une part, naissance conique ou cuvette d’autre part.
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3.3.8.3. Tolérances dimensionnelles

Les longueurs maximales autorisées des gouttiéres et chéneaux seront fonction du développé et auront les valeurs
suivantes :

e Développé jusqu’a 500 mm : longueur maximale 15 metres.

e Développé au-dela de 500 mm : longueur maximale 12 meétres.
La pente des gouttieres et des chéneaux sera essentiellement fonction de la configuration de la toiture et du bon
dimensionnement des éléments d’évacuation et ne devra pas étre inférieure a 5 mm/métre.

3.3.8.4. Fixations

Les éléments en métal tel que zinc ou cuivre et utilisés pour 'évacuation des eaux pluviales pourront étre brasés,
rivetés ou agrafés.

La fixation des gouttiéres et des descentes sera assurée par des crochets, écartement en fonction des charges
climatiques. Les contre-crochets ou contre-brides seront utilisées pour la pose d’ouvrages en région de neige.

3.3.9. Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur
usage en alliage Léger, ou en acier cadmié ou inox.

3.3.10. Laquage

Les éléments en aluminium seront thermolaqués, qualité et label QUALICOAT exigé, toutes teintes au choix de
Larchitecte. Le label QUALICOAT concerne les produits en aluminium laqués en discontinu et apres formage. Le
thermolaquage comprend une préparation de surface, une conversion chimique, l'application de la laque (en
général en poudre polyester) et la cuisson au four. Les laques utilisées font l'objet d'un agrément préalable de
QUALICOAT qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. L'épaisseur de la couche de laque
est d'au moins 60 micrométres.

Les éléments en acier seront thermolaqués et labélisés QUALISTEELCOAT.

Certificats et garantie a fournir en préparation de chantier.

3.3.11. Bavettes d'appuis

Des bavettes en aluminium laqué (RAL a définir en phase de préparation de chantier) seront disposées sur pour
en assurer 'habillage étanche et le recouvrement des panneaux de retours d’isolant au niveau de ces appuis.
Ces bavettes seront fixées par vissage et disposeront d’une finition facon goutte pendante en retombée ainsi que
des relevés faconnés en « V » sur les parties latérales. Les finitions au joint mastic sont également comprises dans
la prestation.

3.3.12. Regles d'exécution

L’entrepreneur du présent lot devra 'exécution compléte et parfaite de 'ensemble des ouvrages avec toutes les
précautions requises de solidité, d’étanchéité et de durée. les facons et fournitures annexes nécessaires a une
étanchéité parfaite de la couverture.
Avant tout commencement de travaux, U'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage parfait des supports par
tous moyens appropriés a soumettre a U'approbation du Maitre d'Euvre et du coordonnateur sécurité afin d’obtenir
des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue de la couverture.
Avant toute opération de pose, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer les contréles suivants :

e Contréle sur la réception des ouvrages de charpente bois ou métal destinés a recevoir les ouvrages de

couverture,
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e Controle sur la conformité des ouvrages des autres corps d’état destinés a pénétrer dans les ouvrages de
couverture, tels que : souches magonnées, sorties VMC, ouvrages divers techniques, etc...,
Aprés réalisation des travaux de couverture, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer les contrdles suivants :
e Controle sur la réception des ouvrages de couverture,
e Controle de 'étanchéité de 'ensemble de la couverture et de ses accessoires,
Toutes les opérations de contrdle mentionnées ci-dessus seront effectuées au fur et a mesure de l'avancement
des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra étre signalée sans retard, afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.
Dans tous les cas, U'entrepreneur devra livrer au maitre d’'ouvrage une toiture parfaitement étanche, quelles que
soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées.
En cas de défaut d’étanchéité, U'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires et ce
sans supplément de codt.
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3.4. Descriptif des travaux

3.4.1. Etudes et préparation de chantier

3.4.1.1. Installations de chantier spécifique du présent lot

Les installations de chantier spécifiques restent a la charge de chaque entreprise :
e Démarches administratives nécessaires a ses travaux,
e Mise en sécurité de ces zones de travail propres (balisage, stockage de matériel...),
e Approvisionnement et stockage sur site,
e Nettoyage et évacuation quotidien des déchets des zones de travaux,
o Etc...

Pour rappel, Utilisation par le lot Couverture de la benne chantier intégré au compte Prorata gérer par le lot
Démolition - Gros-ceuvre

3.4.1.2. Etudes et plans d'exécution

Se référer aux prescriptions particuliéres du présent document.

3.4.1.3. Dossier des ouvrages exécutés

Se référer aux prescriptions particuliéres du présent document.

3.4.2. Echafaudages et protections

IL est prévu les travaux d’installations/retrait de protections collectives temporaires périphériques toiture
terrasse en fagade Nord :

e Garde-corps périphériques sur potelets rigides ;
e Filet de protection et ralingue, plinthe ;
e Pincement ou fixation mécanique sur les pannes de rives, et/ou poteaux extérieurs ;
e Mise a disposition des autres corps d’état intervenant en toiture, notamment le lot Métallerie-Serrurerie,
Photovoltaique.
Localisation : en périphérie de la toiture pente de l'aile Origine en facade Ouest
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3.4.3. Dépose et démolition

Réalisation de travaux de dépose compléte sans réemploi.
IL sera a prévoir, en sus du présent article, toutes sujétions de mise en ceuvre complémentaires pour descente,
coltinage et enlévement des gravois.

3.4.3.1. Dépose de la couverture existante

Dépose partielle de la couverture en tuiles existante orienté sud compris voligeage, litelage et forgets.

Cette dépose correspond au l'emplacement prévu par la pose du bac acier pour le support des panneaux
photovoltaiques en surimposition.

Le titulaire prévoira une bache de taille suffisante pour séquencer son travail en fonction des intempéries et
protéger les biens

Manutention, chargement et évacuation des déchets.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Toiture orienté Sud du bdtiment Origine.
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3.4.3.3. Déposes diverses

Dépose des éléments divers non conservés et non utilisés en toiture (évents, conduits de ventilation, etc...).
Fourniture et mise en ceuvre de couverture en tuiles de terre cuite pour rebouchement des déposes de sorties de
toit :
e Il est possible de réemployer les tuiles déposées par la dépose de toiture tuiles précédente ;
e Si pas possible choisir des tuiles de marques et types similaire a existant pour rebouclement des
emplacements d’éléments déposés

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achévement.
Manutention, chargement et évacuation des déchets.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Toiture du bdtiment Origine.

=] LTS L

~
ya Y
f Y
1 T
Ly ’
X, 7
A ~—
e —

16,65 m?
[

Bureau 6
21,57 m?
S saph
alle de pause
11,186 m?
Bureau 4

%
N

Archives{1

[

T

Les extracteurs sanitaires sont dans les combles a
l'aplomb des sanitaires et de la salle de pause du
R+1 du batiment Origine

Toiture tuiles avec emplacement des sorties de toit a
déposer

Photo sortie de toit salle de pause du R+1 du batiment Photo sortie de toit sanitaire du R+1 du batiment
Origine sur le pan Nord de la toiture Origine sur le pan Sud de la toiture
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3.4.4. Charpente bois

3.4.4.1. Adaptation de la charpente pour création d'une trémie de désenfumage ; Aile Extension 2

La création d’'un volet de désenfumage dans la toiture au-dessus de lescalier implique des modifications de
charpentes qui seront au lot Couverture. Le lot Platrerie — Peinture - Faux-Plafonds devra la création de la trémie.

Création de trémies dans la charpente et la couverture tuiles existantes de 'Extension 2, pour mise en place d’un
lanterneau de désenfumage comprenant :

Dépose soignée des tuiles des zones concernées pour réutilisation ultérieure,

Découpe soignée de la charpente (chevrons et voliges).

Réalisation d’'un chevétre en bois traité de section adaptée, fixée sur charpente existante.

Adaptation et repose des tuiles récupérées en périphérie du nouveau lanterneau.

Compris platelage de recueil des gravats, protections provisoires, étaiement, évacuation des gravats et
nettoyage.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Extension Sud du bdtiment existant au droit de 'escalier

: = b N
: . P e et AL

Création d’une trémie de désenfumage en toiture de | Création d’une trémie de désenfumage au droit de
Uextension du bdtiment origine Uescalier.

3.4.4.2. Adaptation de la charpente pour création d'une trémie pour escatrappe d'acceés en comble

La création d’'un accés aux combles du batiment Origine via un escatrappe dans le plancher haut du R+1 implique
des modifications de charpentes qui seront au lot Couverture. Le lot Platrerie - Peinture - Faux-Plafonds devra la
création de la trémie y compris ouverture une fois les travaux de modifications de charpente réalisé.

Création de trémies dans la charpente, pour mise en place d’'un escatrappe comprenant :

Découpe soignée de la charpente (chevrons et voliges).

Reprise des solives et réalisation d’un chevétre en bois traité de section adaptée, fixée sur charpente
existante.

Compris platelage de recueil des gravats, protections provisoires, étaiement, évacuation des gravats et
nettoyage.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Extension Sud du bdtiment existant au droit de l'escalier
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Création d’une trémie d’accés en combles pour mise en
oeuvre d’un escatrappe : Vue Combles du Bdtiment
Origine

Création d’une trémie d’accés en combles pour mise en
oeuvre d’un escatrappe : Vue R+1 bdtimnet Origine

3.4.4.3. Adaptation de la charpente pour création d'une trémie pour passage des gaines de ventilation
en combles

Le lot CVC-Plomberie indiquera les dimensions des gaines de ventilation a passer dans les combles. Le lot
Couverture ajustera les modifications de charpentes nécessaires en fonction des éléments transmis par le lot CVC-
Plomberie.

La création d'un accés aux combles pour les gaines de ventilation depuis le local CTA impliquera la réalisation
d’'une trémie y compris ouverture du plafond existant par le lot Platrerie - Peinture - Faux-Plafonds une foi les
travaux de modifications de charpente réalisé par le lot Couverture.

Création de trémies dans la charpente, pour passage des gaines de ventilation comprenant :
e Découpe soignée de la charpente (chevrons et voliges).
e Reprise des solives et réalisation d’un chevétre en bois traité de section adaptée, fixée sur charpente
existante.
e Compris platelage de recueil des gravats, protections provisoires, étaiement, évacuation des gravats et
nettoyage.
Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Extension Sud du bdatiment existant au droit de Uescalier
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Création d’une trémie d’acces en combles pour passage | Création d’une trémie d’accés en combles pour passage
gaine de ventilation : Vue Combles du Bdtiment Origine gaine de ventilation : Vue R+1 du Batiment Origine

il | Ih

i

&
i
1

18/12/2025 2845



Réhabilitation et densification du site Waldeck

CCTP - Lot 05 - Couverture .
Rousseau a Roanne

3.4.4.4. Adaptation charpente pour sortie de toiture en ventilation

Le lot CVC-Plomberie indiquera les dimensions des gaines de ventilation en air neuf et air extrait pour le
dimensionnement des sorties de toit. Le lot Couverture ajustera les modifications de charpentes nécessaires en
fonction des éléments transmis par le lot CVC-Plomberie.

La création d’'un accés aux combles pour les gaines de ventilation depuis le local CTA impliquera la réalisation
d’'une trémie y compris ouverture du plafond existant par le lot Platrerie - Peinture - Faux-Plafonds une foi les
travaux de modifications de charpente réalisé par le lot Couverture.

Création de trémies dans la charpente, pour passage des gaines de ventilation comprenant :
e Découpe soignée de la charpente (chevrons et voliges).
e Reprise des solives et réalisation d’un chevétre en bois traité de section adaptée, fixée sur charpente
existante.
e Compris platelage de recueil des gravats, protections provisoires, étaiement, évacuation des gravats et
nettoyage.
Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Extension Sud du batiment existant au droit de ’escalier
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Adaptation de charpente bois pour mise en oeuvre de Adaptation de charpente bois pour mise en oeuvre de
sortie de toiture pour l'air neuf sortie de toiture pour l'air extrait

3.4.5. Couverture en bac acier sec : Batiment Origine

3.4.5.1. Couverture bac acier

Le titulaire doit prévoir les éléments bois de renforts complémentaires et nécessaires a la pose de panneaux PV
sur le bac acier prévu au présent lot suivant les demandes de UETN utilisé par le lot Photovoltaique. Le présent
lot doit prendre en compte la mise en ceuvre de bois complémentaire suivant les demandes du lot Photovoltaique
sans que cela puisse appeler de travaux supplémentaires lors du chantier.

Fourniture et pose d’une couverture neuve de bacs acier galvanisé Z225 et thermolaqué :

e Bacs acier secs nervuré, épaisseur minimum 0,75 mm, avec feutre anti-condensation

e Produit type COVEO 3-45 de chez BAC ACIER.

e Le produit proposé par le présent lot sera compatible avec le systeme support de panneaux
photovoltaique Basic Rail de chez K2 Systems.
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Fixation par vis autotaraudeuses, vis simple ou double filet, cavaliers et rondelles d’étanchéité, sur pannes bois

existantes.
Pente de la toiture existante conservée soit 16 %.

Y compris couvre joint, couturage, complément d’étanchéité, rives, faitage, ventilations, plaques a douilles, etc...
Y compris toutes sujétions et détails de parfait achévement.

3.4.5.2. Faitage double

Fourniture et mise en ceuvre de faftage double aéré en acier laqué avec pare-neige compris coupe, fixations,
bouchons, recouvrement et toutes sujétions.

Assortis a la couverture neuve.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Entre la couverture en bac acier neuve installé sur la toiture sud du bdtiment Origine et la toiture
traditionnelle orienté Nord existante du batiment Origine.
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Faitage commun entre la toiture tuile en terre cuite conserve et le bac acier

3.4.5.3. Traitement de la noue entre couverture bac acier et couverture traditionnelle conservée

Fourniture et pose de profil pour réalisation de lignes de noues droites en acier laqué compris coupes, fixations,
recouvrements, joints d’étanchéité, contre closoirs, sous faitieres et toutes sujétions.

Recouvrement vertical de 20 cm minimum.

Recouvrement horizontal de 17,5 cm minimum.

Assortis a la couverture neuve.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Fourniture et pose de profils de noues droites en acier galvanisé laqué, destinés au raccordement entre la
couverture neuve en bac acier et la couverture traditionnelle en tuiles conservée, y compris coupes et ajustements,
fixations conformes aux prescriptions du fabricant, recouvrements réglementaires, joints et dispositifs
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d’étanchéité, contre-closoirs, closoirs et piéces de finition, protection des rives de tuiles existantes, et toutes
sujétions de parfaite exécution.

Les profils de noues seront :

e Assortis a la teinte de la couverture neuve,

e Posés sans percement du fond de noue,

o Compatibles avec les matériaux adjacents.
Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Entre la couverture en bac acier neuve installé sur la toiture sud du bdtiment Origine et la toiture
traditionnelle orienté Nord existante de l'aile Extension 2.
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Faitage commun entre la toiture tuile en terre cuite conserve et le bac acier

3.4.5.4. Planches derives et d'égouts

Fourniture et pose de profil pour réalisation de rive latérale droite en acier laqué compris coupe, fixations,
recouvrement et toutes sujétions.

Recouvrement vertical de 5 cm minimum.

Recouvrement horizontal de 17,5 cm minimum.

Assortis a la couverture neuve.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Rive Ouest de la nouvelle toiture en bac acier.
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Visualisation de la rive Ouest de la toiture bac acier créé pour creation forget
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3.4.5.5. Forgets

Création de nouveaux forgets sur la rive Ouest de la nouvelle toiture en bac acier.
Compris fourniture, pose et mise en peinture des forgets.

Teinte au choix du Maitre d’Ouvrage.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Idem planche de rive.

3.4.5.6. Pose de la structure support des panneaux photovoltaiques

Un systéme de production photovoltaique est prévu sur la couverture neuve en bac acier du batiment Origine. Les
modules photovoltaiques seront installés sur les bacs aciers via une structure de support fixée directement sur la
couverture neuve en bac acier installée par le présent lot.
Le systéme de fixation disposera des caractéristiques suivantes :

e Garantie 10 ans obligatoire.

e Doit permettre la ventilation correcte de la centrale PV.

e Compatible avec bac acier Produit type COVEO 3-45 de chez BAC ACIER.

e Compatible avec un entraxe de panne de 2,00 m.

e Sous avis technique valide.

e Le systéme support de panneaux photovoltaique Basic Rail de chez K2 Systems.
Cette structure support sera fournie par le lot Photovoltaique et posée par le lot Couverture.
Prestations prévues au lot photovoltaique :

e Letracage de limplantation du systeme de fixation PV sur la toiture selon calepinage établi par le présent

lot.

e La fourniture au lot Couverture des plots, rails, fixations et autres dispositifs constitutifs des supports de
modules.

e L’ensemble des prestations nécessaires pour respecter les consignes du fabricant du systéme d’intégration
retenu.

e L’assistance technique et la présence nécessaire auprés du lot Couverture pour assurer la bonne
installation de la structure support des panneaux PV.
Prestations prévues au lot Couverture :
e La pose du systéme de fixation PV en concertation étroite avec le lot Photovoltaique.
Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : toiture orienté sud du batiment Origine

3.4.5.7. Adaptation et remplacement cheneaux EP en zinc

Adaptation et remplacement du cheneau EP en pied du nouveau bac acier.

Fourniture et pose de descentes d’eaux pluviales en zinc de diametre 120 mm raccordées sur les naissances EP
existantes et prolongées.

Y compris tous accessoires d’évacuation tels que : boites a eau demi-cylindriques, coudes, équerres, cuvettes,
naissances, moignons, talons, crapaudines, etc.

Compris colliers supports fixés a la structure porteuse, compris coudes, raccords nécessaires, et toutes sujétions.
Y compris raccordement de chaque pied de chute sur regard EP ou évacuation existante.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : sur 'ensemble des facades traitées dans le cadre du projet.
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3.4.6. Couverture en bac acier sec : Batiment Archive

L’entreprise doit prévoir les éventuelles adaptations / compléments de charpente pour la pose de son bac acier
sur les structures actuelles. L’entreprise ne pourra se prévaloir d'une quelconque demande de travaux
Supplémentaires lors de la pose de ses bacs acier sur la charpente actuelle suite a la dépose des fibro ciment. Le
prix est réputé contenir l'ensemble des éléments nécessaire a sa pose suivant les recommandations du fabricant
et regle de l'art/ avis technique.

3.4.6.1. Couverture bac acier

Fourniture et pose d’une couverture neuve de bacs acier galvanisé Z225 et thermolaqué :
e Bacs acier secs nervuré, épaisseur minimum 0,75 mm, avec feutre anti-condensation
e Couleur : Rouge « aspect tuiles » existant type tuileo

Fixation par vis autotaraudeuses, vis simple ou double filet, cavaliers et rondelles d’étanchéité, sur pannes
métalliques existantes.
Pente de la toiture existante conservée soit 16 %.

Y compris couvre joint, couturage, complément d’étanchéité, rives, faitage, ventilations, plaques a douilles, etc...
Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Toiture du local Archive conservé.

B ‘ /[ 2

Toiture du batiment Archives conservé

3.4.6.2. Faitage double

Fourniture et mise en ceuvre de faftage double aéré en acier laqué avec pare-neige compris coupe, fixations,
bouchons, recouvrement et toutes sujétions.

Assortis a la couverture neuve.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
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3.4.6.3. Profil de rive aluminium

Fourniture et pose de profil pour réalisation de rive latérale droite :
e Enaluminium
e Dimensions :
o Recouvrement vertical de 5 cm minimum.
o Recouvrement horizontal de 17,5 cm minimum.
e Compris coupes, fixations, recouvrements, piéce de calfeutrement, joints d’étanchéité, isolation
complémentaire pour jonction avec facade et toutes sujétions.
Assortis a la couverture neuve.
Localisation : Pignon Sud du bdtiment Archives permettant la finition entre la téle d’habillage et la nouvelle toiture en
bac acier.

/ Profil de rive alu
| /'/
—_— I _',/,f
H . .
py tole habillage
z/z
e
n
[] | /~— Bavette alu
/
Bavette de finition entre la téle d’habillage et la nouvelle maconnerie
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3.4.6.4. Bavette aluminium

Fourniture et pose de bavettes de finition en aluminium laquée épaisseur 15/10¢ avec finition facon goutte
pendante en retombée et ailettes latérales selon la description donnée dans les prescriptions techniques. Un point
de vigilance important est demandé sur ces bavettes qui ne devront en aucun cas présenter des pliages, des angles
ou des arétes coupantes ou blessantes pour les utilisateurs et notamment pour les enfants.

La prestation comprend également toutes les fixations nécessaires a la bonne tenue de ces bavettes et la
réalisation de tous les joints assurant l'étanchéité parfaite de l'ouvrage.

Teinte au choix de larchitecte dans toute la gamme RAL. Les joints et éléments associés a ces habillages seront
de méme teinte que les toles.

Dimensions indicatives de la bavette de finition : profondeur 13 cm. Remontée derriére tole d’habillage : 19 cm,
débord 30 mm. Retombée 9 cm.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Pignon Sud du bdtiment Archives permettant la finition entre la tole d’habillage et la nouvelle maconnerie.

/ Profil de rive alu
IJ ,//
_::§: -{z
s . .
——1t06le habillage
i
//f
I
n
§ / Bavette alu

Bavette de finition entre la téle d’habillage et la nouvelle maconnerie

3.4.6.5. Tole d’habillage

Fourniture et pose d’'une tole d’habillage, sur le pignon sud du batiment Archives entre bas de pente de toiture et
nouvelle magonnerie. Elle sera fixée mécaniquement a la charpente métallique aux pannes sabliéres existantes
et a la panne volante. Thermolaqué en sous-face au RAL choisis par la MOE ;

Localisation : Pignon Sud du batiment Archives pour fermeture des combles.
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Tole d’habillage pour fermeture des combles

3.4.6.6. Ajustement des habillages périphériques

Compléments d’habillage sur la périphérie du batiment Archives entre la toiture bac acier et la maconnerie.

3.4.7. Couverture en bac acier sec : Local vélo

3.4.7.1. Couverture bac acier

Fourniture et pose d’une couverture neuve de bacs acier galvanisé Z225 et thermolaqué :
e Bacs acier secs nervuré, épaisseur minimum 0,75 mm, avec feutre anti-condensation
e Couleur : Rouge « aspect tuiles » existant type tuileo
e Forme sinusoidale ;
e Pente selon plan architecturaux ;
e Recouvrement sur deux ondes ;
e Conformes zone sismique ;
e Chéneaux d’eau pluviales ainsi que prévus.
Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Toiture du local vélo
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3.4.7.2. Gouttieres

Fourniture et pose de gouttieres pendantes en zinc naturel compris fixations sur chanlatte bois (a comprendre
dans la prestation) et compris toutes sujétions nécessaires.

Développé de 33 cm.

Pente 5 mm/m.

Est compris également dans la prestation les adaptations nécessaires pour se raccorder sur les descentes EP qui
seront également remises a neuf par le présent lot.

Est compris l'intégration des naissances EP sur les gouttieres.

Compris joint de dilatation selon réglementation.

Est compris la mise en peinture de U'ensemble.

Compris toutes sujétions de faconnage et de fixation pour une parfaite étanchéite.

Localisation : Local vélo

3.4.7.3. Descentes

Fourniture et pose de descentes d’eaux pluviales en zinc naturel de diameéetre 100 mm raccordées sur les
naissances EP des chéneaux et des toitures terrasses.

Y compris tous accessoires d’évacuation tels que : boites a eau carrées ou demi-cylindriques (au choix de
larchitecte), coudes, équerres, cuvettes, naissances, moignons, talons, crapaudines, etc.

Compris colliers supports fixés a la structure porteuse, compris coudes, raccords nécessaires, et toutes sujétions.
Y compris raccordement de chaque pied de chute sur regard EP ou évacuation existante.

Compris toutes sujétions de faconnage et de fixation pour une parfaite étanchéité.

Localisation : Local vélo
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3.4.7.4. Adaptation liaison entre couverture bac acier et maconnerie existante

Adaptation et étanchéité de la liaison entre couverture bac acier posé au présent lot et la maconnerie existante
conservé du local gymnase

e R LI

3.4.8. Ouvrages d'eaux pluviales : Batiment Archives

3.4.8.1. Gouttiéres

Fourniture et pose de gouttiéres pendantes en zinc naturel compris fixations sur chanlatte bois (@ comprendre
dans la prestation) et compris toutes sujétions nécessaires.

Développé de 33 cm.

Pente 5 mm/m.
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Est compris également dans la prestation les adaptations nécessaires pour se raccorder sur les descentes EP qui
seront également remises a neuf par le présent lot.

Est compris lintégration des naissances EP sur les gouttieres.

Compris joint de dilatation selon réglementation.

Est compris la mise en peinture de 'ensemble.

Compris toutes sujétions de fagonnage et de fixation pour une parfaite étanchéité.

Localisation : Local Archives conservé dans batiment Archives

3.4.8.2. Descentes

Fourniture et pose de descentes d’eaux pluviales en zinc naturel de diaméetre 100 mm raccordées sur les
naissances EP des chéneaux et des toitures terrasses.

Y compris tous accessoires d’évacuation tels que : boites a eau carrées ou demi-cylindriques (au choix de
Larchitecte), coudes, équerres, cuvettes, naissances, moignons, talons, crapaudines, etc.

Compris colliers supports fixés a la structure porteuse, compris coudes, raccords nécessaires, et toutes sujétions.
Y compris raccordement de chaque pied de chute sur regard EP ou évacuation existante.

Compris toutes sujétions de faconnage et de fixation pour une parfaite étanchéite.

Localisation : Local Archives conservé dans bdtiment Archives

3.4.8.3. Dauphins en fonte

Remplacement du dauphin en fonte existant diametre 100 mm en facade sur rue.

Installation d’un nouveau dauphin droit en fonte de 125 mm de diamétre et de longueur 1 metre, compris toutes
sujétions de mise en ceuvre pour garantir une parfaite étanchéité de l'ouvrage.

Reprise et adaptation de sol a prévoir au niveau du regard EP en pied de chute.

Compris toutes sujétions nécessaires.

3.4.8.4. Raccordement sur réseau EP

IL est prévu au présent lot le raccordement EP au réseau créé par le lot Terrassement-VRD.

Le présent lot se coordonnera avec le lot Terrassement-VRD pour prendre en compte toutes sujétions nécessaires.

3.4.9. Ouvrages divers en toiture

3.4.9.1. Chapeau de toit pour sortie ventilation

Les sorties de toit pour la ventilation seront fournies et posées par le lot Couverture. Les sections et implantations
seront a fournir par le lot CVC-Plomberie.

IL est prévu au présent lot les adaptations de charpente et création de chevétres nécessaire pour le passage des
gaines de ventilation en toiture. (Article 3.4.4.4)

Fourniture et pose de cheminées en tole acier thermolaqué en usine pour sortie de toiture de ventilation (soufflage
et reprise de la ventilation double flux). La fourniture sera au lot Ventilation :

e Tole d’épaisseur 30/10éme sur 5 faces, teinte RAL au choix de l'architecte.

e Avec tablette horizontale en partie supérieure en guise de chapeau.

e Compris ouvertures d’aération en partie supérieure de l'ouvrage sur 4 faces.

e Compris colliers de fixation.
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e Réalisation de garniture de cheminée compris manteau en zinc et étanchéité a intégrer et a adapter sur
toiture tuile terre cuite existante.
e Compris ensemble des soudures et protection anticorrosion sur 'ensemble des éléments en zinc.
e Compris dépose de la couverture et des éléments de charpente existants nécessaires a linstallation de
louvrage.
e Produit type CTD de chez France Air ou équivalent.
Compris toutes sujétions de faconnage et de fixation pour une parfaite étanchéite.
Deux types de dimensions sont a prévoir :
e Dimensions de cheminée :
Section du conduit : @450 mm pour batiment Origine
Section du conduit : @250 mm pour batiment Archives
Les echafaudages du lot Fagades sont mis a disposition pour ces travaux ainsi que leur prolongement a 1 m au-
dessus de la toiture.

Localisation : Toiture batiment Origine et bdtiment Extension

Emplacement de toiture estimative sur le batiment Origine

3.4.9.2. Sorties de toit pour extraction : Batiment Archives

Fourniture et pose d’une sortie de toit de ventilation hors toiture comprenant manchette de traversée de toiture
et collerette de diamétre 100 mm, tuyau hors toiture et chapeau conique soudé, ensemble en quartz zinc.
Compris toutes sujétions nécessaires.

Location : Toiture du bdtiment Archives conservé

3.4.10. Sécurisation

3.4.10.1. Ligne de vie

Installation de lignes de vie horizontales permettant l'acces a toute la toiture conformes a la norme EN 795 classe
C. Mise en place de potelets d’ancrage conformes a la norme EN 795 classe A dans les angles non desservis par
la ligne de vie pour prévenir le risque de pendulage.
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Une note de calcul devra étre demandée au fournisseur pour respecter les normes citées ci-dessus.

Un plan de calepinage sera fourni par le fabricant d'apres le relevé fait sur le chantier par l'entreprise adjudicataire
qui en assurera la pose suivant le mode de mise en ceuvre du fabricant.

Les potelets seront définis en fonction de la nature de la toiture.

Y compris raccordement au complexe d’étanchéité des plots métalliques.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achévement.

Pour toiture tuiles terre cuite

Localisation : Toiture orienté Nord du batiment Origine
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3.4.10.2. Cheminement bois en comble : Batiment Origine

Création d’'un cheminement en bois dans les combles pour permettre la circulation des personnes et assurer 'accés
aux combles.

Fourniture et pose d’'un lambourdage, simple ou double selon hauteur de lisolant et selon choix de l'entrepreneur,
en chéne a fixer sur plancher existant.

Fourniture et pose de panneaux OSB 3, épaisseurs 22mm, usinés 4 rives, assemblés par rainures et languettes a
clouer sur lambourdes en chéne, compris joues latérales du cheminement.

Fournitures et pose de solives bois 7 x 9 ht entraxe 40 cm classe C24 selon étude structure fourni

Le cheminement doit disposer d’'une hauteur de 5 cm supplémentaires par rapport au niveau fini de lisolant.
Compris calage et fixations.

Compris isolation selon paragraphe précédent entre lambourdes.

Compris adaptation du cheminement pour lempreinte de Uouverture de porte.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Comble du bdtiment Origine
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3.4.10.3. Cheminement bois en comble : Batiment Archives

Création d’'un cheminement en bois dans les combles pour permettre la circulation des personnes jusqu’au caisson
d’extraction

Fourniture et pose d’'un lambourdage, simple ou double selon hauteur de Uisolant et selon choix de U'entrepreneur,
en chéne a fixer sur plancher existant.

Fourniture et pose de panneaux OSB 3, épaisseurs 22mm, usinés 4 rives, assemblés par rainures et languettes a
clouer sur lambourdes en chéne, compris joues latérales du cheminement.

Le cheminement doit disposer d’'une hauteur de 5 cm supplémentaires par rapport au niveau fini de lisolant.
Compris calage et fixations.

Compris isolation selon paragraphe précédent entre lambourdes.

Compris adaptation du cheminement pour lempreinte de Uouverture de porte.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Comble du batiment Archives

3.4.11. Désenfumage

3.4.11.1. Exutoire de désenfumage sur toiture traditionnelle

QOuvrage neuf.
Fourniture et pose de lanterneaux de désenfumage de toiture disposant des caractéristiques suivantes :
e Pour toiture plate béton étanchée.
e (Cadre en aluminium + joints.
e Remplissage PCA 16 transparent avec inclusion d’aérogel.
e (ostiere pré isolées par 30 mm d’épaisseur d’isolant surfacé bitumineux.
e Hauteur de 340 mm.
e Transmission lumineuse polycarbonate TLg = 0,50.
e Facteur solaire polycarbonate Sg < 0,50.
e Performance thermique polycarbonate Ug < 1,31 W/m2K.
e Performance thermique globale Urc € 2,40 W/m2.K.
e Résistance aux chocs et au chutes 1200 J.
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e Certification NF et CE.
e Dimensions : 100 x 100 cm.

Fourniture et pose d’un kit treuil manuel comprenant :

e Dispositif de commande manuelle pour le dernier étage (treuil mécanique) : 1 boftier treuil a capot
métallique a déclenchement manuel et sa manivelle qui permet le réarmement du DENFC (Dispositif
d’Evacuation Naturelle des Fumées et de Chaleur) par une action manuelle (enroulement du cable par la
manivelle).

e Un treuil manuel a manivelle ou a cable acier,

e Un cable de commande (acier galvanisé ou inox),

e Des poulies de renvoi adaptées au cheminement,

e Des organes de fixation et de réglage,

e Des ouvrants ou volets de désenfumage compatibles avec commande manuelle.

Le dispositif permettra louverture franche et complete des éléments de désenfumage par action volontaire de
L'utilisateur, sans assistance électrique.

Repére Mex-202

Dimensions : 1,00 x 1,00 m (L x H - lucarne).

Typologie : Exutoire incliné sur toiture traditionnelle.

Volumes : chassis fixe.

Remplissage : vitrage isolant sécurisé.

Occultation : sans objet.

Pose : Pose en toiture sur costiére, compris raccordements complets a l'étanchéité.
Matériau / finition : Aluminium.

Sécurité : vitrage de sécurité conforme aux régles de protection contre les chutes.
Sécurité incendie : sans exigence coupe-feu particuliére.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : toitures traditionnelle Extension 2
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3.4.12. Aménagement en comble

3.4.12.1. Batiment Archives : Pare vapeur

Fourniture et pose d’un film pare vapeur a dérouler sur 'ensemble de la nouvelle toiture
Le pare-vapeur sera parfaitement posé et jointif.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Sous isolant déroulé du bdtiment Archives

3.4.12.2. Batiment Archives : Isolation déroulée sur plancher bois des combles

Dépose Laine de verre existante

Fourniture et pose de laine de verre revétue kraft 1 face, épaisseur 200 mm (R = 5 m?.K/W), déroulée sur plancher
existant.

Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.

Localisation : Sur plancher bois des combles

3.4.13. Entretien de toitures existantes

3.4.13.1. Révision de la toiture tuile existante - Batiment Origine

Révision de couverture tuiles existantes comprenant :
e Visite et diagnostic de la couverture tuiles existante.
e Remise en place des tuiles déboitées.
e Dépose puis remplacement des tuiles cassées et/ou en mauvais état par des tuiles identique déposé avant
la pose du bac acier en orientation sud :tuiles courantes, tuiles faitiéres, tuiles de rives et tuiles d’arétiers.
e Ressuivi et reprise de l'étanchéité des tuiles de faitage.
e Type de tuiles existantes : Réemploi des tuiles déposés par la pose du bac acier en orientation sud
e Toutes sujétions de réalisation y compris toutes les pieces accessoires : faitages, arétiers, noues, rives
latérales, solins, rive d’égout, souches, etc...
e Manutention, chargement et évacuation des éléments déposés.
Y compris toutes sujétions et détails de parfait achevement.
Localisation : Toiture pente orienté Nord et Sud coté Est
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