Réf. dossier L25-01

W A L D E C K R O U S S E A U

14 rue Waldeck Rousseau ROANNE 42300

PRO ind. E 1:100

1.11 PROJETÉ - Aménagements extérieurs

ARCHITECTE MANDATAIRE	ATELIER DES VERGERS ARCHITECTES	04 77 21 31 57	lagence@atelierdesvergers.fr	3 Allée de la Tour 42 000 - SAINT-ETIENNE

MOA	SGC 42	Directrice	marjorie.sautarel@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Directrice adjointe	severine.henriott@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Chargée de mission	pauline.meram@pugsome@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Cheffe de service	joelle.colomb@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Cheffe du bureau immo.	charline.fouvet@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Gest. immo.+ comptable	muriel.trescartes-gagnaire@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	Préfecture de Lyon	Référent patrimoine	pascal.ranvoisi@region-auvergne-rhone-alpes.fr	
AMO	SCRAPM Project Management		arnaud.delorme@scarpm.com	8 rue Juliette Récamier - 69006 LYON

BUREAU DE CONTROLE	QUALICONSULT	07 60 57 30 31	gautier.babel@qualiconsult.fr	382 av du stade. Le Crespolle 42170 - ST JUST ST RAMBERT
CSPS	QUALICONSULT	06 68 39 72 70	jean-francois.morin@qualiconsult.fr	382 av du stade. Le Crespolle 42170 - ST JUST ST RAMBERT

BET STRUCTURE	DUYSBAT Ingénierie	04 77 54 95 57	pauline.delorme@quisbat.com	2 bis rue Ennemonde Diard - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
BET FLUIDES	NEPSEN Bâtiment	06 11 45 43 90	kevin.rousseau@nepsen.fr	2-4 all de Lody - 69007 LYON
BET ELECTRIQUE	NEPSEN Bâtiment	06 11 45 43 90	kevin.rousseau@nepsen.fr	2-4 all de Lody - 69007 LYON
ECONOMISTE	SCRAPM Project Management		arnaud.delorme@scarpm.com	8 rue Juliette Récamier - 69006 LYON
BET ACOUSTIQUE	ECHO-ACOUSTIQUE	06 95 40 34 38	alex.palet@echo-acoustique.com	2 rue Mathieu de Bourbon - 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATIONS
0	04/12/25	Diffusion originale
A	15/12/25	Modification local archive + réseaux ext + curage et reprise isolant RDC R+1 + divers finitions
B	18/12/25	Modification gaine EPMR + repérage faux-plafonds + Mex-01 à 03
C	23/01/26	Modification Mex-24 & ajout rampe BA (local sport) + détail brise-vue
D	12/02/26	Modification Mex-09, ajout main courante escalier central, ajouts extincteurs, ajout Dalle BA local manuel, bouchement baie local manuel, harmonisation perf acoustique men. int., modifications sens ouverture sur Mex-05 à 08 repositionnement ouvrant sur MURRIDEAU-03, ajout saignées/percements blocs-prises RDC et R+1
E	**23/02/26**	**Modification position trémie accès toiture R+1**