Ref. dossier L.25-01

WALDECK ROUSSEAU
14 rue Waldeck Rousseau ROANNE 42300

PRO ind. E 1:50

1.13 PROJETÉ - Bâtiment principal - RDC



ARCHITECTE MANDATAIRE	ATELIER DES VERGERS ARCHITECTES	04 77 21 31 57	agence@atelierdesvergers.fr	3 Allée de la Tour, 42 000 - SAINT-ETIENNE

DES VERGERS ARCHITECTES

MOA	SGC 42	Directrice	marjorie.savtard@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Chargée d'opération	marie.bonnefoy@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Chargée de mission	pauline.meram@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Cheffe de service	joelle.colomb@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Cheffe du bureau immo.	charline.louvet@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	SGC 42	Gest. immo. comptable	muriel.trescartes-gagnaire@loire.gouv.fr	2 rue Charles-de-Gaulle - 42000 SAINT-ETIENNE
MOA	Rectorat de Lyon	EA Toiture + patrimoine	pascal.salvador@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr	
AMO	SCRAPM Project Management		arnaud.delorme@scrapim.com	9 rue Juliette Récamier - 69006 LYON

BUREAU DE CONTROLE	QUALICONSULT	87 60 57 30 31	gautier.babel@qualiconsult.fr	332 av. du stade, Le Cimpôle 42170 - ST JUST ST RAMBERT
CSPS	QUALICONSULT	06 68 29 77 70	jean-francois.morin@qualiconsult.fr	332 av. du stade, Le Cimpôle 42170 - ST JUST ST RAMBERT

BET STRUCTURE	ELIVIBAT Ingénierie	04 77 54 95 17	pauline.delorme@quicibat.com	2 bis rue Emmenonde Diard - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
BET FLUIDES	INEPSEN Bâtiment	06 11 45 43 90	kevin.mouseau@inepsen.fr	2-4 all de Lodz - 69007 LYON
BET THERMIQUE	INEPSEN Bâtiment	06 11 45 43 90	kevin.mouseau@inepsen.fr	2-4 all de Lodz - 69007 LYON
ECONOMISTE	INEPSEN Bâtiment		roman.ribera@inepsen.fr	2-4 all de Lodz - 69007 LYON
BET ACOUSTIQUE	ECHO-ACOUSTIQUE	06 95 40 34 38	jean.jolent@echo-acoustique.com	2 rue Mathieu de Bourbon - 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATIONS
D	04/12/25	Diffusion originale
A	15/12/25	Modification local archive + réseaux ext + curage et reprise isolant RDC R+1 + divers finitions
B	18/12/25	Modification gaine EPMR + repérage faux-plafonds + Mex-01 à 03
C	23/01/26	Modification Mex-24 & ajout rampe BA (local sport) + détail brise-vue
D	12/02/26	Modification Mex-09, ajout main courante escalier central, ajouts extincteurs, ajout Dalle BA local manuel, bouchement baie local manuel, harmonisation perf acoustique mem. int, modifications sens ouverture sur Mex-05 à 08 repositionnement ouvrant sur MURIDEAU-03, ajout saignées/percements blocs-prises RDC et R+1
E	**21/02/26**	**Modification position trémie accès toiture R+1**