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1. Généralités

1.1. Prise en compte de l'intégralité de la consultation
L’Entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait toutes mesures destinées a assurer la sécurité
des personnels, telles qu’elles résultent de I'application de la réglementation (Code du Travail
notamment), les lois, décrets et circulaires ainsi que par les normes en vigueur, les recommandations
de 'INRS..
D’une maniére générale, I'Entreprise devra étre en mesure de décrire les opérations nécessaires a la
marche des installations (type, localisation, fréquence, durée, personnel nécessaire, moyens
techniques, risques,...) et de définir les mesures de prévention envisagées.
Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de
la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que linstallation pourra étre
soumise a une inspection.
Les travaux devront se dérouler conformément aux dispositions du code du travail. Une attention
particuliére sera apportée au respect des mesures de sécurité pour les travailleurs.

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.

1.2. Conditions d’intervention
1.2.1. Coordination
L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.

1.2.2. Implantation et cotes
L'entrepreneur du présent lot devra la vérification sur place des cotes d'ouvrage avant fabrication ou
commande de fourniture.

1.2.3. Engins de levage et manutention
Toute installation d'échafaudages rendue nécessaire lors de I'exécution des travaux est a réaliser par
I'entreprise de travaux.
L’Entreprise proposera dans son offre le type d’échafaudage qu’elle souhaite mettre en place pour
réaliser les travaux et justifiera le dimensionnement de I'assise en fonction du type d’échafaudage utilisé
et de la charge a récupérer.

Les échafaudages et moyens de manutention sont adaptés a chaque zone de travail. lls ne doivent
présenter aucun danger tant pour le personnel de I'exploitation que pour celui de I'Entreprise, ni mettre
en cause la pérennité des équipements et ouvrages existants. L’Entreprise précisera au Maitre d’ceuvre
les caractéristiques des engins et matériels de levage utilisés.

Un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement sera établi
préalablement a la réalisation de toute opération, lors de I'établissement du plan de prévention ou lors
de ses remises a jour. L'Entreprise informera en permanence le Maitre d’ceuvre des engins de levage
utilisés.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de
la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.

1.2.4. Choix des matériaux et exécution des ouvrages.
L'entrepreneur exécutant les travaux se référera aux plans et au présent descriptif.
Il devra la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des ouvrages
de son corps d'état.
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Les matériaux utilisés dans I'exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le Cahier
des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront posséder
un avis technique valide au moment des travaux qui sera a fournir au Maitre d'ceuvre.

L’entreprise de travaux est réputée connaitre ces documents et normes parmi lesquels les références
propres a chaque spécialité.

1.2.5. Entretien du chantier
L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour les
occupants des espaces annexes au chantier.

Les salissures devront étre nettoyées en permanence et des paillassons humides devront étre disposés
au droit des circulations communes avec le personnel du CHU.

L’Entreprise devra s’assurer qu’aucun élément ne sera laissé hors de I'espace de chantier.

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du
personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés.

1.2.6. Stockage
Le titulaire fournira son mode opératoire quant a la livraison et le stockage des différents éléments,
matériaux et matériels livrés sur le chantier.

1.3. Fourniture de documents
L'entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation et avant le démarrage réel du chantier,
tous les documents demandés pour approbation travaux a savoir :
- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
- Les plans d’exécution, de détails et de calepinage
Avant toute intervention, I'entrepreneur devra fournir le procés-verbal de réception des supports. A
défaut, il sera considéré que le support est réceptionné sans réserve de maniére tacite.

Les documents suivants devront étre remis impérativement avant la réception du chantier :
- Procés-verbaux de matériaux employés et produits mis en ceuvre, y compris PV coupe-
feu des menuiseries
- Les certificats de qualités de matiéres employées,
- Le Dossier des ouvrages executés.

2. Description et localisation des ouvrages

2.1. Protections
2.1.1. Protections verticales souples

L’entreprise devra la mise en place d’une protection de chantier au droit des différentes zones
d’intervention contre toutes projections ou actions mécaniques.

Elle devra procéder a son entretien permanent pendant toute la durée des travaux (sauf si elle est
absente), et I'enlevement en fin de travaux.

Au droit de la zone ou de chaque zone ou a I'entrée du chantier, le titulaire du présent lot devra assurer
la protection et I'isolement de 'activité sur le chantier au droit des limites des travaux, pour ses employés
et 'ensemble des tierces personnes.

Ces protections définies en accord avec les Services Techniques seront mises en place au début
des travaux et pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur assurera I'entretien de ces protections, leur déplacement éventuel en cours des travaux
et I'enlevement en fin des travaux.

Les protections a mettre en place seront les suivantes :
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Protection film PVC M1 prévue entre la sous-face du plancher haut et le niveau planche bas, cette
protection de chantier dans la mesure du possible pourra étre équipée d’'un systeme a fermeture éclair
La prestation comprendra également la dépose avant le nettoyage (prévu au paragraphe 2.5) précédent
la remise du local ou de la zone au maitre d’ouvrage.

Localisation : Selon plan de protections fournit a la consultation. Ce plan sera mise a jour pendant la
période de préparation afin de tenir compte des contraintes du service et du chantier exposées lors de
la réunion de démarrage.

2.1.2. Protections de sol

L’entreprise devra la mise en place d’une protection de chantier au droit des différentes zones
d’intervention contre toutes projections ou actions mécaniques.

Elle devra procéder a son entretien permanent pendant toute la durée des travaux sauf si elle est
absente.

La protection mise en place sera plastifiée auto-adhésive de type Dulyfix de chez DULARY ou produit
techniguement au moins équivalent.

La prestation comprendra également la dépose avant le nettoyage (prévu au paragraphe 2.5) précédent
la remise du local au maitre d’ouvrage.

Localisation : Selon plan de protections

2.2. Faux-plafonds
2.2.1. Dépose faux plafond dalles minérales

Aprés intervention des lots techniques, dépose de plafond en dalles compris ossature et suspentes.
Mise a disposition des Services Techniques de toutes les dalles en bon état et enlevement de tous les
autres éléments du plafond.

La prestation comprend I'évacuation.

Pour I'ensemble de ces démolitions ou déposes, I'entreprise devra faire particulierement attention a ne
pas détériorer les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : Selon plan
2.2.2. Dépose et repose dalles minérales

Aprés intervention des lots techniques, I'entreprise devra la dépose en vue d’une repose des dalles de
plafond non compris ossature et suspentes. Les dalles seront entreposées le temps des travaux dans
un local indiqué par les Services Techniques.

La prestation comprend la repose des dalles.

Pour I'ensemble de ces déposes, I'entreprise devra faire particulierement attention a ne pas détériorer
les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : selon plan
2.2.3. Démolition plafond plaques de platre

Apreés intervention des lots techniques, démolition des plafonds en plaques de platre compris ossature
et suspentes. Pour I'ensemble de ces démolitions I'entreprise devra faire particulierement attention a
ne pas détériorer les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances. La
protection des sols et murs sera réalisée suivant le projet des travaux et suivant la nature des matériaux
et équipements conserves.

Localisation : selon plan
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2.2.4. Fourniture et pose de faux plafonds dalles minérales

L’entreprise devra la fourniture et pose d’un plafond suspendu constitué de dalles de plafond KNAUF
Hydroboard a bords droits, démontables ou produit de qualité technique et esthétique au moins
équivalente de dimensions 600x600 mm, posées sur ossatures apparentes de 24 mm de type T24 de
chez KNAUF ou produit de qualité technique et esthétique au moins équivalente, résistant a la corrosion.
Le plafond sera constitué de composé minéral de basse densité non nocif suivant la directive
européenne 97/67/69 EC.

Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans I'ossature en cas de surpression
ou de dépression d’au moins 15 Pa de la piéce. Leur faible perméabilité a l'air évitera tout effet de filtre.
La réaction au feu sera Euroclass A1, I'absorption acoustique sera de 0.95 (alpha w ou aw) et
I'atténuation latérale de bruit (Dncw/Dnfw) 22dB.

La réflexion de la lumiére sera de 82% et la résistance a I'numidité (RH) de 100%.

La teinte du panneau devra étre de couleur blanche.

La teinte de l'ossature devra étre de couleur blanche

L’entreprise réalisera la pose suivant plans de calepinage a fournir selon les conditions du paragraphe
1.3

Elle devra la réalisation d'une ossature primaire pour les parties de caissons et franchissement de
gaines et ouvrages divers dans le plénum du plafond. L'espacement des suspentes, le traitement de la
périphérie du plafond se feront suivant les directives du fabricant.

Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres ...) et tuyauteries a
partir de la dalle supérieure jusqu'en sous plafond sont comprises.

Localisation : selon plan
2.2.5. Dépose revétements muraux

Dépose des revétements muraux scellés ou collés (faience, PVC, etc ...), compris reprise d'enduits,
Ratissage.

Localisation : local 2713 , 2714 , 2715

2.3. Cloisons et portes
2.3.1. Dépose des cloisons et menuiseries intérieures
Préalablement aux travaux de démolition, les installations techniques (fluides ou autres) seront
déposées par les entreprises concernées.
Sont dues par l'entreprise:
- ladépose en récupération de I'ensemble des menuiseries comprises dans ces cloisons
avec mise en stock dans un local fourni par les Services Techniques ;
- la dépose en récupération des plinthes suivant détérioration ;
- la démolition proprement dite y compris tous les éléments de I'ossature métallique et
l'isolant ;
- l'arasement sur parements conserves ;
- I'étaiement des ouvrages ou nécessaire ;
- Il'enlévement des déblais.
Les cloisons d'une maniére générale seront démolies jusqu'aux niveaux des dalles (supérieures et
inférieures).
Les démolitions seront réalisées avec soin et limitées & la stricte emprise des travaux.

Localisation : selon plan

2.3.2. Démolition cloison magonnée pour création d’ouvertures
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Préalablement aux travaux de démolition, les installations techniques (fluides ou autres) seront
déposées par les entreprises concernées.

Sont dues par l'entreprise:

. la dépose des revétements muraux . la dépose des menuiseries et plinthes avant démolition compris
découpage soigné aux limites de la démolition

. la protection efficace des sols

. le tracage et le précoupage soigneux mécanigue ou manuel

. la démolition proprement dite, nécessaire pour la réalisation du projet en évitant les démolitions
exagérées

. 'arasement sur parements conservés

. le rebouchage aprés mise en place de I'huisserie par le titulaire du lot concerné

. I'étaiement des parties supérieures non démolies sera réalisé avec soin

. I'enlévement des déblais.

Rappel: Les travaux de démolition pourront étre interrompus momentanément par le Maitre d'CEuvre ou
seront réalisés pendant des tranches horaires spécifiques en fonction de l'activité des services
hospitaliers.

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussieres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : locaux 2674 et 2677

2.3.3. Création de cloisons en plaques de platre

L’entreprise devra la fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm composée d’une ossature
métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m
et de parements en plaques de platre de type BA13 standard. Le remplissage sera en laine minérale.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en ceuvre sera
conforme au DTU, aux éventuels avis technigues et aux recommandations du fabriquant. Les huisseries
seront posées a l'avancement

Classement incendie : EI 60 (PV a fournir)

Affaiblissement acoustique : Rw=47dB

La prestation comprendra la mise en ceuvre des joints et le pongage afin de rendre les parois « prétes
a peindre ».

Localisation : selon plan
2.3.4. Renforts bois au droit des caissons haut

L’entreprise devra la fourniture et pose de renfort en bois au droit des 8 caissons hauts des 2 cuisines
Sont due par I'entreprise :

-la découpe des plaques de platres existantes au droit des futures caissons

-la pose de renfort en bois entre les montants

-rebouchage en plaque de platre

-finition en peinture

Localisation : locaux 2685 et 2700

2.3.5. Trappe bois d’acces vertical 60x60

Fourniture et pose trappe de visite bois jusqu'a 600X600 sur paroi non démontable comprenant :
.cadre bois a peindre, coupe et onglet avec un jeu permettant 'ouverture et la fermeture de la trappe
de recouvrement facile

.trappe en panneau bois ep 40 mm a peindre, reposant sur bati

L’ensemble devra permettre un fonctionnement facile et fréquent

.y compris vis de fixation et accessoires

Localisation : locaux 2692,2693 et 2686
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2.3.6. Etoupement cloison magonnerie

Etoupement ancien passage libre comprenant:

- dépose des plaques de parement et de I'huisserie

- fourniture et mise en place:

. d'ossature complémentaire a adapter suivant chaque cas a traiter

. de plaques de pléatre dito existant

. de panneau de laine de verre en sandwich.

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera
conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : local 2673

2.3.7. Pose d’huisseries
L’entreprise devra la pose soignée des cadres d’huisseries fournies par le Lot Menuiseries a
I'avancement de la création des ouvertures (paragraphe 2.3.2) et des cloisons (paragraphe 2.3.3) selon
les préconisations des fournisseurs transmises par le titulaire du Lot Menuiseries.

Localisation : selon plan

2.3.8. Plinthes
2.3.8.1. Plinthes a gorge

L’entreprise devra la fourniture et la pose de plinthes a gorge étanches, a levres souples de type
Vynaflex Standard de chez Gerflor ou produit de qualité esthétique et technique au moins équivalente
de hauteur 80 mm.
Elles seront de couleur blanche.
Afin de garantir un nettoyage correspondant aux normes d’entretien et d’hygiéne, toutes les sujétions
et produits nécessaires au traitement des points singuliers (angles de mur, huisseries) seront compris
dans la présente prestation.
La prestation comprend la dépose des plinthes existantes dans les zones concernées.

Localisation : selon plan

2.4. Finitions
2.4.1. Protections murales

L’entreprise devra la fourniture et pose de panneau de protection de d’habillage en PVC rigide
compatible avec un environnement de laboratoire de niveau L1. Ces panneaux pourront étre de type
DECOCHOC de chez SPM ou produit techniquement et esthétiguement au moins équivalent.
Les panneaux auront une épaisseur minimale de 2 mm. La pose se fera bord a bord avec joint silicone.
Le choix du coloris parmi au moins une dizaine de teinte sera laissé au maitre d’ouvrage lors de la
réunion de démarrage sur la base d’échantillon fournis par I'entrepreneur a cette occasion.
Les joints silicone entre panneaux seront de couleur coordonnée avec la couleur des panneaux.
La protection se fera du sol jusqu’au faux-plafond.
La pose devra répondre aux préconisations du fabricant.

Localisation : Local 2688

2.4.2. Peinture
2.4.2.1. Peinture murale
La prestation comprendra les préparations nécessaires :
- L’époussetage ;
- Limpression acrylique
- Lerebouchage
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- Larévision des joints
- Le poncage et époussetage
Ces travaux préparatoires devront répondre a une finition de type A suivant le DTU 59.1.
La prestation comprendra également :
- Toutes les fournitures nécessaires
- Une couche d'impression adaptée au support suivant expertise de I'entreprise et
suivant avis du fabricant de la couche de finition, et a la finition demandée. Conditions
d’application conformes a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- 2 couches de peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse de
type Neostar satin de chez la Seigneurie ou produit de qualité esthétique et technique
au moins équivalente.

Localisation : Local 2688, 2686, 2700, 2688, 2692, 2693,2705, 2714, 2674, 2677, 2713

2.4.2.2. Peinture boiseries
L'entrepreneur devra les travaux de peinture acryluréthane finition satinée en phase aqueuse, sur
support bois (plinthes, portes et chassis vitré), comprenant :
- les rebouchages, le ponc¢age et le masticage ;
- la préparation et I'apprét des fonds suivant DTU en vigueur ;
- 1 couche impression type FASSIPRIM AQUA XPE ou produit de qualité esthétique et
technique au moins équivalente ;
- 2 couches de peinture type FASSILUX AQUA XPE ou produit de qualité esthétique et
technique au moins équivalente;
- les réchampissages et le nettoyage aprés coup et toutes sujétions.
Caractéristiques exigées :
- Finition : satinée.
- Peinture certifiée Ecolabel Européen.
- Taux de COV : 25 gr/L maximum.

Localisation : Portes neuves

2.5. Base vie
Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du présent lot devra la mise a disposition des
intervenants de tous les lots :
- Deux WC, un lavabo
- Un espace vestiaire pour minimum 20 personnes
- Un espace pause avec tables, chaises pour un minimum de 10 personnes, deux micro-
onde, une bouilloire et une cafetiére, un évier.
Les raccordements (alimentation électrique, AEP, évacuations) sont a la charge du présent lot. Les
consommations sont a la charge du maitre d’ouvrage.
L’entretien de la base vie est a la charge du présent lot.

2.6. Nettoyage de fin de chantier
L’entreprise devra un nettoyage de fin de chantier, y compris évacuation des déblais. Ce nettoyage sera
méticuleux et complet avant chaque remise des piéces ou zones au maitre d’ouvrage. Ce nettoyage
concernera également & chaque livraison la ou les circulations attenantes.
Cette prestation pourra étre sous traitée a une entreprise de nettoyage.

Localisation : ensemble du chantier
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