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Objet du présent cahier

Le présent marché a pour objet :

La réfection des peintures des menuiseries extérieures
La mise en place de dispositifs anti-pigeons

La reprise des joints de pierre des balcons

Le démoussage des balcons

b

L’ensemble des quantités, plans, photographies et documents nécessaires a la bonne compréhension des prestations
figure dans le CDPGF a compléter ainsi que dans le carnet graphique associé.

Les travaux devront étre exécutés conformément aux regles de I'art et aux normes en vigueur, et notamment a la norme
NF P 74-201 (DTU 59.1) « Travaux de peinture des batiments ». lls devront également respecter les Avis Techniques du
CSTB applicables aux produits et procédés mis en ceuvre.

1.1 Installation de chantier (forfait)

L’entreprise aura a sa charge l'installation de chantier, qui comprend :

» La préparation du chantier : Reconnaissance des lieux et des acces.

» La fourniture, la pose, I'entretien et la dépose de tous les moyens d’accés nécessaires a la réalisation des
travaux, notamment un échafaudage conforme a la réglementation en vigueur, adapté a la configuration du
site.

» Lasécurisation de la zone d’intervention, incluant la signalisation temporaire, les barriéres de chantier et toute
protection nécessaire pour assurer la sécurité des usagers et du site.

» La réalisation de toutes les démarches administratives concernant les demandes d’autorisations d’occupation
du domaine public valables pendant la durée de I'intervention.

» Constat préalable a I'intervention : Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise devra procéder a un
constat de [I'état existant des ouvrages et des abords concernés par son intervention.
Ce constat, assorti d'un reportage photographique daté, aura pour objet d’identifier les éventuelles dégradations
préexistantes, afin  d’éviter tout litige ultérieur relatif a [limputation des désordres.
Le document sera transmis au Maitre d’Ouvrage avant le début des travaux.

Les réfectoires, sanitaires ainsi que les alimentations en eau et en électricité nécessaires au chantier seront mis a
disposition par le site. Des locaux comprenant des sanitaires seront mis a disposition de I'entreprise a titre de base vie.
L'aménagement de ces locaux sera a la charge exclusive de I'entreprise. Les clés seront remises par le responsable du
service technique du site contre récépissé.

A compter de la remise des clés et pendant toute la durée d’occupation, 'entreprise sera responsable de la propreté des
locaux mis a disposition. Elle devra également en assurer la sécurisation et la fermeture en dehors des périodes de présence
sur site.

L’entreprise sera tenue pour responsable de toutes les dégradations occasionnées par son intervention sur les installations
existantes. Cette responsabilité s’étend aux équipements publics, a la voirie, aux espaces verts, aux installations privées
ainsi qu’a tout autre élément existant a proximité du chantier. Avant tout commencement des travaux et des lors qu’elle
intervient depuis l'intérieur des batiments, I'entreprise devra, a ses frais, mettre en place des protections efficaces des sols
et des murs. Ces protections devront préserver notamment les revétements de sol, les éléments de quincaillerie, les
ouvrages de vitrerie et miroiterie, le mobilier et tout élément susceptible d’étre détérioré.

En fin de travaux, I'entreprise devra procéder a la dépose de I'ensemble des protections mises en place et réaliser un
nettoyage soigné de toutes les surfaces apparentes, qu’elles aient ou non été protégées.
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1.2 Remise en peinture des menuiseries extérieures

La prestation consiste en la remise en peinture compléte des faces extérieures des fenétres bois du batiment, y compris :

Préparation des supports :

>
>

>
>
>

Nettoyage préalable des supports (dépoussiérage, dégraissage, lavage).

Pongage des surfaces a peindre afin d’éliminer les anciennes peintures non adhérentes, écaillages,
cloques et aspérités.

Décapage localisé si nécessaire des parties fortement dégradées.

Rebouchage, enduisage et lissage des défauts (fissures, impacts, irrégularités).

Application d’une couche d’impression ou primaire d’accrochage adaptée au support et compatible avec
le systeme de peinture retenu.

Mise en peinture :

>

Application de deux couches de peinture microporeuse, de qualité professionnelle, résistante aux
intempéries, aux UV et a la pollution.

Les teintes et aspects seront définis par la Maitrise d’Ouvrage. La teinte retenue devra étre strictement
conforme a I'existant.

La référence indiquée ci-dessous est donnée a titre indicatif (HEX D9E2EA). L’entreprise devra procéder
aunrelevé sur site et proposer un équivalent dans son nuancier pour validation par la Maitrise d’Ouvrage
avant toute commande et apres attribution du marché.

>

D9E2EA

~ Alice blue

Retouches éventuelles jusqu’a obtention d’un aspect homogeéne.

Qualité et controle :

> Les travaux devront étre exécutés conformément aux regles de I'art (DTU en vigueur).

» Aucune mise en peinture ne pourra étre réalisée sur supports humides ou par conditions climatiques
défavorables.

» Toute malfagon constatée lors de la réception devra étre reprise aux frais de I’entreprise.
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1.3 Mise en place de dispositifs anti-pigeons

Concernant la mise en place des dispositifs anti-pigeons, les prestations comprennent, sans que cette liste soit limitative :

Nettoyage préalable :

>
>

Fourniture :

Dépose et évacuation des nids, fientes et résidus présents sur les zones concernées.
Nettoyage et désinfection des supports avant pose des dispositifs.

Fourniture de pics anti-pigeons de classe E4 et en acier inoxydable de type AISI 316, résistants aux
intempéries, aux UV et a la corrosion.

Dispositifs conformes a la réglementation en vigueur et respectueux de la faune (sans danger pour les
oiseaux).

Pose des dispositifs :

Pose des pics sur I'ensemble des zones définies, de maniére continue et efficace.

Fixation par colle haute résistance aux intempéries et adaptée au support, sans percement des éléments,
ni dégradation des ouvrages.

Respect des prescriptions des fabricants et des régles de I'art.

Vérification de la bonne tenue et de I'efficacité des dispositifs.

Contraintes d’exécution :

>
>

Les travaux devront étre réalisés sans porter atteinte aux éléments de la toiture.
Les travaux devront étre effectués dans le respect des regles de sécurité et de protection de
I’'environnement.

1.4 Reprise des joints de pierre des balcons

Les travaux consistent en la reprise compléete des joints des balcons en pierre existants, y compris :

Le dé jointoiement complet des joints dégradés ou défectueux sur une profondeur minimale de 2 a 3 cm
Le dé jointoiement sera réalisé manuellement ou a I'aide d’outils adaptés, sans altération de la pierre
existante

Le nettoyage soigneux des joints par brossage et dépoussiérage

La réalisation de nouveaux joints au mortier compatible avec la pierre existante, a base de chaux
hydraulique naturelle NHL 3.5, dont |a teinte devra étre identique a I'existante et validée par la maitrise
d’ouvrage

La mise en ceuvre du mortier en passes successives, assurant une parfaite adhérence et une bonne
compacité

La finition des joints conforme a I'aspect existant

Prescriptions techniques :

Le mortier devra étre compatible avec la pierre, permettre la respiration des ouvrages et présenter une
résistance mécanique inférieure a celle de la pierre.

Les mortiers a base de ciment sont strictement interdits.

Les travaux devront étre réalisés dans des conditions climatiques compatibles avec la bonne prise des
mortiers

L’entreprise est tenue de protéger les ouvrages pendant toute la durée de I'intervention
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1.5 Démoussage des balcons

Le démoussage des balcons comprend :

La mise en place de toutes les protections nécessaires des ouvrages adjacents

L’élimination préalable des végétations superficielles par brossage manuel

Le démoussage des surfaces en pierre par application d’'un produit fongicide/algicide adapté aux supports
minéraux, compatible avec la pierre naturelle

Le temps d’action du produit sera strictcement conforme aux préconisations du fabricant

Le ringage éventuel a I'eau claire sera réalisé a basse pression, sans projection agressive

Le nettoyage final des surfaces, sans laisser de traces, auréoles ou résidus

Y V V

YV V

Prescriptions techniques :

» Les produits utilisés devront étre :

e sans acide,

e sans chlore agressif,

e non corrosifs,

e compatibles avec la pierre naturelle et les mortiers a base de chaux

» Lutilisation de nettoyeurs haute pression est strictement interdite
» Sont également interdits :

e Les produits acides ou décapants,

e Les brosses métalliques,
e Toute méthode abrasive susceptible d’altérer la pierre

1.6 Replis de chantier (forfait)

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
» Lerepli des installations de chantier.
» Toutes suggestions pour parfaite finition

L'entreprise s’engage a débarrasser, enlever et évacuer tout le matériel propre a ses prestations une fois les travaux
terminés.

Tous les matériaux résiduels et les emballages propres a ses prestations lui sont dévolus. Elle en doit I'enléevement et
I’évacuation a la décharge publique, en temps opportun afin de ne pas procurer de la géne aux occupants et, dans tous les
cas, avant la réception des travaux.

L'abandon ou I'enfouissement des déchets sur site est formellement interdit (y compris les déchets produits lors des
périodes de repas).

1.7 Nettoyage de fin de chantier (forfait)

L'entrepreneur doit les nettoyages généraux et trés soignés apres achévement de travaux. L'entreprise devra prévoir un
nettoyage général pour effacement de toutes les traces de chantier avant la réception.
Ces nettoyages intéresseront toutes les parties apparentes :
» Les revétements horizontaux et verticaux intérieurs
» Les accessoires de quincaillerie
» Les vitrages aux 2 faces
» Nettoyage des piéces d'appuis de toutes les menuiseries
> Etc...
Seront compris dans le nettoyage :

» Le balayage
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» L’évacuation des déchets résultant des nettoyages
Aprés nettoyage |'entrepreneur restera responsable de la propreté des locaux dont il a eu accés (Il devra en assurer la
fermeture, les clés lui seront remises par les Service Technique) ainsi que des ouvrages : menuiseries et balcons concernés

par son intervention, jusqu'a la réception.

1.8 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
» Réalisation du dossier des ouvrages exécutés sous forme informatisée, conformément au CGA et sur la base du
dossier d’exécution mis a jour en fin de travaux y compris :
e  Fiches techniques compléetes des produits utilisés et mis en ceuvre
e Mode d’application des produits
e Attestations de compatibilité avec les supports
» Laremise du DOE au maitre d’ouvrage 5 jours avant la réception pour VISA. La remise de la version définitive pour
la réception des travaux.
» Les certificats ou procés-verbaux garantissant la conformité des ouvrages.
» La garantie du produit pendant une durée de 2 ans minimum.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. Organisation et protection du chantier :

L’entreprise a la charge de la protection des personnes et de ses employés aux abords de ses ouvrages dans
les conditions fixées par les reglementations en vigueur. Ces mesures ainsi que les dépenses prévues au CCAP, seront
comprises dans |'entreprise sans rémunération supplémentaire. Un plan de prévention sera établi avec le responsable
du service technique de site.

> Documents a fournir avant le commencement de travaux :

o Méthodologie des travaux.
o Planning des travaux.

2.2. Réseaux & voirie

> Autorisations et DICT :

Il appartient a I'entreprise, d'effectuer en temps utiles, toutes démarches auprés des services locaux, pour obtenir
toutes autorisations, instructions, accords etc., nécessaires a la réalisation de leurs travaux ou a I'ouverture du chantier.
Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans l'accord du service responsable. Copies de toute
correspondance relative a ces démarches, seront a transmettre au Maitre d'ouvrage pour parfaite information.

L'université de Lorraine, sera en charge de fournir les DT.

La déclaration préalable de travaux (DP) a d’ores et déja été déposée aupres du service de I'urbanisme et a fait I'objet d’un
avis favorable, I’Arrété de non-opposition, sera transmis au titulaire du marché.

> Permission de voirie :

L’entreprise devra toutes les démarches aupres des services municipaux pour obtenir une permission de voirie pour :
o Ouverture de chantier.
o  Occupation de voirie
o Fermeture du trottoir sur le périmetre du chantier.
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Les frais liés a I'occupation temporaire de la voirie (demandes d’autorisations, redevances, taxes et droits divers) sont a la
charge exclusive de l'entreprise et réputés compris dans le prix de linstallation de chantier, sans rémunération
supplémentaire.

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1. Mise en ceuvre

Les travaux devront étre réalisés en journée, selon les plages horaires définies par le Maitre d’Ouvrage.
Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires a la bonne exécution des prestations, notamment
en procédant a la vérification sur site des dimensions, contraintes d’accés et particularités du batiment.

Aucun recours ne pourra étre admis au motif d’'une méconnaissance des lieux ou des conditions d’exécution.

3.2. Réception des supports

Le titulaire est responsable de la réception de la qualité des supports. La mise en ceuvre des ouvrages implique que les
supports sont acceptés par lui et qu'ils sont conformes en tout point aux regles de I'art.

3.3. Réunion de chantier

Des réunions de chantier seront organisées chaque semaine, a dates fixes, directement sur site.
Un compte rendu de réunion (CRR) sera rédigé par la Direction du Patrimoine Immobilier, par I'intermédiaire du
responsable en charge du marché, puis transmis a I’entrepreneur.

3.4. Echafaudages

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront étre conformes aux réglementations en vigueur
(décret du 8 janvier 1965, code du travail) et de I'article R 233-13-31 du code du travail mais également aux exigences de
la recommandation R 408 de la CNANTS (caisse nationale de I'assurance maladie des travailleurs salariés), et notamment
concernant :

> Leur classe d’utilisation, (Classe 2 et 3, pour les présents travaux) ;

» Lutilisation d'échafaudages couverts par la norme et la marque NF (disposant de garde-corps de montage de
sécurité et d'exploitation devant étre mis en place a partir du niveau exécuté et avant mise en ceuvre du
plancher supérieur) ; -

» Compétence des opérateurs lors de la conception des échafaudages, du montage, et de leur exploitation,
également conformes aux recommandations du Coordonnateur SPS, de I'inspection du travail et de la CRAM.

3.5 Intempéries

En vue de I'application éventuelle du deuxieme alinéa de I'article 18.2.2 du C.C.A.G. : le délai d'exécution des travaux de
chaque chantier sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels
ci-aprés dépassera son intensité limite.

Nature du phénomene Intensité limite
PLUIE 10 mm par jour
NEIGE 5 c¢m par jour
TEMPERATURE MINI SOUS ABRI 0°C
TEMPERATURE MAX SOUS ABRI +35°C

VENT 20 m/s

Station de référence pour la constatation des intensités des phénomeénes naturels : Station Météo France de Nancy /
Tomblaine.
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