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C.D.P.G.F

EEmC DCE
INGEWIERIE RENOVATION DU TGBT Date : 04/02/26

CCI NICE COTE D'AZUR

LOT RENOVATION DU TGBT
Dossier de Consultation des Entreprises

RAPPEL :

L'entreprise doit renseigner la colonne "Q Entreprise" suite a I'élaboration de ses métrés pour la remise de son offre. Le marché sera passé a prix global
et forfaitaire. L'entreprise devra chiffrer toutes les prestations nécessaires au bon achévement de I'ouvrage et ne pourra pas se prévaloir d'une omission
dans ce document.

Q Q

Art. DESIGNATION U ceTp Ent. PU € HT TOTAL
1 PRESENTATION DE L' OPERATION
1.1 OBJETDEL'OPERATION
111 BATIMENT
1.1.2 ETUDE ET REALISATION
1.2 CLASSEMENTDE L’'ETABLISSEMENT
1.2.1 GENERALITES
1.3 ENUMERATIONSOMMAIRE DES TRAVAUX
1.31 A CHARGE DU PRESENT LOT

Dépose et évacuation de I'ancien TGBT ens 1
1.4 TRANCHEDETRAVAUX/OPTIONS
1.4.1 TRANCHE DE TRAVAUX Sans Objet
1.4.2 OPTIONS Sans Objet
1.5 SYNTHESE CORPS D'ETAT TECHNIQUES Sans Objet
1.6 ORGANISATIONETINSTALLATIONDE CHANTIER
1.7 NETTOYAGE DE CHANTIER ens 1
1.8 COMPTE INTER ENTREPRISES Sans Objet
1.9 DECOMPOSITIONDES PRIX
1.10 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE C.E.M.

Sous-total 81 Présentation de I'opération

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1 SPECIFICATIONS GENERALES
211 OBJET DU DOCUMENT
212 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
2121 CONNAISSANCE DES LIEUX
21.2.2 RESPONSABILITE
2123 ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE
213 RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS, LES COMPAGNIES
o CONCESSIONNAIRES ET OPERATEURS
214 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
2141 AVEC LA PROPOSITION
2.1.4.2 AVANT SIGNATURE DES MARCHES
2143 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX
Plans d'exécution P.A.C - P.E.O ens 1
Relation avec le controleur technique ens 1
21.4.4 EN COURS DE TRAVAUX
Relation avec le contrdleur technique pour mise a jour des plans EXE ens 1
2145 EN PHASE FINALE DE TRAVAUX
Plans et dossier D.O.E - Dossier DIUO réglementaire ens 1
2.1.4.6 EN FIN DE TRAVAUX
215 QUALITE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION
2.1.6 TRACES D'IMPLANTATION
217 PROTECTION DU MATERIEL
2171 PROTECTION CONTRE LA CORROSION - PEINTURE
21.7.2 PROTECTION CONTRE LES INDUCTIONS
2.1.8 REPERAGE DES APPAREILS, CANALISATIONS ET CABLES
218.1 ETIQUETAGE CHEMINS DE CABLES
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Q Q
Art. DESIGNATION U CcCTP Ent. PU € HT TOTAL
2.1.8.2 REPERAGE TABLEAUX
2.1.8.3 TEINTES CONVENTIONNELLES
219 GARANTIE
2191 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
2.1.9.2 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
2.2 ESSAIS
221 ESSAIS, CONTROLES ET TOLERANCES
229 EXAMEN DE CONFORMITE ET ESSAIS DE FONCTIONNEMENT
- ELEMENTAIRE
223 ESSAIS D’ENSEMBLE
Essais de I'ensemble des installations ens 1
224 ESSAIS DES PROTECTIONS, VERROUILLAGES ET SECURITES
2 3 REGLEMENTS GENERAUXETDOCUMENTS
’ DE REFERENCE
231 REGLEMENTS ET DIRECTIVES EUROPEENNES
2.3.2 REGLEMENTS GENERAUX
233 MARCHES PUBLICS
234 NORMES ET REGLEMENTS
2.4 TRAVAUX EN 3/8 ET HORS JOURS OUVRES — CONSIGNATIONS - ens 1
2.5 OBLIGATION DE RESULTATS
2.6 MATERIELS
2.7 CONTESTATIONS
2.8 COORDINATIOND'INSTALLATIONS ens 1
2.9 FORMATION DUPERSONNELTECHNIQUE CF 3.8.2
2.10 LIMITES DEPRESTATIONS Sans Objet
Sous-total §2 Spécifications Techniques
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES D’ELECTRICITE
3.1 GENERALITES
311 REGIME DE NEUTRE
3.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
3.1.3 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES
3.1.4 OBJECTIF DU PROJET
3.2 TRAVAUX PRELIMINAIRES
3.21 INSTALLATIONS DE CHANTIER ens 1
3.2.2 REPERAGE EXHAUSTIF DES INTALLATIONS EXISTANTES
Travaux de repérage exhaustif de I'ensemble des protections et cables
d'alimentation issus du TGBT existants y compris relevés des calibres,nombre ens 1
de poles, section, type et longueurs des cables installés
3.3 MISEALATERRE / EQUIPOTENTIALITE
331 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Réalisation d'une mesure de la terre existante de I'établissement ens 1
Création d'une nouvelle barette de terre dans le nouveau local TGBT
comprenant : Barette de coupure réglementaire, dévoiement de la liaison de ens 1
terre existante (ancien TGBT) en cable cuivre isolé V/J 50mm?, repérage de la
nouvelle installation
3.3.2 LIAISON EQUIPOTENTIELLE CHEMINEMENT
Liaison d'équipotentialité en cable cuivre nu 25mma2 pour I'ensemble des
; R . ens 1
cheminements réalisés dans le cadre de l'opération.
3.33 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCALES
Liaison d'équipotentialité en cable cuivre nu 6mm?2 pour I'ensemble des
1z 1 ens 1
éléments métalliques du nouveau local TGBT.
3.4 CHEMINEMENT COURANTS FORTS
341 GENERALITES
3.4.2 CHEMIN DE CABLES
Fourniture, pose et raccordement d'un chemin de céble 400x50 pour le mi 30
dévoiement des cables du TGBT existant vers le nouveau local TGBT.
343 CONDUITS ISOLANTS
Fourniture, pose et raccordement de conduits isolants pour les appareillages ens 1

terminaux du local TBGT
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Art.

DESIGNATION

CCTP

Ent.

PU€HT

TOTAL

3.4.4

3.6
351
35.2
353
3531

3.5.3.2

354
3541

3.5.4.2

355
3.5.6
3.5.7

REBOUCHAGE DES TREMIES
Rebouchage des trémies réalisées a la mousse Coupe-feu 2h pour tous les
passage de cables

TABLEAU GENERAL BASSE TENSION(T.G.B.T.)
GENERALITES

SPECIFICATIONS TGBT

COMPOSITION DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
CELLULE ARRIVEE SOURCE NORMALE

Cellule arrivée source NORMAL composée de :

- 1 interrupteur 4x1000A avec bobine MX, OF

- Un ensemble de relais de contrdle des tensions et phases avec report de
défaut,

- Un jeu de voyant de présence tension composés de trois lampes a diode
électroluminescente sur chaque la source d’'alimentation protégé par fusibles,

- Une centrale de mesure multifonction type PMD DIRIS A40 raccordée sur jeu
de TC, protection de la prise de tension par disjoncteur 4x4A, boites a essais
tension et courant, fonction délestage des départ identifiés sur fonctionnement
sur source GE.

- Un jeu de barre principal vertical protégé,

- Ensemble des équipements auxiliaires (relais, contacteur, etc.),

- Les borniers de raccordements,

- Tous les contacts de signalisation et défauts cablés sur bornes sectionnables
orange.

- Les alimentations des équipements de sécurité seront prises en amont de la
coupure générale suivant Article EL.12

CELLULE(S) DEPARTS EXISTANTS

Cellule(s) départs existants composée de :

- Dans chaque cellule de départ un jeu de barre vertical,

- Des disjoncteurs 2 ou 4 pbles, avec contacts OF/SD pour I'alimentation des
départs existants suivant liste de protections donnée au CCTP,

- Des disjoncteurs avec dispositifs DDR 300mA/30mA pour l'alimentation des
départs éclairage, PC et divers force de la zone du nouveau local TGBT, dont
la répartition suivra les prescriptions des tableaux divisionnaires,

- Ensemble des équipements auxiliaires nécessaires (horloge multicanaux,
interrupteur crépusculaire, relais auxiliaires, bobine MX etc.),

- Les borniers de raccordement,

- Télécommande BAES

- Tous les contacts de signalisation et défauts cablés sur bornes sectionnables
orange.

Suivant liste des protections jointe au présent CCTP et suivant relevés
contradictoires réalisés par le présent lot

Réserve équipée du TGBT :

Le présent lot prévoit la fourniture et pose dans le TGBT de réserve équipée
pour les évolutions future de I'établissement comprenant :

- 1 général disjoncteur 4x40A différentiel 30mA

- 3 disjoncteurs 2x10A

- 5 disjoncteur 2x16A

- 1 disjoncteur 4x40A différentiel 300mA

- 1 disjoncteur 4x63A différentiel 300mA

COMPOSITION DU TABLEAU AGBT
CELLULE ARRIVEE TRANSFORMATEUR

Cellule arrivée Transformateur composée de :

- Un disjoncteur débrochable de calibre 1000A + auxiliaires MX / OF / SD,

- Un ensemble de relais de controle des tensions et phases avec report de
défaut,

- Un jeu de voyant de présence tension composés de trois lampes a diode
électroluminescente sur chaque la source d’alimentation protégé par fusibles,
- Des disjoncteurs avec dispositifs DDR 300mA/30mA pour l'alimentation des
auxiliaires du poste HTA tels que éclairage, prises, etc,

- Ensemble des équipements auxiliaires (relais, contacteur, etc.),

- Les borniers de raccordements,

- Tous les contacts de signalisation et défauts cablés sur bornes sectionnables
orange.

LIAISON AGBT VERS NOUVEAU TGBT

Fourniture pose et raccordement d'une liaison de puissance en céable
U1000AR2V de section 4x4x240° + 1x95°PE

CARACTERISTIQUES DES DISJONCTEURS
CABLAGE INTERNE
RACCORDEMENTS
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Art.

DESIGNATION

Q Q
CCTP Ent. PUEHT

TOTAL

3.5.8
3.5.9
3.5.10
3.5.11
3.5.12

3.6

3.7
3.7.1
3.7.2

3.7.3
3.74
3.75

3.8
3.8.1

3.8.2

3.8.2

Dévoiement des cables existants vers le nouveau local TGBT comprenant :
- Rallongement des cébles existants avec la méme section

- Boite de dérivation simple pour les cable de section inférieure a 6mm

- Boite de raccordement avec plage et cosses serties pour les sections
supérieures & 6mm?2

- Repérage exhaustif des boitier de dévoiement

- Cables et repérage

CONTROLE - COMMANDE - SIGNALISATION
CONTACTEURS - DISCONTACTEUR
COUPE - CIRCUIT

MINUTERIES ET TELERUPTEURS
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

ARRETS D'URGENCE

La prestation du présent lot comprend :

- identification et recablage des arréts d'urgence existants sur le nouveau
TGBT tels que Arrét d'urgence Général Electricité, Arrét d'urgence Général
Ventilation

- Suivant l'article EL.11, le présent lot s’assurera que l'action sur l'arrét
d’'urgence « Général Electricité » ne coupe pas les installations de sécurité et
notamment le désenfumage

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
GENERALITES

PROTECTION AU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre type 1 dans le nouveau
TGBT

PROTECTION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES

COORDINATION ENTRE PARAFOUDRES

SIGNALISATION DE DECLENCHEMENT

TRAVAUX DIVERS

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL TGBT

Création du nouveau local TGBT suivant CCTP :

- Murs coupe-feu 2h E1120 min (Carreaux de platre ou Ossature métallique
BA13 PREGYFLAM ou équivalent)

- Enduit de intérieur/extéreur prét a peindre

- Mise en peinture murs et plafond

- Fourniture et pose d'un porte 100 x204 Coupe-feu 1h EI60min

TRAVAUX ELECTRIQUES DU NOUVEAU LOCAL TGBT

Fourniture, pose et raccordement des installations électriques du local TGBT
comprenant :

- Eclairage de la zone par 6 réglettes étanches LED 30W type ParkChoc ou
équivalent

- Commande par simple allumage étanche PLEXO ou équivalent

- 2 Prises de service 16A 2P+T étanche PLEXO ou équivalent

- Cheminement en tube IRL en apparent

-1 BAES 45L

- 1 bloc portable d'intervention BAPI

- Cablage et raccordement de I'ensemble

ASSISTANCE TECHNIQUE & FORMATION DES UTILISATEURS

Formation du personnel technique sur la nouvelle installation et fonctionnement

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

Sous-total

83 De

scription des Ouvrages

TN
N

PHASAGE ET MODE OPERATOIRE

PHASAGE DE PRINCIPE Y COMPRIS DEPOSE ET EVACUTION DU TGBT
EXISTANT

MODE OPERATOIRE

SOURCE D’ALIMENTATION, TRAVAUX SOUS TENSION & COUPURES

ens

ens
ens

Sous-total 84 Phasage et Mode Opératoire
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Art.

DESIGNATION

CCTP

Ent.

PU€HT

TOTAL

RECAPITULATIF GENERAL LOT RENOVATION DU TGBT

ISOUS TOTAL § 1 - PRESENTATION DE L'OFFRE

ISOUS TOTAL § 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ISOUS TOTAL § 3- DESCRIPTION DES OUVRAGES

ISOUS TOTAL § 4 - PHASAGE ET MODE OPERATOIRE

L'entrepreneur (cachet et signature) :

| TOTALHT |

[ TvA20% |

[ TOTAL TTC |

Date :
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