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02.0 PRESCRIPTIONS GENERALES

02.0.1 - Objet du présent dossier

Les prescriptions ont pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables, définis dans la
partie "Description des ouvrages a réaliser". Ces documents sont joints au présent dossier.

Elles définissent les installations du Lot 02 — Chauffage — Ventilation — Climatisation - Plomberie a réaliser dans le
cadre des travaux de rénovation du Restaurant n°1 (Batiment 103). Cette phase de travaux porte sur les
aménagements de la cafétéria en vue d’améliorer la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) de cette
zone.

02.0.2 - Présentation des intervenants

Le projet est porté par le centre CEA de Cadarache. A ce titre :

- Le Chef dInstallation est B. Tichit, suppléant P. Manen (DSTG/STL/GLD). Il fixe les objectifs, I'enveloppe
budgeétaire et les délais souhaités pour le projet ;

- La Maitrise d’ceuvre est assurée par S. Rogelet (DSTG/STL/GTP) ;

- Le chantier se déroulera sous le régime du décret 92 (application de Plans de Prévention).

Plusieurs unités supports du CEA de Cadarache assistent le projet dans ses missions, dont notamment :

- Le Service des Marchés et Achats (DSTG/SMA) ;

- Le Service Financier et Contréle de Gestion (DSTG/SFCG) ;

- Le Service Technique et Logistique, Groupe Logistique Déchets (DSTG/STL/GLD) pour la gestion des déchets ;
- Le Service des Technologie de I'Information et Communication (DTSG/STIC) ;

- La Cellule Qualité Sécurité Environnement (CQSE).

Les titulaires de marchés de travaux sont en charge de I'exécution des ouvrages.

Les lots de marchés de travaux sont les suivants :

- Lot 0 : mobilier (démontage / remontage) ;

- Lot 1 : second ceuvre (démolitions, menuiseries extérieures, cloisons, doublages, faux-plafonds, peinture,
revétements de sol) ;

- Lot 2 : chauffage, ventilation, climatisation (CVC) et plomberie (CVC) ;

- Lot 3 : courant fort (CFO) ;

- Lot 4 : courant faible (CFA).

02.0.3 - Contexte et contraintes
Le Batiment 103 a été construit au début des années 1960. |l a fait I'objet de plusieurs extensions et rénovations.
Il est en béton armé et comporte 2 niveaux principaux (rez-de-jardin et rez-de-chaussée).

En dehors de la zone de travaux située au RDC dans I'espace Cafétéria, le batiment sera occupé.

Trois semaines de fermeture sont prévues courant aolt 2026 pour réaliser les travaux nécessaires au RDC (dépose,
cheminements, etc.).

Les travaux sont prévus de juillet a octobre 2026.

Outre les interfaces habituelles entre lots de travaux, il est précisé que le restaurant n°1 restera en exploitation
pendant la durée des travaux. Toutefois, la zone concernée par les travaux sera inaccessible au public du 27 juillet
au 28 ao(t inclus. Tous les travaux de démolition et de levage des équipements en toiture devront étre réalisés
pendant cette période de fermeture.

Une fois cette période terminée, des cloisonnements provisoires seront a mettre en place par le titulaire du lot 1,
autant que nécessaires, en fonction de I'avancement des travaux et des contraintes d’exploitation. La position de
ces cloisonnements sera déterminée lors de chaque réunion de chantier hebdomadaire. Ces zones devront étre
laissées libres (pas de travaux) et parfaitement entretenues entre 11h00 et 14h00 pour permettre I'entrée et la sortie
des convives. Pour information, le restaurant n°1 accueille chaque jour 2400 convives. En dehors de ces heures, et
jusqu’a 18h00, des travaux pourront étre réalisés dans ces zones. Le soumissionnaire prendra en compte I'ensemble
de ces contraintes pour fournir son offre.
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S’agissant de travaux a réaliser dans un batiment en occupation, les entreprises, en coordination avec la maitrise
d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage prendront toutes les dispositions pour effectuer les travaux sans procurer une géne
excessive : interventions bruyantes, émanations de poussiéres, gestion séparée des flux chantiers et utilisateurs,
nettoyage quotidien des zones de travaux, gestion des déchets....

Les horaires de livraison seront définis en dehors des plages d’entrée et de sortie des utilisateurs.
Toutes interventions en dehors du périmétre du chantier feront I'objet d’une autorisation préalable.

Pendant la phase de préparation, les dispositions particuliéres d’adaptation seront conjointement examinées entre
les divers intervenants et pourront faire I'objet de modifications afin d’optimiser le déroulement des taches, sachant
que la difficulté du chantier réside dans son organisation pour maintenir I'activité du Restaurant dans des conditions
acceptables de confort et d’hygiéne.

Préconisations amiante :

Certains éléments peuvent comporter de 'amiante. Le présent lot devra prendre en compte le diagnostic amiante
joint au DCE. Toutes les fixations sur les parois concernées reléveront de la sous-section 4 (intervention sur des
matériaux susceptibles de dégager une émission de fibres d’amiante).

L’ensemble des intervenants du titulaire devront avoir recu une formation selon les modalités de I'arrété du 23 février
2012. L’ensemble des percements sur les parois concernées sera réalisé via l'utilisation de pochettes EasyGel
Protect Fluid.

Devra également étre compris dans l'offre du soumissionnaire, l'utilisation des EPI spécifiques et I'évacuation des
déchets amiantés (pochettes & EPI) en décharge accréditée.

02.0.4 - Consistance des travaux
D'une maniere générale les prestations comprendront la fourniture des installations conformes aux CCTP, et en
particulier :
- La fourniture des documents d’organisation et de détails nécessaires aux travaux.
- Le planning de réalisation.
- L’établissement préalable d’'un PAQP.
- Les travaux de dépose et de repose.
- Les installations de chauffage et rafraichissement des locaux.
- Les installations de traitement d’air.
- Les installations compléetes de plomberie sanitaire comprenant essentiellement :
* La distribution d'eau froide et d’eau chaude sanitaire.
* Les évacuations des divers appareils sanitaires depuis la sortie des siphons jusqu'aux canalisations en faux
plafond du Rez-de-jardin.
* La pose des appareils sanitaires et accessoires, tels que définis dans la partie Description des Ouvrages a
Réaliser.
- L'indication des puissances et courbes de protections nécessaires au lot CFO.
- Les raccordements électriques des appareils fournis et installés au titre du présent lot sur les arrivées laissées en
attentes par le lot CFO.
- La réalisation compléete du local Laboratoire de préparations froides.
- Les plans d’EXE, de Synthéses, d’atelier et de chantier, méthodes préalables au démarrage des travaux :
* Plans et notes de calculs.
* Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques.
* Plans de détail de chantier : supports, accrochages, percements et réservations de traversées de magonnerie,
fourreaux.
* Marques et types des appareils sélectionnés. Justification des performances.
* Dossier des plans conformes a I'exécution.
* Caractéristiques des matériels et appareillages.
* Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques et types d’ouvrages retenus par le titulaire et
agréés par le maitre d’'ouvrage.
* Plans de trongonnage, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement des équipements
* Schémas d’armoires électriques spécifiques (sous CANECO et SEE electrical), de régulation et d’équilibrage.
* Carnets de cablage courants forts et faibles avec tenants et aboutissants. Détails de cablage de puissance et
d’automatisme des tableaux.
* Tracés des circuits terminaux, avec fourreaux, nature et section des conducteurs.
- Les scellements et percements dans les cloisons légéres.
- Le transport a pied d’ceuvre des materiaux.
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- L'enlevement du matériel en exces et le nettoyage du chantier.

- Les aménagements provisoires pour son personnel de chantier et pour le stockage de ses fournitures.
- La présence aux réunions de coordination.

- La mise en route.

- Les essais, réception, garanties, plans de récolement, recette des armoires.

- Les notices d'entretien et de conduite.

Et d’'une maniére générale tous les travaux nécessaires au parfait achévement de la prestation ...
Les documents seront révisés autant de fois que nécessaire jusqu’a I'obtention de l'avis favorable de la MOE.

02.0.5 - Obligation de bonne fin

Ce document constitue les Spécifications Techniques Détaillées, définissant, avec les plans joints au dossier, les
travaux a réaliser au titre du présent lot. Il précise, en fonction du Programme établi par le Maitre d'Ouvrage, ainsi
que des impératifs de la réglementation, tous les éléments permettant a I'Entreprise d'évaluer correctement son prix
qui sera global et forfaitaire.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, I'acte d'engagement de I'Entreprise comprendra en I'occurrence, toutes les
prestations nécessaires a la bonne fin des ouvrages, en conformité avec le présent CCTP, la réglementation et les
régles de l'art, les piéces du Marché, les moyens en hommes et matériels & mettre en ceuvre pour respecter les
délais demandés.

Les entreprises du présent lot devront avoir une parfaite connaissance des prestations qu'elles doivent assumer tant
pour les travaux que pour les prestations de sécurité décrites dans le plan de prévention.

Le présent C.C.T.P. est complémentaire aux plans. Les ouvrages définis par les plans et qui ne seraient pas décrits
au présent descriptif font partie intégrante des travaux et sont dus par les entreprises, méme si le cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire ne fait pas état des dits ouvrages.

Ces ouvrages s'entendent entierement terminés dans les regles de I'Art, et comprennent méme si elles ne sont pas
expressément citées ci-apres les fournitures et sujétions nécessaires a leur parfaite exécution.

Les prestations dues au titre du présent lot ne sont limitées que par les travaux décrits dans les autres lots. Le
soumissionnaire est donc réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des C.C.T.P. de I'opération : il s'ensuit que
chacun des soumissionnaires sera réputé avoir inclus dans ses prix, les prestations complémentaires ressortant de
ses propres activités permettant aux ouvrages et matériels dont I'exécution ou l'installation fait partie des lots des
autres corps d'état, de remplir leur destination fonctionnelle, méme si lesdites prestations ne sont pas expressément
visées dans le lot considéré.

L'incompréhension d'un document, non concrétisé par une note écrite fournie avec l'offre de I'Entreprise, ne pourra
étre évoquée en cours de chantier, pour prétexter des dépenses supplémentaires. De méme pour des contradictions
apparentes ou réelles ou des omissions pouvant exister dans les documents établis pour la consultation de cette
Entreprise et des autres impliquées dans ce projet.

02.0.6 - Connaissance des lieux du chantier

Le présent soumissionnaire est expressément tenu de se rendre sur place afin de :

- Visualiser les origines ainsi que les contraintes de raccordement.

- Prendre connaissance des installations existantes similaires sur le site.

- Evaluer limportance de sa tache, et apprécier a leurs justes valeurs les problémes d'exécution,
d'approvisionnement, de manutention et d'installation de chantier.

Il ne pourra étre évoqué une méconnaissance de ces problémes pour justifier, en cours de chantier, un retard ou
une dépense supplémentaire.

02.0.7 - Coordination avec les autres corps d'état
L'entrepreneur doit remettre au Maitre d'CEuvre, dans les trente jours suivant I'ordre de service, I'implantation exacte

des réservations avec l'indication cotée en altitude et en plan des saignées et passage a réserver en cours de
construction.

Il aura a sa charge, les percements et saignées nécessaires a la réalisation de ses travaux ainsi que toutes les
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sujétions de rebouchages soignés, en matériaux identiques aux supports, des percements réalisés dans les
ouvrages existants ou neufs des lors qu’ils ne sont pas réalisés dans des parois magonnées. Pour les parois
magonnées, a I'exception des percements supérieurs a 10 cm x 10 cm qui seront réalisés par le titulaire du lot 1, le
traitement des percements sera le méme que pour les parois non magonnées.

Avant exécution, I'entreprise sera tenue de s’informer des conditions de préparation et d’avancement des corps d’état
qui la précédent. Elle vérifiera que I'état de chantier lui permet de commencer ses travaux.

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état pour effectuer
ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement de ces derniers et pour la réalisation de leurs ouvrages
communs. Il doit s'entendre en particulier avec I'entrepreneur de Gros-CEuvre, pour poser ses conduits et s'assurer
que le coulage du béton n'inflige aucun dommage a ses installations.

La pose des canalisations sera réalisée de maniere a obtenir une parfaite harmonisation avec les installations
d'autres fluides. Il aura lieu de respecter les distances nécessaires pour la sécurité, le bon fonctionnement des
installations et pour faciliter les réparations éventuelles. Lorsque certaines parties d’installations sont destinées a
étre masquées par l'intervention d’un autre corps d’état, I'entreprise devra faire constater les conditions de réalisation
de ses travaux.

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement dissocié, chacun
de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état.

L'Entrepreneur du présent lot, devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des devis
des autres corps d'état, pour lesquels une intervention "PB-CVC" en fourniture, main-d’ceuvre, raccordement, etc....,
serait décrite ou nécessaire.

L'Entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les
ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, etc....), faute de quoi il se trouverait dans I'obligation
de les exécuter a ses frais.

Il est rappelé que la coordination d’exécution avec les autres corps d’état est assurée par la MOE. Des échanges
entre différentes entreprises sont possibles sous réserve de prévenir la MOE et d’avoir la validation de celle-ci sur
les solutions proposées et envisagées avant tous travaux d’exécution.

02.0.8 - Relations avec les Services Techniques du site
L'entrepreneur sera tenu de se rapprocher des Services Techniques du site afin d'obtenir tous les renseignements

utiles a une parfaite exécution de ses travaux. |l devra notamment se faire préciser ou confirmer :
- Les limites de prestation.

- Les consignes spéciales de sécurité du lieu de construction

- Conditions d'accés, d'approvisionnement, exigences de voiries et de police etc...

Il assistera les Services Techniques et remettra tous documents et pieces demandés par ces derniers.
Il effectuera les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations indispensables pour la réalisation de ses
travaux et la livraison des divers fluides.

L'Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses frais, les
modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, aux
reglements en vigueur et au présent C.C.T.P. approuvé.

02.0.9 - Documents a fournir par I'entrepreneur

02.0.9.1 Avec sa proposition

L'entreprise soumissionnaire devra joindre a son offre de prix tous les éléments nécessaires au jugement de celle-

ci et en particulier :

- Le cadre de bordereau avec indications des quantités et prix unitaires a présenter obligatoirement suivant le cadre
joint au présent dossier. Ce bordereau n'aura de valeur contractuelle que pour le paiement des situations ou
modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage.
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02.0.9.2 Avant le début des travaux

Dans un délai compatible avec le délai contractuel et apres notification du Marché, I'Entrepreneur titulaire du présent

lot devra remettre en 3 exemplaires les documents suivants :

- L'organigramme Opérationnel (Encadrement et effectifs)

- Les fiches d’habilitation du personnel ;

- Les demandes de laissez-passer, pour le personnel, diment complétées suivant les procédures applicables sur le
site de construction du projet ;

- Le plan d’'aménagement de ses installations ;

- L’Analyse sécurité au poste de travail dans les différents métiers nécessaires au respect des objectifs du présent
Cahier des charges et au cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés pilotés par les unités du
DSTG (réf. : DSTG-NT-001-DL).

- Le PAQP (Plan d’Assurance Qualité Particulier)

* Le plan mise en place par le titulaire pour satisfaire aux exigences du contréle de la qualité
* Les procédures d’exécution et de contrble des travaux relatifs au présent CCTP :

- Les plans d’exécution, de fagonnage, de fabrication et de supportage *.dwg.

- Les notes de calculs diverses (bilan thermique, réseaux aérauliques et hydrauliques, etc...)

- Les plans de fagonnage, de fabrication et de supportage au format *.dwg.

- Les fiches techniques précisant les caractéristiques du matériel et leurs divers agréments.

- Les plans de percements ou de réservations, gaines techniques, trémies, fourreaux de traversées ainsi que les
plans de détails nécessaires a la définition des éléments magonnés (souches, plots, socles, éléments d'addos etc.)
seront communiqués a l'entreprise de Gros-CEuvre en temps utile et en coordination avec les autres corps d'état.

- La vérification des plans d'exécution établis par le lot Gros-CEuvre a partir des éléments fournis par le titulaire du
présent lot. La vérification sur chantier sera effectuée par le présent lot sous son entiére responsabilité.

- Les échantillons des fournitures et appareillages.

02.0.9.3 En cours de travaux

- Les plans, schémas, notes de calculs relatifs soit aux modifications des documents ayant servi de base au dossier
de consultation, soit pour des détails d'exécution.

- Les fiches techniques d’exécution et de contréle ;

- La fourniture de tous les plans et dossiers pouvant étre requis par les concessionnaires ou organismes de contréle.

02.0.9.4 En fin de travaux

- 3 supports informatiques des plans d'exécution mis en conformité avec les travaux réellement exécutés établis
sous format AUTOCAD ou compatible.

- 3 exemplaires des spécifications détaillées de tout le matériel et tous les accessoires avec le nom du fournisseur,
le type, les caractéristiques techniques, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
fournisseurs d’équipements mis en ceuvre, etc. afin de permettre I'approvisionnement, la mise en service et la
maintenance sans difficultés du matériel.

- 3 exemplaires des résultats des essais et des mises au point « statique » et « dynamique ».

- 3 exemplaires des attestations et certificats de conformité délivrés par les organismes de contréle.

- 3 exemplaires des notes de calculs.

- 3 exemplaires du Dossier d’Utilisation d’Exploitation et de Maintenance (DUEM).

- La remise d’'une proposition d’'un contrat de maintenance.

- Assistance au CSPS pour le DIUO.

La reception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

02.0.10 - Controle - Mise au Point - Essais - Réception — Mise en Service - Garanties

02.0.10.1 Contréle

Il sera procédé avant essais, a la vérification générale des installations portant sur :

- La qualité et la mise en ceuvre du matériel dans le respect des prescriptions figurant dans le présent descriptif.
- La conformité aux plans d'exécution

Le controle des installations sera réalisé par un Organisme Agréé. Cette vérification sera réalisée en présence du
présent lot. La mise en conformité des points "non conformes", mentionnés sur le rapport de visite, sera a la charge
du présent lot.
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02.0.10.2 Mise au Point

Afin d’assurer une qualité finale de l'installation, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra obligatoirement la

réalisation de la mise au point de son installation en deux étapes :

- La mise au point « statique » qui consiste a vérifier que les équipements posés pourront étre mis en marche : les
équipements sont correctement montés, les réseaux sont étanches, les cablages électriques et les tableaux ont
éteé vérifiés, les moteurs tournent dans le bon sens, les équipements pourront étre mis en marche.

- La mise au point « dynamique » qui consiste a mettre en marche, mesurer et a régler les paramétres de
l'installation. La mise au point « dynamique » est cloéturée par la fourniture des documents qui récapitulent toutes
les mesures, réglages et qui rapprochent les mesures réalisées avec les spécifications attendues pour attester de
la conformité aux performances attendues.

02.0.10.3 Essais

Aprés achévement des travaux d'exécution, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra procéder au minimum aux
essais et vérifications de fonctionnement des installations, dans les conditions normales d'utilisation,
indépendamment des essais et vérifications effectués dans le cadre de la sécurité des personnes.

L’entreprise fournira les fiches attestant que I'autocontréle nécessaire au matériel installé a été effectué. Cette fiche
indiquera les points de contréle (visuels ou tests).

Les résultats de ces essais et vérifications seront consignés dans les attestations d’essais de fonctionnement de
'Agence qualité construction (AQC). La demande de ces attestations peut étre initiée par le maitre d’ouvrage, son
assureur dommages ouvrage, ou le bureau de contréle. Elle le sera dans tous les cas par la maitrise d'ceuvre.

Chaque attestation est autonome. Elle indique I'objectif et la nature des essais de fonctionnement, le mode d’emploi
et I'enregistrement des essais, les appareils de mesure nécessaires, la description des essais...

Ces documents, réalisés par IAQC avec le concours des professionnels, sont téléchargeables sur le site de
Forganisme.

Un proces-verbal mentionnant les valeurs des mesures effectuées, les valeurs nominales théoriques issues des
notes de calcul ou annoncées par le constructeur sera fourni. L'emplacement des points de mesure sera également
spécifié sur ce document.

L'exécution des essais et vérifications figurant sur ces documents ne dispense pas l'entreprise d'effectuer les
contréles qui peuvent lui incomber en fonction de la réglementation en vigueur. |l devra en particulier assister les
Commissions Locales de Sécurité chaque fois que celles-ci effectueront des contréles ou réceptions intéressant les
installations du présent lot.

Le matériel, les instruments de mesure et de contréle, la main d’ceuvre ainsi que le personnel qualifié nécessaires a
la réalisation des essais seront obligatoirement fournies par I'entrepreneur de méme que les installations provisoires
éventuelles.

Les essais seront effectués aprés remise des notices de conduite et d’entretien de l'installation.

Les essais seront effectués de fagon contradictoire, a la date fixée en accord avec le Maitre d'CEuvre. En cas de
retard dans l'exécution des essais, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de les faire exécuter aux frais de
I'entrepreneur défaillant, par toute personne ou organisme de son choix et a faire exécuter dans les mémes
conditions tous réglages et travaux modificatifs nécessaires a I'obtention de la conformité des installations au présent
descriptif.

Les essais des installations de ventllatlon comprendront au minimum :

Mesure débits d'air : Bouches d'extraction et de soufflage
: Gaines
: Extracteur
Mesure des niveaux sonores Dans les divers locaux
Essais de fonctionnement : Alarme de non-fonctionnement des extracteurs
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Les essais des installations de chauffage et rafraichissement seront réalisés en période hivernale et estivale et

comprendront au minimum :
- Mesure température « été »

- Mesure température « hiver » :

- Appareils électriques

- Régulation, Contréle et
- Télécommandes

- Mesure des niveaux sonores

Toutes les fenétres seront fermées, les locaux clos et meublés suivant leur
destination. Les températures intérieures seront constatées au milieu des pieces
a 1.50 m du sol.

Les essais seront réalisés entre le 1 décembre et le 28 février, mois les froids sur
le site.

Par une différence négative par rapport a la température de base des calculs, les
températures intérieures constatées au milieu des piéces a 1.50 m du sol ne
devront pas étre inférieures de plus d'un demi-degré aux températures
intérieures demandées.

Par une différence positive, les températures intérieures constatées au milieu des
pieces a 1.50 m du sol ne devront pas étre supérieures de plus d’'un quart de
degré par degré d’écart, entre la température extérieure minimale contractuelle
et la température extérieure constatée.

Pour permettre ses essais une mise en régime sera prévue, la durée de celle-ci
devra toutefois étre inférieure a 24 heures.

Vérification des mises a la terre et liaisons équipotentielles

Mesure des tensions et intensités

Vérification des sens de rotation

Equilibrage des phases

Veérification des dispositifs de démarrage

Veérification et contréle des plages de programmations et des consignes de
paramétrage de fonctionnement

Veérification du fonctionnement des appareillages automatiques

Vérification du fonctionnement des télécommandes, asservissements et
temporisations

Veérification de 'asservissement des unités intérieures aux contacts de feuillure
Dans les divers locaux

Les essais des installations de plomberie sanitaire comprendront au minimum :

- Etanchéité des réseaux

- Essais de fonctionnement

- Acoustique

Ces essais seront réalisés sous pression pour toutes parties des réseaux
destinés a étre dissimilés. Une inspection visuelle pour recherche
d’éventuelles fuites sera réalisée pour toutes parties de réseaux apparentes.
Chaque appareil sanitaire sera testé individuellement afin d’observer son bon
fonctionnement (robinetterie, vidage, etc.). Ces essais devront permettre
également de s’assurer, en fonctionnement simultané, que la baisse de
pression de distribution permette une utilisation normale des appareils (pas
de phénoméne de « douche froide) et que I'évacuation d'un appareil
n'entraine pas le siphonage de la garde d’eau d’un autre.

Ces essais auront pour but de s’assurer que le niveau sonore, lors du
fonctionnement des appareils, reste dans des limites raisonnables, pas de
siflement, de vibration, bruit li¢€ au phénoméne de « coup de bélier ». Il
permettra de s’assurer également que le bruit engendré par un cabinet
d'aisance (en cas de proximité immédiate (horizontale, verticale ou diagonale)
du cabinet avec un autre ou d’'une autre piéce ne provoque aucune géne.

Les essais ne devront en aucun cas entrainer de perturbation dans le calendrier des travaux. Les essais et
vérifications ainsi que la rédaction des Proces-Verbaux de réception sont a la charge du présent lot.
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02.0.10.4 Réception
La réception des travaux sera prononcée apres constatation de la conformité quantitative et qualitative au CCTP et
de la fourniture des documents demandés a l'article 02.0.9.

Acte de réception :

- Visite technique de l'installation,

- Contrdle de la mise en place de tous les équipements spécifiés,

- Vérifications et constations du fonctionnement de I'installation,

- Vérification de la conformité des réglages avec les informations remises en dossiers,
- Réalisation d’éventuels essais supplémentaires,

- Indications pour mener la maintenance nécessaire.

En ce qui concerne la réception de bon fonctionnement des installations, celle-ci restera soumise aux essais a
effectuer pendant la période de garantie. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, la période de garantie se trouvera
d'office prolongée jusqu'au jour ol aucune observation ne sera formulée et les visites de contréle suivantes seront a
la charge de I'entreprise. Sil'usager n'a aucune réclamation a formuler ou encore s'il a été remédié aux défectuosités
signalées la réception définitive sera prononcée.

02.0.10.5 Mise en service

Parachévement des réglages :

Aprés I'entrée dans les lieux des usagers, durant une premiére année de fonctionnement, les réglages des différents
organes seront parachevés si nécessaire.

Mise en main des installations auprés des usagers :
Présentation des instructions utiles aux usagers :

- Description du principe de fonctionnement,

- Accés aux modifications de consigne,

- Visualisation des parametres,

- Les conduites a tenir en cas d’insatisfaction ou de défaillance.

Mise en main des installations auprés du personnel de maintenance :
- Description du principe de fonctionnement,

- Accés aux parameétres techniciens

- Description des différents éléments

- Présentation du manuel d’entretien

Une notice devra résumer ces indications de bonnes pratiques.

Instructions pour la maintenance :

Un récapitulatif décrivant les opérations nécessaires de maintenance, remis a la réception, sera complété par un
dossier complet : Dossier d’Utilisation d’Exploitation-Maintenance (DUEM).

Les instructions de maintenance seront adaptées aux réles, aux besoins et aux compétences des intervenants.

Formation des intervenants techniques :

Les instructions pour les usages, l'exploitation et la maintenance ainsi que le contenu du Dossier d’Utilisation
d’Exploitation-Maintenance (DUEM) feront I'objet d’'une formation des futurs intervenants, pour une durée et un lieu
fixé : sur le site ou dans d’autres locaux.

Prévoir une formation du personnel d’'une demi-journée pour un groupe de 4 personnes.

Mise en service des fonctions de Régulation, Sécurité et Supervision :

Aprés la réception des fonctions de base des systemes, les fonctions opérationnelles d’aide a I'exploitation et a la
maintenance seront mises en service en connaissance des besoins réels des usagers et des techniciens pour la
maintenance et I'exploitation :

- Affectations des permissions d’accés - synoptiques

- Gestion des alarmes

- Historiques

- Suivis énergétiques, consommations, etc.

- Suivis de la maintenance, GMAO, etc.
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02.0.10.6 Garantie

Garantie de parfait achévement :

L'entrepreneur est tenu a une garantie de parfait achévement des travaux pendant un délai d'une année a dater de
la réception des ouvrages.

Garantie de bon fonctionnement :
L'entrepreneur est responsable de ses installations pendant une durée d'une année a compter de la réception, sous
réserve de l'application de garanties Iégales et de la loi.

Pendant ce délai, toutes les réparations provenant de vices de construction seront a la charge de I'entreprise qui doit
le remplacement des piéces défectueuses et la main d'ceuvre pour le démontage et le remontage. Il garantira en
outre, la mise au point et le réglage des appareils pendant cette année de fonctionnement. Au cours de cette garantie,
le titulaire s’engage a intervenir dans la semaine pour remédier aux défaillances.

Garantie constructeur :

Le matériel devra posséder une garantie minimale de 2 ans.

Cette durée de garantie s'appliquera aussi a la performance de l'installation dans son fonctionnement et dans ses
résultats.

La garantie prendra effet a partir de la réception de la totalité de l'installation. Pendant cette période, I'entreprise sera
tenue d'intervenir a la demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre pour remettre en état ou remplacer a sa
charge tous les éléments reconnus défectueux ou inadaptés, ainsi que prendre en charge la remise en état due aux
dégradations occasionnées. La main d’ceuvre d’intervention ne pourrait étre facturée.

Maintenance durant la phase de parfait achévement des travaux :

En complément a la « Garantie de bon fonctionnement » décrite ci-dessus, I'entrepreneur aura a sa charge I'entretien
et la maintenance de ses installations pendant une durée d'une année a compter de la réception. Pendant ce délai,
toutes les réparations provenant de vices de construction seront a la charge de I'entreprise qui doit le remplacement
des pieces défectueuses et la main d'ceuvre pour le démontage et le remontage. Il garantira en outre, la mise au
point et le réglage des appareils pendant cette année de fonctionnement.

02.0.11 - Protection et nettoyage des ouvrages
02.0.11.1 Protection sur chantier

Une attention sera portée a la sécurité. L'entrepreneur doit prendre toutes mesures nécessaires pendant les travaux
pour éviter les accidents du fait de son activité, quel qu’en soit l'origine. D'autre part, le matériel mis en place doit
comporter toutes les protections nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, méme en cas de fausses
manceuvres. Pour I'appareillage électrique, il sera prévu toutes les sécurités nécessaires pour qu'aucune intervention
ne puisse étre effectuée sur un organe sous tension.

02.0.11.2 Nettoyage des ouvrages

Apres exécution de ses travaux, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages. Ces nettoyages seront
effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer ses ouvrages, ni ceux des autres corps d'état.
Chaque entrepreneur aura également a sa charge la dépose et I'enlévement de ses protections provisoires mais
seulement dans le cas ol cette dépose serait nécessitée par la poursuite des travaux. Dans le cas contraire, la
dépose et I'enlevement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.

02.0.11.3 Gestion des déchets

La mise en place des bennes a déchets, la gestion, le remplacement et 'évacuation en décharge agréée sont a la
charge du lot 1. A minima, 4 types de bennes sera mis en place : DIB, carton, bois et D3E. Le tri des déchets et le
remplissage des bennes seront assuré sous la responsabilité de chaque titulaire pour les déchets émis par
chaque lot dans des bennes mises a disposition par le lot 1. Le contréle des bennes a déchets avant la sortie du
centre de Cadarache sera réalisé suivant les procédures en vigueur (contréle radiologique).
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02.0.12 - Etudes Techniques - Plans d'Exécution - Notes de Calculs

L’Entreprise Adjudicataire aura a sa charge les études complémentaires au présent dossier de consultation

nécessitées pour une parfaite réalisation de ses ouvrages et notamment :

- Notes de calculs de dimensionnement des installations (distribution d’eau, évacuations, ventilation, déperditions,
apports, pertes de charges, sélection des moteurs, etc.).

- Indication des puissances et pressions acoustiques des sélections.

- Vues en plans et coupes d’exécution.

- Plans de détail de chantier : supports, accrochages, percements et réservations de traversées de macgonnerie,
socles et plots, fourreaux.

- Plans de fagonnage et de fabrication, pieces de transformation, assemblages, détails de raccordement des
équipements.

- Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques.

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage.

- Tracés des circuits terminaux, avec fourreaux, nature et section des conducteurs.

- Les fiches techniques précisant les caractéristiques du matériel et leurs divers agréments.

- Les échantillons des fournitures et appareillages.

- L'ensemble des notes de calculs (bilans) compris mise a jour suivant modifications chantier.

- La sélections de 'ensemble des éléments du projet

- Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques.

- Marques et types des appareils sélectionnés. Justification des performances.

- Dossier des plans conformes a I'exécution.

- Caractéristiques des matériels et appareillages.

- Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques et types d’ouvrages retenus par le titulaire et
agréés par le maitre d’ouvrage.

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage.

- Carnets de cablage avec tenants et aboutissants.

Les marques et type de matériels proposés par I'entreprise seront soumis pour approbation au Maitre d'CEuvre sous
forme de dossier rappelant tous les criteres de performance tels que puissance, qualité de finition, etc. En cas de
refus du matériel proposé par I'entreprise, celle-ci devra présenter un autre type de matériel.

Si celui-ci n'est toujours pas approuvé par le Maitre d'CEuvre, le matériel indiqué dans le chapitre
« SPECIFICATIONS TECHNIQUES » sera installé. L’entreprise ne pourra prétendre a aucun dédommagement suite
a un refus d’approbation. L'entreprise ne pourra procéder a I'achat de son matériel qu'aprés accord du Maitre
d’CEuvre.

La coordination d’exécution avec les autres corps d’état est assurée par la MOE. Des échanges entre différentes
entreprises sont possibles sous réserve de prévenir la MOE et d'avoir la validation de celle-ci sur les solutions
proposées et envisagées avant tous travaux d’exécution.

02.0.13 - Responsabilité de I’entreprise
Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnait avoir pris connaissance de la nature et de I'importance des

prestations demandées, de la situation géographique et des spécificités de la construction envisagée ou dans
laquelle il doit intervenir, du contenu des autres corps d’état, des difficultés ou contraintes de réalisation.

Par la signature du marché, I'entreprise adjudicataire prend l'entiére responsabilité de ses travaux et sera tenue,
pour cela, d’étre titulaire d’'une police d’'assurance en responsabilités civile et professionnelle, tant en cours de
travaux qu’apres réception, avec des montants de garantie adaptés a la dimension de I'ouvrage.

L’entreprise fournira les attestations d’assurances et les certificats de réeglement des primes. Les garanties seront
étendues a tous les dommages ou accidents pouvant étre provoqués sur chantier ou hors chantier, par son
personnel, ses outillages et matériels, ses installations, et cela, en cours ou apres travaux.

02.0.14 - Prévention incendie.
Pendant la période estivale, 'acces aux massifs forestiers exposés au danger feux de foréts est réglementé par
arrété(s) préfectoral (aux). Le centre est soumis a cette réglementation.
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02.1 NORMES - REGLEMENTS - D.T.U.

Les listes de documents cités ci-aprés ne sont en aucun cas exhaustives. Il est nécessaire de consulter notamment
les documents listés a I'intérieur de chaque piéce constituant le dossier de consultation.

Toutes les normes homologuées relatives au domaine d’application concerné par les fournitures et prestations du
Titulaire sont applicables.

Les normes AFNOR, préconisations INRS ou normes européennes équivalentes (reconnues telles par
'Administration Francgaise et plus particulierement par le Ministére de I'Industrie) sont imposées.

Elles s’appliquent a tous les travaux et a toutes les fournitures a la charge du Titulaire.

Les installations et équipements électriques pour la réalisation du chantier sont congus, réalisés et installés en
conformité avec les normes CENELEC de I'Union Européenne.

Enfin ces listes ne sauraient dispenser le Titulaire d’'une connaissance compléte de la réglementation, la Iégislation
(lois, arrétés, décrets, circulaires d’application...), les régles et recommandations des organisations professionnelles,
... en vigueur au moment de la signature du contrat.

Si pendant la durée des interventions de nouveaux textes et documents entrent en vigueur, 'Entrepreneur a
obligation d’avertir la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’Ouvrage afin d’établir un avenant correspondant aux
modifications, de maniére a livrer a la mise en service des ouvrages conformes aux nouvelles dispositions. Tous les
produits utilisés possederont a minima le marquage CE.

L’ensemble des documents est a prendre en compte au dernier indice en vigueur.

02.1.1 - Documents Génériques

- Code du Travail et décret 92.158 du 20/02/1992.

- CCTG.

- Spécification technique CEA de repérage et d’identification des ensembles électriques et fonctionnels.

- Spécification technique CEA des plans et schémas a fournir dans le cadre d’'un ouvrage HTA/BT.

- Code de la construction et de I'habitat

- Réglement Sanitaire Départemental en vigueur sur les lieux de la construction.

- Ensemble de normes de I'Union Technique de I'Electricité (UTE) et de I'Union Syndicale de I'Electricité (USE).

02.1.2 - Réglementation
Tous les travaux seront exécutés conformément :

- Aux regles de calcul des D.T.U.,

- Aux clauses des prescriptions techniques et normes de TACERMI,

- Aux prescriptions et normes générales de construction.

- Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments
existants.
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02.2 LIMITES DE PRESTATIONS

02.2.1 - Présent lot

- Prendre connaissance de 'ensemble des plans et devis descriptifs tous corps d’état.

- Consulter les autres corps d’état afin de convenir des modalités de réalisation de leurs ouvrages respectifs lorsque
des interfaces existent.

- L’entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a
exécuter par d’autres corps d’état permettront une bonne réalisation de ses propres ouvrages.

- Indiquer aux autres corps d’état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages dont il a besoin.

- L'intégration des fournitures et de la main d'ceuvre y compris toutes sujétions de transport, de stockage, de
manutention, de grutage et de pose.

- Montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

- La conservation des coupe-feux des parois traversées par rebouchage.

- La libre dilatation des cheminements a la traversée des JD.

- Les percements, trous, scellements et les dispositifs particuliers a la traversée des parois.

- Le garnissage de tous les percements qu'il a exécutés en respectant les dispositions constructives des batiments
et en reconstituant le degré coupe-feu.

- L’étanchéité a l'air des réseaux de ventilation.

- Les supports et les suspentes de toutes sortes nécessaires a la mise en place de ses équipements.

- Le raccordement de ses équipements sur les alimentations laissées en attente a proximité par le titulaire du lot
CFO.

- Les peintures de finition et raccords des revétements de surface existants modifiés ou altérés par son intervention.

- Les essais de mise au point indispensables afin de remettre l'installation en parfait état de fonctionnement et afin
de la livrer conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles du présent document.

- L'enlévement de tout emballage, fourniture inutilisée, déchet de fourniture ou de travaux.

- Nettoyage quotidien du chantier.

- L'établissement des documents (plans d’'EXE, plans de réservations, d’incorporations et de percements, études de
détails, plans de chantier, notes de calculs, DOE, autocontréles, recettes, etc.)..

- La participation aux opérations de réceptions.

- La garantie de ses installations (pi€ces, main d'ceuvre et déplacements).

L’entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions
et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

02.2.2 - Maitre d’Ouvrage — Lot 0 Mobilier

A la charge du Maitre d’Ouvrage et Lot Mobilier :

- L'évacuation du matériel et du mobilier dans les différents locaux réaménageés.

- La fourniture et pose du mobilier et des équipements spécifiques Labo, Comptoir et Distribution Automatique.

- La liste des équipements en Cafétéria et Labo nécessitant des fluides compris indications spécifiques (hauteur,
entraxes, diameétre, débits, etc.).

- Le plan d’implantation des équipements en Labo, Comptoir et Distribution Automatique.

- Fourniture et pose des extincteurs et moyens de défense contre I'incendie réglementaires dans les divers locaux,
appropriés aux risques encourus.

- Les plans de sécurité et signalétiques mis a jour.

- Fourniture, pose et raccordement de la plonge Comptoir.

- Fourniture du poste de désinfection en Labo.

A la charge du Lot PB-CVC :

- Les attentes EFS-ECS-EA-EU pour la zone Comptoir, les fontaines a eau et machines a café.

- La fourniture et le raccordement des équipements du Labo Préparation froide (plonge, siphon de sol, lave-mains).
- Les attentes EFS-ECS sur mitigeur et clapets anti-retours pour lance de désinfection.

- Plaques inox ou rosaces de finition pour les alimentations EF-EC en Labo.
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02.2.3 - Lot 01 Second CEuvre

A la charge du lot 01 Second CEuvre :

- Les installations de chantier, bureaux, sanitaires, vestiaires, réfectoire, etc. compris dépenses de fonctionnement
et charges d’investissement.

- Mise a disposition des bennes a gravats et & déchets suivant le principe du tri-sélectif, compris tous les frais relatifs
a la location et aux roulements des bennes (vidage et remplacement).

- Les percements compris rebouchage et finitions suivant les plans de réservations transmis par les lots techniques
(pour toutes réservations supérieures a 10 cm x 10 cm dans les cloisons magonnées).

- Les sujétions de rebouchages des percements en planchers pour adaptations aux dimensions demandées.

- La pose des crosses et cols de cygnes de sorties en toitures.

- Reprise d’étanchéité au droit des traversées de toiture.

- Reprise d’étanchéité du support CTA en toiture avant pose de la CTA de remplacement

- Indications au Lot CVC de la répartition des charges maximales par pied support des CTA en toiture terrasse.

- La pose du siphon de sol en Labo.

- La réalisation du sol résine, la fourniture et pose des plinthes en Labo.

- La réalisation du socle magonné pour vidange Plonge Inox en Labo.

- Reprise étanchéité des traversées de planchers.

- Trappes de visites nécessaires aux lots techniques.

- Les renforts dans les parois nécessaires a la pose des équipements du présent lot.

- Gaines techniques coupe-feu pour cheminements nécessaires aux lots techniques.

- Peinture de finition des canalisations apparentes et raccords de peinture.

- Plaques signalétiques & pictogrammes réglementaires.

- Le nettoyage pour visite d’avant réception & nettoyage final pour livraison des locaux.

A la charge du présent lot :

- Les travaux de dépose plomberie et CVC y compris extracteur HS en faux plafond dans le DGT des sanitaire et
rideau d’air chaud en faux plafond du SAS de Sortie.

- Les travaux de dépose des parois isothermes, portes et faux plafond en Local Préparation.

- La coupure et neutralisation des réseaux d’alimentation en eau durant les travaux de démolitions.

- Le repérage des réseaux a conserver durant les travaux, compris étiquetage.

- L'accompagnement du Lot 01 pour lui indiquer les réseaux a déposer et a conserver.

- Communication avec le Lot 01 pour définir les supports CTA en toiture en fonction de la charge maximum
admissible par le plancher de la toiture terrasse.

- Les alimentations des installations de chantier.

- Les plans des percements a réaliser c6té y compris tragage sur site.

- Fourniture des fourreaux de traversés pour les percements demandés.

- Vérification et réception des percements / réservations.

- Percements dans les cloisons et ouvrages autres qu'en béton et agglomérés de ciment creux, saignées en murs,
plancher, cloisons ou éléments de doublage, compris rebouchage.

- Fourniture des crosses de sortie de toiture et localisations.

- Les ossatures secondaires pour mise en ceuvre des équipements techniques.

- Les localisations sur plans et sur site des renforts pour charges lourdes.

- Plans de localisation et dimensionnements des trappes de visite.

- La fourniture du siphon de sol LABO et accompagnement du Lot 01 lors de la mise en ceuvre.

- La construction du Local Labo par doublage, cloisons, portes et faux plafond isotherme, repose des équipements
de production froid, de ventilation et de régulation.

- La dépose / repose des faux-plafonds en rez-de-jardin pour raccordement aux réseaux AEP / EU/EV ;

02.2.4 - Lot 03 — CFO.

Alachargedu Lot 03 -CFO:

- L’alimentation en attente pour la CTA simple flux.

- L’alimentation en attente pour la CTA double flux.

- La conservation de I'alimentation pour le Groupe Froid LABO.

- La conservation des alimentations pour les Monosplits des Bureaux P53 et P54.
- L'alimentation en attente pour la Régulation LABO.

- L’alimentation en attente pour la VMC LABO.

- Mise a la terre du siphon de sol Labo.

- L'alimentation en attente pour le Multisplit Bureaux P77-P78.

- L’alimentation en attente pour le détecteur infrarouge plonge Comptoir (pour le MOA).
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- Synthese pour implantation des luminaires, diffuseurs, réseaux, émetteurs, bouches et grilles en plafonds.

A la charge du présent lot :

- Les interrupteurs de proximité de ses machines.

- Les étiquettes de repérages durables pour CTA et Multisplit.

- Le raccordement de ses installations depuis les attentes électriques laissées par le présent lot.

- Synthése avec le Lot 03 pour implantation des diffuseurs, réseaux, émetteurs, bouches, grilles et luminaires en

plafonds.

- L’ensemble pour régulation des CTA compris sondes, cablage sur régulateur existant et remontées d’informations

nécessaire a I'exploitant.

- La dépose des éléments de régulation qui ne seraient plus nécessaire au fonctionnement de la CTA simple flux

(potentiometre air neuf, asservissement des servomoteurs, etc.)
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02.3 BASES DES CALCULS

Les installations devront permettre d'obtenir les conditions de fonctionnement et de performances ci-aprés définies.
Il appartient a I'entreprise soumissionnaire, lors de I'établissement de son offre de prix, de confirmer ou d'infirmer les
puissances et caractéristiques des matériels décrits dans le présent CCTP.

Il sera pris en compte par I'entreprise pour I'établissement de ses études les données de base suivantes :

02.3.1 - Classement de I'établissement
Le batiment est assujetti a la législation du Code du Travail.

02.3.2 - Caractéristiques du site
Les caractéristiques du site sont définies ci-aprées. Il est noté que pour le calcul des déperditions il sera pris comme
référence une température hiver extérieure de — 10 °C.

Nom du site Situation Latitude | Hémis. | Altitude | Mer | Protection T. hiver |cl?I:1r- Site conso
Saint Paul lez Bouches du oAE Modérément o CSTB 2012
Durance Rhéne 4345 NORD 302m |98 km abrité -10.0°C 1.00 : Zone H3
EN 12831-NF-P52-612/CN Compléments
T extérieure de base : -5.0 °C Durée chauffage : 5 030 h
Température corrigée (altitude) : -6.0 °C Degrés. heures : 51 450 h.°C
Température moyenne annuelle : 11.1 °C Ensoleillement : 563 300 Wh/m?
Données mensuelles
Mois Temp. séche dTjour Humidité Enthalpie Poids eau
Janvier - - - - -
Février - -— -— -— -—
Mars - -— -— -— -—
Avril - - - - -
Mai - - - - -
Juin 33.0°C 13.0°C 36% 62.2 kJ/kg 11.34 g/kg
Juillet 34.0°C 13.0°C 34% 63.2 kJ/kg 11.33 g/kg
Aot 34.0°C 13.0°C 34% 63.2 kd/kg 11.33 g/kg
Septembre 32.0°C 12.0°C 38% 61.1 kJ/kg 11.32 g/kg
Octobre - -— -— -— -—
Novembre - - - - -
Décembre --- - - - -

02.3.2.1 Conditions Intérieures a garantir
Par les températures extérieures ci-dessus (rappel température extérieure hiver -10°C), les températures a atteindre
au centre des locaux a 1,50 m du sol et a + 1° C sont les suivantes :

Désignation Hiver Eté
Bureaux 21°C 27 °C
Espaces Polyvalents 21°C 27 °C
Hall d’entrée 21°C 27 °C
Cafétéria 21°C 27 °C
Labo préparation froide 14 °C 14 °C

Sans contraintes de maintien de correction Hygrométrique dans les différents locaux.

02.3.3 - Caractéristiques du Bati

02.3.3.1 Etanchéité a l'air

La valeur de la perméabilité a l'air de I'enveloppe, prise en compte dans le calcul du bilan thermique, est de
1.7 m®/ (h.m?) sous 4 Pa.
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02.3.3.2 Caractéristiques des parois
Mur sur ext. non isolé
e Epaisseur A o CS u R
Conpasiie « Sl (cm) W/(m.K) kg/m? Wh/(kg.K) W/(m?2.K) (M2.K)W
Béton lourd 20.0 1.750 2300 0.256 8.75 0.11
Total 8.75 0.1
Mur sur ext. Isolé
o Epaisseur A o CS u R
Clos sl ¢ il (cm) WI(m.K) kg/m? WhitkgK) |  Wi(m2.K) (M2K)W
Béton lourd 20.0 1.750 2300 0.256 8.75 0.11
GR 32 nu 45 _600_1350 4.5 0.032 50 0.278 0.71 1.40
Placoplatre BA 13 1.3 0.325 850 0.222 25.00 0.04
Total 0.64 1.55
Toit terrasse
o Epaisseur A o CS u R
Conpasiie « Sl (cm) W/(m.K) kg/m? Wh(kg.K) W/(m?2.K) (M2.K)W
Cartons feutres et chapes
souples imprégnées 0.5 0.230 1050 0.278 46.00 0.02
EFIGREEN ALU+ 90 mm
600x600 9.0 0.022 38 0.278 0.25 4.05
Béton lourd 20.0 1.750 2300 0.256 8.75 0.11
Total 0.24 4.19
Panneaux Labo préparation froide
Composante : Simple Epaisseur A P CS v R
P - imp (cm) Wi/(m.K) kg/m? Wh/(kg.K) Wi/(m2.K) (M2.K)W
Acier (générique) 0.1 46.000 7850 0.136 46000.00 0.00
Polyuréthane 8.0 0.030 35 0.232 0.38 2.67
Acier (générique) 0.1 46.000 7850 0.136 46000.00 0.00
Total 0.37 2.67
02.3.3.3 Caractéristiques des portes et baies
Menuiserie ALU DV 4/16/4 existante (Baie)
Baie (w)
Conduction thermique Transmission lumineuse | Facteurs solaires
U vertical (W/m2K) U horizontal (W/m?K) Global Diffus Sw Sw1 Sw2 Sw3
316 358 0.45 0.00 Hiver 0.53 0.45 0.08 0.00
] ' ' ] Eté 0.53 0.45 0.09 0.00
Surface % de cadre Uf (W/(m3K)) Facteur solaire sans protection Facteur solaire avec protection
Baie 0.39 34.00 4.00 0.10 0.10
Surface (m?) | % de vitrage | Longueur Y intercalaire (W/(m.K)) Hauteur fenétre (tirage thermique) (m)
intercalaire (m)
Vitrage 0.76 66.00 0.00 0.080 1.15
Vitrage (g)
Conduction thermique Transmission lumineuse | Facteurs solaires
U vertical (W/m2K) U horizontal (W/mZK) Global Diffus Sg Sg1 Sg2 Sg3
2.73 3.37 0.68 0.00 Hiver
Eté

Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Cadarache — DSTG/STL - Batiment 177 - 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex
Tél: +33 (0)4 42 25 27 21 - Fax : +33 (04) 42 25 47 57 — Messagerie : stlcad@cea.fr

Etablissement public a caractére industriel et commerc
R.C.S. PARIS B 775 685 019

ial




Direction Générale - Cadarache Référence Technique Indice | Fa9e
Département de support technique et gestion DG/CEACAD/DSTG/STL/GTP/CDC-26-019 1 22/
Service technique et logistique 64
Menuiserie ALU DV remplacée (Baie)
Baie (w)
Conduction thermique Transmission lumineuse | Facteurs solaires
U vertical (W/m2K) U horizontal (W/m?2K) Global Diffus Sw Sw1 Sw2 Sw3
209 254 0.53 0.00 Hiver 0.44 0.38 0.06 0.00
Eté 0.44 0.38 0.06 0.00
Surface % de cadre Uf (W/(m3K)) Facteur solaire sans protection Facteur solaire avec protection
Baie 0.39 34.00 4.00 0.10 0.10
Surface (m? | % de vitrage | Longueur Y intercalaire (W/(m.K)) Hauteur fenétre (tirage thermique) (m)
intercalaire (m)
Vitrage 0.76 66.00 0.00 0.080 1.15
Vitrage (g)
Conduction thermique Transmission lumineuse | Facteurs solaires
. hori. / .
U vertical (W/m2K) l(JW/z:L.zzfta Global Diffus Sg Sg1 Sg2 Sg3
1.10 1.79 0.81 0.00 Hiver
Eté
02.3.3.4 Ponts thermiques
Ponts thermiques linéiques structurels
Nom Class. Origine 1] W1 Y2 Y3
Ext.
Lnc
Liaison poutre - plancher haut poutre ph CSTB | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00
yl
Int.
Int.
Ext. \Vl
Liaison Mur ext / Plancher intermédiaire 2.1 CSTB | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.00 Lnc .
U}
Int.
d.2 - BB Nisol - BB 4.3 CSTB | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.00
Liaison Pl haut - Refend 3.2 CSTB | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Liaison mur ext - plancher haut 3.1 CSTB | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 Ext.
Int.
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Ext. Int.
wyl
Liaison Mur ext / Plancher bas sur VS 1.2 CSTB | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00
Ext.
Lnc
Ext. \|j2
Lnc
Liaison angle sortant 4.1 CSTB | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.00
Wl Int.
W2
Int.
Liaison angle rentrant 4.2 CSTB | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.00 "
Ext.
L4 1 Lnc.

Ponts thermiques linéiques menuiseries

Nom Class. Origine | y W1 Y2 Y3

Ext.
Lnc

d.3 - BB Nisol - menuis. ext. tout CSTB 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00

{

Int.

02.3.4 - Traitement d’air

02.3.4.1 Vitesse de circulation d'air

- V <4,00 m/s dans les collecteurs situés a I'intérieur du batiment.
- V <4,50 m/s dans les colonnes situées en gaine technique.

-V < 4,50 m/s dans les collecteurs en toiture.

02.3.4.2 Dépression - Perte de pression dans les gaines
- Perte de charge bouche : 100 pa
- Dépression extracteur maxi 170 pa

02.3.4.3 Renouvellement d'air

- Les débits de ventilation (air neuf), a introduire dans les locaux pour satisfaire aux criteres d'hygiéne, de santé, et
de confort des usagers seront conformes aux textes suivants :

- Reglement Sanitaire départemental type.

- Code du travail (pour les locaux affectés a une activité salariée)

- Reglement thermique des batiments autres que les batiments d'habitation (J.O. du 15 avril 1988)

- Classification des locaux

Débit minimal d’air neuf
par occupant ou local en m*h
Cafétéria 30 m3h par occupant
Bureau 25 m3h par occupant

Désignation des locaux

02.3.4.4 Occupation des locaux
Pour les calculs aérauliques et établissement des bilans thermiques, I'occupation des locaux a prendre en compte
est la suivante :

Désignation Nbre de
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personne
Cafétéria 93 pers.
Hall 40 pers.
Bureau Badges 2 pers.
Bureau / guichet 4 pers.
02.3.5 - Apports internes
Désignation Apports
Eclairage 10 W/m?
Occupants 70 W (Sensible)
P 45 W (Latent)
Postes de travall 480 W

Nota : Afin de déterminer les apports générés par les équipements, I'entreprise devra se rapprocher de la Maitrise
d’Ouvrage - lot Mobilier pour connaitre la liste les équipements de la cafétéria.

02.3.5.1 Niveaux sonores a garantir

En sus des contraintes précisées plus haut pour ce qui concerne les vitesses et pertes de pression, I'entreprise

prévoira les dispositions suivantes :

- Le choix des appareils (unité intérieures, extracteurs, gaines, bouches) ainsi que leur mise en ceuvre et leur tracé
devront assurer un niveau sonore n'apportant aucune géne aux occupants et étre conformes aux exigences du
Code du Travail, a savoir :

* LnAT < 55 dB (A), dans les espaces de restauration collective.

Des pieges a son seront installés sur les réseaux aérauliques.

02.3.6 - Plomberie.

02.3.6.1 Pression d'eau.

La pression de I'eau a tous les robinets de puisage ne sera ni inférieure a 1 bar, ni supérieure a 3 bars. Toute pression
supérieure sera abaissée par détente.

A titre d’indication, valeur & faire valider impérativement par le Maitre d’Ouvrage, la pression disponible au point de
raccordement est de 6 bars.

02.3.6.2 Réseaux Eau Froide - Débits de base - Coefficient de simultanéité.

Débits de base.

Les débits minimaux, en I/s, pris en considération pour le calcul des installations d'alimentation et d'évacuations sont
ceux définis par le D.T.U. 60.11, a savoir :

Désignation de l'appareil Eau Froide Eau Chaude
Evier 0,20 0,20
Lavabo 0,20 0,20
Lave-mains 0,10 0,10
Attente fontaine a eau / Machine a café 0,10 -
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Coefficient de simultanéité.
Les coefficients de simultanéité a prendre en compte pour le calcul des diameétres intérieurs minimaux d'alimentation
des installations en fonction du nombre d'appareils, sont conformes a l'article 2,2 du DTU 60.11 sans majoration soit

_ 08
y 1

X—

y = Coefficient de simultanéité.
x = Nombre d'appareils sanitaires.

Nota : Formule valable pour x > 5 (pou x < 5 se reporter au tableau ci-dessous « installations individuelles »)
Lorsque le nombre des appareils sanitaires sera < 5 les diameétres intérieurs minimaux d'alimentation des installations

seront calculés en fonction du coefficient individuel des appareils conformément a l'article 2,12 du DTU 60.11 a
savoir :

Désignation de l'appareil Coefficient
Evier 2,50
Lavabo 1,50
Lave-mains 0,50

02.3.6.3 Réseaux Eaux Usées & Eaux Vannes.
Unités de raccordement.
Les valeurs des unités de raccordement des divers appareils sanitaires sont données dans le tableau ci-dessous.

. . , . Unité de raccordement.
Désignation de I'appareil DU en I/s
Evier 0,50
Lavabo — Lave-mains 0,30

Débit probable.
Le débit probable a évacuer tout au plus (Charge hydraulique maximale probable) est déterminé a l'aide de la formule
suivante :

Qww = k.Y DU.

- Qww = débit probable des eaux usées (I/s).
- ¥ DU = ala somme des unités de raccordement.
- K = coefficient de simultanéité =

* 0,5 pour les sanitaires de la partie bureaux.

* 1,0 pour les douches collectives.

- La charge hydraulique maximale admissible (Qmax) correspond a la charge la plus grande entre :
* Le débit probable d'eaux usées (Quw).
* Le débit d'eaux usées de I'appareil sanitaire ayant l'unité de raccordement le plus grand.

Dimensionnement des Collecteurs.

- Le débit probable est calculé selon la méthode décrite précédemment (avec K = 1).

- Le DTU indique les débits admissibles ainsi que les vitesses d’écoulement tout au plus en fonction du diameétre
nominal (DN) de la canalisation et de la pente (1 a 5 cm), a partir des tableaux suivants :
* Tableau 8 pour les collecteurs séparatifs EU/EV (taux de remplissage de 50%).
* Tableau 9 pour les collecteurs unitaires EU+EV (taux de remplissage de 70%).

- Le diamétre du collecteur est au minimum celui de la descente et sans réduction dans le sens de I'écoulement.

- La pente minimale des collecteurs est de 1 %.
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02.3.6.4 Diamétres minimaux de raccordement des appareils.
Diameétres minimaux des canalisations d'alimentation Eau Froide — Eau Chaude et d'évacuations des appareils pris
individuellement :

Eau Froide. Eau Chaude. Eaux Usées.

esgEiEm ol feppers] Tube multicouche | Tube multicouche | Tube PVC Me

Evier 20x 2,5 20x 2,5 50x 3
Lavabo — Lave-mains 16 x 2,25 16 x 2,25 40x 3
Attente Espace de Convivialité 16 x 2,25 - 40x 3

02.3.7 - Electricité

02.3.7.1 Nature de la tension

Tension nominale 230/400V - 50 Hz, triphasé + neutre, Tarif Vert C3.
Régime de Neutre = TN

TGBT 103.

02.3.7.2 Echauffement

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et les appareillages, les intensités
admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la norme C15-100 et les recommandations
des constructeurs.

02.3.7.3 Chutes de tension / Section des conducteurs
Le calcul des sections des conducteurs, fileries, cables, sera réalisé sans jamais dépasser le minimum de chute de
tension admissible soit :

- Pour une tension entre conducteur de 400 volts. Eclairage : 5% soit 20 volts.
Force : 8% soit 32 volts.
- Pour une tension entre conducteur de 230 volts. Eclairage : 5% soit 11,5 volts.
Force : 8% soit 18,4 volts.
- Et en respectant les coefficients de simultanéité suivants :
Eclairage K=1
Chauffage K=1
Conditionnement d’air K=1
Chauffe-eau K=1
Prise de courant K=0,1+(0.9/ Nbre)
Appareils de cuisson K=0,7
Moteur le plus puissant : K=1
Autres Moteurs : K=0,75

02.3.7.4 Pouvoir de coupure
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles avec le courant
de court-circuit possible en régime de créte.
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02.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES - MISE EN OEUVRE

Le titulaire prendra en compte, pour fixer ses équipements en sous-face de plancher (planchers haut du rez-
de-jardin et du rez-de-chaussée), de la faible épaisseur du plancher béton (5cm entre nervure). Les fixations
ne devront en aucun cas traverser cette dalle (risque de percement de I’étanchéité en toiture). Si cela se
produisait, les travaux de réparation de I’étanchéité serait a la charge du titulaire.

02.4.1 - Généralités

Tous les éléments de l'installation seront neufs, en parfait état et conformes (et par ordre de priorité en cas de
contradiction) :

1) a la réglementation

2) au descriptif particulier des ouvrages

3) aux présentes spécifications techniques

Les appareils devront :

- Avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel chaque fois qu'une telle
qualification existe.

- Etre garantis par leur constructeur pour I'utilisation envisagée.

- Etre agréés par les Services Publics ou Sociétés Concessionnaires lorsque ces organismes ont un droit de contréle
sur les installations du Maitre de I'Ouvrage.

- Etre livrés sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre) et dans la présentation du fabricant.

- Etre munis de leurs étiquettes d'origine.

Le descriptif fait parfois état de matériaux et d'articles de fabrication dont le nom du fournisseur est indiqué dans le
texte. Cette référence est donnée pour préciser la nature et le genre du matériel ou de lI'appareil qu'il y aura lieu de
mettre en ceuvre. Les entreprises pourront proposer a l'agrément du Maitre d'CEuvre des appareils ou matériaux
d'une autre origine, mais de qualité équivalente.

Si lors de la présentation des matériaux et fournitures, a l'ouverture et au cours de chantier, le Maitre de I'Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre estiment qu'il n'y a pas d'équivalence ou similitude du produit a substituer avec celui prescrit,
les entrepreneurs seront tenus de fournir les espéces et qualités des matériaux de références.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, au frais de I'entrepreneur, tout
matériau ou tout appareil qui paraitrait suspect ou qui ne serait pas conforme a la spécification du devis descriptif.

L'entrepreneur choisira ses matériels de fagon a obtenir une standardisation en utilisant pour une méme installation
le nombre le plus réduit de séries et de types. Les matériels devront étre adaptés aux natures des fluides, aux
températures et pressions a supporter dans tous les cas. Les caractéristiques des matériels ne devront jamais étre
choisies par défaut. lls devront comporter une plaque signalétique fixée par le constructeur.

Aprés désignation et accord de principe du Maitre d'CEuvre et du BET, l'entrepreneur devra présenter a I'approbation
un échantillon de chacun des matériels qu'il se propose d'utiliser. Les fournitures devront étre strictement conformes
aux échantillons acceptés, et les marques indiquant les choix des appareils devront subsister jusqu'a la réception
des ouvrages.

02.4.2 - Réservations, percements, rebouchages, scellements et raccords :
Le titulaire du présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,

réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, ... nécessaires a la complete et parfaite finition
des ouvrages.

Tous les trous inférieurs a 10 x 10 cm, y compris dans les parois magonnées, percements, saignées, etc. seront
exécutés par le titulaire du présent lot.

Tous les trous supérieurs a 10 x 10 cm, hors parois magonnées, percements, saignées, etc. seront exécutés par le
titulaire du présent lot.

02.4.3 - Accessibilité des appareils
L'entrepreneur devra vérifier sur plans et sur place que les opérations d'entretien des appareils et de conduite du

matériel peuvent s'effectuer aisément et sans danger pour le personnel ou l'exploitant, le tout conformément aux
regles de sécurité.
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Il doit fournir tous les accessoires de sécurité nécessaires (échelles, mains courantes, appareils de manutention,
etc....) ou préciser dans sa proposition ceux que doivent fournir les autres corps d'état. Il sera pris toutes dispositions
pour permettre les démontages et remplacements courants (remplacement de filtres, nettoyage de collecteurs,
graissage des moteurs, etc.). Ainsi le présent lot devra prévoir pour les cheminements et les machines en locaux et
dalles techniques, I'ensemble pour accessoires de sécurisation de type saut de loup et accés sécurisés.

A la livraison des batiments, suite aux essais de validation, 'ensemble des filtres devront étre remplacés.

Les plaques signalétiques doivent étre lisibles, facilement accessibles et les installations comporter tous les appareils
nécessaires au contréle de leur fonctionnement (doigts de gants pour thermometre, manométres avec robinet de
contréle, etc.). Aucun organe de commande ou de réglage ne devra se trouver dans un local privatif ou inaccessible
au personnel d'entretien. En particulier les appareils de comptage doivent étre montés de fagon a étre facilement
lisible par le personnel de contréle.

02.4.4 - Appareils sanitaires
Les appareils sanitaires devront obligatoirement disposer de la marque NF et ou étre conformes aux normes qu'ils

leurs sont applicables. Les appareils seront posés de niveau et fixés soit au mur, au sol ou par encastrement.
- Fixation au mur :

* Fixation sur consoles par goujons filetés, a contre écrou et scellement, ou directement par vis sur taquets scellés
ou chevilles tamponnées. Les scellements dans le béton seront exécutés au mortier de ciment. Les tétes de vis
ou les écrous seront isolés de la céramique par des rondelles plastiques.

* Les consoles devront étre munies d'un dispositif immobilisant I'appareil.

- Fixation au sol :

* Fixation par vis a cache téte chromé, isolés de la céramique comme ci-dessus. Lorsque I'appareil est accolé a

une paroi verticale, il doit étre fixé a celle-ci pour éviter les décollements.
- Encastrements.

* Lorsque la forme de 'appareil exige I'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi

verticale sur les bords de I'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve.

Un joint plastique type mastic silicone devra toujours assurer I'étanchéité entre I'appareil sanitaire et la paroi. Les
appareils sanitaires seront conformes aux échantillons approuvés par le Maitre d'Ouvrage.

02.4.5 - Catégorie de la robinetterie sanitaire
Les robinetteries sanitaires devront posséder la marque NF Robinetterie Sanitaire certifiant leur conformité aux

normes principales ci-dessous sans que cette liste soit limitative :

- NF EN 200 Robinetterie sanitaire - Robinets simples et mélangeurs pour les systémes d'alimentation en eau des
types 1 et 2 - Spécifications techniques générales.

- NF EN 246 Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des régulateurs de jets.

- NF EN 248 Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des revétements électrolytiques de Ni-Cr.

- NF EN 816 Robinetterie sanitaire - Robinets a fermeture automatique PN 10.

- NF EN 817 Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques (PN 10) - Spécifications techniques générales.

- NF EN 1111 Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques générales.

- NF EN 1112 Robinetterie sanitaire - Douches pour robinetterie sanitaire pour les systémes d'alimentation en en
eau de types 1 et 2 - Spécifications techniques générales.

- NF EN 1113/IN1 Robinetterie sanitaire - Flexibles de douches pour robinetterie sanitaire pour les systemes
d'alimentation type 1 et type 2 - Spécifications techniques générales.

- NF EN 1113+A1 Robinetterie sanitaire - Flexibles de douches pour robinetterie sanitaire pour les systémes
d'alimentation type 1 et type 2 - Spécifications techniques générales.

- NF EN 14506 Dispositifs de protection contre la pollution de I'eau potable par retour - Inverseur a retour automatique
- Famille H, type C.

- NF EN 1286 Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques basse pression - Spécifications techniques générales.

- NF EN 1287 Décembre 1999 Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques basse pression - Spécifications
techniques générales.

- NF D18-210 Robinetterie sanitaire - Dispositifs de raccordement et de fixation de la robinetterie d'alimentation.

- NF D18-001 Robinetterie sanitaire - Robinet simple d'appareil sanitaire - Vocabulaire.

- NF D18-205 Robinetterie sanitaire - Accessoires de douche - Spécifications techniques générales.

Toutes les robinetteries de type « mural » et principalement celles des WC seront équipées d'atténuateurs

acoustiques de type bagues en caoutchouc a mettre en place au droit des raccords excentrés. Les travaux de pose
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de robinetterie devront étre conformes aux régles de I'art, notamment le DTU 60.1.

02.4.6 - Robinetterie batiment
Les robinetteries générales de batiment devront posséder la marque NF Robinetterie certifiant leur conformité aux
normes. lIs seront a raccords taraudés jusqu'au diamétre 50 et a raccords a brides pour les diamétres supérieurs.

lls pourront étre suivant leur destination a boisseau sphérique, a soupape et équipés ou non de robinet et bouchon
de purge. Les robinets équipant les bouclages d'eau chaude devront comporter un organe de réglage.

Les ensembles de protection des réseaux d'eau potable (clapet anti-retour, disconnecteur, etc.) seront sélectionnés
en fonction des risques rencontrés. Le diameétre nominal des vannes ou robinets sera égal au diameétre de la
canalisation qu'ils équipent.

02.4.7 - Réseaux d'évacuations

Les collecteurs de vidange des appareils seront munis de bouchon de dégorgement a leurs extrémités.

Des tampons hermétiques seront prévus aux bas des chutes et descentes pour permettre un dégorgement facile
des canalisations.

Les collecteurs principaux seront pourvus de tampons de dégorgement répartis comme suit :
- A leurs extrémités.

- Aux changements de direction.

- Tous les 10 metres au plus pour les parties droites.

lls seront posés avec une pente comprise entre 1 et 3 cm/m.

02.4.8 - Réseaux d'eau froide et d'eau chaude et de bouclage

Les réseaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude seront réalisés suivant les regles de I'art et dans le respect
des normes qu'ils leurs sont applicables. Les canalisations devront étre bien alignées dans les parties droites et
correctement faconnées pour éviter les torsions ou flexions a la pose. Les raccordements des appareils sanitaires
devront permettre un démontage facile des appareils et étre suffisamment souples pour permettre la libre dilatation
des réseaux sans risque pour l'appareil lui-méme.

Tous les appareils de chasse, réservoirs ou robinet, et d'une maniére générale tous les appareils spéciaux devront
étre obligatoirement munis de robinets d'arrét individuels.

Le dimensionnement des réseaux ainsi que leurs tracés seront réalisés de maniére a éviter toute génération de coup
de bélier et pour permettre une libre dilatation des canalisations d'eau chaude. Si nécessaire des anti-béliers
efficaces ou en ligne a proximité des appareils seront prévus. Les vannes d'arrét seront réparties de maniére a isoler
tout ou partie de réseau et a chaque dérivation vers les blocs sanitaires. L'installation sera congue de maniere a
pouvair étre vidangée en totalité.

Les canalisations de distribution d'eau chaude sanitaire et de bouclage seront calorifugées par une isolation dont le
coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal a 3,3.d + 0,22, ou d est le diamétre extérieur du tube sans
isolant, exprimé en métres.

Il sera obligatoirement prévu un ringage de 'ensemble des canalisations aprés leur mise en ceuvre et avant la pose
des robinetteries.

Afin de limiter le risque lié au développement des légionelloses dans les systémes de distribution d’eau chaude
sanitaire, les exigences suivantes doivent étre respectées pendant I'utilisation des systémes de production et de
distribution d’eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation.

- Lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur a 3
litres, la température de I'eau doit étre supérieure ou égale a 50 °C en tout point du systéme de distribution, a
I'exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est
le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal a 3 litres.

- Lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal a 400 litres, I'eau contenue dans les
équipements de stockage, a I'exclusion des ballons de préchauffage, doit.

* Etre en permanence & une température supérieure ou égale a 55 °C 4 la sortie des équipements.

* Qu étre portée a une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent
des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L’annexe 1 indique le temps minimum de maintien
de la température de I'eau a respecter. ».
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Les réseaux de bouclage d'eau chaude sanitaire seront équipés de robinets d'arrét comportant un organe de réglage
et d'un robinet de vidange.

02.4.9 - Calorifugeage
Le classement de réaction au feu des calorifuges ou des protections de ceux-ci devra étre conforme aux exigences

dictées par les réglements de sécurité applicables aux locaux qu'ils traversent.

Chaque canalisation sera calorifugée individuellement. Il ne sera admis aucune découpe longitudinale, sur les
calorifuges livrés sous forme de manchons. De ce fait le calorifuge devra étre posé avant la mise en place de la
canalisation qu'il protége. La jonction des calorifuges a I'emplacement des raccords ou soudures sera effectuée
apres essais satisfaisants.

Pour supprimer les ponts thermiques et la formation d'eau de condensation a I'endroit des colliers, il sera placé des
supports de canalisations constitués d'une partie isolante sur laquelle auront été collées de part et d'autre des
collerettes élastomériques afin d'obtenir un collage et une étanchéité parfaite avec le manchon. L'ensemble du
support sera recouvert d'un pare vapeur aluminium, le tout contenu a l'intérieur de deux berceaux métalliques en
aluminium laqué. En aucun cas le calorifugeage ne devra recouvrir les supports. Il sera exécuté de fagon que le jeu
normal des dilatations des tuyauteries et des appareils ne puisse le détériorer.

L'épaisseur et le classement au feu des calorifuges seront précisés dans la partie « Description des ouvrages a
réaliser ».

02.4.10 - Isolation phonigue
Afin d'éviter la transmission des vibrations, il sera nécessaire d'isoler toutes les tuyauteries au droit des passages

dans les cloisons, les murs et les planchers par un matériau plastique résilient ou autre. Tout contact avec la
maconnerie sera évité. Les supports colliers a contrepartie démontable, seront munis d'un matériau résilient
interposé entre la canalisation et les colliers.

Tous les appareils sanitaires devront étre désolidarisés des cloisons ; ils seront fixés par l'intermédiaire de mastic
souple de teinte claire. Tous les coudes brusques seront a éviter dans les tuyauteries. Les robinets des appareils
sanitaires bénéficieront obligatoirement de classement acoustique.

02.4.11 - Ventilation

02.4.11.1 Extracteur en caisson

Les ventilateurs d'extraction seront obligatoirement du type centrifuge, placés a l'intérieur d'un caisson, a turbine a
action, a aubes multiples, en acier galvanisé, compris revétement époxy.

Les ventilateurs devront avoir une courbe débit/pression plate soit de fabrication, soit par adjonction d'un équipement
complémentaire (cone diffuseur Réglavent, etc.). Transmission par poulies et courroies trapézoidales réglables.
Caissons en acier galvanisé, insonorisé, dans lequel sont fixés sur supports anti-vibratiles, les éléments ci-dessus,
compris revétement époxy. Les caissons seront équipés sur leurs faces latérales, d'ouies d'aspiration adaptées aux
nombres et aux sections de gaines collectrices et d'une ouie de refoulement compris manchettes souples de
raccordement (aspiration et refoulement), purge sur caisson et piéges a son sur aspiration (suivant essais niveaux
sonores).

Les caissons seront posés sur plots anti-vibratiles et massifs désolidarisés du sol.

02.4.11.2 Gaines circulaires

Les conduits circulaires seront construits en téle galvanisée enroulée en spirale avec agrafage. Selon la pression
d’utilisation, un renforcement de I'étanchéité sera assuré par un mastic a l'intérieur de I'agrafage.

Les épaisseurs de tole a utiliser seront :

- Jusqu’'au diamétre 315 mm 6/10e mm
- De diamétre 3154710 mm 8/10e mm
- A partir du diamétre 800 mm 10/10e mm

Les coudes, transformations et piquages seront réalisés a l'aide de piéces embouties ou formées en usine et choisis
de maniere a faciliter 'écoulement de l'air avec une de perte de charge minimale. Les assemblages seront assurés
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par mastic et rivets complétés par une bande adhésive. Les bandes adhésives pourront étre remplacées par des
manchons thermorétractables.

Les supports seront assures soit par un feuillard et une tige filetée, soit par des équerres rivées sur les conduits. Les
liaisons avec la structure seront assurées par des chevilles mécaniques a expansion, série lourde. Les supports
seront exécutés a partir d’éléments galvanisés, cadmiés ou rilsanisés. Entre conduit et support, il sera prévu une
garniture ou une rondelle d’insonorisation MUPRO. Les équilibrages seront assurés par des registres en tole
galvanisée avec clé de manceuvre et secteur de blocage ou par diaphragme a iris avec prises de pression.

02.4.11.3 Calorifuge de gaines
Le classement de réaction au feu des calorifuges ou des protections de ceux-ci devra étre conforme aux exigences
dictées par les réglements de sécurité applicables aux locaux qu'ils traversent. Pour les parties de conduits situés
a l'intérieur des locaux chauffés et devant étre isolés, le coefficient thermique est supérieur ou égal a 0,6 m2.K/W.
Pour les parties de conduits situés a I'extérieur des locaux chauffés et devant étre isolés, le coefficient thermique est
supérieur ou égal aux deux valeurs suivantes :
- 1,2 m2K/W et le ratio A condext / (0,025.A p)

A condext est la surface en métres carrés des conduits extérieurs devant étre isolés ;

A p est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de U bat-réf.

En aucun cas le calorifugeage ne devra recouvrir les supports. |l sera exécuté de fagon que le jeu normal des
dilatations des appareils ne puisse le détériorer.

L'épaisseur, le classement au feu, ainsi que le type de revétement assurant la protection du calorifuge seront précisés
dans la partie "Description des ouvrages a réaliser".

02.4.11.4 Vitesse d'air

Les vitesses de circulation de l'air dans les gaines de ventilation seront choisies en fonction :

- Des sections de gaines et de leur forme

- Des locaux desservis par les gaines

- Du type de distribution (basse pression)

- Du type de diffuseur utilisé

- Des conditions de confort acoustique dans les locaux ou circuleront les gaines et desservis par celles-ci.

02.4.11.5 Protection acoustigue et anti-vibratile
Le respect des niveaux sonores exigés pourra étre obtenu par la disposition judicieuse de baffles de laine minérale

haute densité, disposés dans des cadres en acier galvanisé et soigneusement fixés sur leur support. La sélection
des baffles en épaisseur, espacement en longueur, sera adaptée aux objectifs a atteindre. lls seront classés MO
lorsqu’ils seront situés dans un réseau servant au désenfumage et M1 dans les autres cas. lls seront équipés d’'un
revétement intérieur en téle perforée de fagon a éviter les entrainements.

02.4.12 - Peinture

Toutes les parties métalliques de linstallation non galvanisées (tuyauteries, fourreaux, colliers, etc.) seront
recouvertes de deux couches de peinture antirouille (aprés essais satisfaisants). Les parties métalliques a calorifuger
sont aussi soumises a cette clause. Les peintures devront étre choisies pour supporter sans dégats les températures
maxima des surfaces qu'elles recouvrent.

02.4.13 - Fourreaux

Les traversées de cloisons, murs, dalles et plancher seront protégés par des fourreaux en acier ou matiére plastique
rigide d'un diametre approprié fournis par I'entrepreneur du présent lot. lls devront ressortir de 3 cm au-dessus du
sol fini et de 2 cm sous plafond ; ils seront évasés de chaque c6té des cloisons et des murs.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux devront étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section
suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe. Les fourreaux ne devront ni n’étre
détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges apportées par les canalisations. lls devront permettre
la libre dilatation de celles-ci soit paralleélement, soit perpendiculairement.

02.4.14 - Sujétions spéciales d'étanchéité
Le présent lot aura a sa charge le calfeutrement étanche des fourreaux de traversée entre les différents locaux, par
l'intermédiaire d'un joint plastique exécuté a la pompe.
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02.4.15 - Repérage

L'entrepreneur du présent lot devra, pour ses installations, la fourniture et la pose de toutes les étiquettes de repérage
rendues obligatoires par la réglementation. Ces étiquettes permettront le repérage des canalisations, vannes, etc.
Elles comporteront au moins les indications permettant de connaitre :

- La nature,

- La fonction,

- L'origine et I'aboutissement

- Le numéro d'ordre

Les étiquettes de repérage seront soit en aluminium anodisé, soit en dilophane gravé, fixées par chainette.

02.4.16 - Teintes conventionnelles

L'entrepreneur du présent lot devra le repérage des tuyauteries aux couleurs conventionnelles conformément aux
normes NF X 08.002, 08.003, 08.100. Le repérage des fluides circulant dans les tuyauteries sera effectué au moyen
de trois systémes de couleur :

- Couleur de fond permettant de caractériser la famille du fluide véhiculé,

- Couleur d'identification permettant d'identifier certains fluides particuliers,

- Couleur d'état indiquant I'état dans lequel se trouve le fluide.

En outre, des indications complémentaires seront apposées :
- Sens d'écoulement,

- Sighaux de sécurite,

- Identification du fluide.

Les couleurs seront apposées sur toute la circonférence des tuyauteries (anneaux).

02.4.17 - Tube en matiére plastique

Les tuyaux et raccords PVC utilisés pour I'évacuation des eaux de condensats et de vidange des installations seront

conformes aux normes de Marque NF - Classement de réaction au feu Me. Les tuyaux seront assemblés de la

maniére suivante :

- Assemblage par collage (PVC-PVC) : adhésif a solvant fort de fabrication bénéficiant d'un avis
technique. L'assemblage par collage devra respecter les
précautions indiquées par le DTU 60.33, l'avis technique du
produit employé et le fabricant.

- Assemblage par bague d'étanchéité (PVC-PVC) : assemblage fixe ou coulissant pour pallier aux problémes de
dilatation.

- Assemblage avec des canalisations d'autre nature : par joint d'étanchéité ou emboitage avec bourrage a l'aide de
mastic silicone polymérisable.

Seuls les assemblages par collage seront autorisés aux traversées de planchers, de murs, en enrobage ou
encastrement d'une partie du réseau.

Modalités de pose :

Les supports seront constitués soit de colliers métalliques ou en matiére plastique congus pour supporter les
canalisations en service, soit de supports continus, corbeaux ou consoles a condition gqu'ils soient conformes aux
prescriptions suivantes :

- Avoir une large surface de contact guidant le tube sans le marquer,

- Absence de serrage sur le tube lorsqu'il ne s'agit pas d'un point fixe

- Dispositif de maintien, par exemple cerclage, dans le cas d'exécution d'un point fixe.

Les supports, placés entre les points fixes, devront supporter la canalisation mais non la bloquer. Si le serrage
s'avérait nécessaire (cas par exemple de vibrations) il sera interposé une bague en élastomere ou plastique.
L'espacement maximal a respecter entre les colliers sera conforme aux prescriptions du tableau publié dans le DTU
60.33.

Les colliers de fixation devront se trouver sur des parties droites a 0,20 m au moins des coudes, tés de branchement,
etc... La distance entre deux points fixes constituée par un encastrement, un scellement ou un collier serré sur tube,
ne sera jamais supérieure a:

- 3,00 m pour les vidanges individuelles ou collecteurs d'appareils,

- 4,00 m pour les canalisations verticales,

- 8,00 m pour les canalisations ou collecteurs généraux d'allure horizontale.
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D'autre part les branchements situés a plus de 2 m d'un point fixe devront étre réalisés de fagon a constituer eux
méme un point fixe. Afin d'absorber les mouvements propres au matériau et en particulier de la dilatation et du retrait,
il sera prévu des assemblages coulissants a bague d'étanchéité sur toute longueur droite de canalisation supérieure
a 1 m et compris entre deux points fixes.

02.4.18 - Tube cuivre

Ces tubes pourront étre utilisés pour la distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire, la réalisation des bouclages
d'eau chaude sanitaire et I'évacuation des eaux usées. lIs seront conformes a la norme NF A 51.120.

lls seront de type écroui épaisseur 1 mm livrés en barres droites pour les réseaux apparents et en tube cuivre recuit
épaisseur 1 mm livrés en couronne pour les réseaux en encastrés. Les canalisations employées seront de type
désoxydé. Les tubes mis en ceuvre auront subi un traitement spécial de la surface de la paroi interne afin d'éliminer
les risques de corrosion perforante (pitting).

Il sera a cet effet utilisé des tubes de marque SANCO ou similaire possédant une garantie de 30 ans par le fabricant.

- Tube cuivre écroui
Assemblage par raccords a souder par capillarité ou par brasure cuivre - phosphore ou argent. Les canalisations
seront montées sur colliers démontables en cuivre, laiton, bronze ou acier galvanisé a contrepartie démontable a
deux boulons avec queue de scellement et bague protectrice diélectrique.
L'écartement maximum des supports des tuyauteries sera de :
* 1,25 m pour diamétre extérieur < 22 mm
* 1,80 m pour diametre extérieur de 25 mm a 42 mm inclus
* 2,00 m pour diamétre extérieur = 54 mm.

- Tube cuivre recuit
Les tuyauteries des réseaux d'alimentation prévus en enrobé dans les dalles de plancher seront en cuivre recuit
sous gaine plastique. Le fourreau enrobant les tuyauteries doit dépasser d'au moins 3 cm aux entrées et sorties
dans l'enrobage. Les piquages sur les tuyauteries enrobées sont interdits. L'épaisseur minimale d'enrobage sera
de 2 cm. Le diametre minimal intérieur des tuyauteries sera de 12 mm. La mise en ceuvre des tuyauteries enrobées
sera réalisée conformément aux regles professionnelles et en coordination avec les autres corps d'état. Des
gabarits seront utilisés pour positionner de fagon précise les sorties de tuyauteries de la dalle plancher.

02.4.19 - Tuyauterie a base de tubes en matériaux de synthése
Les tubes doivent étre titulaires d'Avis Techniques favorables de Classe 0 pour les installations de chauffage et de

conditionnement d'air et de classe ECFS pour les installations de distribution d'eau chaude et froide sanitaire.

Les assemblages devront étre exclusivement réalisés :
- Soit a I'aide de raccords cités dans I'Avis Technique relatif au tube,
- Soit a I'aide de raccords faisant eux-mémes l'objet d'un Avis Technique si le tube en question y est associé.

Ces Avis Techniques doivent étre favorables pour les classes 0 et ECFS.

Les diameétres seront choisis conformément au DTU 60.11 pour les canalisations d'eau chaude et froide sanitaire.
Les tubes ou fourreaux seront mis en place sous les fourreaux électriques quand ces derniers existent. |l est rappelé
que la présence d'un élément de canalisation en matériau de synthése ne constitue pas une rupture au sens
électrochimique du terme entre deux matériaux de polarité différente.

L'interdiction de cuivre en amont d'acier galvanisé, tel que décrite dans l'article 3.11 du DTU 65.10, demeure donc.

La pose des canalisations sera proscrite dans les cas suivants :

- Dans le mortier de pose des carrelages ou dans les chapes a base de liants hydrauliques destinées a recevoir un
carrelage collé ou un revétement souple (textile ou plastique) ;
Dans les batiments existants ou lorsque les piéces sont de surface réduite (par exemple pieces humides), la forme
contenant les canalisations et le mortier de pose ou la chape peuvent étre réalisés en une seule opération.

- Dans I'épaisseur d'un isolant de mur de fagade. Toutefois, I'alimentation d'un robinet de puisage-arrosage y est
autorisée. Ce cas nécessite un robinet d'arrét et la possibilité de vidange de l'installation ;

- Dans I'épaisseur d'une chape flottante.
Le rayon de courbure admissible, sans précaution particuliere, est au minimum de 10 fois le diamétre extérieur du
tube.
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Dans les planchers, les canalisations peuvent étre enrobées ou encastrées. Dans les autres éléments de gros ceuvre,
pris en compte dans la stabilité du batiment (poteaux, poutres, murs porteurs, éléments précontraints, etc.), les
canalisations ne peuvent étre qu'encastrées. Il est interdit de pratiquer des saignées dans les éléments de gros
ocsuvre porteurs.

Les saignées dans les éléments non porteurs ne doivent pas compromettre la stabilité de ces derniers ; en particulier,
il ne doit pas y avoir de sectionnement d'armatures.

Quand les canalisations reposent sur une dalle brute, elles doivent étre incorporées dans un ravoirage ou dans une
forme. La distance entre la génératrice la plus proche de la canalisation ou du fourreau et le dessus de la forme ne
doit pas étre inférieure a 20 mm.

Dans tous les cas, les canalisations doivent étre enrobées, encastrées ou engravées avec fourreau. Les traversées
de paroi et plancher par les canalisations doivent se faire avec fourreaux.

Les fourreaux sont arasés au nu du plafond et dépassent le nu du plancher comportant son revétement de sol d'au
moins 30 mm dans les piéces humides et d'au moins 10 mm dans les autres cas. Le rebouchage des réservations
dans les parois aprés mise en place des canalisations ou fourreaux ne doit pas modifier la position de ces derniers
ni les endommager.

02.4.20 - Tube acier noir

lls seront conformes aux normes :

- NF A 49.145, filetés ou lisses pour les diamétres compris entre 21,3/2,3 et 48,3/2,9.
- NF A 49.112, lisses pour les diamétres supérieurs ou égaux a 60,3/2,9.

Suivant le cas les tuyaux pourront étre assemblés par :

- Piéces de raccord en fonte malléable noirs filetés au pas de gaz avec pate a joints a base de produit non corrosif
avec ou sans filasse.

- Brides en acier et ou soudure autogéne.

L'écartement maximum des supports des tuyauteries sera de :
- 1,50 m pour diamétre intérieur < 20 mm

- 2,25 m pour diamétre intérieur de 21 mm a 40 mm inclus

- 3,00 m pour diamétre intérieur > 41 mm.

Le diamétre minimal intérieur des tuyauteries sera de 15 mm.

02.4.21 - Désinfection des réseaux

Aprés essais satisfaisants du réseau, il sera prévu, sur I'ensemble des installations destinées a la distribution de
l'eau potable et dans sa totalité, a un ringage méthodique et une désinfection effectuée dans les conditions fixées
par les instructions techniques du Ministere chargé de la Santé (circulaire du 15 mars 1962).

02.4.22 - Installations électriques.
Les matériaux et matériels installés par le présent lot devront étre harmonisés avec le matériel mis en place par
I'€lectricien. Pour information les armoires, coffrets et protections électriques, seront de marque SCHNEIDER.

Elles devront étre munies de marque nationale de conformité aux normes NF ou de marque NF USE. La mise en
ceuvre se fera conformément aux regles de I'art, et dans le respect des exigences de la norme UTE NF C 15.100 et
du DTU 70.1.

Les canalisations seront réalisées en cable unipolaire ou multipolaire de la série U1000R2V.
Elles seront disposées sur des chemins de cables, sous goulottes ou sous tubes plastiques.

La mise a la terre et les liaisons équipotentielles réglementaires des installations seront réalisées par le titulaire du
lot CFO.
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02.4.23 - Fourreaux

Les traversées de cloisons, murs, dalles et plancher seront protégés par des fourreaux en acier ou matiére plastique
rigide d'un diameétre approprié fournis par I'entrepreneur du présent lot.

lls devront ressortir de 3 cm au-dessus du sol fini et de 2 cm sous plafond ; ils seront évasés de chaque c6té des
cloisons et des murs.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux devront étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section
suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Les fourreaux ne devront ni étre détruits, ni fluer sous I'action de la température ou des charges apportées par les
canalisations. lls devront permettre la libre dilatation de celles-ci soit parallélement, soit perpendiculairement.
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02.5 ORIGINE DE LA PRESTATION

02.5.1 - Eau froide.

- Canalisations existantes en faux plafond du Rez-de-jardin.

02.5.2 - Eau chaude.

- Canalisations existantes en faux plafond du Rez-de-jardin.

02.5.3 - Bouclage eau chaude.

- Canalisations existantes en faux plafond du Rez-de-jardin.

02.5.4 - Eau adoucie.
- Canalisations existantes en faux plafond du Rez-de-jardin.

02.5.5 - Eaux usées.
- Canalisations existantes en faux plafond du Rez-de-jardin.

02.5.6 - Electricité.

- Attentes prévues a proximité des appareils par le titulaire du lot CFO.
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02.6 DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER EN TRAITEMENT D’AIR

02.6.0 - Préambule

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra avoir une parfaite connaissance de I'ensemble du projet.

L'ensemble des prescriptions constitue un unique Cahier des Clauses Techniques Particulieres tous corps d'état.
Les entreprises devront avoir une parfaite connaissance des prestations qu'elles doivent assumer tant pour les
travaux que pour les prestations de sécurité décrites dans le plan de prévention.

Le présent C.C.T.P. est complémentaire aux plans. Les ouvrages définis par les plans et qui ne seraient pas décrits
au présent descriptif font partie intégrante des travaux et sont dus par les entreprises, méme si le cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire ne fait pas état des dits ouvrages.

Ces ouvrages s'entendent entiérement terminés dans les régles de I'Art, et comprennent méme si elles ne sont pas
expressément citées ci-aprés les fournitures et sujétions nécessaires a leur parfaite exécution.
Les prestations dues au titre du présent lot ne sont limitées que par les travaux décrits dans les autres lots.

L'entrepreneur est donc réputé avoir pris connaissance de lI'ensemble des C.C.T.P. de l'opération : il s'ensuit que
chacun des soumissionnaires sera réputé avoir inclus dans ses prix, les prestations complémentaires ressortant de
ses propres activités permettant aux ouvrages et matériels dont I'exécution ou l'installation fait partie des lots des
autres corps d'état, de remplir leur destination fonctionnelle, méme si lesdites prestations ne sont pas expressément
visées dans le lot considéré.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait que, conformément aux généralités, il lui appartient de faire diligence
auprés des Services Techniques du site, avant tout commencement de travaux afin d'obtenir toutes les autorisations
indispensables a la réalisation de ses travaux et de convenir avec ces derniers des modalités d'exécution de leurs
ouvrages respectifs.

L'attention de I'entreprise soumissionnaire est également attirée sur le fait que les travaux seront réalisés en site
occupe.

Les travaux seront donc réalisés de maniére a minimiser la perturbation du fonctionnement de I'établissement et
dans le plus grand respect dii aux utilisateurs.

Il sera donc implicitement compris dans la soumission de l'entreprise, toutes les sujétions de fourniture et de main
d'ceuvre liées au maintien en activité pendant les travaux, ainsi qu'une disponibilité d'intervention de cette méme
entreprise. Toutes les sujétions de branchements provisoires seront implicitement comprises dans l'offre. Les
installations existantes devront rester en fonctionnement jusqu’a 'achévement complet des travaux.

Le titulaire du présent lot se rapprochera du Maitre d'Ouvrage, afin de convenir des heures de coupures éventuelles
des réseaux.

L'offre de I'Entreprise comprendra implicitement, toutes les sujétions liées a la manutention du matériel a mettre en
ceuvre ou a déposer (grues, montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation de
ses ouvrages etc.).

Tous les travaux seront réalisés en parfaite coordination avec les autres corps d’état.

Le bordereau fait parfois état de matériaux et d'articles de fabrication dont le nom du fournisseur est indiqué dans le
texte. Cette référence est donnée pour préciser la nature et le genre du matériel ou de I'appareil qu'il y aura lieu de
mettre en ceuvre. Les références des matériels cités ne sont pas imposées. Les entreprises pourront proposer a
l'agrément du Maitre d'CEuvre des appareils ou matériaux d'une autre origine, mais de qualité et de technicités
équivalentes.

La fourniture présentera une sécurité absolue de fonctionnement et de fiabilité, compte tenu de I'utilisation envisagée.
La fourniture comprendra I'ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement de la prestation demandée
méme si certains de ces éléments ne sont pas distinctement cités dans ce document.

Aucun supplément de prix ne pourra étre accordé pour un élément qui aurait da étre prévu par le Titulaire afin
d’assurer le bon fonctionnement de 'ensemble, livré clés en main.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le rebouchage soigné des percements réalisés pour le passage de ces
réseaux, en matériaux identiques aux supports compris reconstitution du degré coupe-feu des parois traversées.
L’offre de I'entreprise comprendra également toutes les sujétions de main d’ceuvre et ingrédients nécessaires a la
maintenance de ses installations durant 'année de garantie de parfait achevement des travaux.

Le titulaire s’engage a intervenir dans la semaine pour remédier aux problémes.
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Conformément a la norme NF EN 12097 « Ventilation des batiments - Réseau de conduits Exigences relatives aux
composants destinés a faciliter I'entretien des réseaux de conduits » les réseaux de ventilation seront équipés de
trappes de visite pour permettre pour l'entretien des réseaux. Le nombre de panneaux d’acces sera suffisant pour
garantir qu'aucune partie du réseau de conduit ne comporte :

- Plus d’une modification du diameétre a partir d’'un panneau d’acces ;

- Plus d’un changement de direction de plus de 45° a partir d’'un panneau d’accés ;

- Plus de 7,5 m de conduit a partir d’'un panneau d’acceés.

Apres la mise en route et I'intervention du lot « Finitions », le titulaire du présent lot aura a sa charge le remplacement
de I'ensemble des filtres présent sur son installation.

Pour permettre leur nettoyage, les réseaux de conduits flexibles devront comporter des composants d’acces rigides
au moins tous les 6 metres. Les trappes équipant les réseaux isolés seront également calorifugées compris sujétions
de découpe du calorifuge au droit des trappes finition par ruban adhésif.

Conformément au Réglement (CE) N° 303/2008 de la commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au
réglement (CE) N° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des
conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne
les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe a chaleur contenant certains gaz a effet de serre
fluorés, I'entreprise soumissionnaire devra obligatoirement posséder une ATTESTATION DE CAPACITE & une
ATTESTATION D’APTITUDE.

Il sera fourni obligatoirement dans le mémoire technique a la remise de loffre, une démarche qualité
environnementale, le traitement des déchets et les moyens mobilisés (personnel et matériels).

02.6.1 - Etudes
Les études de réalisation du chantier sont a prendre en charge par le titulaire du marché en collaboration avec les
autres titulaires des lots concernés par le projet.

La totalité des études d’exécution est a la charge du titulaire, ces derniéres seront visées par la MOE et approuvées
par le Bureau de Contréle. Les plans fournis au marché sont des plans de principe. Il appartient au soumissionnaire
de fournir avec son offre un pré-dimensionnement des ouvrages et un mémoire technique décrivant les solutions
techniques qui seront mises en ceuvre. Le soumissionnaire s’engagera sur la solution proposée dans son offre et
devra indiquer dans cette derniére toute incohérence dans le DCE proposé, il ne pourra s’en prévaloir apres la
signature du marche.

En particulier, le titulaire est soumis a I'obligation de résultat. Il s’entend donc que son offre comprend la prise en
compte des éventuelles remarques du bureau de contréle.

02.6.1.1 Etude de définition

Avant le commencement des travaux, l'entreprise adjudicataire sera tenue d'effectuer les études d'exécution
nécessaires a la parfaite réalisation de sa prestation et les présenter pour approbation au Maitre d'ceuvre avant le
démarrage des travaux.

Les plans et note de calcul devront recevoir I'accord sans réserve du maitre d'ceuvre avant toute exécution.

La MOE se réserve minimum 10 jours pour I'acceptation des dossiers.

Les dossiers qui seront fournis en 3 exemplaires, seront composés notamment des documents suivants :

- Notes de calculs de dimensionnement des installations.

- Indication des puissances et pressions acoustiques des sélections.

- Vues en plans et coupes d’exécution.

- Plans de détail de chantier : supports, accrochages, percements et réservations de traversées de macgonnerie,
socles et plots, fourreaux.

- Plans de fagonnage et de fabrication, pieces de transformation, assemblages, détails de raccordement des
équipements.

- Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques.

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage.

- Tracés des circuits terminaux avec indication des diametres et des altimétries.

- La sélections de 'ensemble des éléments du projet.
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02.6.1.2 Etude de réalisation sur chantier

A partir des plans de principe et d’implantation fournis au DCE, le titulaire sera tenu d’exécuter les études d’exécution
du chantier nécessaires a la parfaite réalisation de sa prestation et de les présenter pour approbation au CEA et a
la MOE avant la mise en fabrication.

Les études d’exécution du chantier seront réalisées en collaboration avec les autres lots du projet.

La synthése entre le présent lot et le lot CFO notamment pour les implantations des chemins de cables, des
luminaires, détecteurs, bouches, grilles en plafond, diffuseurs etc.... Sera réalisée par le titulaire du présent lot.

Les plans BON POUR EXECUTION devront recevoir I'accord sans réserve du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Contréle avant toute exécution.

02.6.1.3 Documents de fin des travaux

- Notes de calculs de dimensionnement des installations (distribution d’eau, évacuations, ventilation, déperditions,
apports, pertes de charges, sélection des moteurs, etc.).

- Indication des puissances et pressions acoustiques des sélections.

- Vues en plans et coupes d’exécution.

- Plans de détail de chantier : supports, accrochages, percements et réservations de traversées de macgonnerie,
socles et plots, fourreaux.

- Plans de fagonnage et de fabrication, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement des
équipements.

- Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques.

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage.

- Tracés des circuits terminaux, avec fourreaux, nature et section des conducteurs.

- Les fiches techniques précisant les caractéristiques du matériel et leurs divers agréments.

- Les échantillons des fournitures et appareillages.

- Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques.

- Marques et types des appareils sélectionnés. Justification des performances.

- Dossier des plans conformes a I'exécution.

- Caractéristiques des matériels et appareillages.

- Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques et types d’ouvrages retenus par le titulaire et
agréés par le maitre d’ouvrage.

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage.

- Carnets de cablage avec tenants et aboutissants.

Nota : Le nombre d’exemplaires papier et au format numérique seront précisé par le CEA.
Les documents réalisés sous informatique seront compatibles Autocad, Word, Excel, pdf.
La fourniture de ce dossier accompagné du DIUO et DUEM conditionneront la réception des travaux.

02.6.2 - Travaux de dépose
Le présent lot aura a sa charge la dépose d'installations existantes. Ces travaux de dépose comprendront

implicitement la vidange de tout ou partie des réseaux, la prestation de main d’ceuvre ainsi que les ingrédients
nécessaires aux rebouchages soignés, au ciment, des trémies de passage, aprés dépose des anciens réseaux
hydrauliques, supports de tuyauteries, etc.

Les canalisations non réutilisées seront obligatoirement déposées.
Dans le cas d’impossibilité de dépose d’un réseau non réutilisé, cas par exemple des canalisations circulant en
encastré ou inaccessible, il sera prévu la déconnexion du circuit et ce afin d’éliminer tous bras morts sur l'installation.

A cet effet, I'entreprise soumissionnaire est tenue de se rendre obligatoirement sur place afin de cerner I'ensemble
des sujétions inhérentes a ces travaux de dépose et implicitement comprises dans son offre.

L'ensemble du matériel déposé restera la propriété du Maitre d'Ouvrage, les matériels et matériaux non récupérés
seront évacués par le présent lot, aprés demande et accord du Maitre d'Quvrage. Cette prestation étant implicitement
comprise dans son offre.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose suivant les plans joints au DCE :

- La dépose des gaines de ventilation en faux plafond et en toiture, etc.

- La dépose des diffuseurs, registres, etc.

- La dépose soignée de la CTA simple flux en toiture. Les capteurs ainsi que I'ensemble des cables de
communication en toiture seront conservés.
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- La dépose soignée des canalisations de chauffage/climatisation existantes en toiture depuis I'édicule, sans
endommager les supports et I'étanchéité de la toiture.

- La dépose du caisson d’extraction en toiture.

- La dépose de I'extracteur VMC des sanitaires (inutilisé) en faux plafond.

- La dépose du monosplit Technibel traitant le Bureau Badges.

- La dépose soignée de l'unité intérieure Daikin du Bureau « Réservations ». La repose de cet élément est également
a devoir.

- La dépose du rideau d’air chaud en faux plafond.

- La dépose soignée des ventilateurs d’extraction en faux plafond du Labo Préparation froide. La repose de ces
éléments est également a devoir.

- La dépose soignée de I'évaporateur de réfrigération du Labo Préparation froide. La repose de ces éléments est
également a devaoir.

- Des canalisations d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et de bouclage en faux plafond du RDJ au niveau de la
Plonge, dans 'emprise de la zone de travaux du RDC.

- Des canalisations de raccordement des équipements sanitaire existants en Comptoirs 1 & 2 et Local Préparation.

- La dépose des vidanges des appareils en Comptoirs 1 & 2 et Local Préparation jusqu’aux collecteurs EU existants
en faux plafond du RDJ, compris mise en place de tampons de visite sur les piquages au niveau des collecteurs
horizontaux qui sont a conserver.

- La déconnection au niveau de I'armoire de régulation en sous-station des éléments devenu inutile en fin de travaux
sur le régulateur de la CTA Zone 6 (potentiométre de réglage d’air neuf, commandes servomoteurs air neuf et
recyclage.).

La continuité de service devra étre conservée dans toutes les zones qui ne seront pas en travaux. Toutefois, dans
le cas ou une coupure électrique est indispensable, I'autorisation écrite devra étre demandée au Maitre d’Ouvrage.

Aucun réseau ne pourra étre coupé sans accord du maftre d’ceuvre. Toute consignation ou demande de coupure de
circuits électriques existants devra étre faite auprés du responsable du site.

Les dégats qui pourraient étre occasionnés lors de ces modifications sur les autres ouvrages seront a la charge du
présent lot.

Les matériels et matériaux non récupérés seront apportés par le présent lot, aprés demande et accord du Maitre
d'Ouvrage, a la décharge, cette prestation étant implicitement comprise dans son offre.

Nota : Ladépose etles travaux nécessaires en RDJ seront impérativement réalisé durant le période des 3 semaines
de fermeture du Restaurant courant Aout.
L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’aucune canalisation cuivre ne devra se situer en amont
d’une canalisation en acier galvanisé suite a la réalisation de ses travaux.
La dépose et la neutralisation des circuits non réutilisés comprennent implicitement toutes les sujétions
d'investigations et de repérage des circuits de maniére a ne pas affecter le bon fonctionnement des
installations existantes et conservées tant durant la phase travaux ainsi qu’a I'achévement de ceux-ci.

02.6.3 - Chauffage/Rafraichissement

02.6.3.1 Centrale simple flux

Le chauffage et la climatisation de la Cafétéria et du Hall seront traités par une centrale de traitement d’air simple
flux compacte de type KSDR ECOWATT de marque VIM.

L’unité sera de construction autoportante bi-bloc, avec panneaux double peau de 50 mm isolés par de la laine de
roche et équipée de pieds.

L’unité sera conforme ErP UVNR 2018.

Les panneaux extérieurs seront fabriqués en acier zingué pré laqué de couleur gris foncé RAL 7024 lui assurant une
bonne tenue a la corrosion et aux ultraviolets (RC3 / RUV3 selon EN10169).

Le raccordement des gaines se fera en ligne servitude Droite ou Gauche.

Les ventilateurs seront de type roue libre associés a des moteurs a commutation électronique (ECM), autorisant un
fonctionnement économique et silencieux dans une large plage de débit ajustable et de pression disponible.

La centrale sera équipée d’une régulation montée / cablée située a l'intérieur de I'unité garantissant sa protection.
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La régulation comprendra un automate CORRIGO spécifiquement adapté, ainsi que I'ensemble des sondes et
protections.

Une commande tactile déportée devra permettre un acces simple et une programmation rapide des principales
fonctions.

L’unité pourra fonctionner selon 3 modes possibles :

- Débit constant,

- Débit variable

- Pression constante,

La régulation sera communicante en ModBus sur port RS485 ou TCP/IP ; BacNet /IP ou en application webserver
intégrée sur port TCP/IP en standard.

Pour assurer un contréle de température de soufflage, I'unité sera équipée d’une batterie réversible.

La CTA étant installée en extérieur, il sera prévu une toiture de méme couleur que l'unité, montée d'usine.
Conformités reglementaires Produit (agréments / certifications...)

- Moto ventilateur type roue libre conforme a I'ErP 2015.

- Classification selon EN1886 (test réalisé par VIM)
- Conformité CE.

Construction

- Construction autoportante en panneaux double peau 50 mm.

- Isolation par laine minérale A1, densité 40 kg/m?3, conductivité thermique 0.037 W/(mK) (20/80°C).

- Finitions extérieures acier zingué pré laqué grainé couleur gris foncé RAL7024 : résistance a la corrosion RC3,
résistance aux ultraviolets RUV3 selon EN 10169.

- Finitions intérieures en acier galvanisé Z275.

- Pieds supports acier galvanisé peint en noir, ép. 3 mm, hauteur 100 mm, permettant la fixation de plots anti
vibratiles.

- Possibilité de remplacer facilement filtres, ventilateurs, ou échangeurs — connections débrochables

- Raccordement par bride rectangulaire.

- Raccordement des gaines en ligne.

- Registre intégré au caisson entre la filtration et les batteries pour fonction antigel batterie(s) et/ou anti-incendie
CH 38 ERP.

Motorisation

- Ventilateur a réaction de type roue libre associé a un moteur a commutation électronique, moteur ECM.

- Moteur triphasé avec protection électronique intégrée, tri 400 V, 50/60Hz, IP54, classe F, pilotage par signal 0-10V
ou GTC.

Filtres
- Filtre M5, M5+F7 ou M5+F9 & haute performance énergétique HPE.

Batterie réversible chaud/froid (ER)
- Batterie 4 rangs.
- Construction :
* Tubes et collecteur en cuivre, tubes de raccordements filetés.
* Ailettes en aluminium.
* Cadre en acier galvanisé.
- Vanne 3 voies motorisées (24 V) proportionnelle par signal 0-10V.
- Bac de récupération des condensats inox sortie @32 et séparateur de gouttelettes.
- Sonde « change over » THCO pour passage automatique chaud/froid par mesure de la température d’eau.
- Sonde de contact pour protection antigel.

Mode rafraichissement :

- Puissance thermique : 102,91 kW
- Température E/S : 7/12°C

- Débit eau : 49 L/s

- Perte de charge eau : 20,5 kPa
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- Temp. Entrée/HR : 34 /40,0% °C
- Temp. Sortie/HR : 18.5/87,2% °C
- Pertes de charge : 132 Pa

Mode chauffage :

- Puissance thermique : 215,73 kW

- Température E/S : 62/40°C

- Débit eau : 2,39 L/s

- Perte de charge eau : 7,7 kPa

- Temp. Entrée/HR : -7180,0% °C
- Temp. Sortie/HR : 35.6/4,9% °C

La régulation intégrée a la CTA agira sur la vanne trois voies avec signal 0-10 V pour maintenir une température de
soufflage constante.

Régulation CORRIGO intégrée
- Régulateur et bornier de raccordement totalement protégé monté a l'intérieur de l'unité.
- Interrupteur général de proximité sur porte d’accés.
- Commande tactile déportée — active avec ou sans GTC.
- Sondes de températures air neuf, reprise, soufflage.
- 3 modes de fonctionnement, débit constant, débit variable par signal externe 0-10V, pression constante.
- Horloge interne permettant la programmation horaire.
- Fonction BOOST et fonction ARRET par contacts externes.
- Régulation proportionnelle de batterie de chauffe.
- 3 possibilités de contréle de température de soufflage :
* Soufflage a température constante.
* Température d’'ambiance constante.
* Soufflage a température constante avec compensation en fonction de la température extérieure.
- Gestion du free cooling et du night cooling.
- Gestion des alarmes et des défauts.
- Régulation communicante ModBus RTU (RS485), BacNet IP ou application webserver sur port TCP/IP en standard.

La CTA sera livrée avec les accessoires suivants :

- Manchettes souples a l'aspiration et au refoulement MO rectangulaires.

- Brides de raccordement rectangulaires.

- Pieds réglables / Plots anti vibratiles.

- Toiture.

- Sonde de pression SPRD pour fonctionnement en pression constante.

- Pilot CTA DAD (Pilotage des centrales de traitement d’air en cas d’incendie).

- Vanne 3 voies motorisée VTVS.

- Sonde de température ambiante TGR5 PT1000 pour variation de la vitesse de ventilateur en fonction de la
température ambiante.

La CTA sera installée sur le socle existant en toiture, en lieu et place de I'ancienne CTA compris toute sujétion de
manutention, grutage, etc.

La centrale sera posée sur le socle existant compris interposition de plots antivibratiles.
Avant la pose, le présent lot devra s’assurer que la reprise de I'étanchéité du support par le Lot 01 est effective.
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02.6.3.2 Canalisations d’alimentation batterie

Le titulaire du présent lot devra la réfection des canalisations d’alimentation de la batterie réversible, depuis I'édicule
duquel les canalisations émergent en toiture, jusqu’au raccordement de la batterie réversible.

L’entreprise devra isoler et vidanger la partie du réseau concernée par les travaux a l'aide des vannes d’isolement
existantes.

L’entreprise titulaire devra :

- Repérer et neutraliser la portion de réseau a remplacer, aprés consignation hydraulique.
- Vidanger le réseau existant.

- Déposer soigneusement les trongons concernés,

La portion déposée sera remplacée par un réseau en acier inoxydable 304L, de diamétre équivalent au réseau
existant.

Les nouveaux réseaux seront réalisés en :

- Tube inox 304L conforme aux normes NF EN 10217-7,

- Etat de surface adapté aux réseaux CVC,

- Pression nominale compatible avec le réseau existant (PN10 minimum, sauf prescription contraire).

Les accessoires (coudes, tés, réductions, brides, etc.) seront de méme qualité inox 304L.

Les supports, colliers et fixations seront compatibles inox (acier galvanisé proscrit au contact direct), avec
interposition de garnitures isolantes si nécessaire.

Les jonctions entre le réseau conservé et le réseau neuf en inox 304L seront réalisées par brides avec rupture
diélectrique comprenant :

- Joint isolant,

- Rondelles isolantes,

- Manchons isolants pour boulonnerie,

- Boulonnerie inox A4.

Toute connexion directe acier/inox sans isolation électrique est formellement interdite.
Les supports existants seront réutilisés.

Le titulaire du présent lot devra prévoir :

- Les vannes d'isolement 1/4 de tour.

- Les thermometres de contréle type doigt de gant a plongeur compris bossage.
- Les bouteilles de purge automatiques et manuelles.

L’entreprise titulaire devra la pose de la vanne 3 voies motorisées et son raccordement a la régulation de la CTA.

Aprés travaux, I'entreprise devra :

- Procéder au ringage complet du trongon remplacé.

- Réaliser une épreuve hydraulique a la pression réglementaire du réseau.
- Vérifier 'absence de fuites au niveau des raccordements acier/inox.

- Remettre le réseau en eau et procéder aux réglages nécessaires.

- Assurer une purge correcte des points hauts.

Calorifuge
Calorifugeage de I'ensemble du réseau par l'intermédiaire d'isolant marque ARMACELL ou similaire type NF M1-

XG / ARMAFLEX ou équivalent de 32 mm compris protection Isoxal pour les réseaux extérieurs. Toutes les vannes
extérieures seront pourvues de boites calorifuge préformées compris revétement Isoxal alu ou équivalent.

Epaisseur de :
- 32 mm, pour diamétres > Dn 50.

- 19 mm pour diamétres = Dn 25 et < Dn 50.
- 13 mm pour diamétres < Dn 25.
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Compris colle, bande adhésive, support isolant de tuyauterie et toutes sujétions. Les accessoires de mise en ceuvre
utilisés seront ceux préconisés par le fabricant afin de ne pas altérer les caractéristiques de I'ensemble ainsi réalisé.
Pour supprimer les ponts thermiques et la formation d'eau de condensation a I'endroit des colliers, il sera placé des
supports de canalisations constitués d'une partie isolante a base de polyuréthane sur laquelle auront été collées de
part et d'autre des collerettes élastomériques. Les accessoires de mise en ceuvre utilisés seront ceux préconisés par
le fabricant afin de ne pas altérer les caractéristiques de I'ensemble ainsi réalisé.

02.6.3.3 Vannes et divers
Il sera fourni et mis en place :
*Vannes de sécurité thermostatique EXOGEL sur les départ/retour d’eau, au plus proche de la batterie a eau,
compris calorifuge :
* Début d’ouverture : 1°C.
* Fermeture : 4°C.
* Pression max de fonctionnement : de 0,01 a 8 bar.
* Température maximale admissible : 80 °C.
* Poids 105g — Longueur : 45 mm — Largeur : 23 mm.
* Filetage 7.
* Corps laiton — Ressort inox — Clapet EPDM — Capsule D.T.
- L'ensemble des vannes d'isolement 1/4 de tour.
- Les thermomeétres de contréle type doigt de gant a plongeur compris bossage.
- Les bouteilles de purge automatiques et manuelles.

02.6.3.4 Grilles d'extraction et de soufflage

De maniére générale, les grilles de soufflage seront sélectionnées de maniére a limiter les vitesses de déplacement

d’air dans les zone d’occupation.

Le soufflage et la reprise d’air dans la Cafétéria et le Hall seront réalisés par des diffuseurs de marque VIM type

DPFF pour dalle 600 x 600 avec les caractéristiques suivantes :

- Diffuseur avec fentes linéaires périphériques.

- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 fentes de soufflage.

- Noyau central fabriqué en acier peint RAL 9003 mat.

- Profilés en aluminium peint RAL 9003 mat.

- Livré avec un plénum en acier galvanisé, nu ou isolé avec 6mm de mousse de mélamine gris clair M1 (B-s1,d0)
sur les 5 faces, raccordement horizontal.

- DPFF A PH et DPFF A PHI : fagade fixe.

- DPFF AF PH et DPFF AF PHI : fagade montée sur charniéres et systéme push-pull pour accéder au filtre.

Les diffuseurs de soufflage seront de type DPFF A PHI avec plénum isolé.
Les diffuseurs de reprise seront de type DPFF AF PHI avec plénum isolé.

Compris interposition d’'un module de régulation permettant le choix exact du débit. Module marque VIM ou similaire
type RDR avec les caractéristiques suivantes :

- Régulateur en plastique classé M1.

- Module de réglage de débit bloqué par vis de type «torx n°10».

- Les graduations sur les cotés de I'élément régulateur indiquent les réglages de débit possibles.

- Maintien et étanchéité assurés par joint mousse classé M1.

- Température maxi de I'air +60°C.

02.6.3.5 Gaines d’extraction et de soufflage.

Les gaines d’extraction et de soufflage pourront étre réalisées par lI'intermédiaire de :
- Soit de conduits calorifugés double peau en acier galvanisé.

- Soit en conduits en acier galvanisé circulaires ou rectangulaires calorifugés.

Les calorifuges seront en matériau classé M0 (A2-s1-d0) ou M1 (A2-s1-d1). S'ils sont en matériau classé M1 (A2-
s1-d1), ils devront étre placés obligatoirement a I'extérieur des conduits.

Epaisseur calorifuge :

- 25 mm en faux-plafond des locaux et gaines techniques verticales.

- 50 mm en toiture terrasse avec protection Isoxal.
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Nota : Le titulaire du présent lot devra prévoir toute sujétion de oblongs ou piéces spéciale type « passage
de poutre » nécessaires, dans son offre.

Nota :Les gaine en terrasses seront revétues d'une peinture bitumineuse de protection anticorrosion de teinte claire
(au présent lot). Protection mécanique additionnelle en tole Isoxal dans le cas de calorifuge extérieur.

Les traversées de toiture se feront dans 'ensemble par les édicules et réservations existantes. Le titulaire du présent
lot devra prévoir 'adaptation de gaines existantes compris toute sujétion de dépose des chapeaux d’édicule et reprise
d’étanchéité. Les augmentations ou réductions de diamétre seront coniques.

Dans le respect de la norme EN 12 297, il sera prévu, a chaque changement de direction, un moyen de ramonage
type trappes Smart access, de méme que tous les 7,5m sur les sections droites.

Nota : Afin d’éviter tous probléemes de condensation, il sera obligatoirement prévu le calorifugeage de la totalité du
réseau (prise d’air neuf, rejet d’air vicié, réseau de soufflage et réseau de reprise).

Les supportages des gaines sont a la charge du présent lot.

Les conduits posés sur la toiture terrasse au-dessus de I'étanchéité seront fixés sur des plots munis de matériaux
résilient (support marque DANI ALU modéle Sherpa ou similaire).

L'entreprise installera si nécessaire des renforts d'étanchéité sous les plots pour éviter tous poingonnements.

La fixation des gaines sera réalisée a I'aide de collier industriel (construction en 2 piéces pour une fixation par les
oreilles) avec garniture isophonique DAMMGULAST® jaune 22,7 dB(A).

Les supports devront étre suffisamment rapprochés pour éviter toute déformation, toutes les sujétions de fixations
aux parois sont a la charge du présent lot compris fourniture et mise en place des ossatures primaires et secondaires
nécessaires a la pose des gaines. Le présent lot aura également a sa charge, toutes les pieces de transformation et
d'adaptation (Coudes, changements de section, décrochements, etc.).

Le présent lot aura également a sa charge, toutes les pieces de transformation et d'adaptation (Coudes,
changements de section, décrochements, etc.).

Les liaisons souples entre les gaines principales et les grilles ou plénums de raccordement des diffuseurs, seront
réalisées par l'intermédiaire de liaisons flexibles calorifugées MO (calorifuge 25 mm d’épaisseur).

02.6.3.6 Registres d'équilibrage
Pour réaliser I'équilibrage des antennes, il sera mis en place sur chaque antenne principale un registre d'équilibrage :
- Rectangulaire de marque VIM modele CDR

* Cadre en téle d'acier galvanisé Z275.

* Ailettes profilées en tole d’acier galvanisé.

* Ailettes a ouverture opposée.

* Mécanisme par roues dentées en nylon dans le flux d’air.

* Axe de commande diamétre 8 mm.

* Longueur d’axe de commande 55mm.

* Registre livré sans commande.

02.6.3.7 Piéges a sons
Sur les conduits de soufflage et d’extraction, I'entreprise installera des pieges a sons rectangulaires de marque VIM

(ou similaire) pour atténuer le bruit généré par les ventilateurs, et dimensionnés pour respecter les niveaux sonores
imposés par la réglementation.

Les pieges a sons de marque VIM (ou similaire) seront constitués :
- D’un caisson type SIL BS+ en acier galvanisé.
- De baffles acoustiques type SIL BS+ :
* Insonorisant en panneau monobloc de laine de verre, non hydrophile, de 24 kg/m?, A2-S1-D0 (MO).
* Protection de l'insonorisant en voile de verre anti-défibrage sur les deux faces, permettant d’atteindre une vitesse
dans les voies d’air de 14 m/s.
* Cadre aérodynamique a profil arrondi en téle d’acier galvanisé renforcé par rainurage d’épaisseur 0,6 ou 0,8 mm
selon épaisseur baffle.
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Dimensions standard :
* Longueur : de 300 a 2 400 mm,
* Hauteur : de 300 a 1 800 mm,
* Epaisseur : 50/ 100/ 200
- Montage des baffles dans les caissons par rivetage.
- Brides de raccordement des caissons aux réseaux, largueur 30 mm avec trous de diamétre 13 mm dans chaque
angle.

02.6.3.8 Raccordements électrigues de centrales

Le présent lot aura a sa charge depuis 'alimentation électrique laissée en attente par le lot CFO en toiture, le
raccordement de la centrale qui sera obligatoirement équipées d’un interrupteur / sectionneur de proximité incorporé
a l'appareil ou mis en place au titre du présent lot sous coffret étanche.

02.6.3.9 Régulation

La CTA fonctionnera en recyclage total.

Le titulaire du présent lot devra paramétrer la régulation en mode « débit variable » afin de faire varier la vitesse du
ventilateur en fonction de la température ambiante. La variation du débit d’air sera commandée par un signal 0-10V
issu de la télécommande.

Afin de reporter les valeurs de température vers la gestion centralisée, le titulaire du présent lot devra réutiliser les
capteurs existants en toiture sur la nouvelle CTA :

- Sonde de température de reprise.

- Sonde de température de soufflage.

- Thermostat incendie.

Une communication est impérative avec 'administrateur informatique SIEMENS du site (M. Thierry LALANDE -
06.17.35.61.36.) qui devra une intervention de mise a jour pour la remontée des informations sur la GTC existante
comprenant la télémesure, la téléalarme et la télésignalisation d’états.

Les fonctionnalités seront les mémes que celles déja existantes, a savoir :

- Visualisation marche/arrét des ventilateurs

- Alarme ventilateur sur arrét non commandé depuis le commutateur en local sur I'armoire puissance de la CTA
- Remontée de T°C + rajouter future sonde CO2 (seuil ppm paramétrable sur GTC)

- Températures d’air : identique a aujourd’hui, : Air S/Air R/Air N avec consigne paramétrable.

Cette prestation devra impérativement étre intégrée et chiffrée par le présent lot, y compris :
- Mise a jour graphique de la page GTC avec la nouvelle architecture.

- Mise a jour du programme automate et archivage données sur poste supervision GTC.

- Mise a jour du schéma unifilaire de I'armoire de régulation.

- Toutes liaisons filaires supplémentaires.

Si l'automate existant n’a plus assez de borniers disponibles il appartient impérativement au titulaire du présent lot
de prévoir I'extension nécessaire pour raccorder les sondes supplémentaires.

Les modules d’extensions doivent étre de la derniére génération, compatible avec la génération de I'automate
SIEMENS type PX existant.

02.6.3.10 Mise en service - Formation Utilisateurs

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien du fabricant, assurera la mise en service du matériel en
présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

La visite de mise au point sera a réaliser dans les mois suivant la mise en route de l'installation.

Cette prestation aura pour but :

- Examen des requétes de I'utilisateur et de I'installateur.

- Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés.

- Conseils sur I'utilisation et la maintenance des équipements.

- Vérification du bon fonctionnement de I'installation.

Les opérations de mise en service seront complétées par une formation du Maitre d’'Ouvrage a la programmation et
I'utilisation des différents éléments de régulation. Cette formation, dont la durée et le lieu (sur le site ou dans d’autres
locaux) seront fixés par le Maitre d’Ouvrage, est a la charge du titulaire du présent lot.
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02.6.4 - Ventilation de confort

02.6.4.1 Centrale double flux
L’apport d’air neuf sera assuré par une centrale double flux avec récupération sur air extrait par échangeur a plaques
haut rendement, de marque VIM type CAD HR DUO H :

Construction

- Construction monobloc

- Structure autoportante en profilé d’aluminium extrudé, angles arrondis

- Panneau double peau 25 mm en acier allié (Zn - Al - Mg), isolation par mousse polyuréthane injectée (42 kg/m?® -
0.0246W/m.k) classement feu B-S2, d0 (M1).

- Construction horizontale avec raccordement en ligne par piquages circulaires équipés de joints d’étanchéité.

- Possibilité d’'adapter la position des piquages sur chantier

- Tailles 23 et 36 équipées d’'un profilé de suspension latéral.

- Accés aux filtres, échangeur, batterie et ventilateur par le cété

- Purge @1/2” pour I'évacuation des condensats.

- Installation extérieure avec toiture en accessoire

Echangeur

- Echangeur de chaleur a plaques en aluminium, contre-courant, haut rendement. Efficacité thermique jusqu’a 90%.
- By-pass 50% motorisé, intégré a l'unité sur le réseau d’air neuf

- Servomoteur 230V monophasé 3 points, pilote de fagon proportionnelle en jouant sur le temps de course.

Motorisation

- Ventilateur de type roue libre a réaction métallique (incombustible A1)

- Moteur ECM haute efficacité, Tri 400V 50/60Hz 230V 50/60Hz sur les tailles 36 et 58.
- Pilotage par signal 0...10V.

- IP54 Classe F sur la taille 36, IP54 Classe B sur les autres tailles.

- Protection thermique électronique.

Filtration
- Soufflage air neuf : filtres miniplis FIFI F7 ePM1 70% a faible perte de charges.
- Reprise air vicié : filtres miniplis FIFI M5 ePM10 50%

Régulation
Régulation EVCO intégrée spécifiqgue VIM. Communicante Modbus RTU sur port RS485 ou Modbus TCP/IP BACnet IP,
commande tactile déportée EPJcolor.

La régulation comprendra les éléments suivants :
- Armoire de raccordement intégrée a 'unité comprenant :
* Interrupteur de proximité
* Carte électronique et bornier de raccordement
* Ecran tactile EPJcolor & raccorder & I'armoire (30 m maxi)
- Sondes de températures intégrées montées, cablées :
* Sonde de température au rejet (Tx)
* Sonde de température a I'entrée d'air neuf (Te)
* Sonde de température a la reprise d’air ambiant (Tr)
* Sonde de température au soufflage (Ti) a installer dans la gaine de soufflage
- Dépressostat et transmetteur de pression montés cablés :
* Encrassement des filtres + sécurité de fonctionnement des ventilateurs
* Transmetteur de pression assurant la mesure et 'affichage des débits en temps réel sur chaque ventilateur
- Entrée digitale et sortie relais configurables
- Alimentation et gestion d’un registre d’air neuf (registre et moteur 24V en accessoire)

L’entreprise titulaire devra prévoir la fourniture d’'une sonde de gaine CO2, livrée en option, type SCO2-010G.
Cette sonde, placée dans la gaine de reprise d’air, permettra de faire varier la vitesse des ventilateurs en fonction
du taux de CO2 de la Cafétéria.
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La régulation EVCO offrira les fonctionnalités suivantes :
- Réglage des débits
* Débit constant (mode CAV), jusqu’a 3 consignes de débits différentes
* Débit variable (mode VAV) selon un signal externe 0-10V ou a partir de la télécommande
* Pression constante (mode COP) avec transmetteur de pression différentiel SPRD (accessoire)
* Gestion des débits en fonction de plage horaire
* Fonction forcage GV et BOOST par contact externe ou télécommande
* Fonction arrét par contact externe ou télécommande
- Gestion du «free-cooling» (ouverture du by-pass)
- Fonctions de sécurité
* Protection antigel de I'échangeur par l'utilisation du Bypass ou diminution du débit du ventilateur de soufflage et
augmentation du débit d’extraction
* Alarme d’encrassement des filtres ou de défaut dépressostat
* Alarme de défaut sur sondes de températures (cable coupé...)
* Alarme de défaut ventilation
* Alarme de défaut de liaison entre console et armoire régulation.

Communication

- Commande déportée avec écran graphique tactile (EPJ color)

- Communication MODBUS RTU en standard (RS485) ou MODBUS IP sur port TCP/IP raccordement dans I'armoire
de régulation

- Communication BACnet IP sur port TCP/IP raccordement dans I'armoire de régulation.

02.6.4.2 Support

La CTA double flux sera posée en toiture terrasse sur chassis métallique, surélevé de 80 cm de haut, conformément
au DTU43.1.

Le systéme de supportage, de marque BIG FOOT ou équivalent, sera composé de :

- D’un chéssis en acier galvanisé.

- De pieds plastique en nylon 6 B601L.

- De patins anti-vibratiles en caoutchouc.

Nota : La charge admissible par la toiture de doit étre supérieure a 120 kg/m>.
La CTA sera mise en place en toiture de maniére a ce que son poids soit réparti sur les poutres et poteaux qui
soutiennent le plancher haut du RDC.

02.6.4.3 Grilles d'extraction et de soufflage

De maniére générale, les grilles de soufflage seront sélectionnées de maniére a limiter les vitesses de déplacement

d’air dans les zones d’occupation.

Le soufflage dans la Cafétéria et le Hall sera réalisé par des diffuseurs de marque VIM type DPFF pour dalle 600 x

600 avec les caractéristiques suivantes :

- Diffuseur avec fentes linéaires périphériques.

- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 fentes de soufflage.

- Noyau central fabriqué en acier peint RAL 9003 mat.

- Profilés en aluminium peint RAL 9003 mat.

- Livré avec un plénum en acier galvanisé, nu ou isolé avec 6mm de mousse de mélamine gris clair M1 (B-s1,d0)
sur les 5 faces, raccordement horizontal.

Les diffuseurs de soufflage seront de type DPFF A PHI avec plénum isolé.

La reprise d’air sera assurée par des grilles porte-filtre pour dalle 600 x 600 de marque VIM type GAFD-FC.

Grille a ailettes inclinées en aluminium peinte en blanc RAL 9003 mat. Section de passage libre de 60% - Porte filtre

fixé sur le noyau central basculant.

Les grilles de reprise seront livrées avec :

- Plénum en acier galvanisé isolé avec 6mm de mousse de mélamine gris clair M1 (B-s1,d0) sur les 5 faces,
raccordement horizontal.

- Filtre FIGR : filtre grossier 70%, plissé, épaisseur 23 mm aux dimensions adaptées aux grilles.
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Le soufflage et la reprise d’air dans les Bureaux et Espaces Polyvalents seront réalisés via des bouches de marque
VIM type GCBI-A :

- Bouche en aluminium finition peinte en blanc RAL 9010.

- Grille circulaire a barres inclinées a 15°.

- Rotation du noyau central dans I'encadrement : possibilité d’orienter le flux d’air.

- Joint d’étanchéité en polyuréthane expansé sur la manchette.

En amont de chaque grille sera interposé un module de régulation permettant le choix exact du débit. Module marque
VIM ou similaire type RDR avec les caractéristiques suivantes :

- Régulateur en plastique classé M1.

- Module de réglage de débit bloqué par vis de type «torx n°10».

- Les graduations sur les cotés de I'élément régulateur indiquent les réglages de débit possibles.

- Maintien et étanchéité assurés par joint mousse classé M1.

- Température maxi de I'air +60°C.

02.6.4.4 Gaines d'extraction et de soufflage.

Les gaines d’extraction et de soufflage pourront étre réalisées par I'intermédiaire de :
- Soit de conduits calorifugés double peau en acier galvanisé.

- Soit en conduits en acier galvanisé circulaires ou rectangulaires calorifugés.

Les calorifuges seront en matériau classé MO (A2-s1-d0) ou M1 (A2-s1-d1). S'ils sont en matériau classé M1 (A2-
s1-d1), ils devront étre placés obligatoirement a I'extérieur des conduits.

Epaisseur calorifuge :

- 25 mm en faux-plafond des locaux et gaines techniques verticales.

- 50 mm en toiture terrasse avec protection Isoxal.

Nota : Le titulaire du présent lot devra prévoir toute sujétion de oblongs ou piéces spéciale type « passage
de poutre » nécessaires, dans son offre.

Nota :Les gaine en terrasses seront revétues d'une peinture bitumineuse de protection anticorrosion de teinte claire
(au présent lot). Protection mécanique additionnelle en tole Isoxal dans le cas de calorifuge extérieur.

Les traversées de toiture se feront dans I'ensemble par les édicules et réservations existantes. Le titulaire du présent
lot devra prévoir 'adaptation de gaines existantes compris toute sujétion de dépose des chapeaux d’édicule et reprise
d’étanchéité. Les augmentations ou réductions de diamétre seront coniques.

Dans le respect de la norme EN 12 297, il sera prévu, a chaque changement de direction, un moyen de ramonage
type trappes Smart access, de méme que tous les 7,5m sur les sections droites.

Nota : Afin d’éviter tous problemes de condensation, il sera obligatoirement prévu le calorifugeage de la totalité du
réseau (prise d’'air neuf, rejet d’air vicié, réseau de soufflage et réseau de reprise).

Les supportages des gaines sont a la charge du présent lot.

Les conduits posés sur la toiture terrasse au-dessus de I'étanchéité seront fixés sur des plots munis de matériaux
résilient (support marque DANI ALU modéle Sherpa ou similaire).

L'entreprise installera si nécessaire des renforts d'étanchéité sous les plots pour éviter tous poingonnements.

La fixation des gaines sera réalisée a l'aide de collier industriel (construction en 2 piéces pour une fixation par les
oreilles) avec garniture isophonique DAMMGULAST® jaune 22,7 dB(A).

Les supports devront étre suffisamment rapprochés pour éviter toute déformation, toutes les sujétions de fixations
aux parois sont a la charge du présent lot compris fourniture et mise en place des ossatures primaires et secondaires
nécessaires a la pose des gaines. Le présent lot aura également a sa charge, toutes les piéces de transformation et
d'adaptation (Coudes, changements de section, décrochements, etc.).

Le présent lot aura également a sa charge, toutes les pieces de transformation et d'adaptation (Coudes,
changements de section, décrochements, etc.).

Les liaisons souples entre les gaines principales et les grilles ou plénums de raccordement des diffuseurs, seront
réalisées par l'intermédiaire de liaisons flexibles calorifugées MO (calorifuge 25 mm d’épaisseur).
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02.6.4.5 Registres d’équilibrage
Pour réaliser I'équilibrage des antennes, il sera mis en place sur chaque antenne principale un registre d’équilibrage :
- Circulaire de marque VIM modéle REMV (ou similaire).

* Corps et volet en acier galvanisé

* Poignée de réglage verrouillable par vis, hauteur 45 mm.
- Rectangulaire de marque VIM modéle CDR

* Cadre en téle d’acier galvanisé Z275.

* Allettes profilées en tole d’acier galvanisé.

* Ailettes a ouverture opposée.

* Mécanisme par roues dentées en nylon dans le flux d’air.

* Axe de commande diametre 8 mm.

* Longueur d’axe de commande 55mm.

* Registre livré sans commande.

02.6.4.6 Piéges a sons
Sur les conduits de soufflage et d’extraction, I'entreprise installera des pieges a sons rectangulaires de marque VIM
(ou similaire) pour atténuer le bruit généré par les ventilateurs, et dimensionnés pour respecter les niveaux sonores
imposés par la réglementation.
Les piéges a sons de marque VIM (ou similaire) seront constitués :
- D’un caisson type SIL BS+ en acier galvanisé.
- De baffles acoustiques type SIL BS+ :
* Insonorisant en panneau monobloc de laine de verre, non hydrophile, de 24 kg/ms, A2-S1-D0 (MO).
* Protection de I'insonorisant en voile de verre anti-défibrage sur les deux faces, permettant d’atteindre une vitesse
dans les voies d’air de 14 m/s.
* Cadre aérodynamique a profil arrondi en téle d’acier galvanisé renforcé par rainurage d’épaisseur 0,6 ou 0,8 mm
selon épaisseur baffle.
Dimensions standard :
* Longueur : de 300 & 2 400 mm,
* Hauteur : de 300 & 1 800 mm,
* Epaisseur : 50/ 100/ 200
- Montage des baffles dans les caissons par rivetage.
- Brides de raccordement des caissons aux réseaux, largueur 30 mm avec trous de diamétre 13 mm dans chaque
angle.

02.6.4.7 Raccordements électrigues de la centrale
Le présent lot aura a sa charge le raccordement de la centrale qui sera obligatoirement équipées d’un interrupteur /

sectionneur de proximité incorporé a I'appareil ou mis en place au titre du présent lot sous coffret étanche.
L’alimentation électrique existante du caisson d’extraction a déposer (cf 02.6.2 Travaux de dépose), sera réutilisée
pour alimenter la CTA double flux.

02.6.4.8 Réqulation
Le titulaire du présent lot devra paramétrer la régulation en mode « débit variable » afin de faire varier la vitesse du
ventilateur en fonction du taux de CO2.

Une communication est impérative avec I'administrateur informatique SIEMENS du site (M. Thierry LALANDE -
06.17.35.61.36.) qui devra une intervention de mise a jour pour la remontée des informations sur la GTC existante
comprenant la télémesure, la téléalarme et la télésignalisation d’états.

Les fonctionnalités seront les mémes que celles déja existantes, a savoir :

- Visualisation marche/arrét des ventilateurs

- Alarme ventilateur sur arrét non commandé depuis le commutateur en local sur 'armoire puissance de la CTA
- Remontée de T°C + rajouter future sonde CO2 (seuil ppm paramétrable sur GTC)

- Températures d’air : identique a aujourd’hui, : Air S/Air R/Air N avec consigne paramétrable.

Cette prestation devra impérativement étre intégrée et chiffrée par le présent lot, y compris :
- Mise a jour graphique de la page GTC avec la nouvelle architecture.

- Mise a jour du programme automate et archivage données sur poste supervision GTC.

- Mise a jour du schéma unifilaire de I'armoire de régulation.

- Toutes liaisons filaires supplémentaires.
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Si l'automate existant n’a plus assez de borniers disponibles il appartient impérativement au titulaire du présent lot
de prévoir I'extension nécessaire pour raccorder les sondes supplémentaires.

Les modules d’extensions doivent étre de la derniére génération, compatible avec la génération de 'automate
SIEMENS type PX existant.

02.6.4.9 Mise en service - Formation Utilisateurs

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien du fabricant, assurera la mise en service du matériel en
presence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

La visite de mise au point sera a réaliser dans les mois suivant la mise en route de l'installation.

Cette prestation aura pour but :

- Examen des requétes de I'utilisateur et de l'installateur.

- Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés.

- Conseils sur I'utilisation et la maintenance des équipements.

- Vérification du bon fonctionnement de I'installation.

Les opérations de mise en service seront complétées par une formation du Maitre d’Ouvrage a la programmation et
l'utilisation des différents éléments de régulation. Cette formation, dont la durée et le lieu (sur le site ou dans d’autres
locaux) seront fixés par le Maitre d’Ouvrage, est a la charge du titulaire du présent lot.
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02.7 DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER EN CHAUFFAGE - CLIMATISATION

02.7.1 - Ancien local « Réservation »

Le titulaire du présent lot devra prévoir la repose de l'unité intérieure monosplit mural.

Avant la réalisation des travaux de rénovation, I'entreprise devra procéder a :

- La récupération du fluide frigorigene
- La dépose soignée de l'unité intérieure
- Au bouchonnage des liaisons frigorifiques

Suite aux travaux de rénovation, I'entreprise devra :
- La repose de l'unité intérieure.

- La remise en charge du fluide frigorigéne suite a un test d’étancheité et tirage au vide dans les régles de I'art.

- La mise en service du systéme monosplit.

02.7.2 - Espaces polyvalents et Bureaux

Le chauffage et la climatisation des Espaces Polyvalents et des Bureaux se feront par un systeme Multi Split Inverter
Réversible a détente directe et a condensation par air, de marque DAIKIN.

La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l'unité extérieure en fonction des

charges thermiques des piéces.

A noter également que la compatibilité au réseau wifi permettra un contréle & distance sur ordinateur, tablette ou

smartphone.

En outre, I'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de 675), limitera
I'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale a charge partielle et totale.

02.7.2.1 Groupes extérieurs

Les unités extérieures de type 2MXM50 seront assemblée et testée en usine. Elles seront préchargées en fluide R-

32 pour une longueur de tuyauterie de 20m.

Elles seront équipées d'un compresseur " Swing - DC Inverter " a trés haut rendement énergétique et de faible niveau

sonore.

Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la

puissance frigorifique et calorifique.

Les ailettes du condenseur seront protégées par revétement polyacrylique évitant la corrosion.
Référence 2MXM50
Fluide frigorigene R32

Nbre d’'unités intérieures raccordables 2
Puissance frigorifique (kW) 50
Puissance calorifique (kW) 5,6
Puissance absorbée en froid (kW) 1,25
Puissance absorbée en chaud (kW) 1,37

EER / COP nominale 4,01/4,08
SEER / SCOP 8,53/ 4,61
Encombrement HxLxP (mm) 550 x 765 x 285
Poids de l'unité (kg) 41
Niveau de Pression sonore dB(A) a 1m (Froid/Chaud) 46/ 48
Niveau de Puissance sonore dB(A) — (Froid/Chaud) 60 /62
Plage de fonctionnement (froid) °CBS -10 / +46°C
Plage de fonctionnement (chaud) °CBH -15/+18°C

Conditions de mesures :
ETE : 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER : 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur
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Le groupe extérieur traitant les Espaces Polyvalents sera installé en lieu et place de l'unité extérieure Technibel
faisant I'objet des travaux de dépose, sur chassis mural existant.

Le groupe extérieur traitant les Bureaux sera posé sur support mural avec interposition de plots anti-vibratiles, comme
indiqué sur les plans joints au présent dossier.

02.7.2.2 Unités intérieures

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes
d'installation.

Elles seront de type cassette encastrable a 4 voies de soufflage, FFA de marque DAIKIN.

La fagade s'intégrera parfaitement a la place d'une dalle 600x600 sans débordement et permettra ainsi l'implantation
d'équipements annexes (luminaire, haut-parleur, ...) sur les dalles environnantes.

Elles seront pilotées par une télécommande a fil, de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface
simplifiée et un contréle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix : Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boitier PVC standard
du marché.

Les cassettes seront équipées en standard d'une pompe de relevage des condensats.
Les unités disposeront de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de maniere
indépendante afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes ou en prévision d'un cloisonnement futur.

Référence FFA 25 A FFA35A FFA 50 A
Débit d’air (m®/h) 390/ 480/ 540 390/510/600 480/600/720
Niveau de Pression sonore dB(A) 25/28,5/ 31 25/30,5/34 271341739
Niveau de Puissance sonore dB(A) 48 51 56
Encombrement HxLxP (mm) 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Encombrement de la fagade HxLxP (mm) 390/480/540 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620
Poids de l'unité (kg) 18,8 18,8 20,3

02.7.2.3 Circuit frigorifique et électrique

Les raccordements entre I'unité extérieure et les unités intérieures seront effectués avec des liaisons cuivre de faible
diameétre (qualité frigorifique), isolées séparément.

La longueur maximale de tuyauterie cumulée sera de 30m (maximum 20m par circuit). Le dénivelé entre l'unité
extérieure et chaque unité intérieure ne dépassera pas 15m.

L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V/ 1 Phase/ 50Hz. Elle sera protégée par un disjoncteur
différentiel de calibre adapté.

Un cable 4x1,5mm? assurera la communication entre chaque unité intérieure et I'unité extérieure.

02.7.2.4 Ecoulement des condensats
Suivant indications sur plans joints, les condensats s’écouleront gravitairement vers I'extérieur. L’évacuation des
condensats sera réalisée par I'intermédiaire de descentes et collecteurs horizontaux en tuyau de polychlorure de

vinyle rigide, agrée pour cet usage, marque NF qualité Me, compris toutes piéces de raccords et de fixation, compris
attente au droit de chaque bac de condensats des unités intérieures.

Depuis la sortie des bacs la liaison avec I'attente sur collecteur sera réalisée en tuyau souple Dn 16, compris colliers

de serrage métallique et toutes sujétions. Compris toutes sujétions de raccordement sur les culottes ou
embranchements des descentes.
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02.8 DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER EN PLOMBERIE

02.8.1 - Canalisations de Distribution

D’'une maniére générale, le titulaire du présent lot aura essentiellement a sa charge :

- La reprise des réseaux d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et de bouclage en faux-plafond du RDJ.
- La reprise des réseaux d’alimentation des appareils.

Nota : Les prestations de dépose et de repose des plaques des faux-plafonds suspendus existantes en RDJ sont
prévues par le titulaire du présent lot
La prestation de main d'ceuvre ainsi que les ingrédients nécessaires a la réalisation des percements et
rebouchages avec une finition identique a I'existant sont a la charge du présent lot.

Les réseaux seront réalisés par l'intermédiaire de :

- Canalisations en tubes PER GEBERIT Mepla (Qualité alimentaire ACS) compris raccords a sertir, colliers et toutes
sujétions de raccordement vers les divers blocs sanitaires et équipements divers.

- Canalisations en tubes cuivre écroui, compris raccords, soudures, colliers supports et toutes sujétions pour le
raccordement terminal des appareils.

Compris toutes sujétions de raccordement sur les divers réseaux de raccordement des appareils.

Les supports seront en nombre suffisant et en deux parties pour permettre un démontage aisé.

Les traversées des murs, cloisons et planchers se feront a travers des fourreaux en acier dépassant de 5 cm les
planchers au-dessus du sol fini.

Pour les tuyauteries calorifugées, les supports seront prévus avec un dispositif permettant d'éviter toute détérioration
du calorifuge. 1l ne sera pas admis d'interruption de calorifuge au droit des supports. Une libre dilatation des
canalisations sera assurée soit par le tracé du réseau soit par la mise en place de lyre de dilatation. Cette dilatation
se fera sans fatigue des joints et sans bruit. Les points fixes seront prévus aux raccordements des différents appareils
et partout ol cela s'avére nécessaire.

Tous les matériaux en acier, (supports, etc..) seront revétus de 2 couches de peinture antirouille.

Le titulaire du présent lot aura également a sa charge la fourniture et la mise en place :

- De I'ensemble des vannes 1/4 de tour permettant d'isoler tout ou partie des réseaux compris fourniture et pose des
étiquettes de repérage des différents circuits (étiquette gravée, posée sur support métallique, vissée avec indication
de fonction).

- Des anti-béliers en partie haute des réseaux ou en ligne a proximité des appareils si nécessaire.

- De I'ensemble des robinets a boisseau sphérique permettant la vidange compléte des installations.

- Des clapets anti-pollution agréé de classe A type EA sur alimentation des divers circuits a risque (lance de
désinfection).

- Fourniture et mise en place de bandes adhésives de couleurs conventionnelles avec indication du sens du fluide.

Le titulaire du présent lot aura également a sa charge le repérage par apposition d'une pastille de couleur (teinte a
définir en phase travaux avec la maitrise d'ceuvre) sur les plaques de faux-plafond situées au droit des vannes et
organes de réglage.

Nota : Toutes les vannes % tour seront mises en place a I'aide de raccords démontables.

02.8.2 - Calorifuge

Calorifugeage des canalisations d'eau froide et d'eau chaude en faux-plafonds et locaux non chauffés par

l'intermédiaire d'isolant marque ARMACELL ou similaire :

- Type NF M1- XG / ARMAFLEX ou similaire pour les réseaux d’eau chaude sanitaire et bouclage ECS

- Type NF M1 - AF/ ARMAFLEX ou similaire avec additifs antibactériens Microban® pour les réseaux d’eau froide
sanitaire.

Epaisseur de :
- 40 mm pour diamétres = Dn 110.

- 32 mm pour diamétres = Dn 63 & < Dn 110.

- 25 mm pour diamétre = Dn 40 & < Dn 63.

- 19 mm pour diamétres = Dn 25 & < Dn 40.

- 13 mm pour diamétres < Dn 25.
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Compris colle, bande adhésive, support isolant de tuyauterie et toutes sujétions. Les accessoires de mise en ceuvre
utilisés seront ceux préconisés par le fabricant afin de ne pas altérer les caractéristiques de I'ensemble ainsi réalisé.

Pour supprimer les ponts thermiques et la formation d'eau de condensation a I'endroit des colliers, il sera placé des
supports de canalisations constitués d'une partie isolante & base de polyuréthane sur laquelle auront été collées de
part et d'autre des collerettes élastomériques. Les accessoires de mise en ceuvre utilisés seront ceux préconisés par
le fabricant afin de ne pas altérer les caractéristiques de I'ensemble ainsi réalisé.

02.8.3 - Attentes & raccordements divers
Le titulaire du présent lot aura a sa charge suivant indications sur plans joints au présent dossier, la réalisation des
attentes spécifiques ou raccordements suivants :

- Eau froide brute, eau froide adoucie et eau chaude brute nécessaires aux équipements prévus dans le cadre du
projet (les raccordements seront réalisés par I'exploitant a I'exception de la plonge LABO, du Lave-mains a CNM
et du poste de lavage qui seront raccordés au titre du présent lot).

L'implantation exacte des attentes, ainsi que les moyens de liaison seront communiquées au titulaire du présent lot
avant tout commencement de travaux.

Les attentes seront laissées a + 0,10 du sol fini. Les attentes eau froide et chaude seront pourvues de vannes
d'isolement 1/4 de tour et de flexibles de raccordement. Les traversées du plancher seront réalisées sous fourreaux
en acier d'un diamétre approprié fournis et posés par le titulaire du présent lot compris toutes sujétions de reprise
d’étanchéité aux droits des traversées.

02.8.4 - Réseaux d'Evacuations
Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des réseaux d'évacuations des divers appareils sanitaires
prévus au RDC jusqu'aux collecteurs existants en RDJ.

Vidange des appareils

Vidange en tuyau de polychlorure de vinyle rigide, agrée pour cet usage, marque NF Me, de diamétre normalisé,
compris toutes sujétions de raccordement sur les collecteurs existants en RDJ (visite obligatoire pour visualiser ces
collecteurs en RDJ) compris prolongation des collecteurs horizontaux si nécessaire.

Le titulaire du présent lot devra 'ensemble des percements <100mm.
Les percements >100 seront assurés par le titulaire du lot Second CEuvre. Le présent lot devra fournir un plan de
percement coté avec les altimétries ainsi qu’un tragage sur site.

Nota : Les travaux en RDJ seront impérativement réalisés durant le période des 3 semaines de fermeture du
Restaurant courant Ao(t.

02.8.5 - Appareils sanitaires ]
Les différents appareils sanitaires a mettre en place sont décrits au § Equipements en LABO.

Ci-dessous pour mémoire, les équipements a prévoir par le présent lot :

Plonge
- Dimensions HT = 1500 X 600 X 900

- Construction en acier inoxydable 18/10.

- Finition poli vibré sur la zone de dépose.

- Plan supérieur avec bords anti-ruissellement et dosseret de 100mm sur arriére totalement obturé en bout par
soudage, ép. : 15/10éme.

- 1 bac de 500 x 500 x 250 avec bonde de 40/49, surverse de 270 mm et crépine autocentrée.

- Equipé d'un mélangeur monotrou type PRESTO CHEF 70802.

- Siphon avec bouchon de vidange.

- Filtre anti-bouchage.

- Meuble bas fermé par portes coulissantes.

- 4 piétements en tube rond avec vérins réglables en matériau de synthese

- Quantité : 1

Compris raccordements EF-EC-EU et vannes d'isolement 1/4 de tour.
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Siphon de sol

Adapté pour sol résine, fourniture au présent lot, pose au lot second ceuvre suivant les préconisations du présent lot.
- Dimensions = 250 x 250 mm

- Sortie verticale

- Platine d’étanchéité

- Panier a déchets amovible

- Caillebotis inox anti dérapant maille 19 x 19

- Quantité : 1

Compris raccordement.

Lave mains a CNM

- Dimensions : 400 x 460 x 900

- Construction en acier inoxydable 18/10 fixe a une hauteur de 900 mm.
- Cuve acier inoxydable 18/10, emboutie de 400 mm de diamétre

- Col de cygne orientable.

- Siphon en laiton nickelé avec bouchon de vidange.

- Commande fémorale avec temporisation de 10 secondes.

- Mitigeur thermoplastique avec 2 robinets d’alimentation (eau chaude, eau froide) munis de clapets anti-retours.
- Réglage du débit par vis sur téte du bouton poussoir.

- Dosseret arriére avec distributeur de savon.

- Retour arriére avec trous de fixation murale.

- Distributeur d’essuie-mains a usage unique.

- Corbeille a papiers en inox crochetable et amovible sous la cuve.

- Brosse a ongles fixée sur col de cygne par une chainette.

- Quantité : 1

Compris raccordements EF-EC-EU et vannes d'isolement 1/4 de tour.

Poste de lavage et désinfection

A la charge du présent lot les attentes EC-EF sur mitigeur avec clapets anti-retours.
La fourniture du poste de lavage est a la charge du Maitre d’ouvrage.

Le raccordement et vannes d'isolement 1/4 de tour sont a devoir par le présent lot.

Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives

Centre de Cadarache — DSTG/STL - Batiment 177 - 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex
Tél: +33 (0)4 42 25 27 21 - Fax : +33 (04) 42 25 47 57 — Messagerie : stlcad@cea.fr
Etablissement public a caractére industriel et commercial

R.C.S. PARIS B 775 685 019




Direction Générale - Cadarache Référence Technique Indice | Fa9e
Département de support technique et gestion DG/CEACAD/DSTG/STL/GTP/CDC-26-019 1 571
Service technique et logistique 64

02.9 EQUIPEMENTS EN LABO

02.9.1 - Textes de référence

02.9.1.1 Hygiéne fonctionnelle et des personnes :

- Arrété du 21 décembre 2009 relatif aux régles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant.

02.9.1.2 Hygiéne des denrées alimentaires :

- Réglement n°852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif a I'hnygiéne des denrées
alimentaires.

- Reglement n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des regles spécifiques
d’hygiéne applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

- Réglement n°178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 relatif aux procédures de sécurité
des denrées alimentaires.

02.9.1.3 Hygiéne du matériel :
- Normes :
*NF U 60 010 : aptitude au nettoyage
* NF D 40 001 : aptitude a la fonction
- Code du travail :
*R 232-1 aR 232-1-14
*R 232-5 a R 232-5-14
* R 232-6-1
*R 232-8 & 8-1
*R 232-9

02.9.2 - Diverses préconisations matérielles
02.9.2.1 Conception matériel

L’ensemble des équipements de restauration sera de fabrication entierement inox 18/10, de premiére qualité, certifié
N.F hygiéne Alimentaire et C.E.

Les matériels sur mesure seront conformes aux principes de fabrication de la norme N.F hygiéne Alimentaire et C.E.
Les équipements existants non réutilisés dans le cadre du projet et non récupérés par le MOA, seront évacués vers
un centre de tri spécialisé par I'entreprise qui sera attributaire du présent lot.

02.9.3 - Cloisonnements

02.9.3.1 Limites de prestations

Sauf spécifications contraires, le présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de :

- Cloisonnements isothermes.

- Doublages isothermes.

- Menuiseries spécifiques.

- Chassis vitrés spécifiques.

- Pieces de finition en inox 18/10 dans tous les angles.

- Protections périphériques hautes et basses.

- Plinthes et joint souple sur plinthes (le lot second-ceuvre aura en charge la remontée d’étanchéité sur les plinthes).

- Congés d’'angles.

- Intégration des fluides EF / EC et fourreaux.

- Toutes les découpes de panneaux nécessaires aux autres corps d’'état (tout particulierement aux lots techniques).

- Aucune réservation technique ne doit se faire dans les cloisonnements isothermes & moins de 15cm des angles
saillants, des ouvertures de porte, des baies libres, ... (afin d’éviter de positionner les interrupteurs ou autres
terminaux entre la finition inox et la cloison).

- Dans le cas de passage de fluides dans les cloisons séparatives simples, il pourra étre demandé des inserts
réalisés en usine. Les implantations précises de ces inserts seront déterminées lors de la réalisation des plans
d’exécution, durant la phase de préparation de chantier.

- Toutes les finitions nécessaires pour assurer la liaison et le calfeutrement avec les ouvrages existants.

- Toutes les réinjections d’isolant nécessaires au parfait calfeutrement au droit des traversées diverses (verticales
ou horizontales, batis de porte, prises de courant, ...), afin d’éviter tout risque de condensation. Ces calfeutrements
seront étanches a l'air et a lI'eau. Si le silicone est utilisé, il sera parfaitement lissé et exempt de bavures. Une
collerette de finition au diametre ajusté sera soigneusement collée pour obturer le calfeutrement.

- Traitement des joints de dilatation suivant les directives du CSTB et du fabricant des panneaux isothermes.
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- Faux plafond lessivable en panneaux isolants ép.80mm avec toutes sujétions de liaisons et finitions avec les
panneaux verticaux, diffuseurs et luminaires.

- Les trappes d’acces au plénum.

- Tous les renforts et contreventements nécessaires a la tenue parfaite de ses ouvrages.

- Les U ou corniéres d’angle inox 18/10, 15/10°me avec bords pliés ou de méme nature que les lisses de protection
aprés accord du maitre d’ceuvre, toute hauteur et en une seule partie, sur tous les angles saillants et les tétes de
cloison, (les corniéres d’angle devront avoir les deux retours de mémes).

- Dans le cas de la pose d’'un revétement résine aprés la pose des cloisons, les parties basses de ces cloisons
(découpes pour porte ou angles saillants) devront étre munies d’une téle d’inox 18/10 de 10/10%™e d’épaisseur afin
d’assurer la parfaite remontée en plinthe sur panneaux de ce sol souple. Un détail de cette finition est a fournir en
préparation de chantier.

- Tragages au sol des cloisonnements.

- Toutes les finitions en téle laquée blanche ou de méme nature que les panneaux au droit des ouvrages, tels que :
menuiseries, magonneries, trappes, chassis vitrés, faux plafonds, armoires électriques, etc.

- Butoirs de portes.

- Platines de finition autour des fluides.

- Percement pour tous les corps d’état.

- Surface totale selon plan, cotation a effectuer.

Nota : La résine de sol est dues au lot Second CEuvre, les plinthes au lot 2 CVC / PB. Les Menuiseries Extérieures
existantes sont conservées, les doublages devront donc étre adaptés par le lot 2 CVC / PB.

02.9.3.2 Nature des panneaux

L’ensemble des panneaux, les matériaux et les accessoires divers mis en ceuvre, seront classés au minimum Bs2d0
(équivalent M1) pour les cloisons en polysiocyanurate et A2s2d0 pour les cloisons en laine de roche.

Une attention particuliére sera apportée sur les joints entre panneaux. La largeur et la profondeur de ces derniers
devront étre réduites a leur strict minimum.

La couleur des panneaux devra par défaut correspondre au RAL 9010 sauf demande particuliere durant la phase de
préparation de chantier.

Les hauteurs sous dalle et sous plafond sont données a titre indicatif sur les plans de cloisonnements isothermes ;
I'entreprise est tenue de prendre en référence les coupes et élévations du MOE pour définir les bonnes hauteurs de
cloisons.

La pose des cloisons au droit des JD devra respecter les regles de I'art et I'entreprise produira en phase visa un
détail précis sur la mise en ceuvre réglementaire (documents techniques a I'appui).

Principe de pose et de finition des cloisons.

La pose des panneaux se fera sur résine. L'entreprise devra mettre tout en ceuvre pour protéger ses ouvrages.

Les « U » de fixation seront collés et fixés mécaniquement avec une vigilance toute particuliére a chaque ouverture
(baie libre, porte, ...) et a chaque fois que ce sera nécessaire, a l'aide de chevilles et de scellements chimiques
(produit qui devra étre soumis a I'approbation du BC et du lot revétement de sol, afin d’assurer la solidité de 'ouvrage,
sans pour cela rompre I'étanchéité réalisée sous les « U » des cloisons. Le mode de pose et les matériaux utilisés
devront avoir été validés par le Bureau de Contréle avant toute mise en ceuvre.

Cloisons séparatives :

- Epaisseur 100mm.

- Panneaux a emboitement constitués de mousse polysiocyanurate :

* Densité moyenne : 40 kg/m?.
* Lambda : 0,027 W/m.K ; injectée entre deux téles d’acier galvanisé, épaisseur 60/100 revétues d’un complexe
laque polyester et film PET d'une épaisseur totale de 55um minimum.

- Finition des panneaux : couleur blanche, sans rainure.

- Montage par emboitement, avec joint silicone alimentaire, en fond de nervure, assurant une parfaite étanchéité a
l'air et a I'eau. Un joint silicone blanc assurera la finition et la liaison parfaite entre panneaux.

- Pour la réalisation des chambres froides positives, les panneaux d’angle devront étre fixés entre eux en prenant
soin d’avoir réalisé une coupure du pont thermique de la téle acier.

- Les fixations en pied de cloison seront réalisées sur « U » PVC (d’épaisseur minimale pour permettre la mise en
ceuvre de la remonté en plinthe), posé sur joint souple étanche (silicone interdit), chevillé ou collé suivant le
revétement de sol réalisé. En cas de fixation par cheville, I'entreprise veillera a ne pas percer I'étanchéité
éventuellement réalisée.
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Nota: Dans le cas ou l'entreprise soumissionnaire, n’est pas couverte par ses assurances pour garantir les
encastrés de fluides dans ces panneaux, elle devra proposer un principe d’exécution.

Panneaux de doublage :

De méme nature que les panneaux de cloisons séparative :

- Epaisseur 45 mm (& définir en fonction des menuiseries extérieures existantes).

- Densité moyenne : 40 kg/m®.

- Lambda : 0,027 W/m.K ; injectée entre deux téles d’acier galvanisé, épaisseur 60/100 revétues d'un complexe
laque polyester et film PET d'une épaisseur totale de 55um minimum. La face cachée des panneaux devra étre
constituée de tole d'acier galvanisé.

- Finition des panneaux : couleur blanche, sans rainure.

- Montage par emboitement, avec joint silicone en fond de nervure, assurant une parfaite étanchéité a l'air et a I'eau.
Un joint silicone blanc, alimentaire, assurera la finition et la liaison parfaite entre panneaux.

- Un renfort a mi-hauteur sera mis en ceuvre pour assurer la rigidité du panneau.

- Les doublages contre les murs extérieurs seront réalisés toute hauteur, afin d’assurer l'isolation totale du batiment.

- Les fixations en pied de cloison seront réalisées sur « U » PVC (d’épaisseur minimale pour permettre la mise en
ceuvre de la remonté en plinthe), posé sur joint souple étanche (silicone interdit), chevillé ou collé suivant le
revétement de sol réalisé. En cas de fixation par cheville, I'entreprise veillera a ne pas percer I'étanchéité
éventuellement réalisée.

- La face cachée du panneau pourra étre revétue d’'une simple téle galvanisée.

02.9.3.3 Portes

Les portes de service

- Porte a vantail semi isolée en polyuréthanne injecté de 40mm d’épaisseur minimum.

- Les batis de portes seront en inox ou en aluminium laqué blanc, fixation par serrage du double bati sur les panneaux
de cloison.

- Oculus 40 x 60 cm, le vitrage c6té local a température la plus basse sera de type double vitrage (élément constitué
d’usine d’un vide d’air ou d’un gaz inerte entre deux vitres) avec rupture de pont thermique.

- Profilés affleurant en aluminium laqué blanc ou de méme nature et finition que les huisseries de porte.

- Charniéres inox.

- Poignées inox.

- Serrure a condamnation a clé (les serrures seront sur organigramme défini par le Maitre d’ouvrage).

- Une protection basse de méme nature que la bande de protection sera mise en ceuvre sur chaque cété de la porte,
d’une hauteur minimale de 115 cm.

- L’huisserie sera mise en place dans la partie évidée d’un panneau.

02.9.3.4 Protections

Mise en place sur 'ensemble des portes du projet, d’une plaque de protection P.V.C. collées ; hauteur 115 cm et a
minima 10 cm plus haut que la poignée de porte ; épaisseur 2 a 3 mm ; classement Bs3d0 (équivalent M1).

La face visible sera Iégerement granuleuse (et non lisse) afin de ne pas marquer a la suite de chocs répétés.

La partie haute de ces plaques sera chanfreinée avec joint silicone blanc de qualité alimentaire.

Chaque plaque de protection aura une largeur adaptée au type de porte, mais aussi suivant sa position : intérieur ou
extérieur de la porte (écrasement du joint de porte a prendre en compte).

En complément de la cloison isotherme donnant dans la Cafétéria, le titulaire du marché devra mettre en ceuvre sur
la face coté Cafétéria de cette cloison, une protection en PVC, collées, toute hauteur et de méme nature et couleur
que les lisses de protection, sauf avis contraire du MOE.

02.9.3.5 Arréts de portes
- Aucun arrét de porte ne sera fixé au sol.

- Mise en place de protections collées, de méme nature et couleur que les bandes de protection P.V.C en forme «
demi-lune ».

- Protections collées juste au-dessus de la lisse de protection haute.

- Butoirs de porte déportés pour toutes les portes butant sur des terminaux (quels qu'’ils soient) avant que la poignée
ne touche la cloison.

02.9.3.6 Ferme portes
- Les portes seront munies de ferme porte type hydrauliques, réglables sur crémaillere avec blocage possible en

position porte ouverte.
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02.9.3.7 Corniéres d’angle

Les corniéres d’angle seront en acier inoxydable (minimum 17,5% de Chrome), 15/10%™e avec bords pliés ou de
méme nature que les lisses de protection (avec bande centrale souple pour angles variables) aprés accord du maitre
d’ceuvre. Celles-ci seront toute hauteur et en une seule partie, du dessus de la plinthe au-dessous du faux plafond
et sur tous les angles saillants, (les corniéres d’angle devront avoir les deux retours de mémes dimensions ; les
retours sur cloisons devront étre de 120mm minimum).

02.9.3.8 Congés d'angle
Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la mise en place des congés d'angles. lls seronten P.V.C

stabilisé Calcium-Zinc de couleur blanche (RAL9010) avec lévres souples pour assurer une parfaite étanchéité a
l'eau.

Le congé d'angle sera fixé sur un profilé en P.V.C ou en aluminium. Fixation non apparente et clippage aisé.
Ceux-ci seront toute hauteur et en une seule partie, du dessus de la plinthe au-dessous du faux plafond pour toutes
les cloisons (hors plafond isotherme).

Le titulaire du présent lot aura a sa charge tous les éléments de finition.

02.9.4 - Plonge

- Dimensions HT = 1500 X 600 X 900

- Construction en acier inoxydable 18/10.

- Finition poli vibré sur la zone de dépose.

- Plan supérieur avec bords anti-ruissellement et dosseret de 100mm sur arriére totalement obturé en bout par
soudage, ép. : 15/10éme.

- 1 bac de 500 x 500 x 250 avec bonde de 40/49, surverse de 270 mm et crépine autocentrée.

- Equipé d'un mélangeur monotrou type PRESTO CHEF 70802.

- Siphon avec bouchon de vidange.

- Filtre anti-bouchage.

- Meuble bas fermé par portes coulissantes.

- 4 piétements en tube rond avec vérins réglables en matériau de synthese

- Quantité : 1

Compris raccordements EF-EC-EU et vannes d'isolement 1/4 de tour.
Les finitions de ces raccordements seront réalisées soit par coffret de raccordement rapide, soit par plaque inox, soit
tout simplement par rosace de finition ou toutes sujétions équivalentes.

02.9.5 - Siphon de sol

Adapté pour sol résine, fourniture au présent lot, pose au lot second ceuvre suivant les préconisations du présent lot.
- Dimensions = 250 x 250 mm

- Sortie verticale

- Platine d’étanchéité

- Pate de mise a la terre (MALT a effectuer par le lot 3 CFO)

- Panier a déchets amovible

- Caillebotis inox anti dérapant maille 19 x 19

- Quantité : 1

Compris raccordement.

02.9.6 - Lave mains a CNM

- Dimensions : 400 x 460 x 900

- Construction en acier inoxydable 18/10 fixe a une hauteur de 900 mm.
- Cuve acier inoxydable 18/10, emboutie de 400 mm de diamétre

- Col de cygne orientable.

- Siphon en laiton nickelé avec bouchon de vidange.

- Commande fémorale avec temporisation de 10 secondes.

- Mitigeur thermoplastique avec 2 robinets d’alimentation (eau chaude, eau froide) munis de clapets anti-retours.
- Réglage du débit par vis sur téte du bouton poussoir.

- Dosseret arriére avec distributeur de savon.

- Retour arriére avec trous de fixation murale.

- Distributeur d’essuie-mains a usage unique.

- Corbeille a papiers en inox crochetable et amovible sous la cuve.
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- Brosse a ongles fixée sur col de cygne par une chainette.
- Quantité : 1

Compris raccordements EF-EC-EU et vannes d'isolement 1/4 de tour.

Les finitions de ces raccordements seront réalisées soit par coffret de raccordement rapide, soit par plaque inox, soit
tout simplement par rosace de finition ou toutes sujétions équivalentes.

02.9.7 - Poste de lavage et désinfection

A la charge du présent lot les attentes EC-EF sur mitigeur avec clapets anti-retours.

La fourniture du poste de lavage est a la charge du Maitre d’ouvrage.

Le raccordement et vannes d'isolement 1/4 de tour sont a devoir par le présent lot.

Les finitions de ces raccordements seront réalisées soit par coffret de raccordement rapide, soit par plaque inox, soit
tout simplement par rosace de finition ou toutes sujétions équivalentes.

02.9.8 - Repose des équipements techniques

Le titulaire du présent lot devra prévoir la repose des équipements techniques déposés dans le labo existant :

- 2 Ventilateurs et bouches d’extraction en faux plafonds compris gaines d’extraction et raccordement aux
réservations sur extérieur existantes.

- Evaporateur de réfrigération compris liaisons frigorifiques jusqu’au groupe extérieur existant et écoulement des
condensats vers extérieur. Les percements existants seront réutilisés compris rebouchage.
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02.10 PLANNING

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent non seulement aux Titulaires, mais aussi a leurs sous-traitants.
Les Titulaires soumettront a I'approbation de la MOE et du MOA, avant le début de la prestation sur site, un planning
détaillé des études et travaux.

La MOE et la MOA auront un délai de 5 jour ouvré pour valider tout document émis par le Titulaire. Ce délai est
réputé pris en compte dans le planning.

Les titulaires sont tenus de respecter le planning prévisionnel joint au marché. Ces délais incluent la période de
préparation et les délais nécessaires a I'établissement de toutes les formalités d’acces du personnel et du matériel
sur site, ainsi que les périodes d’inactivité liées a la fermeture du CEA de Cadarache, aux intempéries (dans la limite
de 21 jours ouvrables) ou a l'interface avec les autres lots. Le titulaire procédera a autant d’interventions que
nécessaire pour I'exécution de ses prestations.

Les heures supplémentaires seront considérées incluses dans l'offre initiale du Titulaire.

En dehors des dimanches, seule la journée du 14 juillet est non travaillée. |l est demandé a I'entreprise, dans le
cadre de son offre, de ne pas prendre en compte des travaux devant étre réalisés le samedi. Toutefois, en cas
d’'impératif planning, les samedis pourraient étre travaillés a la demande de I'entreprise. Cela ne saurait en rien
modifier le prix forfaitaire de la prestation de I'entreprise.

Les horaires de chantier sont 07h00 — 18h00, excepté le samedi ou les horaires seront 07h00 — 15h00.

Les étapes contractuelles seront fixées aprés mise au point par le Titulaire de son planning prévisionnel détaillé.

La date de livraison du chantier, essais compris, est fixée au lundi 19 octobre 2026. Aucun retard ne sera
admis du fait de la remise en service du restaurant (2400 couverts).

Il appartient au titulaire de s’assurer des délais de livraison des matériaux devant étre fournis et posés. Tout retard
d0 a des retards de livraisons sera imputable au titulaire.

Outre les interfaces habituelles entre lots de travaux, il est précisé que le restaurant n°1 restera en exploitation
pendant la durée des travaux. Toutefois, la zone concernée par les travaux sera inaccessible au public du 27 juillet
au 28 aolt inclus. Tous les travaux de démolition devront étre réalisés pendant cette période de fermeture.

Une fois cette période terminée, des cloisonnements provisoires seront a mettre en place par le titulaire du lot 1,
autant que nécessaires, en fonction de 'avancement des travaux et des contraintes d’exploitation. La position de
ces cloisonnements sera déterminée lors de chaque réunion de chantier hebdomadaire. Ces zones devront étre
laissées libres et parfaitement entretenues entre 11h00 et 14h00 et apres 18h00 pour permettre I'entrée et la sortie
des convives. Pour information, le restaurant n°1 accueille chaque jour 2400 convives. En dehors de ces heures,
des travaux pourront étre réalisés dans ces zones.

Pour des raisons de contraintes d’exploitation, les travaux ne pourront pas démarrer avant le 27 juillet 2026.

Le soumissionnaire prendra en compte I'ensemble de ces contraintes, y compris I'impact sur les cadences, pour
fournir son offre et ne pourra prétendre a aucune plus-value quelle que soit le nombre de modification a réaliser sur
le cloisonnement.
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02.11 EXIGENCES DE REALISATION

02.11.1 - Réunions

02.11.1.1 Réunion d’enclenchement

La réunion d’enclenchement du marché sera contractuelle et marquera le démarrage de la prestation (T0). Cette
réunion sera organisée et pilotée par le MOE sur le site de Cadarache. Elle aura pour objet de :

- Remettre les données d’entrée de la prestation ;

- Rappeler les exigences générales du cahier des charges ;

- Procéder a une revue du marche ;

- Présenter les responsables de I'exécution du marché ainsi que les interlocuteurs CEA ;

- Définir les cadres et formats de présentation des documents a utiliser tout au long de la prestation ;
- Préciser les modalités de management de la prestation.

Cette réunion fera l'objet d’'un compte-rendu rédigé par la MOE. Si le titulaire ne formule ni remarques ni
commentaires 5 jours ouvreés aprées la diffusion du compte-rendu, il sera validé.

02.11.1.2 Réunion de travail

Les réunions de travail, organisées autant que nécessaire, seront pilotées par la MOE sur le site de Cadarache. Elles
auront pour objet le suivi de la prestation. Les sujets abordés seront les suivants :

- Bilan des activités réalisées durant la période écoulée et a venir sur la période suivante ;

- Points techniques ;

- Points divers ;

- Interfaces.

Chaque réunion fera l'objet d'un compte-rendu rédigé par la MOE. Si le titulaire ne formule ni remarques ni
commentaires 5 jours ouvrés aprés la diffusion du compte-rendu, il sera validé.

02.11.2 - Validation des Documents

L’ensemble des documents établis par le titulaire sera soumis a un visa du CEA. La méthodologie qui sera employée

pour la vérification des documents est la suivante :

- Emission vers le chargé d’affaire pour examen du document en version BPO (Bon Pour Observation, version projet)
a l'indice de révision « n », vérifié et approuvé en interne,

- Examen du document par le chargé d’affaire,

- En l'absence de remarques, ou en cas de remarques de forme (vocabulaire, détails de présentation, ...) formulées
par le chargé d'affaire, le document est déclaré VSO (Vu Sans Observations). Le titulaire pourra alors I'émettre en
BPE (Bon Pour Exécution, version définitive) avec prise en compte des remarques de forme éventuelles, en
maintenant l'indice « n »,

- En cas de remarques de fond (données erronées, erreurs significatives, ...) formulées par le chargé d’affaire, le
document sera déclaré VAO (Vu Avec Observations). Le titulaire est alors tenu d’apporter les corrections
demandées sous 5 jours ouvrés puis d’émettre vers le chargé d’affaire, pour nouvel examen, le document a l'indice
«n+1»,

Les dates prévisionnelles de validation de 'ensemble de ces documents (BPO, BPE, ...) seront mentionnées par le

titulaire dans le planning et devront tenir compte des délais de relecture du CEA fixée a 10 jours ouvrés.

Lorsque qu’'un document n’est pas jugé recevable, le chargé d’affaire se réservera le droit de repousser le délai de
vérification sans que le titulaire ne puisse prétendre a un report de délai sur la prestation globale.

Les documents BPE seront remis au CEA en 1 exemplaires au format papier et en 1 exemplaire au format
informatique en pdf.

02.11.3 - Dossier des Ouvrages Exécutés
Le DOE sera transmis au plus tard 10 jours ouvrés aprés la date de livraison du chantier. Sa remise conditionne la

réception du chantier.

02.11.4 - Exigences / Qualité / Sécurité / Environnement

Le chantier se déroulera sous décret 92. Sont donc réputés comprises dans l'offre tous modes opératoires
d’intervention, la participation au plan d’intervention, les Inspections Communes, et cela autant que nécessaire. Les
exigences Qualité / Sécurité / Environnement sont rappelées en Annexe.
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02.11.5 - Coordination
La synthése et la coordination de chacun des postes du présent lot est a la charge du lot 2.

Dés la réunion d’enclenchement, le titulaire nommera un correspondant qui sera l'interlocuteur privilégié du CEA.
Compte-tenu de la spécificité des travaux a réaliser, cet interlocuteur devra étre présent a temps plein sur le chantier
et disposer des compétences nécessaires (a justifier dans le mémoire technique de réponse au marché).
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