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1.1.1.2

1113

1.1.1.4

GENERALITE DEMOLITION
2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU LOT

L'entrepreneur de ce lot s'étant assuré de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux tels qu'ils sont,
pour réclamer une indemnité ou demander d'éventuelles rémunérations pour travaux supplémentaires.

Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages font partie des prestations de
I'entrepreneur et du présent lot.

Il devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments existants intérieurs destinés a étre conservés.

Il devra se conformer aux reglements de :

- Arrété du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

- Décret 65/48 du 8.1.65 portant reglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs dans le Batiment et les Travaux
Publics.

Toutes les installations nécessaires a la protection seront incluses dans le prix remis par I'entrepreneur, ainsi que le colt des matériaux et
engins nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Les déposes, destructions ou démolitions prévues seront soumises quotidiennement, si besoin est, a l'approbation de I'architecte ou de
I'inspecteur de travaux préposé a la surveillance et a la coordination du chantier. Tous les déchets et gravois des travaux de démolition seront
évacués aux décharges publiques par le présent lot (au fur et 8 mesure de la démolition).

L'entrepreneur fera son affaire personnelle des formalités d'obtention des bennes d'évacuation, si

nécessaire, et des frais de décharges publiques. Le chantier et les voies publiques desservant devront étre en permanence propres. Il devra
également prendre toutes précautions nécessaires au cours des travaux de démolition pour la protection des ouvrages attenants. En cas
d'accident, toutes les réparations devront étre faites sans délais par le présent lot et a sa charge.

Afin d'éviter les poussiéres, I'arrosage des démolitions devra étre fait aussi souvent que nécessaire.

Les véhicules devant transporter les matériaux de démolition ne pourront en aucun cas stationner vides ou chargés sur la voie publique.

Dans le cas de dangers graves ou imminents, I'entrepreneur chargé des travaux de démolition devra prendre immédiatement toutes mesures
propres a supprimer les dangers.

De méme, il s'engage a appliquer toutes les mesures qui lui seraient demandées par le Directeur des travaux tant en ce qui concerne la
méthode ou les moyens utilisés pour la démolition, que la sécurité intérieure ou des abords du chantier.

Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre se réservent le droit de récupérer certains matériaux et éléments de construction provenant des
ouvrages démolis au présent lot. Tous ces matériaux et éléments de construction seront stockés dans I'emprise du chantier a un endroit
indiqué par le Maitre d'ceuvre.

Il devra présenter, comme les autres entrepreneurs retenus, une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

2.2 - PRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF

Le devis estimatif sera présenté suivant I'ordre des articles du quantitatif joint, sous peine de rejet pur et simple de la proposition.
Il devra d'autre part, signaler lors de sa remise et en aucun cas apres, les travaux que le quantitatif fourni n'auraient a son avis pas
explicitement prévus. Ces travaux devront étre chiffrés par I'entreprise.

2.3 - CONFORMITE - DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux concernant le présent lot sont soumis, d'une part, aux prescriptions et spécifications :

- des normes et réglements de démolitions en vigueur sur le site de I'opération,

- des agréments et avis délivrés par le C.S.T.B., les compagnies d'assurances,

et d'autre part :

- aux usages de la profession, aux régles de l'art, en tenant compte des connaissances acquises par la profession.

2.4 - COORDINATION ET PREPARATION

Avant tout commencement des travaux, et dans les délais qui seront précisés en réunion de chantier, I'entrepreneur du présent lot :

- prendra connaissance des plans de I'ensemble des autres corps d'état,

- vérifiera la définition graphique des structures sur les plans d'appel d'offres de I'Architecte et du B.E.T.,

- présentera ses propres plans d'exécution, planning et méthode de travail a I'accord du Maitre d'oeuvre ou du Bureau de Contrble,

- s'assurera aupres des services compétents que les installations existantes en eau, gaz, électricité et téléphone sont hors service. Dans le
cas ou une ou plusieurs canalisations seraient maintenues en service pendant les travaux, I'entrepreneur prendrait toutes les dispositions pour
en assurer la protection.

Toutes les observations devront alors étre faites par I'entrepreneur, et faire I'objet d'un procés-verbal établi contradictoirement avec le Maitre
d'ceuvre.

GENERALITES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent d'une fagon générale:
- L'infrastructure et superstructure en béton armé

- Les planchers et dalles horizontales

- Les armatures

- Les macgonneries

- Les ouvrages divers

LIMITE DE PRESTATIONS

A la charge du présent lot en général :

- L'ensemble des sujétions précisées a l'article "consistance des travaux" des cahiers des clauses spéciales des normes
P-NFP-XPP ou D.T.U.

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni a la description des  ouvrages, mais qui sont
indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformément aux normes frangaises et D.T.U. en vigueur
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- La fourniture et la pose des ouvrages du présent lot tels que définis dans le descriptif des ouvrages en respectant les prescriptions
générales du chapitre "Clauses techniques particulieres"

- Fourniture, transport, montage, main d'ceuvre, location d'engins, taxes, frais annexes, toutes les sujétions

normalement prévisibles et accessoires de finition nécessaires pour un parfait et complet achévement des

travaux du présent lot

- Le nettoyage et I'enlévement hors chantier de tous les déchets, débris, emballages et gravats résultant des travaux du présent lot
dans un centre de recyclage agrée compris frais

- Les essais physiques et mécaniques des ouvrages et les opérations d'autocontrole

Plans, ferraillage, etc. :

- A la charge du B.E.T. Structure : les plans de coffrage et le quantitatif global d'armatures

- A la charge du présent lot : les P.A.C. (plans d'atelier et de chantier), I'établissement de la liste des aciers (fagonnage, nombre et
quantitatif), les plans de préfabrication, les notes de calculs diverses (étaiement, etc.),

A la charge du présent lot en particulier :

- Dans tous les prix soumissionnés et toutes les positions I'entrepreneur inclura au minimum les remarques développées dans le
descriptif des ouvrages, et ceci conformément a la réglementation en vigueur ainsi qu'aux différents réglements.

- Fourniture, transport, montage, main d'ceuvre, location d'engins, taxes, frais annexes, toutes sujétions et accessoires de finition
nécessaires pour un parfait et complet achévement des travaux

- La réception des supports

- Les réservations a la demande des autres corps d'état

- La protection des ouvrages (sols, menuiseries,....) et le nettoyage aprés le montage des magonnerie

- Les échafaudages pour I'exécution des travaux du présent lot

- L'assainissement des plates-formes et des fonds de fouilles provenant des eaux de ruissellement, de pluie et de la nappe phréatique
compris pompage et évacuation des eaux jusqu'a la réalisation des ouvrages définitifs

- L'entretien permanent des acceés et aire de stockage

- L'incorporation dans les ouvrages en béton des platines avec tige d'ancrage livrées par le charpentier et les éléments des autres
corps d'état

- Les plans de préfabrication a la charge du présent lot

- Les protections de sécurité

- La pose des huisseries métalliques dans murs béton ou magonnerie

Non compris au présent lot :

- Les manchons souples (fourreaux) autour des tuyauteries au droit des traversées de voiles ou dalles - Les réseaux enterrés
extérieurs compris fouille, exécution et remblai
- Les réseaux divers, eau, gaz électricité

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Il est spécifié que les dispositions du présent CCTP n'ont pas de caractére limitatif.

L'Entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, des possibilités d'acces, des conditions d'exécutions des travaux de sa
compétence étant entendu que ceux ci doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet y compris toutes les sujétions
normalement prévisibles.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans I'une des piéces énumérées au marché pour que I'entrepreneur en doive
I'exécution sans restriction ni réserve.

En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter
dans l'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Remarques générales sur les matériaux et produits proposés a la mise en ceuvre

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et appareillages de toute nature, seront toujours de
premiére qualité.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "avis technique ", I'entrepreneur, ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits
titulaires d'un certificat de qualification, bénéficiant d'agréments frangais et/ou européens sous réserve d'acceptation par le Maitre d'ceuvre
Les spécifications de qualités indiquées dans les CCTP constituent la base minimale exigée. Les caractéristiques des produits et marques
proposés par les entreprises devront y étre rigoureusement conformes techniquement et esthétiquement. Seront fournies obligatoirement a
I'appui de leur offre : les fiches techniques et les documentations commerciales correspondantes.

En complément du CCAP, il est précisé que les entrepreneurs sont tenus de présenter a I'approbation de la maitrise d'ceuvre avant toute
fabrication ou mise en ceuvre tous les échantillons, modéles, maquettes, profils d'ouvrages de toute nature jugés indispensables ; et procéder
s'il y a lieu, a toutes les modifications demandées par la maitrise d'ceuvre jusqu'a complet accord.

Protection des ouvrages :
L'entreprise est responsable de tous les dégats qu'elle pourrait occasionner sur les ouvrages d'autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens et
des dégats liés aux intempéries. La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d'exécution. Pour pallier a ces
inconvénients, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles qui sont implicitement contenues dans sa proposition

- protections, bachages, etc.

- protection contre le vol ...

Implantation, trait de niveau :

L'implantation générale et le piquetage des batiments sont a la charge de I'entreprise de Gros Oeuvre, qui fera effectuer a ses frais et
sous sa responsabilité, les tracés d'implantation d'aprés les plans et les instructions qui lui sont données par le maitre d'ceuvre.

Implantation par géomeétre agrée : L'implantation sera exécutée par un géomeétre agrée et fera l'objet d'un procés-verbal. Elle  sera
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rattachée au niveau NGF.

Implantation par I'entreprise : L'implantation sera exécutée par I'entreprise et fera I'objet d'un procés-verbal. Elle sera rattachée au niveau
NGF.

Dans tous les cas :
Les axes principaux seront matérialisés par un bornage fixe et protégé pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur de Gros - CEuvre devra matérialiser sur ses ouvrages les traits de niveaux qui serviront de référence aux autres corps
d'état (trait bleu a 1 m du sol fini).

Nettoyage

L'entreprise attributaire est responsable du nettoyage permanent du chantier et des abords ainsi que I'évacuation des gravois provenant des
travaux.

Les batiments et les ouvrages extérieurs dans la limite du chantier seront complétement nettoyés avant la réception des travaux. Il sera
effectué les remplacements et les raccords de peinture nécessaires, pour que lI'ensemble soit livré en parfait état fonctionnement et de
propreté.

Sera également procédé au nettoyage et a la remise des abords.

Acceptation du support

Il est définis que toutes interventions sur support vaut son acceptation.
L'entrepreneur ayant relevé une malfagon entrainant le refus du support devra en avertir le Maitre d'ceuvre dés sa constatation.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EN PHASE DE CONSULTATION

L'entreprise devra :
- Présenter un mémoire complet des dispositions a adopter pour I'exécution des travaux. Ce document comprendra toutes justifications et
observations de I'Entrepreneur.

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément :

Pour les ouvrages et matériaux traditionnels
- Aux normes P-NFP-XPP
- Aux cahiers des charges, des clauses techniques, des clauses spéciales DTU et documents connexes
- Aux prescriptions ayant valeur de cahier des charges DTU
- Aux régles de calcul DTU
- Aux autres documents DTU
- Aux normes frangaises homologuées et expérimentales
- Aux régles dites professionnelles
- Aux normes européennes EN

Pour les ouvrages et matériaux non traditionnels

Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable de la Commission Ministérielle dans la
mesure ou ledit avis technique a été accepté par I'assurance.

A défaut les réalisateurs devront s'engager a fournir au contréleur toute justification technique lui permettant de formuler un avis.

Le fabricant du procédé non couvert normalement doit étre titulaire d'une police d'assurance responsabilit¢ décennale comportant en
outre :

- La garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant peut étre tenu dans les limites des articles 1792 et 1792-2 du
code civil pour les dommages matériels subis par la construction

- Le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de I'entrepreneur traitant

En régle générale

- A I'ensemble des textes législatifs et administratifs nationaux, départementaux et municipaux (lois, décrets, arrétés et circulaires)

- Au cahier des clauses administratives générales NF P 03-001 homologuées applicables aux travaux du  batiment faisant I'objet du
marché privé.

En particulier pour le présent lot

- Les plans établis par la maitrise d'ceuvre
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L'entrepreneur de ce lot s'étant assuré de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux tels qu'ils sont,
pour réclamer une indemnité ou demander d'éventuelles rémunérations pour travaux supplémentaires.

Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages font partie des prestations de
I'entrepreneur et du présent lot.

Il devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments existants intérieurs destinés a étre conservés.

Il devra se conformer aux réglements de :

- Arrété du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

- Décret 65/48 du 8.1.65 portant reglement

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OUVRAGES EN BETON ET EN BETON ARME

Objet

Le présent document définit les conditions d'exécution des ouvrages en béton et en béton armé de granulats courants justifiables des regles
de conception et de calcul aux états limites (régles B.A.E.L.) ou de celles de D.T.U. particuliers et compléte la norme NF P18-201 (réf. D.T.U.
21).

Pour les ouvrages en béton précontraint, les prescriptions techniques du fascicule 65 du C.C.T.G. sont applicables.

Domaine d'application : conformément a la norme NF P18-201 (réf. D.T.U. 21) sans aucune dérogation.

Constituants et mise en ceuvre

Suivant la norme NF P18-201 (réf. D.T.U. 21)

Classification minimale des bétons et de ses constituants

Dossier d'étude des bétons :

Le dossier d'étude des bétons que I'entrepreneur doit fournir a ses frais avant le début des travaux est défini par I'article 3.2 de la norme NF
P18-201 (réf. D.T.U. 21).

Définition des bétons :

Le béton prét a I'emploi doit répondre aux spécifications a la norme NF EN 206-1 et NF P18-325 et provenir d'une centrale ayant les
qualifications et les homologations indispensables a la production et au transport des bétons préconisés ou ayant déja au moins réalisé des
chantiers de méme importance avec les mémes contraintes (la centrale choisie est soumise a I'agrément du Contréle Technique).

Au cas ou l'entreprise envisagerait la fabrication de béton sur chantier, elle soumettra au maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle, une
proposition qui devra se référer aux propositions de la circulaire n° 79-23 de mars 1989 relative au controle de la qualité des bétons. Les
caractéres spécifiques des bétons devront étre d'une qualité au moins équivalents aux bétons préts a I'emploi définis ci-avant.

Classification des bétons

Classe de Classe Classe Classe
. , . . . Classe e \ 8 !
Indice Désignation Type Ciment |7, .. _|résistance a la des d'affaisseme de
d'exposition .
compression granulats |nt serrage
Béton de propreté,
béton de
rattrapage d'assise, CEMIl a
B1 béton de BPS 32 5R X0 C 16/20 Dmax22 |S3 C1
blocage (béton non
arme)
Gros béton de
B2 fondations - - - -C 16/20 - - -
(béton non armé)
gg  Fondations (béton gpg  CEMIIA |y 0 C 20125 Dmax22 |S3 c
arme) 32.5R
Voiles
B4 Intérieursiextérieurs g CEMIIA |y q C 25/30 Dmax22 |S3 c
protégés (béton 325R
arme)
B Voiles ex'telrleurs CEM Il &
non protégeés BPS 325R XF1 C 25/30 Dmax22 |S3 C1
(béton armé) '
Planchers, dalles de R
B51 compression (béton BPS  SeMA@ Ixct C 25/30 Dmax16 |S3 c
arme) '
Planchers, dalles de R
B52  compression (béton BPS gggﬂg a xc1 C 30/37 Dmax 16 |S3 (oF
armeé) '
B61  Dallages BPs SN @ IxcCt C 20/25 Dmax16 |S3 o
B62 Dallages BPs SN @ IxcCt C 25/30 Dmax16 |S3 o

ECHO ARCHITECTURE Page 5/15



2025.12.05 - MAISON DU DON DU SANG MULHOUSE : CCTP - Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE
28 rue de la Porte de Béle - 68200 MULHOUSE APD - Edition du 10/06/2026

Les granulométries et dosages des composants de chaque type de béton sont a déterminer en laboratoire et doivent faire I'objet d'échantillons
de convenance a présenter et d'essais de contréle de résistance mécanique.
Adjuvants du béton :

Hydrofuge de masse :

Les bétons a étancher dans la masse seront additionnés, en méme temps que I'eau de gachage, d'un hydrofuge liquide conforme a la
norme NF P18-334. Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du fournisseur.

Efficacité du produit proposé (n° du PV d'essai et nom de l'organisme qui a procédé a I'essai)

Vérifications

Vérifications concernant les armatures
Suivant article 4.1 de la norme NF P18-201 (réf. D.T.U. 21)

Vérification des armatures
Suivant article 4.21 de la norme NF P18-201 (réf. D.T.U. 21)

Vérification des équipements
L'entreprise doit s'assurer périodiquement du bon fonctionnement des équipements et de la précision des appareils de mesure gqu'elle utilise.

Vérification du béton frais
Suivant article 4.231 de la norme NF P18-201 (réf. D.T.U. 21)

Vérification du béton durci
Suivant article 4.232 de la norme NF P18-201 (réf. D.T.U. 21)

Béton confectionné sur le chantier : fréquence des essais suivant classification du chantier

Béton prét a I'emploi (norme EN 206-1) :le béton proviendra de centrales certifiées NF et sera de résistance minimale conforme a la
norme suivant la classe d'environnement de I'ouvrage et le type de béton en fonction de la destination.

Les autocontrdles du producteur, certifiés par tierce partie, apportent la garantie de conformité des produits

Vérification en fonction des phases de construction
Pour des ouvrages de mise en ceuvre non habituelle ou fortement sollicités, I'accord de I'lngénieur Conseil doit étre demandé.

Caractéristiques dimensionnelles des ouvrages

L'écart ponctuel topographique a des points importants d'une construction est inférieur a 5 cm lorsque cette construction a une longueur au
plus égale a 100 m.

Ces points sont notamment les intersections des arétes de la construction avec le sol, les points en rapport avec les branchements de
canalisations. (NF P 01-101)

Caractéristiques dimensionnelle des ouvrages ( NF P 18-201 - DTU 21)

Les dimensions indiquées pour les portes sur les plans du maitre d'ceuvre sont des dimensions nominales de passage suivant NF P01-005

o Parements Parements Parements

uvrages S S
soignés courant ordinaire

Distance entre‘2 ouY[ages (2 +0U - 20mm +0U - 20mm +0U - 20mm

murs hauteur libre d'étage)

Ecarts dimensions : épaisseur +0U - 10mm +0U - 10mm +0u - 10mm

mur, poutre, dalle...

Cote de niveau et de hauteur +ou-5mm +ou - 5mm +ou-10mm

Fléche poteau sur un étage +ou-10mm +ou-10 mm +ou-15mm

planéité sous face de dalle sur +ou-10 mm +0u-10 mm +0u-10 mm

une trame

Lgs petlt_s ouvrages (frémies, +ou-10mm +ou - 10mm +ou-10mm

réservations...)

Enrobage des armatures

L'enrobage est déterminé par la plus contraignante des conditions
L'enrobage est la distance de I'axe de la barre au parement, diminuée du demi-diametre

Elle sera égale a :

-5 cm, pour les ouvrages en bord de mer ou exposés aux intempéries ou aux brouillards salins, ainsi que pour les ouvrages exposés a
des atmosphéres trés agressives ;

- 3 cm, pour les parements, coffrés ou non, qui sont soumis a des actions agressives ou a des intempéries ou  a des condensations,
ou encore au contact d'un liquide ;

- 2 cm, pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un liquide, si la résistance du béton fc28 est
supérieure a 40 MPa ;

-2 cm , pour les parements a l'intérieur de locaux couverts et clos non exposés aux condensations.

Stabilité au feu
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On se conformera, s'il y a lieu, aux prescriptions des Régles de calcul FB (DTU P 92-701), qui peuvent conduire a des enrobages importants.
On notera que, dans ce DTU, I'enrobage est défini comme étant la distance de I'axe de la barre au parement.

Etat de surface et tolérances des parements des surfaces horizontales

Les spécifications concernent les parements de surfaces de dalles, dallages et planchers sont donnés dans le tableau ci aprés.
Pour les terrasses a pente nulle, I'horizontalité sera telle qu'aucune retenue d'eau ou flasche puisse exister (pas de contre-pente).

ECHO ARCHITECTURE

Planéité Planéité locale |Tolérances
Indice |Surfaces Parement Destination densemble rapportée a un |d'aspect et Désafleur
rapportée sous [regletde 20 |autres
lareglede2m |cm spécifications
- Brut sans finition
- Chape rapportée
. ou forme
SuU 1 Béton brut - - Mortier de pose 15mm - Rugueux 6mm
ou bain de mortier
- Toiture terrasse
- Brut sans finition
syp |Beton Courant - Sous-couche 44, 3mm Aspect régulier 4mm
surfacé revétement de sol
parquet
Béton - Revétement de Aspect fin et
SuU 3 . Soigné  sol peinture, 7mm 2mm régulier 3mm
surfacé
souple ou dur

Classification des parements béton suivant leur aspect de finition

Documents de référence : norme NF P18-201 (réf. D.T.U. 21), fascicule 65 du C.C.T.G. et norme NF P18-503. Le terme parement englobe
toutes les parois verticales, horizontales, obliques (parois, dalles, paillasses, etc.)

Nota :
Dans le but de simplifier la description des ouvrages, on associe au type de parement un code de coffrage du parement désiré. L'entrepreneur
tiendra compte dans son prix de coffrage de tous les travaux nécessaires a I'obtention du parement demandé.

Les enduits pelliculaires n'étant pas prévus dans le présent lot, I'entrepreneur devra livrer des parements ne présentant aucune balévre. Les
supports seront réceptionnés par proces verbal contradictoire avec les différentes entreprises en présence du maitre d'ceuvre.
Dans le cas ou un parement ne serait pas respecté, I'entreprise adjudicataire du présent lot se devra de rétablir la conformité de I'ouvrage.

Planéité, texture et teinte :

Conformément a la norme NF P1 8-503

- régularité de teinte des bétons : I'écart mesuré sur I'échelle des gris entre deux zones adjacentes de teintes différentes est limité a un point;
entre les teintes extrémes du méme parement, cet écart est limité a deux points sauf spécifications particuliere.
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Parements

Planéité Planéité
d'ensemble locale

Parement rapportée rapportée a
sous la régle un reglet de

de2m 20 cm

Tolérances
d'aspect et
autres
spécifications

Désafleur
entre
banche

Exigence

Indice de teinte

Bullage

co élémentair _

C1

C2

C3

e

ordinaire

ordinaire
+

courant

15mm

10mm

7mm

6mm

4mm

2mm

Uniforme et
homogéne

pique,
boucjardé ou
brossé, livré
avec la
rugosité
nécessaire a
I'accrochage
des enduits

Uniforme et
homogéne

10mm -

3mm -

3mm
linéaire <a -
1ml/m?2

- 3 cm? par bulle maxi

- Profondeur de bulle maxi 5
mm

- Bullage maxi 10 % de la
surface totale

- Zone de bullage dont la
concentration est supérieure a
10 % ne doivent pas
représenter plus de 25 % de la
surface considérée

- 3 cm? par bulle maxi

- Profondeur de bulle maxi 5
mm

- Bullage maxi 10 % de la
surface totale

- Zone de bullage dont la
concentration est supérieure a
10 % ne doivent pas
représenter plus de 25 % de la
surface considérée

- 3 cm? par bulle maxi

- Profondeur de bulle maxi 5
mm

- Bullage maxi 10 % de la
surface totale

- Zone de bullage dont la
concentration est supérieure a
10 % ne doivent pas
représenter plus de 25 % de la
surface considérée

C4

C5

soigné

lisse ,
soigné

5mm

5mm

2mm

2mm

Uniforme et
homogéne

Uniforme et
homogéne

3mm
linéaire <a -
0.5ml/m?

3mm
linéaire <a -
0.5ml/m?

- 1.5 cm? par bulle maxi

- Profondeur de bulle maxi 3
mm

- Bullage maxi 3 % de la surface
totale

- Zone de bullage dont la
concentration est supérieure a 3
% ne doivent pas

représenter plus de 10 % de la
surface considérée

- 1.5 cm? par bulle maxi

- Profondeur de bulle maxi 3
mm

- Bullage maxi 3 % de la surface
totale

- Zone de bullage dont la
concentration est supérieure a 3
% ne doivent pas

représenter plus de 10 % de la
surface considérée

C6

apparent,
lisse,
soigné

5mm

ECHO ARCHITECTURE

2mm

Uniforme et
homogéne

Omm T(2)

- 0.3 cm? par bulle maxi

- Profondeur de bulle maxi 2
mm

- Bullage maxi 2 % de la surface
totale

- Zone de bullage dont la
concentration est supérieure a 2
% ne doivent pas

représenter plus de 5 % de la
surface considérée
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Coffrage type CO :
- Livré brut de décoffrage et rebouchage des écarteurs par bouchons

Coffrage type C1 :

- Livré avec trous d'entretoises rebouchés sur I'épaisseur des murs au mortier de ciment additionné de résines et d'hydrofuge de
masse

- nids de cailloux et autres défauts ragréés au mortier spécial additionné de résines

- balévres affleurées par meulage

- pointes et fils de coffrage coupés

- pas d'exigence de teinte

Coffrage type C2 (dito type C1 avec en plus):

- Livré destiné a recevoir un enduit platre ou ciment

tache d'huile de coffrage et de rouille enlevée

piqué, bouchardé, brossé a la brosse métallique I'état de surface livré devra présenter la rugosité nécessaire a I'accrochage des
enduits platre

Coffrage type C3 (dito type C1 mais en plus) :

- Livré destiné a recevoir une peinture apres exécution d'un enduit de débullage ou d'un enduit garnissant  (enduit pelliculaire non
compris au présent lot)

tache d'huile de coffrage et de rouille enlevée

arétes et cueillies rectifiées et dressées

Coffrage type C4 (dito type C3 mais en plus) :
- Livré destiné a recevoir une peinture aprés exécution d'un enduit de débullage ou/et d'un enduit garnissant (enduit pelliculaire non
compris au présent lot)

Coffrage type C5 (dito type C4 mais en plus) :
- Livré destiné a recevoir une peinture ou une lasure de finition aprés exécution d'un enduit de débullage
rattrapage des joints de banches
ragréage de débullage

Coffrage type C6 (dito type C4 mais en plus) :

- Livré destiné a rester brut de décoffrage et ne recevant pas de ragréage

tache d'huile de coffrage et de rouille enlevée

teinte suivant Maitre d'ceuvre (annexe B norme NF P1 8-503 : échelle de gris utilisable pour contréler)

la régularité de teinte des bétons : I'écart mesuré sur I'échelle des gris entre deux zones adjacentes de teintes  différentes est limité a
un point; entre les teintes extrémes du méme parement, cet écart est limité a deux points

- On peut envisager de traiter la surface coffrante avec un enduit pour ponter les joints des panneaux. Les trous d'écarteurs de ces surfaces
seront calepinés en accord avec l'architecte durant la période de préparation du chantier quelque soit le matériel coffrant de I'adjudicataire ;
les trous d'écarteurs seront refermés avec un bouchon de ciment de teinte identique a celle des mur, en retrait (ou en fond de chanfrein)

Nota :

Dans le but de simplifier la description des ouvrages, on associe au coffrage le numéro du parement désiré. L'entrepreneur tiendra compte
dans son prix de coffrage de tous les travaux nécessaires a I'obtention du parement demandé.

Les enduits pelliculaires n'étant pas prévus dans le présent lot, I'entrepreneur devra livrer des parements ne présentant aucune balévre. Les
supports seront réceptionnés par procés verbal contradictoire avec les différentes entreprises en présence du maitre d'ceuvre.

Réservations, percements, scellements, rebouchages

Les prix du gros ceuvre devront tenir compte de la totalité des feuillures, engravures et trous a réserver.

Le bureau d'études techniques des entreprises établit les plans de réservation en collaboration avec le maitre d'ceuvre et le bureau de
contréle.

- Les percements demandés apres coup ne pourront étre effectués sans I'accord du maitre d'ceuvre et du  bureau d'études.

L'entrepreneur titulaire du lot Gros CEuvre effectuera les réservations demandées par les autres titulaires de lots

Le tableau ci-dessous définis le réle de chaque intervenant dans les ouvrages en béton, magonnerie de briques ou de blocs béton, ainsi que
dans les cloisons de pléatre et dérivés.

Pour les parois porteuses :
Chaque réservation ou scellement supplémentaire non prévue au plan de réservation fourni par I'entrepreneur, nécessite demande et
acceptation auprés du Maitre d'ceuvre a la suite d'une vérification de faisabilité par le bureau d'étude structure.

Pour toutes autre parois :
Chaque réservation ou scellement supplémentaire non prévu au plan de réservation fourni par l'entrepreneur, nécessite demande et
acceptation auprés du Maitre d'ceuvre.
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‘TABLEAU DES RESERVATIONS ET PERCEMENTS. |

Désignations Réservations ou Rebouchage Brut Finition du rebouchage
Percements
Réalisation A la charge Réalisation A la charge Réalisation A la charge
de de de
Toutes dimension dans
ouvrages porteurs
Prévues aux plans G.0 G.0 G.0 G.0 G.0 G.0
Non Prévues aux plans G.0 Utilisateur G.0 Utilisateur G.0 Utilisateur
Dimensions > a 0.25/0.25 dans
magonneries non porteuse
Prévues aux plans G.0 G.0 G.0 G.0 G.0 G.0
Non Prévues aux plans G.0 Utilisateur G.0 Utilisateur G.0 Utilisateur
Dimensions <a0.25/0.25 dans  \yisateyr  Utilisateur  Utilisateur  Utilisateur  G.O G.O
magonneries non porteuse
Percements et saignées de
toutes dimensions dans cloisons Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur Platrier Platrier
en platres et dérivées

L'Utilisateur est I'entrepreneur dont les prestations exigent la réalisation de la réservation ou du percement concerné

Nota :

- Toutes les ouvertures dans les murs coupe feu (réservations, percements, etc.) seront a reboucher par le présent lot a I'aide d'un matériau
MO compris la finition.

- Le rebouchage des gaines techniques dans les planchers est a la charge du présent lot

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE MACONNERIES
Objet

Le présent document définit les conditions d'exécution des ouvrages en magonnerie en bloc béton et briques terre cuite
Réglementation

Suivant la norme NF P10-202 et P 10-203 (réf. D.T.U. 20)

Elles seront conformes aux normes :

NF EN 771-1 (février 2004) : Spécifications pour éléments de maconnerie - Partie 1 : briques de terre cuite (indice de classement : P12-021-1)
+ Amendement Al (novembre 2005)

NF P12-021-2 (février 2004) : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 1 : briques de terre cuite -Complément national a la NF EN
7711

NF EN 772-1 (janvier 2001) : Méthodes d'essai des éléments de maconnerie - Partie 1 : détermination de la résistance a la compression
(indice de classement : P12-101)

NF EN 772-11 (avril 2001) : Méthodes d'essai des éléments de magonnerie - Partie 11 : détermination de I'absorption de I'eau par capillarité
des éléments de maconnerie en béton de granulats, en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d'absorption d'eau des éléments de
maconnerie en terre cuite (indice de classement : P12-111) + Amendement Al (juin 2004)

NF EN 772-16 (janvier 2001) : Méthodes d'essai des éléments de macgonnerie - Partie 16 : détermination des dimensions (indice de
classement : P12-116) + Amendement Al (février 2005) + Amendement A2 (novembre 2005)

NF EN 772-19 (avril 2001) : Méthodes d'essai des éléments de magonnerie - Partie 19 : détermination de la dilatation a I'hnumidité des grands
éléments de magonnerie en terre cuite perforés horizontalement (indice de classement : P12-119)

NF P 13-302 : Briques pleines ou perforées et blocs perforés en terre cuite a enduire.

NF P 13.306 : Blocs perforés en terre cuite destinés a rester apparent.

NF EN 771-3 (février 2004) : Spécifications pour éléments de macgonnerie - Partie 3 : éléments de macgonnerie en béton de granulats
(granulats courants et légers) (indice de classement : P12-023-1) + Amendement Al (novembre 2005)

NF P12-023-2 (février 2004) : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 3 : éléments de magonnerie en béton de granulats
(granulats courants et légers) - Complément national a la NF EN 771-3

NF EN 772-1 (janvier 2001) : Méthodes d'essai des éléments de magonnerie - Partie 1 : détermination de la résistance a la compression
(indice de classement : P12-101)

NF EN 772-11 (avril 2001) : Méthodes d'essai des éléments de magonnerie - Partie 11 : détermination de I'absorption de I'eau par capillarité
des éléments de magonnerie en béton de granulats, en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d'absorption d'eau des éléments de
magonnerie en terre cuite (indice de classement : P12-111) + Amendement Al (juin 2004)

NF EN 772-13 (janvier 2001) : Méthodes d'essai des éléments de magonnerie - Partie 13 : détermination de la masse volumique absolue
séche et de la masse volumique apparente séche des éléments de magonnerie (excepté les pierres naturelles) (indice de classement :
P12-113)

NF EN 772-16 (janvier 2001) : Méthodes d'essai des éléments de macgonnerie - Partie 16 : détermination des dimensions (indice de
classement : P12-116) + Amendement Al (février 2005) + Amendement A2 (novembre 2005)
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Pour les magonneries dite "roulé" avec joint de collage mince, I'avis technique du fabricant devra étre respecté par I'entreprise utilisatrice.
L'entreprise souhaitant utilisé ce procédé devra remettre au maitre d'ceuvre pour approbation, toutes les pieces justificatives, documents
commerciaux,techniques, Avis Technique du CSTB, concernant la mis en ceuvre et caractéristiques du produit.

Caractéristiqgues dimensionnelles des ouvrages

Tolérance d'exécution des magonneries de petits éléments :

Planéité d'ensemble
Executiion rapportée sous la regle de
2m

Planéité locale rapportée a Tolérances d'aspect et autres
un reglet de 20 cm spécifications

Joints arasés

Epauffrures ou manque de
matiére accidentels ne pouvant
étre repris par les travaux
normaux d'enduits traditionnels,
réparés

Apres réparation, les défauts
localisés résiduels pouvant étre
repris par les travaux normaux
d'enduits traditionnels
n'intéressent pas plus de10%
des blocs

Mémes régles mais le % des
blocs affectés de défauts
localisés résiduels est ramené a
5%

Courante 1.5cm 1.00cm

Soignée 1.00cm 0.7cm

- Tolérance d'aplomb pour une hauteur libre d'étage 1.5cm
- Magonneries de briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton destinés a rester apparents
Les tolérances que doit satisfaire la surface nue des ouvrages sont regroupées ci-apres :
- Planéité d'ensemble rapportée au cordeau de 10,00 m : 2 cm.
- Alignement des lignes de joints horizontaux (sur 10,00 m) : 1 cm.

Trumeaux porteurs et retours d'angles

Leur largeur doit étre d'au moins 0,80 m et correspondre a au moins 2 fois la longueur de I'élément courant constitutif. Cette longueur peut
étre réduite, sur justification, dans le cas de trumeaux en pierre de taille, en briques pleines ou perforées ou en blocs perforés de terre cuite,
en blocs pleins de béton apparents de petit format. En cas de blocs de grande longueur (au moins 0,60 m), il peut étre utilisé moins de deux
blocs dans la longueur du trumeau ; celle-ci est alors ramenée a au moins 1,5 fois la longueur du bloc.

Lorsque les charges a supporter ou la largeur du trumeau (inférieure a 0,80 m) imposent la disposition d'un élément porteur en béton armé, la
maconnerie de blocs de ce trumeau peut servir de coffrage a cet élément.

INTALLATION DE CHANTIER

L'installation du chantier est incluse dans le prix forfaitaire de I'entrepreneur titulaire du présent lot et comprend les sujétions et fournitures
suivantes :

- fourniture et amenée a pied d'ceuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire a une bonne exécution,

- caniveaux et drains nécessaires a I'évacuation des eaux pendant la durée du chantier,

- les branchements de fluides, eau et électricité, a titre provisoire,

- les prestations nécessaires a I'hygiéne : cabinets d'aisance, vestiaires,

- les installations de sécurité : garde-corps, filins si nécessaires, les barriéres fermant le chantier,

- le panneau de chantier réeglementaire, qui sera soumis au Maitre d'oeuvre avant pose,

- la salle de réunion de chantier

- les sujétions dues a la présence d'autres corps d'état sur le chantier,

L'entrepreneur est tenu d'effectuer toutes démarches utiles auprés des Services Publics ou concessionnaires pour s'assurer qu'il ne reste pas
dans le terrain d'anciennes canalisations (égouts, gaz, eau, électricité).

Il doit signaler au mitre d'ceuvre toutes les canalisations en service qui doivent étre conservées ou déviées. Un relevé doit étre fourni.

Dans le cas d'une rencontre de canalisation inconnue dans les fouilles, celle-ci n'est démolie que si I'entrepreneur fait la preuve qu'elle n'est
pas en usage, a quelque titre que ce soit.

Il est précisé qu'aucune prolongation de délai ne sera accordée pour les sujétions d'exécution dues aux articles précédents et qu'il n'est pas
tenu compte des incidences de ces travaux sur les détails d'exécution.

PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER

SECURISATION

Installation de cloture de chantier

Cléture de chantier
« Cloture de chantier constituée de panneaux métalliques de 2.00 métres de haut minimum, rempli d'un grillage en treillis galvanisé a chaud.
Panneaux posés sur des plots béton prévus a cet effet et rendu solidaires les uns des autres par 3 ou 4 éléments de liaisons vissés

Portail de chantier
» Portail solidement fixé sur la cléture du chantier doté d'un systeme de fermeture a clé

La présente installation sera assurée pour la durée du chantier
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Localisation : Partie arriére et sur le cote pendant la durée du chantier

14.1.2 Portail principal largeur 3.00 ML
Compris dans les prix unitaires

142 INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier nécessaire suivant le Plan Général de Coordination du SPS pour I'ensemble des entreprises pour une durée de 6 mois
comprenant notamment :

14.21 Installation de bureau de chantier salle de réunion

Bureau de chantier - Salle de réunion
 Bureau de chantier pouvant servir de salle de réunion pour 6
personnes équipé :
- d'un chauffage
- d'un éclairage et de prises de courants
- d'un téléphone compris raccordement au réseau
- d'une prise fax compris raccordement au réseau
- d'un extincteur
- des moyens de secours comme décrit dans le PGC
- de tables et chaises pour 6 personnes et 6 casques neufs.
- d'un bureau et d'une armoire fermant a clé
- d'un panneau d'affichage de 2 m?
- maintien dans un état de propreté impeccable pour toute la durée du chantier

La présente installation sera assurée pour la durée du chantier

1422 Installation de réfectoire vestiaires

Local réfectoire - vestiaire
« Local réfectoire - vestiaire pour 6 personnes équipé :
- d'un chauffage
- d'un éclairage et de prises de courants
- d'un extincteur
- de tables et chaises pour 6 personnes
- maintien dans un état de propreté impeccable pour toute la durée du chantier

La présente installation sera assurée pour la durée du chantier

1423 Installation de sanitaires WC

Local sanitaires - WC
« Local sanitaires - WC équipé :

- d'un chauffage

- d'un éclairage

-WC

- urinoirs

- lavabos eau chaude / eau froide

- d'un extincteur

- maintien dans un état de propreté impeccable pour toute la durée du chantier
Equipement en nombre suffisants pour le nombre des ouvriers présents sur le chantier tous intervenants confondus
Raccordements aux réseaux effectués par le lot Sanitaire

La présente installation sera assurée pour la durée du chantier

1424 Installation de panneau de chantier

Panneau de chantier

Confection, pose en début de chantier et dépose en fin de chantier du panneau de chantier de dimensions 2.00 x 3.70 m comprenant :

« Structure porteuse métallique constituée de cadres supports de panneaux, de poteaux supports de I'ensemble et de contreventements en
profilés métalliques. Constitution et dimensionnements des éléments a définir par I'entrepreneur suivant la réglementation en vigueur

» Panneau couleurs en partie haute dimensions 2.00 x 1.30 m comprenant 1 perspective du projet, le logo du maitre d'ouvrage et les
intervenants avec I'ensemble de leurs coordonnées

» Panneau couleurs en partie basse dimensions 2.00 x 2.40 m comprenant les entreprises avec le numéro du lot, la désignation du lot,
I'entreprise adjudicataire avec I'ensemble de ses coordonnées

La présente installation sera assurée pour la durée du chantier

143 NETTOYAGE INSTALLATION DE CHANTIER

1431 Sécurisation de la voirie public

Installation de tous les éléments et prise de toutes les dispositions nécessaires a la sécurisation de la voirie public dans I'emprise des travaux
a effectuer suivant la réglementation en vigueur et pour une durée couvrant la totalité des travaux contigus a la voirie public.
Sécurisation comprenant notamment :
- cléture réglementaire entre le chantier et la voirie publique
- I'ensemble de la signalisation routiére réglementaire de la zone de chantier
- feux tricolores le cas échéant
- I'ensemble des éléments nécessaires suivant la réglementation en vigueur
Demandes d'autorisations d'occupation de I'espace public auprés des services concernés. Les copies de toutes correspondances et autres
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1432

1.4.6.1

14.71

1.4.81

documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au coordinateur SPS

Signalisation
» Mise en place et entretien de I'ensemble de la signalisation réglementaire aux abords du chantier

» Mise en place et entretien de I'ensemble de la signalisation réglementaire dans I'enceinte du chantier
» Mise en place et entretien des délimitations des zones de stockage du chantier

La présente installation sera assurée pour la durée du chantier

Nettoyage des bungalows de chantier et sanitaires

nettoyage par une société extérieure pour propreté des bungalow de chantier, réfectoire et sanitaire
Pendant la période chaude passage de 2 passages sur sanitaires, et 1 fois pour le réfectoire et bureau de chantier.

CONSTAT AVANT TRAVAUX

Constat d'huissier avant travaux
réalisations d'un constat d'huissier avant travaux sur I'ensembles du batiment.

EAU

Branche AEP

Fourniture et mise en place du branchement eau provisoire de chantier avec raccordement
des installations sanitaires et protection de mise hors gel
comprenant comptage et bec de raccordement

durée du chantier

ELECTRICITE

Electricité

La fourniture et la mise en place du branchement électrique provisoire de chantier avec
coffret de branchement principal en collaboration avec I'Electricien et mise en place de
coffrets de chantier en nombre suffisant

comprenant comptage

durée du chantier

ETUDE TECHNIQUE

Etude technique BET

LES ETUDES TECHNIQUES SONT REALISER par un BET au choix de I'entreprise avec I'agrément du maitre d'ouvrage et du maitre
d'CEuvre

L'entrepreneur devra se soumettre plans d'études, dimensions, sections, etc... pour la fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages a
exeécuter.

- calculs de pré dimensionnement béton

- calculs et plan Béton armé d'exécution : - coffrage, armatures, liste

- sur tous les ouvrages de fondation en béton ordinaire et armé

- sur tous les ouvrages en béton armé (voiles, dallage, poteaux, poutres, dalles, etc.)

Les quantités sont données a titre indicatives et doivent étre confirmées par le BET

GESTION COMPTE PRORATA

Gestion compte prorata

La gestion du compte prorata englobe la répartition équitable des colts et des ressources entre les différents intervenants du chantier, ainsi
que les frais associés aux branchements de chantier et aux installations temporaires.

Cette prestation assure une organisation rigoureuse des dépenses, conformément aux normes en vigueur et aux exigences contractuelles,
tout en garantissant la tragabilité et la transparence des opérations.

Elle inclut également la gestion des protections temporaires, telles que les cheminements piétons, les clotures et les platelages, ainsi que la
conformité des affichages réglementaires et des installations de base vie, assurant ainsi le bon déroulement des travaux dans le respect des
obligations légales et environnementales.

Sont compté dans le compte prorata:

- Les frais d’électricité

- les consommation d'eau

- le nettoyage des installation de chantier , avec les fournitures

- la neutralisation de stationnements pour la base vie

- la remise en place de cléture de chantier et de la signalisation a maintenir

La gestion sera assuré par le présent lot pour faite les appel de fond des dépenses.
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1.5.1

1.5.11

1.5.1.1.1

1.5.1.1.2

15.1.1.3

15.1.2

1.5.1.21

1.5.1.22

1.5.2

1.5.2.1

1522

1.5.23

1.5.2.4

DEMOLITION

Les éléments de structure décris dans les ouvrages suivant sont a définir par BE structure du présent lot, les notes a fournir au Maitre
d'CEuvre et bureau de Controdle.

de maniére générale, la démolition comprend : manutention, étayage , protections , contre la poussiére, protection des parties conservées,
évacuations ( sauf indication contraire) , goulottes, transports, les frais de traitement, échafaudages moyen d'acces ( utile au lot présent lot
uniguement)....

DEMOLITION

Dépose et évacuations

dépose de cloison comprenant :

- démolition

- protection des sols, plafonds et tout éléments a conserver par polyane ou tout autre moyen nécessaire a la protection des ouvrages.
- évacuation en centre de tri agrée y compris frais de transport et frais de recyclage

- étaiements

Dépose et évacuation de grille métallique - PM

Dépose des grilles métallique existante et comprenant :

- dépose sans soins de la grille

- évacuation en centre de tri agrée y compris frais de traitement
Localisation : grille métallique de fermeture sur entrée

Dépose de faux plafonds

dépose de faux plafonds comprenant :

- dépose faux plafond en BA , y compris ossature secondaire et primaire

- dépose isolant

- évacuation en centre de tri agrée, y compris frais de traitement

- échafaudage nécessaire pour un travail en sécurité

Localisation : Faux plafond sous rampe escalator, sur SAS et ancien sanitaire

Démolition de chape

Démolition de chape existante

démolition par tous moyen approprié

- arase propre au niveau du plancher

- protection du plancher au alentour de la démolition.

- évacuation des gravois en centre de trie agrée y compris frais de traitement
Localisation : Zone sanitaire existante et entré local

Revétement de sol et muraux

dépose et évacuation des revétement de sol comprenant :

- dépose des plinthes

- dépose du revétements de sols carrelage

- dépose de la chape existante

- évacuations des gravats en centre de tri agrée y compris frais de traitement

Enlévement de revétement de sol carrelage
Localisation : Sol sur ancienne zone de poissonnerie, zone avant

Dépose de Faiences

CREATION D'OUVERTURE DANS MURS PORTEURS

Création d’ouvertures pour passages dans murs porteurs avec reprise en sous-oeuvre par linteau béton armé comprenant :
- I'étaiement de I'ouvrage

- la découpe soignée a la scie en périphérie de I'ouverture a créer,

- la démolition de la paroi, compris évacuation des gravois,

- la reprise en sous-oeuvre par linteau en béton armé compris matage au mortier sans retrait,

- le dressement des tableaux et seuil d’ouverture aux détails transmis par le menuisier,

Ouverture dim 970 x 2070 ht mm
Localisation : Sanit perso, Sanit donneurs,Acces technique,

Ouverture dim 1200 x 2070 ht mm
Localisation : Circulation stock+ Porte coulissante automatique sur dégagement

Ouverture dim 1500 x 3000 ht mm

Localisation : passage SAS

Ouverture dim 1500 x 1800 ht mm
Localisation : Haut jour sur accueil
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153  RESEAUX SOUS DALLAGE
1531  Démolition et réfection de dallage existant

1.56.3.1.1

1.5.3.1.2

1563.1.3

15.3.14

1563.1.5

1532

1.5.3.21

156322

15323

156324

Démolition et réfection par tous moyens au choix de I'entreprise de dallage existant, il comprend :

- la découpe soignée a la scie diamant du dallage en périphérie et au droit des murs,

- la démolition du dallage par tous moyens adaptés,

- la suppression de tous les siphons, canalisations et attentes EU et EP existants non ré-utilisés,

- 'obturation et condamnation des réseaux existants non ré-utilisés,

- la conservation des canalisations existantes et attentes ré-utilisées,

- la fourniture et pose de nouveau siphon en inox et le raccordement sur le réseau existant, y compris ajout de tuyau et raccord de
canalisations pour modification implantation,

- le terrassement manuel du sol jusqu’a une profondeur de 0,60 m du niveau existant

Sciage dalle béton

Sciage mur béton pour création des nouvelles ouvertures et comprenant

- pose du rail pour le sciage

- sciage du mur BA

- dépose et évacuation des bloc en centre de tri agrée , y compris frais de traitement

Localisation : Pour nouveau réseaux EU EV et Electrique EFS et BASIC
Démolition dallage

Fouilles manuelles pour accessibilité réseaux existant

Réfection dallage béton compris scellent avec I'existant

Finition quartzée

Réseaux dans dallage existant

Fourniture et pose sous dallage existant de canalisations d’évacuation des eaux usées comprenant :

- la découpe soignée du dallage et démolition sur largeur de la tranchée,

- les fouilles en rigoles dans remblais,

- le carottage des soubassements,

- la pose de canalisations PVC diamétre 110 mm — série assainissement avec raccordement entre les réseaux existants et ceux nouvellement
créés, y compris attentes raccordement plomberie,

- la fourniture et pose de fourreaux aiguillés de type et diameétre selon besoins de I'électricien,

- 'enrobage sable,

- le remblaiement et évacuation des terres excédentaires,

- la réfection du dallage en béton armé, y compris liaison au dallage existant par scellement chimique d’aciers.

- le raccord au dallage existant pour finition parfaite. compris toutes sujétions de pente, liaison, raccord.

Le produit de scellement chimique utilisé bénéficiera d’un avis technique validant son emploi en zone sismique 3.
Mode de métré :

-EU :auml

- fourreaux : au ml selon type

EU @110 mm
PVC @ 42/45 mm
TPC @90 mm

Fourniture et pose de siphons fonte compris piéces
spéciales pour raccordement sur canalisation existante
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